

令和4年度 発注の見通しの公表について（変更） （令和4年10月現在）

令和4年10月17日
四国地方整備局
徳島河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所における令和4年度の工事の発注の見通し（**公告予定時期**）（変更）を下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年10月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

（__下線部は修正箇所です）

また、主要建材資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

【徳島河川国道事務所】

1. 一般競争入札

（変更）

- | | | |
|-------|---------|--|
| 1-1-1 | 工 事 名 | 令和4-8年度 横断道津田大橋下部P2工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 徳島県徳島市津田海岸町地先 |
| 3) | 工 期 | 約49ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 鋼管基礎工（鋼管矢板）N=28本
橋脚工 1基
仮栈橋工 1式
（工事発注規模）
30億円以上 50億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材 約3千3百t
生コンクリート 約1千m ³ |
| 5) | 入札予定時期 | 第3四半期（令和4年11月） |
| 6) | そ の 他 | ・一括審査方式（局道2）
・余裕期間制度（任意着手方式） |

- ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定）
- ・ B I M / C I M 活用工事（発注者指定型）
- ・ 同種工事実績要件 鋼管矢板基礎、橋梁下部工
- ・ 専任開始時期 令和 5 年 5 月上旬

1 - 1 2 工 事 名 令和 4 - 8 年度 横断道津田大橋下部 P 3 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市津田海岸町地先
- 3) 工 期 : 約 49 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼管基礎工（鋼管矢板）N = 2 8 本
橋脚工 1 基
仮橋工 1 式
（工事発注規模）
30 億円以上 50 億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材 約 5 千 1 百 t
生コンクリート 約 1 千 m³
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期（令和 4 年 1 1 月）
- 6) そ の 他 :
 - ・ 一括審査方式（局道 2）
 - ・ 余裕期間制度（任意着手方式）
 - ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定）
 - ・ B I M / C I M 活用工事（発注者指定型）
 - ・ 同種工事実績要件 鋼管矢板基礎、橋梁下部工
 - ・ 専任開始時期 令和 5 年 5 月上旬