

# 令和5年度 発注の見通しの公表について（令和 5年11月現在）

令和5年11月30日  
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通し（**公告予定時期**）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 5年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

**※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。**

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

## 1. 一般競争入札

[徳島河川国道事務所]

- |       |          |   |
|-------|----------|---|
| 1 - 1 | 工 事 名    | 令和5-6年度 吉野川上板出張所設備機器浸水対策工事  |
|       | 1) 工事種別  | 建築工事  |
|       | 2) 工事場所  | 徳島県板野郡上板町瀬部267-2  |
|       | 3) 工事期   | 約6ヶ月  |
|       | 4) 工事概要  | 庁舎改修工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円未満   |
|       | 5) 入札予定時 | 第3四半期   |
|       | 6) その他   | ・資機材見積活用方式<br>・余裕期間制度(任意着手方式)<br>・週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>・同種工事実績要件 建築物における新築、増築、改築、模様替のいずれかの工事<br>・参加要件 C及びD等級                              |
| 1 - 2 | 工 事 名    | 令和5-6年度 広島堤防護岸(その2)工事   |
|       | 1) 工事種別  | 一般土木工事  |
|       | 2) 工事場所  | 徳島県板野郡松茂町広島四番越地先~徳島県板野郡松茂町広島北川向三ノ越地先  |
|       | 3) 工事期   | 約11ヶ月   |
|       | 4) 工事概要  | 矢板護岸工 L=約120m<br>根固工 L=約280m<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上3億円未満  |
|       | 5) 入札予定時 | 第3四半期   |
|       | 6) その他   | ・余裕期間制度(任意着手方式)<br>・週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)<br>・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)<br>・同種工事実績要件 矢板護岸工の施工実績を有すること。<br>・専任開始時期:令和6年4月上旬頃 |
| 1 - 3 | 工 事 名    | 令和5-7年度 中島上流堤防耐震対策工事  |
|       | 1) 工事種別  | 一般土木工事  |
|       | 2) 工事場所  | 徳島県徳島市川内町榎瀬   |
|       | 3) 工事期   | 約21ヶ月   |
|       | 4) 工事概要  | 地盤改良工 565本<br>護岸基礎工 L=約130m<br>擁壁護岸工 1式<br>排水構造物工 1式<br>仮設工 1式  |

- (工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
  - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ・ BIM/CIM活用工事 (発注者指定型)
  - ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
  - ・ ICT (地盤改良) 活用工事 (施工者希望型)
  - ・ 同種工事実績要件 地盤改良工の施工実績を有すること。
  - ・ 専任開始時期: 令和6年4月上旬頃
- 1 - 4 工 事 名 令和5-6年度 沼田堤防護岸外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市美馬町大宮西地先~乳ノ木地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
法覆護岸工 1式  
付帯道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- 資機材見積活用方式
  - 余裕期間制度 (任意着手方式)
  - 自治体実績評価型
  - 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ICT (河川土工) 活用工事 (発注者指定型)
  - BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
  - 専用開始時期 令和6年6月中旬頃
  - 同種工事実績要件 盛土工、護岸工、根固工
- 1 - 5 工 事 名 令和5-6年度 加茂第二堤防護岸 (その6) 外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
法覆護岸工 1式  
付帯道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- 資機材見積活用方式
  - 余裕期間制度 (任意着手方式)
  - 自治体実績評価型
  - 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
  - BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
  - 施工箇所点在型積算 (1箇所)
  - 専任開始時期 令和6年6月中旬頃
  - 同種工事実績要件 盛土工
- 1 - 6 工 事 名 令和5-6年度 加茂第二堤防護岸 (その5) 外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
法覆護岸工 L=100m  
付帯道路工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- 資機材見積活用方式
  - 余裕期間制度 (任意着手方式)
  - 自治体実績評価型
  - 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
  - BIM/CIM活用工事 (受注者指定型)
  - 施工箇所点在型積算 (1箇所)
  - 専任開始時期 令和6年6月中旬頃
  - 同種工事実績要件 盛土工、護岸工

- 1 - 7 工 事 名 令和5-6年度 加茂第二堤防護岸（その4）外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 擁壁護岸工 L=約175m  
排水構造物工 1式  
河川土工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間制度 (任意着手方式)  
週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
施工箇所点在型積算 (1箇所)  
上記工事場所以外 美馬市美馬町沼田島地先  
専任開始時期 令和6年6月中旬頃  
同種工事実績要件 場所打ちコンクリート構造物
- 1 - 8 工 事 名 令和5-6年度 半田堤防（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬郡つるぎ町半田松生地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
構造物撤去工 1式  
法覆護岸工 L=200m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 : 資機材見積活用方式  
余裕期間制度 (任意着手方式)  
自治体実績評価型  
週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)  
BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
専任開始時期 令和6年6月中旬頃  
同種工事実績要件 盛土工、護岸工
- 1 - 9 工 事 名 令和5-6年度 加茂第二堤防護岸（その3）外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
法覆護岸工 L=約120m  
排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第3四半期
- 6) そ の 他 : 資機材見積活用方式  
余裕期間制度 (任意着手方式)  
自治体実績評価型  
週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)  
BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
施工箇所点在型積算 (1箇所)  
専任開始時期 令和6年6月中旬頃  
同種工事実績要件 盛土工、護岸工
- 1 - 10 工 事 名 令和5-6年度 加茂第二堤防護岸（その2）外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式  
河川土工 1式  
排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満

- 5) 入札予定時 第3四半期  
6) その他：一括審査方式(河川1)  
資機材見積活用方式・自治体実績評価型  
余裕期間制度(任意着手方式)  
週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
施工者点在型積算(1箇所)  
専任開始時期 令和6年6月中旬頃  
同種工事実績要件 法面工
- 1 - 1 1 工 事 名 令和5-6年度 加茂第二堤防護岸(その1)外工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：徳島県三好郡東みよし町加茂地先外  
3) 工事期：約12ヶ月  
4) 工事概要：河川土工 1式  
付帯道路工 1式  
排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時 第3四半期  
6) その他：一括審査方式(河川1)  
資機材見積活用方式・自治体実績評価型  
余裕期間制度(任意着手方式)  
週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
施工箇所点在型積算(1箇所)  
専任開始時期 令和6年6月中旬頃  
同種工事実績要件 法面工
- 1 - 1 2 工 事 名 令和5-6年度 横断道前原田浦新居見改良工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：徳島県小松島市前原町地先  
3) 工事期：約9ヶ月  
4) 工事概要：軽量盛土工 約1,000m<sup>3</sup>、擁壁工(補強土壁工) 790m<sup>3</sup>、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他：  
・余裕期間制度(任意着手方式)  
・週休2日・現場閉所(発注者指定)  
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
・同種工事実績要件 盛土工の施工実績を有すること。  
・専任開始時期 令和6年5月中旬頃
- 1 - 1 3 工 事 名 令和5-6年度 桑野道路三倉高架橋下部P10外工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：徳島県阿南市長生町三倉地先  
3) 工事期：約9ヶ月  
4) 工事概要：橋脚基礎工(場所打ち杭) 9本、橋脚工(H=約9m) 1基、  
準用河川迂回路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(棒鋼) 約130t、鋼材(鋼矢板) 約200t  
5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他：  
・余裕期間制度(任意着手方式)  
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)  
・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物工の施工実績を有すること。  
・専任開始時期 令和6年5月中旬頃
- 1 - 1 4 工 事 名 令和5-6年度 桑野道路内原改良工事  
1) 工事種別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市内原町筒先地先  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工(掘削) 約3,300m<sup>3</sup>、地盤改良工(軟弱地盤対策) 約6,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時  
 6) その他 :  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
 ・同種工事実績要件 地盤改良工の施工実績を有すること。  
 ・専任開始時期 令和6年5月中旬頃
- 1 - 15 工事名 令和5-6年度 桑野道路明谷高架橋下部A2外工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市長生町岩ノ下地先  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋台工 2基(H=約1.2m、7m)、橋台基礎工(場所打杭) 18本  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材 需要見込み量)  
 生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時  
 6) その他 :  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ICT(構造土工)活用工事(施工者希望型)  
 ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。  
 ・専任開始時期 令和6年5月中旬頃
- 1 - 16 工事名 令和5-6年度 福井道路新野改良その1工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市新野町宮前地先  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 函渠工 1式(660m<sup>3</sup>)、地盤改良工(中層混合) 約3,500m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時  
 6) その他 :  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型)  
 ・同種工事実績要件 地盤改良工の施工実績を有すること。  
 ・専任開始時期 令和6年5月中旬頃  
 ・一括審査方式(道路1)
- 1 - 17 工事名 令和5-6年度 福井道路新野改良その2工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市新野町城田地先  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工(掘削・切土) 約91,000m<sup>3</sup>、函渠工 1基(約700m<sup>3</sup>)、工事用道路工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時  
 6) その他 :  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・同種工事実績要件 掘削又は切土の施工実績を有すること。  
 ・専任開始時期 令和6年5月中旬頃
- 1 - 18 工事名 令和5-6年度 福井道路新野改良その3工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市新野町妙見前地先

- 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 (中層混合) 約3, 800m<sup>3</sup>、函渠工 1基 (約600m<sup>3</sup>)、工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度 (任意着手方式)  
・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
・ ICT (地盤改良工) 活用工事 (施工者希望型)  
・ 同種工事実績要件 地盤改良工の施工実績を有すること。  
・ 専任開始時期 令和 6 年 5 月中旬頃  
・ 一括審査方式 (道路 1)
- 1 - 19 工 事 名 令和 5 - 6 年度 牟岐 B P 寒葉残土処理場外改良その 2 工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡牟岐町大字橋字かんば地先  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管渠工 2 基、道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、コンクリートブロック積工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度 (任意着手方式)  
・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 管渠工の実績を有すること。  
・ 専任開始時期 令和 6 年 5 月中旬頃
- 1 - 20 工 事 名 令和 5 - 6 年度 横断道立江櫛淵改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市立江町地先  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 約 1, 000m<sup>3</sup>、軽量盛土工 約 5, 100m<sup>3</sup>、擁壁工 (重力式擁壁) 約 200m<sup>3</sup>、排水構造物工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度 (任意着手方式)  
・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
・ 同種工事実績要件 盛土工の施工実績を有すること。  
・ 専任開始時期 令和 6 年 5 月中旬頃
- 1 - 21 工 事 名 令和 5 - 6 年度 加賀須野箇所外修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島河川国道事務所～徳島市川内町加賀須野地先外  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
・ 土工 1 式  
・ 護岸 (擁壁) 工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
6) そ の 他 :  
・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)  
上記工事場所以外 板野郡藍住町乙瀬北新田地先  
板野郡板野町大寺地先  
・ 同種工事要件 護岸工事、築堤工  
・ 専任開始時期 令和 6 年 3 月下旬頃
- 1 - 22 工 事 名 令和 5 - 6 年度 徳島出張所管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島国道出張所管内  
3) 工 期 : 約 6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 L = 4, 020m  
(工事発注規模)  
1億 2 千万円以上 2 億円未満

			(主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t
5)	入札予定時		第3四半期
6)	その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 余裕期間制度 (任意着手方式)</li> <li>・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)</li> <li>・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)</li> <li>・ 施工箇所点在型積算 (4箇所) 徳島市川内町鈴江南地区 外</li> <li>・ 同種工事実績要件 舗装修繕工事または舗装新設工事</li> <li>・ 専任開始期間 令和6年4月上旬頃</li> </ul>
1 - 2 3	工 事 名		令和5-6年度 国道32号下川地区防災工事
	1) 工事種別		法面処理工事
	2) 工事場所		徳島県三好市山城町下川地先
	3) 工事期		約9ヶ月
	4) 工事概要		法面処理工 L=130m 受圧板工 1式 アンカー工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時		第4四半期
6)	その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 余裕期間制度 (任意着手方式)</li> <li>・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)</li> <li>・ 同種工事実績要件 アンカー工の施工実績を有すること。</li> <li>・ 専任開始期間 令和6年4月上旬頃</li> </ul>
1 - 2 4	工 事 名		令和5-6年度 蛇池川排水機場ポンプ設備整備工事
	1) 工事種別		機械設備工事
	2) 工事場所		徳島県阿波市吉野町西条字大牛地先
	3) 工事期		約13ヶ月
	4) 工事概要		揚排水機場ポンプ設備整備 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時		第4四半期
6)	その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資機材見積活用方式</li> <li>・ 余裕期間制度 (フレックス方式)</li> <li>・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)</li> <li>・ 同種工事実績要件 揚排水ポンプ設備の新設、更新、改造、整備又は修繕</li> <li>・ 専任開始時期 令和6年11月上旬頃</li> </ul>
1 - 2 5	工 事 名		令和5-7年度 角ノ瀬排水機場ポンプ設備整備工事
	1) 工事種別		機械設備工事
	2) 工事場所		徳島県徳島市国府町東黒田角ノ瀬地先
	3) 工事期		約15ヶ月
	4) 工事概要		揚排水機場ポンプ設備整備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時		第4四半期
6)	その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資機材見積活用方式</li> <li>・ 余裕期間制度 (フレックス方式)</li> <li>・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)</li> <li>・ 同種工事実績要件 揚排水ポンプ設備の新設、更新、改造、整備又は修繕</li> <li>・ 専任開始時期 令和6年11月上旬頃</li> </ul>
1 - 2 6	工 事 名		令和5-7年度 徳島管内広域管理設備修繕工事
	1) 工事種別		機械設備工事
	2) 工事場所		徳島県板野郡藍住町徳命字名田地先外
	3) 工事期		約15ヶ月
	4) 工事概要		遠方監視操作制御設備修繕 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時		第4四半期
6)	その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資機材見積活用方式</li> <li>・ 余裕期間制度 (フレックス方式)</li> <li>・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)</li> <li>・ 同種工事実績要件</li> </ul>

河川用ゲートまたは揚排水ポンプ設備における遠方監視操作制御設備または  
 運転支援装置の新設、更新、改造又は修繕  
 ・専任開始時期 令和6年12月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1 - 27 工 事 名 令和5-6年度 原ヶ崎樋門新設外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町本原ヶ崎地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 海岸土工 1式  
 樋門・樋管工 1式  
 護岸基礎工 1式  
 法覆護岸工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : 同種工事実績要件 樋門・樋管工事  
 ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 28 工 事 名 令和5-6年度 原ヶ崎地区堤防護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市黒津地町戎野地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 海岸土工 1式  
 護岸基礎工 1式  
 法覆護岸工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : 同種工事実績要件 河川における護岸工  
 ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
 参加要件 B及びC等級  
 分任官(事務所)で発注
- 1 - 29 工 事 名 令和5-6年度 原ヶ崎地区耐震対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町本原ヶ崎地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 海岸土工 1式  
 地盤改良工 1式  
 護岸基礎工 1式  
 法覆護岸工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : 同種工事実績要件 地盤改良工(深層混合処理工法又は静的締固砂  
 杭工)  
 ICT(土工)活用工事 発注者指定型、ICT(地盤改良工)活  
 用工事(施工者希望型)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
 参加要件 B及びC等級  
 分任官(事務所)で発注
- 1 - 30 工 事 名 令和5-6年度 井関地区根固災害復旧工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市宝田町井関地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
 根固工 L=約320m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期



- 6) その他 : 同種工事実績要件 根固工、水制工  
週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1 - 3 1 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系下中切地区地下水排除工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村中切地先  
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 集水ボーリング L=約400m 表面排水路工 L=約50m  
斜面对策付帯物工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間精度(発注者指定方式)  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工  
又は集排水ボーリング工  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
・ ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)
- 1 - 3 2 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系ヨモギ谷堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町南川地先  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L=約150m、コンクリート堰堤工 V=約500  
m3  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度(発注者指定方式)  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ 施工箇所点在型積算(3箇所)  
・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工ま  
たは砂防流路工  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- 1 - 3 3 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系おもわれ谷堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷久保地先  
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工V=約1,400m3  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度(発注者指定方式)  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又  
は砂防流路工  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 3 4 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系熊谷第4堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工V=約3,000m3  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度(発注者指定方式)  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又  
は砂防流路工

・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 35 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系ヤナギ谷堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町大田地先  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼製堰堤工約23t、溪流保全工 L=約100m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 36 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系善徳地区地すべり対策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷善徳地先外  
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 集水ボーリング1,400m、表面排水路 L=50m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)  
・ 同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ボーリング工  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 37 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系八畝地区集水井外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先外  
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 集水井工 1基、集水ボーリングL=約200m 表面排水路 L=50m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
6) そ の 他 :  
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)  
・ 同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ボーリング工  
・ 専任開始時期 令和6年3月下旬頃
- 1 - 38 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系西谷右支川堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先  
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工V=約2,000m<sup>3</sup>、砂防土工V=約900m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
6) そ の 他 :  
・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

- 1 - 39 工 事 名 令和5-6年度 土器川飯野護岸外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町東地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 約3300m<sup>3</sup>  
 護岸工 L=約120m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
 BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
 同種工事实績要件 盛土工、掘削工、護岸工事  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 40 工 事 名 令和5-6年度 土器川垂水護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市垂水地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約170m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
 BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
 同種工事实績要件 護岸工事  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 41 工 事 名 令和5-6年度 土器川河床整正外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町東地先外～香川県仲多度郡まんのう町炭所西地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工約40千m<sup>2</sup>  
 伐木除根工約7000m<sup>2</sup>  
 幼木踏み倒し約500千m<sup>2</sup>  
 樹木・芝生管理工1式  
 防竹シート工1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
 BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
 同種工事实績要件 掘削又は切土工 樹木伐採工事  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 42 工 事 名 令和5-7年度 大内白鳥BP伊座外改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市伊座地先～香川県東かがわ市帰来地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (盛土) 約7,000m<sup>3</sup>  
 重力式擁壁 70m<sup>3</sup>  
 プレキャストL型擁壁 356m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
 ・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
 ・ 同種工事实績要件 擁壁工  
 ・ 専任開始時期 令和6年7月上旬頃

- 1 - 43 工 事 名 令和5-7年度 大内白鳥BP帰来改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市帰来地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(盛土) 約6,000m<sup>3</sup>  
 場所打ち函渠工 約270m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 :  
 ・ 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ 同種工事実績要件 コンクリート構造物工  
 ・ 専任開始時期 令和6年6月上旬頃
- 1 - 44 工 事 名 令和5-6年度 大内白鳥BP土居改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市土居地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(切土) 約43,000m<sup>3</sup>  
 ブレキャストL型擁壁 70m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 :  
 ・ 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)  
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ 同種工事実績要件 掘削工又は切土工  
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 45 工 事 名 令和5-6年度 大内白鳥BP中川橋上部工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市帰来地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : プレテンション方式PC単純床版橋  
 L=11m、W=25m  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 :  
 ・ 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)  
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ 同種工事実績要件 PC橋工  
 ・ 専任開始時期 令和6年6月上旬頃
- 1 - 46 工 事 名 令和5-6年度 豊中観音寺拡幅本大地区外改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市豊中町笠田竹田地先~香川県観音寺市本大地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(掘削) 約540m<sup>3</sup>  
 道路土工(盛土) 約510m<sup>3</sup>  
 カルバート工 約140m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 :  
 ・ 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ 同種工事実績要件 カルバート工  
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)  
 上記工事場所以外 香川県観音寺市本大地先  
 ・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 47 工 事 名 令和5-6年度 高松管内舗装修繕その2工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 高松国道維持出張所管内  
 3) 工事期 : 約 5ヶ月  
 4) 工事概要 : 舗装工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約1千t
- 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他 :  
 ・一括審査方式(道路1)  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)  
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)  
 香川県高松市栗林地区外  
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事  
 ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 48 工事名 令和5-6年度 普通寺管内コンクリート外舗装修繕工事  
 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工事場所 : 仲多度郡まんのう町外  
 3) 工事期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : コンクリート舗装工 1式  
 アスファルト舗装工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他 :  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)  
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)  
 仲多度郡まんのう町買田地区  
 ・同種工事実績要件 コンクリート舗装工又はアスファルト舗装工  
 ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 49 工事名 令和5-6年度 香川管内CCTV設備工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 香川県高松市観音寺豊浜町姫浜地先外  
 3) 工事期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : CCTV設備新設 1式  
 CCTV設備更新 1式  
 簡易型発動発電装置 1式  
 映像蓄積装置 1式  
 光ケーブル敷設 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他 :  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 施工箇所点在型積算(7箇所)  
 ・観音寺市豊浜町姫浜  
 ・普通寺市吉原町  
 ・高松市高松町  
 ・さぬき市津田町津田  
 ・さぬき市津田町鶴羽外  
 専任開始時期 令和6年6月上旬頃  
 同種工事実績要件 CCTV設備の設置、更新、改造又は修繕
- 1 - 50 工事名 令和5-6年度 金山特殊車両自動計測設備修繕工事  
 1) 工事種別 : 機械設備工事  
 2) 工事場所 : 香川県坂出市川津町地先  
 3) 工事期 : 約 11ヶ月  
 4) 工事概要 : 特殊車両自動計測設備修繕 1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第3四半期

6) その他 : 資機材見積活用方式  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 専任開始時期 令和6年11月上旬頃  
 同種工事実績要件 走行車両の自動車両重量計測設備、車両の新設  
 、  
 更新、改造または修繕工事を施工した実績

1-51 工事名 令和5-6年度 まんのう公園施設補修工事  
 1) 工事種別 : 造園工事  
 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先  
 3) 工事期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 遊戯施設整備工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他 :  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・同種工事実績要件 遊戯施設整備工  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

1-52 工事名 令和5-6年度 まんのう公園園路照明更新工事  
 1) 工事種別 : 造園工事  
 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先  
 3) 工事期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 照明設備工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他 :  
 ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・同種工事実績要件 公園施設工  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[松山河川国道事務所]

1-53 工事名 令和5-6年度 重信川垣生地区堤防漏水対策工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市西垣生町  
 3) 工事期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川土工 1式  
 法覆護岸工 1式 L=約80m  
 ブランケット工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満  
 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他 :  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
 同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事  
 専任開始時期 令和6年8月上旬頃

1-54 工事名 令和5-6年度 重信川松前地区堤防漏水対策工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡松前町北川原  
 3) 工事期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 付帯道路工 1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満  
 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他 :  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
 同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事  
 専任開始時期 令和6年8月上旬頃

- 1 - 55 工 事 名 令和5-6年度 重信川南野田地区高水敷整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市南野田  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
 法覆護岸工 1式 L=約100m  
 護岸基礎工 1式 L=約100m  
 根固め工 1式 L=約100m  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
 同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事  
 専任開始時期 令和6年8月上旬頃
- 1 - 56 工 事 名 令和5-6年度 外環南吉田第7高架橋下部P99工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市南吉田町  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=9.8m)1基  
 基礎工(Φ1.5)12本  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : ・一括審査方式(道路4)  
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・余裕期間制度(発注者指定方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)  
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工  
 ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 57 工 事 名 令和5-6年度 外環堂之元川橋下部P94・P97工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市南吉田町  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=9.0~9.4m)2基 基礎工(φ1.5)27本  
 (工事発注規模)  
 3億円以上6億8,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 : ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)  
 ・余裕期間制度(発注者指定方式)  
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)  
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工  
 ・分任官(事務所)で発注  
 ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃  
 ・参加要件 B及びC等級
- 1 - 58 工 事 名 令和5-6年度 今治道路五十嵐地区6号函渠外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市五十嵐字大株  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 函渠工(B5500-H4500-L29400)1基  
 擁壁工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 : ・一括審査方式(道路2)  
 ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)

- ・ 余裕期間制度（発注者指定方式）
- ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
- ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
- ・ 同種工事実績要件 函渠（ボックスカルバート）
- ・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃

- 1 - 59 工 事 名 令和5-6年度 今治道路五十嵐地区7号函渠外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市五十嵐字大株
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 函渠工（B3000-H3800-L29200）1基  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
・ 一括審査方式（道路2）  
・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
・ 余裕期間制度（発注者指定方式）  
・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）  
・ 同種工事実績要件 函渠（ボックスカルバート）  
・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 60 工 事 名 令和5-6年度 今治道路別名第5高架橋下部P26-P27工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市別名字向六反地
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚（H=10.3~11.7m）2基  
基礎工（Φ1.5）12本  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
・ 一括審査方式（道路3）  
・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
・ 余裕期間制度（発注者指定方式）  
・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
・ ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）  
・ 同種工事実績要件 橋梁下部工  
・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 61 工 事 名 令和5-6年度 今治道路別名第4高架橋下部P24工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市別名字向六反地
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚（H=7.3m）1基 基礎工（φ1.5）4本  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
・ 一括審査方式（道路5）  
・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
・ 余裕期間制度（発注者指定方式）  
・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
・ ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）  
・ 同種工事実績要件 橋梁下部工  
・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 62 工 事 名 令和5-6年度 外環空港線南吉田OFFランプ橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC2径間連続中空床版ラーメン橋 L=49.955m  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満



- 5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他：  
・余裕期間制度（発注者指定方式）  
・週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
・BIM/CIM活用工事（発注者指定型）  
・ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）  
・同種工事実績要件 PC橋  
・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 63 工 事 名 令和5-6年度 今治道路別名第1高架橋下部A1-P1工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：愛媛県今治市別名字端谷  
3) 工事期：約12ヶ月  
4) 工事概要：橋台（H=15.6m）1基  
橋脚（H=15.5m）1基  
基礎工（Φ1.5）12本  
基礎工（Φ2.0）4本  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他：  
・一括審査方式（道路3）  
・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
・余裕期間制度（発注者指定方式）  
・週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
・ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）  
・同種工事実績要件 橋梁下部工  
・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 64 工 事 名 令和5-6年度 今治道路新田地区外改良工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：愛媛県今治市新谷字新田  
3) 工事期：約12ヶ月  
4) 工事概要：道路土工 10,000m<sup>3</sup>  
鉄筋挿入工 318本  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他：  
・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
・余裕期間制度（発注者指定方式）  
・週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）  
・同種工事実績要件 盛土工  
・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 65 工 事 名 令和5-6年度 今治道路高橋第1高架橋下部P32-P33工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：愛媛県今治市高橋字大縄田  
3) 工事期：約12ヶ月  
4) 工事概要：橋脚（H=9.5~10.0m）2基 基礎工（φ1.5）10本  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他：  
・一括審査方式（道路5）  
・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
・余裕期間制度（発注者指定方式）  
・週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
・ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）  
・同種工事実績要件 橋梁下部工  
・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 66 工 事 名 令和5-6年度 今治道路朝倉トンネル舗装工事  
1) 工事種別：セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工事場所：愛媛県今治市朝倉南  
3) 工事期：約12ヶ月  
4) 工事概要：コンクリート舗装 3,600m<sup>2</sup>

- (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
  - ・余裕期間制度(発注者指定方式)
  - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
  - ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
  - ・同種工事实績要件 コンクリート舗装工
  - ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 67 工事名 令和5-6年度 外環南吉田第7高架橋下部P101工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山市南吉田町  
3) 工事期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 橋脚(H=7.4m)1基 基礎工(φ1.5)11本  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・一括審査方式(道路4)
  - ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
  - ・余裕期間制度(発注者指定方式)
  - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
  - ・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)
  - ・同種工事实績要件 橋梁下部工
  - ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 68 工事名 令和5-6年度 重信川河道掘削外工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡松前町塩屋地先~愛媛県松山市井門地先  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 掘削工 約 約7千m<sup>3</sup>  
応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
  - ・同種工事实績要件 河川工事かつ、掘削又切土工事
  - ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- 1 - 69 工事名 令和5-6年度 国道33号東明神歩道工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町  
3) 工事期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 歩道工事 L=300m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
  - ・同種工事实績要件 道路工事分野でコンクリート構造の水路・管路工(プレキャスト含む。)または現場打ち擁壁工、プレキャスト擁壁工の施工実績を有すること。
  - ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
  - ・余裕期間制度(フレックス方式)
  - ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 70 工事名 令和5-6年度 松一管内防災対策工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 落石雪害防止工 約400m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・余裕期間制度(フレックス方式)
  - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
  - ・施行箇所点在型(2箇所)

- ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- ・同種工事実績要件 落石予防工、落石防護工

1 - 7 1 工 事 名 令和5-6年度 松山管内コンクリート舗装修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 松山河川国道事務所管内  
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 約5,000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約1000m<sup>3</sup>  
 砕石 約1000m<sup>3</sup>  
 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
 6) そ の 他 : 余裕期間制度 (フレックス方式)  
 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ICT (舗装工) 活用工事 (施行者希望型)  
 施工箇所点在型 (4 箇所)  
 同種工事実績要件 コンクリート舗装  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
 BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)

[大洲河川国道事務所]

1 - 7 2 工 事 名 令和5-6年度 津島道路柏改良第2工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏地先  
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (盛土) 約 1 8 0 百 m<sup>3</sup>、函渠工約 7 3 7 m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材 約 1 百 t  
 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
 6) そ の 他 : ・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ・ICT (土工) 活用工事 (発注者希望型)  
 ・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
 ・同種工事実績要件 カルバート工  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

1 - 7 3 工 事 名 令和5-6年度 津島道路上畑地改良第2工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市上畑地  
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (切土) 約 1 4 0 百 m<sup>3</sup>、法枠工約 9 5 0 m<sup>2</sup>、  
 アンカー工約 59 本、鉄筋挿入工約 125 本  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
 6) そ の 他 : ・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
 ・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
 ・同種工事実績要件 法面工  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

1 - 7 4 工 事 名 令和5-6年度 津島道路上畑地改良第3工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市上畑地  
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (切土) 約 8 0 百 m<sup>3</sup>、法枠工 5 3 0 m<sup>2</sup>、擁壁工約 5  
 0 m<sup>3</sup>、ブロック積工約 2 0 0 m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期  
 6) そ の 他 : ・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)  
 ・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)  
 ・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)  
 ・同種工事実績要件 法面工  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 75 工 事 名 令和5-6年度 津島道路下畑地地区工事用道路工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市下畑地  
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(盛土)約1700m<sup>3</sup>、地盤改良工約1730m<sup>3</sup>、函渠工約737m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 :  
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型)  
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
 ・ 同種工事実績要件 カルバート工  
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 76 工 事 名 令和5-6年度 肱川河床掘削外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市春賀地先外~愛媛県大洲市新谷地先  
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河床掘削工 約40,000m<sup>3</sup>  
 フラップゲート工(躯体)1基  
 階段工 1式  
 坂路工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 :  
 ・ 余裕期間制度(フレックス方式)  
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ 同種工事実績 掘削または切土  
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 77 工 事 名 令和5-6年度 中畑トンネル太陽光発電設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市高串地先  
 3) 工 事 期 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 機器製作工 1式  
 太陽光発電設備設置工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 :  
 ・ 資機材見積活用方式  
 ・ 余裕期間制度(フレックス方式)  
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 ・ 同種工事実績要件 太陽光発電設備を設置、更新、改造又は修繕  
 したいずれかの工事の施工実績を有すること  
 ・ 専任開始時期 令和6年10月上旬頃
- 1 - 78 工 事 名 令和5-6年度 立山防災工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県喜多郡内子町立山  
 3) 工 事 期 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、アンカー工1式、受圧板工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 :  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
 同種工事実績要件 アンカー工(鉄筋挿入工を除く)を施工した実績  
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 79 工 事 名 令和5-6年度 光満防災工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市光満  
 3) 工 事 期 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アンカー工1式、受圧板工1式、仮設工1式

- (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他 : 余裕期間制度(発注者指定方式)  
週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
同種工事実績要件 アンカー工(鉄筋挿入工を除く)を施工した実績  
専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1 - 80 工 事 名 令和5-6年度 肱川河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市五郎地先外  
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
伐木除根工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他 :  
・余裕期間制度(発注者指定型)  
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)  
・施工箇所点在型積算(2箇所)  
・上記工事場所以外 愛媛県大洲市八多喜地先  
・同種工事実績要件 掘削又は切土  
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1 - 81 工 事 名 令和5-7年度 山鳥坂ダム菟野尾付替県道工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
3) 工 事 期 間 : 約 18ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式  
道路土工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他 :  
・余裕期間制度(任意着手方式)  
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・同種工事実績要件 擁壁工  
・専任開始時期 令和6年4月上旬
- 1 - 82 工 事 名 令和5-7年度 山鳥坂ダム下敷水付替県道工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他 :  
・余裕期間制度(任意着手方式)  
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・同種工事実績要件 擁壁工  
・専任開始時期 令和6年4月上旬

- 1 - 83 工 事 名 令和5-7年度 山鳥坂ダム月野尾工事用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
3) 工 事 期 間 : 約 18ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期  
6) その他 :  
・余裕期間制度(任意着手方式)  
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・同種工事実績要件 擁壁工  
・専任開始時期 令和6年4月上旬

- 1 - 84 工 事 名 令和5-7年度 山鳥坂ダム上嵯峨谷付替市道工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 仮橋・仮棧橋工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 : ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日、現場閉所(発注者指定型)  
 ・同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板(軽量矢板を除く)、鋼管矢板又は鋼管杭  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬
- 1 - 85 工 事 名 令和5-6年度 山鳥坂ダム下敷水付替県道工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日、現場閉所(発注者指定型)  
 ・同種工事実績要件 擁壁工  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬
- 1 - 86 工 事 名 令和5-6年度 山鳥坂ダム敷水付替県道工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
 6) そ の 他 : ・余裕期間制度(任意着手方式)  
 ・週休2日、現場閉所(発注者指定型)  
 ・同種工事実績要件 擁壁工  
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬
- [高知河川国道事務所]
- 1 - 87 工 事 名 令和5-6年度 戸原中突堤ブロック製作外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市仁井田地先外  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 突堤本体工 1式  
 海中ブロック撤去工 1式  
 海象計ケーブル敷設工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約4千m<sup>3</sup>  
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
 6) そ の 他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定)  
 ・施工箇所点在型積算(3箇所)  
 ・上記工事場所以外 高知市春野地先、高知市長浜地先  
 ・分任官(事務所)で発注  
 ・同種工事実績要件 コンクリートブロック製作の施工実績  
 ・専任開始時期 令和6年4月下旬頃  
 ・参加要件 B及びC
- 1 - 88 工 事 名 令和6年度 仁ノ海岸外養浜工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先外  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 養浜工 1式  
 (工事発注規模)

- 3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期
- 6) その他：  
 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定）  
 ・ 施工箇所点在型積算（1箇所）  
 上記工事場所以外 高知市西畑地先  
 ・ 分任官（事務所）で発注  
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土の施工実績  
 ・ 専任開始時期 令和6年6月中旬頃  
 ・ 参加要件 B及びC
- 1 - 89 工 事 名 令和5-6年度 仁淀川用石地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所： 高知県土佐市用石地先  
 3) 工 事 期 間： 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要： 河川土工（ICT掘削） V=約61,000m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時 第3四半期
- 6) その他：  
 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型）  
 ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
 ・ 分任官（事務所）で発注  
 ・ 同種工事実績要件 河川における掘削又は切土の施工実績  
 ・ 専任開始時期 令和6年4月中旬頃  
 ・ 参加要件 B及びC等級
- 1 - 90 工 事 名 令和5-6年度 仁淀川大内地区排水機場造成工事  
 1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所： 高知県吾川郡いの町大内地先  
 3) 工 事 期 間： 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要： 河川土工（盛土） 約5,400m<sup>3</sup>  
 法覆護岸工 約140m  
 揚排水機場本體工 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期
- 6) その他：  
 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）  
 ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
 ・ 同種工事実績要件 コンクリート構造物の施工実績  
 ・ 専任開始時期 令和6年4月下旬頃
- 1 - 91 工 事 名 令和5-6年度 物部川高川原地区堤防築堤工事  
 1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所： 高知県香美市土佐山田町山田地先  
 3) 工 事 期 間： 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要： 築堤・護岸工 L=約260m  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時 第3四半期
- 6) その他：  
 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）  
 ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
 ・ 同種工事実績要件 護岸又は築堤の施工実績  
 ・ 専任開始時期 令和6年4月中旬頃
- 1 - 92 工 事 名 令和5-6年度 仁淀川右岸下流河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所： 高知県高知市西畑地先  
 3) 工 事 期 間： 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要： 河川土工（ICT掘削） V=約59,000m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時 第3四半期
- 6) その他：  
 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型）  
 ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
 ・ 同種工事実績要件 河川における掘削又は切土の施工実績

・専任開始時期 令和6年4月中旬頃

- 1 - 93 工 事 名 令和6年度 物部川岩積地区堤防築堤外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県香美市土佐山田町岩積地先  
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約180m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
6) そ の 他 :  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
・ BIM/GIM 活用工事(受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 護岸又は築堤の施工実績  
・ 専任開始時期 令和6年6月中旬頃
- 1 - 94 工 事 名 令和5-6年度 仁淀川護岸整備外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町波川地先外  
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工(盛土) V=約1,800m<sup>3</sup>  
護岸工 L=約170m  
階段工 1式  
樹木伐採 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入 札 予 定 時 第4四半期  
6) そ の 他 :  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)  
・ 同種工事実績要件 護岸または築堤の施工実績  
・ BIM/GIM 活用工事(受注者希望型)  
・ 専任開始時期 令和6年4月中旬頃
- 1 - 95 工 事 名 令和5-7年度 仁淀川大内地区ポンプ設備(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町大内地先  
3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 主ポンプ 1台  
簡易除塵機 1台  
操作制御設備 1式  
配管類 1式  
(工事発注規模)  
1億以上 2億未満  
5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
6) そ の 他 :  
・ 資機材見積活用方式  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ 同種工事要件 ポンプ設備工事(新規・更新・改造・修繕)  
・ 専任開始時期 令和7年10月上旬頃
- 1 - 96 工 事 名 令和5-7年度 仁淀川大内地区ポンプ設備(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町大内地先  
3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 主ポンプ 1台  
簡易除塵機 1台  
電源設備 1式  
配管類 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 6億8000万円未満  
5) 入 札 予 定 時 第3四半期  
6) そ の 他 :  
・ 資機材見積活用方式  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ 分任官(事務所)で発注  
・ 同種工事要件 ポンプ設備工事(新設・更新・改造・修繕)  
・ 専任開始期間 令和7年10月上旬



1 - 97	工 事 名	令和5-6年度 四万十川初崎堤防工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	高知県四万十市初崎地先
3)	工 事 期 間 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	築堤 1式 擁壁護岸項 1式 付帯道路工 L=約240m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入 札 予 定 時	第3四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (フレックス方式) ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型) ・ ICT (構造物工) 活用工事 (施工者希望型) ・ ICT (舗装工) 活用工事 (施工者希望型) ・ 同種工事实績要件 現場打ち擁壁工 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
1 - 98	工 事 名	令和5-6年度 四万十川河道掘削工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	高知県四万十市不破地先
3)	工 事 期 間 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	河川土工 (掘削) 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入 札 予 定 時	第3四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (フレックス方式) ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型) ・ 同種工事实績要件 「掘削又は切土工」又は「浚渫工」 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
1 - 99	工 事 名	令和5-6年度 後川河道掘削工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	高知県四万十市田野川地先
3)	工 事 期 間 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	河川土工 (掘削) 1式 伐採除根工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入 札 予 定 時	第3四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (フレックス方式) ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型) ・ 同種工事实績要件 「掘削又は切土工」又は浚渫工 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
1 - 100	工 事 名	令和5-6年度 四万十川山路堤防低水護岸 (その1) 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	高知県四万十市山路地先
3)	工 事 期 間 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	低水護岸工 L=約300m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入 札 予 定 時	第4四半期
6)	そ の 他 :	・ 一括審査方式 (河川1) ・ 余裕期間制度 (フレックス方式) ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・ 同種工事实績要件 護岸工 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
1 - 101	工 事 名	令和5-6年度 四万十川CCTV設備外工事
1)	工 事 種 別 :	通信設備工事
2)	工 事 場 所 :	高知県四万十市初崎地先外
3)	工 事 期 間 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	CCTV設備 2台 簡易型非常用発動発電装置 1台 映像蓄積装置 2台

		光ケーブル敷設	1式
		(工事発注規模)	
		3,000万円以上 6,000万円未満	
5)	入札予定時	第4四半期	
6)	その他:	・余裕期間制度(フレックス方式)	
		・週休2日・現場閉所(発注者指定型)	
		・同種工事実績要件 電気通信設備の設置、更新、改造又は修繕のいずれかを含む工事	
		・専任開始時期 令和6年11月上旬頃	
1-102	工事名	令和5-6年度 四万十川山路堤防低水護岸(その2)工事	
	1) 工事種別:	一般土木工事	
	2) 工事場所:	高知県四万十市山路地先	
	3) 工事期:	約12ヶ月	
	4) 工事概要:	低水護岸工 L=約300m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	入札予定時	第4四半期	
6)	その他:	・一括審査方式(河川1)	
		・余裕期間制度(フレックス方式)	
		・週休2日・現場閉所(発注者指定型)	
		・同種工事実績要件 護岸工	
		・専任開始時期 令和6年4月上旬頃	
1-103	工事名	令和5-6年度 中筋川自然再生工事	
	1) 工事種別:	一般土木工事	
	2) 工事場所:	高知県四万十市森沢地先外	
	3) 工事期:	約9ヶ月	
	4) 工事概要:	掘削工 1式 水路工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	入札予定時	第3四半期	
6)	その他:	・余裕期間制度(フレックス方式)	
		・週休2日・現場閉所(発注者指定型)	
		・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)	
		・施工箇所点在型積算(1箇所)	
		・同種工事実績要件 「掘削又は切土工」又は「浚渫工」	
		・専任開始時期 令和6年4月上旬頃	
1-104	工事名	令和5-6年度 窪川佐賀道路小黒ノ川外改良工事	
	1) 工事種別:	一般土木工事	
	2) 工事場所:	中村河川国道事務所	
	3) 工事期:	約12ヶ月	
	4) 工事概要:	道路土工(盛土) 約950百m <sup>3</sup> 道路土工(切土) 約200百m <sup>3</sup> 補強土壁工 約40m <sup>2</sup> 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	入札予定時	第4四半期	
6)	その他:	・余裕期間制度(フレックス方式)	
		・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)	
		・ICT(構造物工・法面工)活用工事(施工者希望型)	
		・完全週休2日・現場閉所(発注者指定型)	
		・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)	
		・専任開始時期 令和6年5月中旬頃	
		・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物	
1-105	工事名	令和5-6年度 窪川佐賀道路小黒川大橋下部A1外工事	
	1) 工事種別:	一般土木工事	
	2) 工事場所:	中村河川国道事務所	
	3) 工事期:	約12ヶ月	
	4) 工事概要:	橋台(H=約7m) 道路土工(切土)約650百m <sup>3</sup> 排水構造物工 1式 仮設工 1式	

		(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 余裕期間制度(フレックス方式)</li> <li>・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)</li> <li>・ ICT(構造土工・法面工)活用工事(施工者希望型)</li> <li>・ BIM/CIM活用工事(発注者指定型)</li> <li>・ 完全週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ 専任開始時期 令和6年5月中旬頃</li> <li>・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物</li> </ul>
1-106	工事名	令和5-6年度 藤排水機場定期整備工事
1)	工事種別	機械設備工事
2)	工事場所	高知県四万十市藤地先
3)	工事期	約10ヶ月
4)	工事概要	ポンプ設備分解整備 1式 ポンプ駆動設備分解整備 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上1億円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資機材見積活用方式</li> <li>・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ 同種工事実績要件 河川用ポンプ設備の新設工事、更新工事、増設工事、改造工事、整備工事、修繕工事のいずれかの実績を有すること</li> <li>・ 専任開始時期 令和6年11月上旬頃</li> </ul>
1-107	工事名	令和5-6年度 国見樋門外ゲート設備無動力化工事
1)	工事種別	機械設備工事
2)	工事場所	高知県四万十市国見地先外
3)	工事期	約12ヶ月
4)	工事概要	フラップゲート製作・据付 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上6,000万円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資機材見積活用方式</li> <li>・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ 施工箇所点在型積算(2箇所)</li> <li>・ 上記工事場所以外 高知県四万十市岩崎地先</li> <li>・ 同種工事実績要件 河川用鋼製ゲート設備の新設工事、更新工事、改造工事、修繕工事のいずれかの実績を有すること</li> <li>・ 専任開始時期 令和6年11月上旬頃</li> </ul>
1-108	工事名	令和5-6年度 宿毛トンネル外照明設備工事
1)	工事種別	電気設備工事
2)	工事場所	高知県宿毛市野地地先外
3)	工事期	約11ヶ月
4)	工事概要	宿毛トンネル照明設備更新 1式 伊田トンネル照明設備更新 1式 道路照明LED化 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上8,000万円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 余裕期間制度(フレックス方式)</li> <li>・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ 施工箇所点在型積算(2箇所)</li> <li>・ 上記工事場所以外 幡多郡黒潮町伊田地先</li> <li>・ 同種工事実績要件 道路またはトンネル照明の設置を含む工事</li> <li>・ 専任開始時期 令和7年1月上旬頃</li> </ul>
1-109	工事名	令和5-6年度 中村管内防災対策工事
1)	工事種別	法面処理工事
2)	工事場所	高知県幡多郡黒潮町市野瀬地先外
3)	工事期	約9ヶ月
4)	工事概要	吹付法砕工 1式 鉄筋挿入工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式

- (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
  - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ・ ICT (法面工) 活用工事 (施工者希望型)
  - ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
  - ・ 同種工事実績要件 法面処理工事
  - ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
- 1-110 工 事 名 令和5-6年度 国道56号拳ノ川歩道工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工 1式  
擁壁工 1式  
組立歩道工 1式  
排水構造物工 1式  
防護柵工 1式  
舗装工 1式  
縁石工 1式  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
  - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ・ ICT (土工・構造物工) 活用工事 (施工者希望型)
  - ・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁
  - ・ 専任開始時期 令和6年4月中旬頃
- 1-111 工 事 名 令和5-6年度 中村管内舗装修繕工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋地先外  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : アスファルト舗装L=930m  
半たわみ舗装L=200m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
  - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
  - ・ 同種工事実績要件 As舗装
  - ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
  - ・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
  - ・ 上記工事場所以外 幡多郡黒潮町佐賀地先外
- [土佐国道事務所]
- 1-112 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路安全施設 (その1) 工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市田村～高知県香南市野市町東野  
3) 工事期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工 1式  
防護柵工 1式  
標識工 1式  
区画線工 1式  
道路付属施設工 1式  
構造物撤去工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時  
6) その他 :
- ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
  - ・ 同種工事実績要件 道路付属施設工 (防護柵、区画線、道路標識)
  - ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
  - ・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)

- 1 - 1 1 3 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路西分高架橋下部P3, P4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村西分
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約14m 2基  
既製杭 (φ1200) N=12本  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材(棒鋼) 約1百t
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)  
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
・ 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1 - 1 1 4 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路西分地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村西分
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=380m  
地盤改良(中層) 約15,600m<sup>3</sup>  
場所打ち函渠 約700m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
セメント 約2千t
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型)  
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
・ 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1 - 1 1 5 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路芸西高架橋下部P1-P5工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村和食
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約10m 5基  
既製杭 (φ1000) N=51本  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材(鋼管) 約1百t  
鋼材(棒鋼) 約1百t
- 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
・ ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)  
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・ 同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚  
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃  
・ 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1 - 1 1 6 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路和食東改良外A2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村和食
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=140m  
補強土壁 約300m<sup>2</sup>  
地盤改良(中層) 約6,200m<sup>3</sup>  
橋台 最大H=約13m 1基  
既製杭 (φ1000) N=12本  
(工事発注規模)

		2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m <sup>3</sup> セメント 約1千t
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ICT(土工・構造物工・地盤改良工)活用工事(施工者希望型)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)</li> <li>・同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁</li> <li>・専任開始時期 令和6年4月上旬頃</li> <li>・余裕期間制度(発注者指定方式)</li> </ul>
1-117	工事名	令和5-6年度 南国安芸道路穴内西地区改良工事
1)	工事種別	一般土木工事
2)	工事場所	高知県安芸市穴内
3)	工事期	約12ヶ月
4)	工事概要	道路改良 L=260m 土工(盛土) 約7,400m <sup>3</sup> 補強土壁工 約400m <sup>2</sup> (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)</li> <li>・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)</li> <li>・同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁</li> <li>・専任開始時期 令和6年4月上旬頃</li> <li>・余裕期間制度(発注者指定方式)</li> </ul>
1-118	工事名	令和5-6年度 安芸道路川北地区改良第4工事
1)	工事種別	一般土木工事
2)	工事場所	高知県安芸市川北甲
3)	工事期	約12ヶ月
4)	工事概要	道路改良 L=290m 土工(盛土) 約28,000m <sup>3</sup> 補強土壁工 約1,800m <sup>2</sup> (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 砕石 約1千m <sup>3</sup>
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)</li> <li>・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)</li> <li>・同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁</li> <li>・専任開始時期 令和6年4月上旬頃</li> <li>・余裕期間制度(発注者指定方式)</li> </ul>
1-119	工事名	令和5-6年度 安芸道路安芸中地区改良外A2工事
1)	工事種別	一般土木工事
2)	工事場所	高知県安芸市土居～高知県安芸市東浜
3)	工事期	約10ヶ月
4)	工事概要	地盤改良(深層) N=306本 橋台 最大H=約12m 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) セメント 約1千t
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・週休2日・現場閉所(発注者指定型)</li> <li>・ICT(土工・地盤改良工・構造物工)活用工事(施工者希望型)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)</li> <li>・同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚</li> <li>・専任開始時期 令和6年4月上旬頃</li> </ul>

・ 余裕期間制度（発注者指定方式）

1 - 1 2 0 工 事 名 令和5-6年度 国道55号豊栄橋耐震補強外工事  
 1) 工事種別： 橋梁補修工事  
 2) 工事場所： 南国国道維持・高知国道維持出張所管内  
 3) 工期： 約12ヶ月  
 4) 工事概要： 橋脚巻立て工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他：  
 ・ 余裕期間制度（任意着手方式）  
 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 ・ 施工箇所点在型積算（4箇所）  
 55号 豊栄橋外  
 56号 前田川橋（上り）  
 ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）  
 ・ 同種工事実績要件 橋梁工事（補修又は補強）、橋梁上部・下部（新設）  
 ・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃

1 - 1 2 1 工 事 名 令和5-6年度 土佐管内道路情報表示設備工事  
 1) 工事種別： 通信設備工事  
 2) 工事場所： 土佐国道事務所管内  
 3) 工期： 約13ヶ月  
 4) 工事概要： (主要建設資材需要見込み量)  
 道路情報表示設備工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他：  
 ・ 余裕期間制度（フレックス方式）  
 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 ・ 施工箇所点在型積算（3箇所）  
 上記工事場所以外 長岡郡大豊町外  
 ・ 同種工事実績要件 情報表示設備を設置、更新、改造又は修繕した工事  
 ・ 専任開始時期 現地での据付調整開始時期

[大渡ダム管理所]

1 - 1 2 2 工 事 名 令和6年度 大渡ダム管理用制御処理設備改修工事  
 1) 工事種別： 通信設備工事  
 2) 工事場所： 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815外  
 3) 工期： 約7ヶ月  
 4) 工事概要： ダム管理用制御処理設備改修 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時 第4四半期  
 6) その他：  
 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 同種工事実績要件 河川、道路、ダムまたは堰用の情報処理設備  
 を設置、更新、改造または修繕したいずれかの実績  
 専任開始時期 令和6年11月上旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

1 - 1 2 3 工 事 名 令和5-6年度 鹿野川ダム放流警報設備更新工事  
 1) 工事種別： 通信設備工事  
 2) 工事場所： 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂外  
 3) 工期： 約12ヶ月  
 4) 工事概要： 放流警報設備 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時 第3四半期  
 6) その他：  
 週休2日・現場閉所（発注者指定型）  
 余裕期間制度（フレックス方式）  
 専任開始時期 令和6年10月中旬頃  
 同種工事実績要件 放流警報設備を設置、更新、改造又は修繕をし

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※工事種別が、空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、空港等舗装工事、港湾等鋼構造物工事以外の工事については、一般競争参加資格認定通知書に（港湾空港関係を除きます）と記載があっても参加は可能です。

※掲載内容は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

- 1-1. 工事名： 徳島小松島港津田地区防波堤工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
  - 2) 工事場所： 徳島県徳島市東沖洲地先
  - 3) 工期： 約6ヶ月
  - 4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作16t型 約200個）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
3,700万円以上9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4四半期
  - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
同種工事実績要件 異形消波ブロック製作  
令和5年11月新規公表

[高松港湾・空港整備事務所]

- 1-2. 工事名： 高松港朝日地区岸壁（-7.5m）築造工事（その2）
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
  - 2) 工事場所： 香川県高松市朝日町地先
  - 3) 工期： 約11ヶ月
  - 4) 工事概要： 本土工 1式（鋼管杭打込 約40本）、雑工 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼管）約5百トン  
（工事発注規模）  
2億5,000万円以上6億8,000万円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4四半期
  - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
BIM/CIM適用工事（発注者指定型）  
同種工事実績要件 鋼管杭打込または埋込  
令和5年11月新規公表
- 1-3. 工事名： 高松港朝日地区岸壁（-7.5m）築造工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
  - 2) 工事場所： 香川県高松市朝日町地先
  - 3) 工期： 約11ヶ月
  - 4) 工事概要： 本土工 1式（鋼管杭打込 約10本）、雑工 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼管）約2百トン  
（工事発注規模）  
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期： 第1四半期
  - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
BIM/CIM適用工事（発注者指定型）  
同種工事実績要件 鋼管杭打込または埋込  
令和5年11月新規公表



- 1-4. 工事名： 備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）浚渫工事  
1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所： 香川県坂出市沖合  
3) 工期： 約6ヶ月  
4) 工事概要： 浚渫工 1式（ポンプ浚渫 約16千m<sup>3</sup>（扱い土量））  
（工事発注規模）  
6億8,000万円以上15億円未満  
5) 入札予定時期： 第1四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
ICT（浚渫工）活用工事（発注者指定型）  
同種工事実績要件 ポンプ浚渫（床掘含む）  
令和5年11月新規公表

[高知港湾・空港整備事務所]

- 1-5. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田字新港  
3) 工期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 本體工 1式（ケーソン製作 2函）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
チャレンジ型  
一括審査方式（港湾1）  
同種工事実績要件 ケーソン製作  
令和5年11月新規公表

- 1-6. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（1））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田  
3) 工期： 約6ヶ月  
4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作100t型 約100個）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約4千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
特例監理技術者配置対象工事  
同種工事実績要件 異形消波ブロック製作  
令和5年11月新規公表

- 1-7. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（2））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田  
3) 工期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 被覆・根固工 1式（被覆ブロック製作25t型 約40個、  
6t型 約200個、4t型 約200個、根固ブロック製作  
66t型 約10個）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
9,000万円以上1億5,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
特例監理技術者配置対象工事  
同種工事実績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作  
令和5年11月新規公表

- 1-8. 工事名： 高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事  
 1) 工事種別： 港湾土木工事  
 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田地先  
 3) 工期： 約11ヶ月  
 4) 工事概要： 基礎工 1式（腹付石（200～500kg/個） 約16千m<sup>3</sup>）、  
 被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付4t型 約900個）  
 （工事発注規模）  
 2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期： 第4四半期  
 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
 チャレンジ型  
 ICT（基礎工・ブロック据付工）活用工事（発注者指定型）  
 同種工事実績要件 ブロック据付  
 令和5年11月新規公表
- 1-9. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）等築造工事  
 1) 工事種別： 港湾土木工事  
 2) 工事場所： 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先  
 3) 工期： 約11ヶ月  
 4) 工事概要： 基礎工 1式（土砂撤去 約2千m<sup>3</sup>、腹付石（200～500kg/個） 約6千m<sup>3</sup>）、被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付30t型 約50個、16t型 約100個、10t型 約60個、4t型 約100個）  
 （工事発注規模）  
 2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期： 第4四半期  
 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
 チャレンジ型  
 ICT（基礎工・ブロック据付工）活用工事（発注者指定型）  
 同種工事実績要件 ブロック据付  
 令和5年11月新規公表
- 1-10. 工事名： 高知港海岸湾口地区護岸（改良）工事  
 1) 工事種別： 港湾土木工事  
 2) 工事場所： 高知県高知市種崎地先  
 3) 工期： 約11ヶ月  
 4) 工事概要： 構造物撤去工1式、土工1式、本体工（自立矢板式）1式、  
 雑工1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 鋼材（鋼管矢板） 約5百トン  
 （工事発注規模）  
 2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期： 第4四半期  
 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
 チャレンジ型  
 BIM/CIM適用工事（発注者指定型）  
 同種工事実績要件 鋼管杭または鋼管矢板打込または埋込  
 令和5年11月新規公表
- 1-11. 工事名： 高知港海岸湾口地区護岸（改良）工事（その2）  
 1) 工事種別： 港湾土木工事  
 2) 工事場所： 高知県高知市種崎地先  
 3) 工期： 約11ヶ月  
 4) 工事概要： 構造物撤去工1式、土工1式、基礎工1式、止水矢板工1式、  
 本体工（重力式）1式、雑工1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
 5) 入札予定時期： 第4四半期  
 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
 BIM/CIM適用工事（発注者指定型）  
 同種工事実績要件 場所打コンクリート  
 令和5年11月新規公表

- 1-12. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その2）  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田地先  
3) 工期： 約12ヶ月  
4) 工事概要： 基礎工1式（鋼管杭）、止水矢板工1式（鋼矢板）、本体工1式、  
胸壁工1式、雑工1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼管杭） 約3百トン  
（工事発注規模）  
2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
BIM/CIM適用工事（発注者指定型）  
同種工事実績要件 鋼管杭または鋼管矢板打込または埋込  
令和5年11月新規公表
- 1-13. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その3）  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市種崎地先  
3) 工期： 約11ヶ月  
4) 工事概要： 土工1式、基礎工1式、止水矢板工1式、本体工1式、水叩工1式、  
雑工1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
同種工事実績要件 場所打コンクリート  
令和5年11月新規公表
- 1-14. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その（1））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市種崎地先  
3) 工期： 約11ヶ月  
4) 工事概要： 土工1式、本体工1式、水叩工1式、雑工1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
同種工事実績要件 場所打コンクリート  
令和5年11月新規公表
- 1-15. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その（2））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市種崎地先  
3) 工期： 約11ヶ月  
4) 工事概要： 土工1式、基礎工1式、止水矢板工1式、本体工1式、水叩工1式、  
雑工1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
同種工事実績要件 場所打コンクリート  
令和5年11月新規公表

- 1-16. 工事名： 高知港海岸湾口地区津波防波堤工事  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田字新港  
3) 工期： 約9ヶ月  
4) 工事概要： 本土工 1式（ケーソン製作 2函）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
チャレンジ型  
一括審査方式（港湾1）  
同種工事実績要件 ケーソン製作  
令和5年11月新規公表
- 1-17. 工事名： 高知港海岸湾口地区津波防波堤工事（その2）  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田字新港  
3) 工期： 約9ヶ月  
4) 工事概要： 本土工 1式（ケーソン製作 2函）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
チャレンジ型  
一括審査方式（港湾1）  
同種工事実績要件 ケーソン製作  
令和5年11月新規公表
- 1-18. 工事名： 高知港海岸湾口地区護岸（改良）工事  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県高知市浦戸  
3) 工期： 約9ヶ月  
4) 工事概要： 土工 1式、本土工 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第1四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
BIM/CIM適用工事（発注者指定型）  
同種工事実績要件 場所打コンクリート  
令和5年11月新規公表
- 1-19. 工事名： 須崎港湾口地区防波堤工事（その（2））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県須崎市多ノ郷  
3) 工期： 約5ヶ月  
4) 工事概要： 被覆・根固工 1式（被覆ブロック製作4t型 約500個）  
（工事発注規模）  
3,700万円以上9,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
特例監理技術者配置対象工事  
同種工事実績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作  
令和5年11月新規公表

- 1-20. 工事名： 宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）工事（その（２））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県宿毛市新港  
3) 工期： 約5ヶ月  
4) 工事概要： 被覆・根固工 1式（滑動抵抗ブロック製作20t型 約100個）  
（工事発注規模）  
3,700万円以上9,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
特例監理技術者配置対象工事  
同種工事実績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作  
令和5年11月新規公表
- 1-21. 工事名： 室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その（１））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県室戸市浮津  
3) 工期： 約11ヶ月  
4) 工事概要： 本土工 1式（ケーソン製作 1函）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>、鋼材（棒鋼） 約1百トン  
（工事発注規模）  
1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
任意着手制度  
同種工事実績要件 ケーソン製作  
令和5年11月新規公表
- 1-22. 工事名： 室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その（２））  
1) 工事種別： 港湾土木工事  
2) 工事場所： 高知県室戸市浮津  
3) 工期： 約5ヶ月  
4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作100t型 約70個）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式  
特例監理技術者配置対象工事  
同種工事実績要件 異形消波ブロック製作  
令和5年11月新規公表