

令和4年度 発注の見通しの変更について（令和4年12月現在）

令和4年12月21日  
四国地方整備局  
中村河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり変更します。なお、ここに掲載する内容は、令和4年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※12月5日公表資料より変更のあった工事のみ掲載しています。

※工事発注規模及び主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※下線部は修正箇所です。

1. 一般競争入札

[中村河川国道事務所]

【変更前】

- 1- 93 工事名 令和4—5年度 四万十川初崎堤防（その1）工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：高知県四万十市初崎地先
  - 3) 工期：約12ヶ月
  - 4) 工事概要：築堤工 L=約30m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：
    - ・余裕期間制度（フレックス方式）
    - ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
    - ・ICT（土工・構造物工（擁壁工））活用工事（施工者希望型）
    - ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・同種工事実績要件 築堤工または護岸工

【変更後】

- 1- 93 工事名 令和4—5年度 四万十川初崎堤防（その1）工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：高知県四万十市初崎地先
  - 3) 工期：約12ヶ月
  - 4) 工事概要：築堤工 L=約30m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：
    - ・一括審査方式（河川2）
    - ・余裕期間制度（フレックス方式）
    - ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
    - ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
    - ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・同種工事実績要件 擁壁工

【変更前】

- 1- 94 工事名 令和4—5年度 四万十川具同堤防強化（その1）工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：高知県四万十市具同地先
  - 3) 工期：約12ヶ月
  - 4) 工事概要：築堤・護岸工 L=約400m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：
    - ・余裕期間制度（フレックス方式）
    - ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
    - ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
    - ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・同種実績工事要件 護岸工

【変更後】

- 1- 94 工事名 令和4-5年度 四万十川具同堤防強化（その1）工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 高知県四万十市入田地先
  - 3) 工期： 約12ヶ月
  - 4) 工事概要： 築堤・護岸工 L=約400m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4 四半期
  - 6) その他：
    - ・一括審査方式 (河川1)
    - ・余裕期間制度 (フレックス方式)
    - ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
    - ・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
    - ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・同種実績工事要件 護岸工

【変更前】

- 1- 95 工事名 令和4-5年度 四万十川具同堤防強化（その2）工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 高知県四万十市具同地先
  - 3) 工期： 約12ヶ月
  - 4) 工事概要： 護岸工 L=約234m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4 四半期
  - 6) その他：
    - ・余裕期間制度 (フレックス方式)
    - ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
    - ・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
    - ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・同種実績工事要件 護岸工

【変更後】

- 1- 95 工事名 令和4-5年度 四万十川具同堤防強化（その2）工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 高知県四万十市渡川地先外
  - 3) 工期： 約12ヶ月
  - 4) 工事概要： 護岸工 L=約234m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4 四半期
  - 6) その他：
    - ・一括審査方式 (河川1)
    - ・余裕期間制度 (フレックス方式)
    - ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
    - ・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
    - ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・同種実績工事要件 護岸工

【変更前】

- 1- 96 工事名 令和4-5年度 四万十川入田樋門新設工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 高知県四万十市入田地先
  - 3) 工期： 約14ヶ月
  - 4) 工事概要： 樋門 約1門  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4 四半期
  - 6) その他：
    - ・余裕期間制度 (フレックス方式)
    - ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
    - ・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
    - ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・同種実績工事要件 樋門・樋管工またはカルバート工

【変更後】

- 1- 96 工 事 名 令和4ー5年度 四万十川入田樋門新設工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 高知県四万十市入田地先
  - 3) 工 期： 約14ヶ月
  - 4) 工事概要： 樋門 約1門  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4 四半期
  - 6) その他：
    - ・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)
    - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
    - ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
    - ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・ 同種実績工事要件 樋門・樋管工

【変更前】

- 1- 98 工 事 名 令和4ー5年度 四万十川初崎堤防 (その2) 工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 高知県四万十市初崎地先
  - 3) 工 期： 約12ヶ月
  - 4) 工事概要： 築堤工 L=約40m  
根固め工 L=約60m  
重力式擁壁 L=約100m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4 四半期
  - 6) その他：
    - ・ 余裕期間制度 (フレックス方式)
    - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
    - ・ ICT (土工・構造物工 (擁壁工) ) 活用工事 (施工者希望型)
    - ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・ 同種実績工事要件 築堤工または護岸工

【変更後】

- 1- 98 工 事 名 令和4ー5年度 四万十川初崎堤防 (その2) 工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 高知県四万十市初崎地先
  - 3) 工 期： 約12ヶ月
  - 4) 工事概要： 築堤工 L=約40m  
根固め工 L=約60m  
重力式擁壁 L=約100m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 入札予定時期： 第4 四半期
  - 6) その他：
    - ・ 一括審査方式 (河川2)
    - ・ 余裕期間制度 (フレックス方式)
    - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
    - ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
    - ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
    - ・ 同種実績工事要件 擁壁工