

## 平成26年度4月期 発注見通しの公表について

### 平成26年度4月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、平成26年4月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、361件（内港湾空港関係44件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

業務関係の予定件数は605件（内港湾空港関係81件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成26年4月1日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成26年3月28日

### 問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	泉川 暢宏	(内線3311)
	技術管理課長補佐	田島 基彦	(内線3314)【工事関係】
	技術管理課長補佐	青木 研	(内線3313)【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	西岡 正則	(内線6413)【港湾空港関係】
	品質確保室補佐	中西 勝利	(内線6472)【港湾空港関係】

# 平成26年度 発注の見通しの公表について(平成26年 4月現在)

平成26年 4月 1日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成26年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成26年 4月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[企画部]

- 1-1 工 事 名 : 平成26年度 香川・愛媛地区経路情報収集装置設置工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市から愛媛県南宇和郡愛南町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 経路情報収集設備工 1式(44基)  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[企画部]

- 1-2 工 事 名 : 平成26年度 徳島・高知地区経路情報収集装置設置工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県鳴門市から高知県宿毛市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 経路情報収集設備工 1式(40基)  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-3 工 事 名 : 平成26年度 吉野川簡易裁判所耐震改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 805m<sup>2</sup>の耐震改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-4 工 事 名 : 平成26年度 高松労基小豆島駐在官事務所耐震改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県小豆郡土庄町  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-1 131m<sup>2</sup>の耐震改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合  
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合  
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-5 工 事 名 : 平成26年度 四国中央職安耐震改修その他工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 四国中央職安 庁舎 RC-2 625m<sup>2</sup>の  
耐震改修工事、便所改修工事等  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合  
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合  
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-6 工 事 名 : 平成26年度 八幡浜税務署建具改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県八幡浜市  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 716m<sup>2</sup>の建具改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合  
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合  
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-7 工 事 名 : 平成26年度 新居浜職安外1件耐震改修その他工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 新居浜職安 庁舎 RC-2 759m<sup>2</sup>の耐震  
改修工事、便所改修工事等、  
新居浜労基 庁舎 RC-2 358m<sup>2</sup>の耐震  
改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合  
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合  
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-8 工 事 名 : 平成26年度 高知地家裁須崎支部耐震改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 1,255m<sup>2</sup>の耐震改修工事

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-9 工 事 名 : 平成26年度 坂出職安建築改修その他工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 香川県坂出市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 530m<sup>2</sup>の建具改修、屋上防水改修、衛生設備改修、空調設備改修  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-10 工 事 名 : 平成26-29年度 高松サンポート合同(南館)建築工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 香川県高松市
- 3) 工 期 : 約30ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 S-11-1 24,021m<sup>2</sup>の新築  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼板) 約3,000t  
生コン 約6,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
30億円以上50億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-11 工 事 名 : 平成26年度 四国管区警察学校宿舎外構改修その他工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 香川県善通寺市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 宿舎 RC-4 833m<sup>2</sup>の舗装改修、屋外設備配管改修及び  
第一学生寮 RC-4 2,372m<sup>2</sup>の給湯設備改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-12 工 事 名 : 平成26-29年度 高松サンポート合同(南館)電気設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 香川県高松市
- 3) 工 期 : 約30ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 S-11-1 24,021m<sup>2</sup>の新築に係る電気設備工事  
(工事発注規模)

- 10億円以上20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-13 工 事 名 : 平成26年度 坂出港湾合同給排水設備改修工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 香川県坂出市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 RC-4 1, 778m<sup>2</sup>の給排水設備改修  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-14 工 事 名 : 平成26-29年度 高松サンポート合同(南館)機械設備工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 香川県高松市
- 3) 工 期 : 約30ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 S-11-1 24, 021m<sup>2</sup>の新築に係る暖冷房衛生設備工事  
(工事発注規模)  
10億円以上20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-15 工 事 名 : 平成26-29年度 高松サンポート合同(南館)EV設備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 香川県高松市
- 3) 工 期 : 約30ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 S-11-1 24, 021m<sup>2</sup>の新築に係るエレベーター設備工事  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工 事 名 : 平成26年度 瀬詰護岸外補修工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿波市阿波町前島地先外
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸補修工 1式  
根固め工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 平成26年度 大津護岸外補修工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉地先外  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 平成26年度 高房地区外護岸工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡北島町高房地先外  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 平成26年度 四ツ屋護岸工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市鴨島町牛島地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 工 事 名 : 平成26年度 海陽地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡海陽町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
擁壁工 1式  
縁石工 1式  
排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 平成26年度 池田地区根固(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町ヤマダ地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 根固ブロック製作・据付 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-22 工 事 名 : 平成26年度 池田地区根固(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町ヤマダ地先

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 根固ブロック製作・据付 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 平成26年度 前原改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町から徳島県小松島市中郷町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 道路改良 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-24 工 事 名 : 平成26年度 小松島地区C1ランプ橋下部工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-25 工 事 名 : 平成26年度 田浦・新居見改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県小松島市田浦町から徳島県小松島市新居見町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 道路改良 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-26 工 事 名 : 平成26年度 立江・櫛淵改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市櫛淵町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工事名 : 平成26年度 箸蔵第2橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工事名 : 平成26年度 原ヶ崎地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町から徳島県阿南市西路見町
  - 3) 工期 : 約11ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工事名 : 平成26年度 古川護岸補修工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市応神町古川地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 護岸補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-30 工事名 : 平成26年度 中喜来堤防耐震対策工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約11千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期



- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工 事 名 : 平成26年度 矢倉堤防耐震対策工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管矢板) 約3百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-32 工 事 名 : 平成26年度 徳長堤防耐震対策(その1)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-33 工 事 名 : 平成26年度 徳長堤防耐震対策(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-34 工 事 名 : 平成26年度 徳長堤防耐震対策(その3)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工(高圧噴射攪拌工) 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-35 工 事 名 : 平成26年度 徳長堤防耐震対策(その4)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-36 工 事 名 : 平成26年度 谷島堤防工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿波市阿波町谷島地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-37 工 事 名 : 平成26年度 脇町高水敷整備外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県美馬市脇町拝原地先  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 高水敷整備工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-38 工 事 名 : 平成26年度 立江橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-39 工 事 名 : 平成26年度 上岩脇改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-40 工 事 名 : 平成26年度 三ッ島橋耐震補強外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 耐震補強工 1橋  
橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-41 工 事 名 : 平成26-27年度 立江トンネル工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町から徳島県小松島市櫛淵町
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 立江トンネル L=436m  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6億円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-42 工 事 名 : 平成26-27年度 恩山寺第1トンネル工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 恩山寺第1トンネル L=388m  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6億円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-43 工 事 名 : 平成26-28年度 榎瀬川水門新設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市川内町鈴江南地先
- 3) 工 期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 水門工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約4千m<sup>3</sup>

鋼材（棒鋼） 約3百トン  
砂 約1千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
6億円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-44 工 事 名：平成26年度 日比宇外舗装工事  
1) 工事種別：アスファルト舗装工事  
2) 工事場所：徳島県徳島市上八万町  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工事概要：道路土工、舗装工 1式  
（工事発注規模）  
8,000万円以上1億2,000万円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-45 工 事 名：平成26年度 海陽地区外舗装工事  
1) 工事種別：アスファルト舗装工事  
2) 工事場所：徳島県海部郡海陽町外  
3) 工 期：約8ヶ月  
4) 工事概要：舗装工 1式  
縁石工 1式  
排水構造物工 1式  
区画線工 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
アスファルト合材 約3千t  
碎石 約1千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-46 工 事 名：平成26年度 助任地区電線共同溝舗装工事  
1) 工事種別：アスファルト舗装工事  
2) 工事場所：徳島県徳島市南常三島町  
3) 工 期：約8ヶ月  
4) 工事概要：縁石工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
区画線工 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
アスファルト合材 約1千t  
（工事発注規模）  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-47 工 事 名：平成26年度 徳島管内舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装打換え工 1式  
切削オーバーレイ工 1式  
側溝蓋補修工 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-48 工事名 : 平成26-27年度 那賀川大橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町
- 3) 工期 : 約19ヶ月
- 4) 工事概要 : 那賀川大橋  
4径間連続鋼床版箱桁橋  
L=321.7m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約19百トン  
(工事発注規模)  
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-49 工事名 : 平成26-27年度 箸蔵第2橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 箸蔵第2橋  
鋼単純合成細幅箱桁橋  
L=73.5m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約3百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-50 工事名 : 平成26年度 中島高架橋上部架設工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 中島高架橋  
単純非合成鋼钣桁橋  
L=37.9m  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-51 工 事 名 : 平成26年度 池田トンネル外照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町外  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成26年度 徳島南環状道路照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上八万町外  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-53 工 事 名 : 平成26年度 原ヶ崎高架橋上部工事  
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 原ヶ崎高架橋  
3径間連続PC中空床版橋  
L=76.1m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 平成26年度 徳島出張所管内交通安全施設工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島国道出張所管内  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 交通安全施設 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-55 工 事 名 : 平成26年度 池田出張所管内交通安全施設工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県池田国道維持出張所管内  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月

- 4) 工事概要 : 交通安全施設 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-56 工 事 名 : 平成26年度 日和佐出張所管内交通安全施設工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県日和佐国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 交通安全施設 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-57 工 事 名 : 平成26年度 徳島出張所管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-58 工 事 名 : 平成26年度 日和佐出張所管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県日和佐出張所管内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-59 工 事 名 : 平成26年度 池田出張所管内橋梁補修 (その1) 工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県池田出張所管内
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-60 工 事 名 : 平成26年度 池田出張所管内橋梁補修(その2) 工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県池田出張所管内  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-61 工 事 名 : 平成26年度 池田出張所管内橋梁補修(その3) 工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県池田出張所管内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-62 工 事 名 : 平成26年度 学島川排水機場外制御装置等更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市川島町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 画像制御装置等更新 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-63 工 事 名 : 平成26年度 太田第一樋門外機械設備等修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬郡つるぎ町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樋門ゲート設備開閉装置更新 1式  
排水機場除塵設備修繕 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-64 工 事 名 : 平成26年度 八百屋町昇降設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市八百屋町  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 昇降設備巻き上げ装置修繕外 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期



- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-65 工 事 名 : 平成26-27年度 蛇池川排水機場ポンプ設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿波市吉野町  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
4) 工事概要 : 排水機場ポンプ設備修繕 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-66 工 事 名 : 平成26-27年度 指谷川排水機場ポンプ設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿波市土成町  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
4) 工事概要 : 排水機場ポンプ設備修繕 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-67 工 事 名 : 平成26年度 境目トンネル外非常用設備工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町外  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル非常用設備 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-68 工 事 名 : 平成26年度 白地外道路情報表示設備工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町外  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路情報表示設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-69 工 事 名 : 平成26年度 徳島南環状道路情報表示設備工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県徳島市上八万町外  
3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路情報表示設備 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-70 工 事 名 : 平成26年度 法花トンネル外通信設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市上八万町外
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 光ファイバケーブル 1式  
CCTV設備 1式  
トンネル非常用設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-71 工 事 名 : 平成26年度 那賀川左岸高潮堤防工事(その1)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-72 工 事 名 : 平成26年度 那賀川左岸高潮堤防工事(その2)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-73 工 事 名 : 平成26年度 長安口ダム堆砂除去(その1)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-74 工 事 名 : 平成26年度 長安口ダム堆砂除去(その2) 工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-75 工 事 名 : 平成26-30年度 長安口ダム施設改造工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町大戸地先  
3) 工 期 : 約55ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ダム土工 1式  
堤体工 1式  
減勢工 1式  
付帯構造物工 1式  
撤去工 1式  
指定仮設工 1式  
仮設工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
セメント 約 7千トン  
生コンクリート 約113千m<sup>3</sup>  
鋼材 約 6百トン  
(工事発注規模)  
50億円以上  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-76 工 事 名 : 平成26年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その1)  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市辰巳町地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-77 工 事 名 : 平成26年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その1)  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市豊益町地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 擁壁護岸工 1式  
護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-78 工 事 名 : 平成26年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市豊益町地先
  - 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 擁壁護岸工 1式  
護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-79 工 事 名 : 平成26年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その1)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市向原町地先
  - 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-80 工 事 名 : 平成26年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市向原町地先
  - 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-81 工 事 名 : 平成26年度 深瀬築堤護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市深瀬町地先
  - 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-82 工 事 名 : 平成26年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市辰巳町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-83 工事名 : 平成26年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その3)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市辰巳町地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-84 工事名 : 平成26年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その4)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市辰巳町地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-85 工事名 : 平成26年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その3)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南地豊益町地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式  
護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-86 工事名 : 平成26年度 那賀川左岸中島地区ポンプ設備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
  - 3) 工期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : ポンプ設備 1式  
操作制御設備 1式  
系統機器設備 1式

高圧受電設備 1式  
自家発電設備 1式  
鋼製付属設備 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-87 工 事 名 : 平成26年度 豊益地区陸閘ゲート設備工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町大手地先外  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 陸閘(カウンタウエイト式フラップゲート) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-88 工 事 名 : 平成26年度 谷口放流警報所設置外工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町大戸谷口地先外  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 放流警報設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成26年度 大谷川堰堤群工事用道路(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県安芸郡北川村平鍋地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 工事用道路 L=600m  
落石防護柵移設 1基  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成26年度 南野山西谷堰堤群工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村南野山地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 堰堤工 V=約2,000m<sup>3</sup>  
(主要建設資材見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成26年度 愛宕谷堰堤工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町地藏寺  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 堰堤工  $V = \text{約} 2,000 \text{m}^3$   
(主要建設資材見込み量)  
生コンクリート 約2千 $\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-92 工 事 名 : 平成26年度 下中切集水井外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村中切地先  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 集水井 2基 ( $L = 31 \text{m} \cdot L = 31 \text{m}$ )  
集排水ボーリング ( $L = 4,700 \text{m}$ )  
表面排水路  $L = \text{約} 250 \text{m}$   
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-93 工 事 名 : 平成26年度 上ノ土居堰堤管理用道路工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町土居地先  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 管理用道路  $L = 700 \text{m}$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-94 工 事 名 : 平成26年度 善徳地区集水井外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 表面排水路 1箇所 ( $L = 25 \text{m}$ )  
集水井 1基 ( $L = 37.5 \text{m}$ )  
集排水ボーリング ( $L = \text{約} 1,200 \text{m}$ )  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-95 工 事 名 : 平成26年度 善徳地区集水井工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 集水井2基 (L=16.0m・L=30.0m)  
集排水ボーリング (L=約2,500m)  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-96 工 事 名 : 平成26年度 怒田地区集水井工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町怒田地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 集水井1基 (L=19.0m)  
集排水ボーリング (L=約1,300m)  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-97 工 事 名 : 平成26年度 大谷川堰堤群工事用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡北川村平鍋地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事用道路 L=600m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-98 工 事 名 : 平成26年度 南大王川左岸地区集水井改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 集水ボーリング L=3,000m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-99 工 事 名 : 平成26年度 境谷堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町柚木地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鉄筋挿入工 N=700本  
流路工 L=40m



(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-100 工 事 名 : 平成26-27年度 大谷川第2号堰堤工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県安芸郡北川村平鍋地先

3) 工期: 約20ヶ月

4) 工事概要: 堰堤工 V=約6,000m<sup>3</sup>

(主要建設資材見込み量)

生コンクリート 約6千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-101 工 事 名 : 平成26年度 カシケ谷堰堤工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県長岡郡大豊町八畝地先

3) 工期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 堰堤工 V=約1,000m<sup>3</sup>

(主要建設資材見込み量)

生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-102 工 事 名 : 平成26年度 落合橋A1橋台新設工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県長岡郡大豊町落合地先

3) 工期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 橋梁下部工 1基

法覆護岸工 L=20m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-103 工 事 名 : 平成26年度 境谷堰堤地盤改良工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県長岡郡大豊町柚木地先

3) 工期: 約7ヶ月

4) 工事概要: 地盤改良工(高圧噴射攪拌) 1式

堰堤工 V=約500m<sup>3</sup>

(主要建設資材見込み量)

セメント 約6千トン

(工事発注規模)

- 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-104 工 事 名 : 平成26年度 東谷堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町越裏門地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工  $V = \text{約} 3,000 \text{m}^3$   
(主要建設資材見込み量)  
生コンクリート 約3千 $\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-105 工 事 名 : 平成26-27年度 下中切集水井工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村中切地先
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 集水井 1基 ( $L = 50 \text{m}$ )  
集排水ポーリング ( $L = \text{約} 2,400 \text{m}$ )  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-106 工 事 名 : 平成26年度 西谷堰堤群工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工  $V = \text{約} 2,500 \text{m}^3$   
管理用道路  $L = 220 \text{m}$   
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-107 工 事 名 : 平成26年度 榎木谷堰堤管理用道路工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県東温市音田地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 管理用道路  $L = 400 \text{m}$   
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-108 工 事 名 : 平成26年度 飯野箇所護岸(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県丸亀市土器町東地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 1式  
護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-109 工 事 名 : 平成26年度 飯野箇所護岸(その3)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県丸亀市土器町東地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 1式  
護岸工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-110 工 事 名 : 平成26年度 まんのう公園橋梁床版補修外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁床版補修 1式  
雑工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-111 工 事 名 : 平成26年度 財田地区防災第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上  
3) 工 期 : 約3ヶ月  
4) 工事概要 : 落石防護工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-112 工 事 名 : 平成26年度 木太地区舗装工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市木太町字東浜  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝工 1式

アスファルト舗装工 1式  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

1-113 工 事 名 : 平成26年度 木太地区電線共同溝第2工区その1工事

1) 工事種別: アスファルト舗装工事

2) 工事場所: 香川県高松市木太町字西浜地先

3) 工期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 電線共同溝 1式

(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

1-114 工 事 名 : 平成26年度 木太地区電線共同溝第2工区その2工事

1) 工事種別: アスファルト舗装工事

2) 工事場所: 香川県高松市木太町字西浜地先

3) 工期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 電線共同溝 1式

(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

1-115 工 事 名 : 平成26年度 まんのう公園林地管理外工事

1) 工事種別: 造園工事

2) 工事場所: 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先

3) 工期: 約5ヶ月

4) 工事概要: 林地管理 1式

附属施設 1式

(工事発注規模)  
3,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

1-116 工 事 名 : 平成26年度 まんのう公園建築施設工事

1) 工事種別: 木造建築工事

2) 工事場所: 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先

3) 工期: 約8ヶ月

4) 工事概要: 屋根付避難施設 1式

キャビンデッキ更新 1式

(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-117 工 事 名 : 平成26年度 前山トンネル外照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県白鳥地先から香川県東かがわ市湊地先  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備工 一式  
道路照明設備工 一式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-118 工 事 名 : 平成26年度 まんのう公園機械設備工事  
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 貯水槽等設置工事 1式  
給湯器等更新 1式  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成26年度 白鳥地区附属物設置工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市白鳥地先から香川県東かがわ市湊地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵 1式  
区画線 1式  
安全施設 1式  
標識 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-120 工 事 名 : 平成26年度 香川管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-121 工 事 名 : 平成26年度 高国管内耐震補強工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市馬宿外

- 3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-122 工 事 名 : 平成26年度 特殊車両自動計測設備工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市川津町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 特殊車両自動計測設備 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価落札方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-123 工 事 名 : 平成26年度 田村外歩道橋昇降設備改良工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県高松市田村町外  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 昇降設備改良 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上 6, 000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-124 工 事 名 : 平成26年度 井門堤防工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市井門地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1 式  
根固工 1 式  
水路工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上 1 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-125 工 事 名 : 平成26年度 松前護岸根継工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸根継工 1 式  
根固工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-126 工 事 名 : 平成26年度 古谷地区外改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市古谷から愛媛県今治市朝倉南  
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=1,500m  
側道橋 1橋  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 平成26年度 長沢地区外改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市朝倉南から愛媛県今治市長沢  
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=150m、函渠工 3基  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 平成26年度 小松谷川橋下部外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 下部工 1基、基礎工 1式、法面工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材 約3百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 平成26年度 上村環境整備外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市上村地先外  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 1式  
根固工 1式  
導水路工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 平成26-27年度 梅檀投樋門改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樋門本体工 1式  
築堤護岸工 1式  
根固工 1式  
付帯道路工 1式  
付属設備工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 平成26年度 西明神歩道外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町西明神  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 平成26年度 長須視距改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市川之江町長須  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-133 工 事 名 : 平成26年度 明穂歩道外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条市小松町明穂  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-134 工 事 名 : 平成26年度 出合大橋(下り)耐震補強工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳から愛媛県松山市出合  
3) 工 期 : 約7ヶ月



- 4) 工事概要 : 耐震補強工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-135 工事名 : 平成26年度 中津外1件防災工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津外
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ロックネット 1式  
リングネット 1式  
ロープネット 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-136 工事名 : 平成26年度 朝倉南地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県今治市朝倉南から愛媛県今治市長沢
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川改修 L=100m、函渠工 2基  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-137 工事名 : 平成26年度 西河川橋上部外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市大生院から愛媛県新居浜市萩生西
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : PC単純床版橋 L=15m  
床版工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-138 工事名 : 平成26年度 小松谷川橋床版外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 L=200m、床版工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-139 工 事 名 : 平成26年度 川之江橋床版工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市川之江町  
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 床版工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-140 工 事 名 : 平成26年度 松二管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工事 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-141 工 事 名 : 平成26年度 川之江橋舗装外工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市川之江町  
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工事 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-142 工 事 名 : 平成26-28年度 古川第2高架橋上部工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市古川  
3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼7径間開断面箱桁橋 L=316m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約6百t  
(工事発注規模)  
6億円以上10億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-143 工 事 名 : 平成26年度 松山外環状照明設備設置外工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路照明設備設置 1式  
光ケーブル敷設 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-144 工事名 : 平成26年度 小坂地区道路照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明設備設置 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-145 工事名 : 平成26年度 朝倉第1高架橋上部第1工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : PC3径間連結コンポ桁橋 L=110m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約100t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-146 工事名 : 平成26年度 朝倉第1高架橋上部第2工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : PC4径間連結コンポ桁橋 L=140m  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材 約200t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-147 工事名 : 平成26年度 朝倉第1高架橋上部第3工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : PC3径間連結コンポ桁橋 L=108m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約100t

(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-148 工 事 名 : 平成26年度 朝倉第3高架橋上部工事  
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工事場所 : 愛媛県今治市朝倉下  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : PC3径間連続中空床版ラーメン橋 L=98m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約100t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-149 工 事 名 : 平成26年度 余戸南ランプ橋(下り)上部工事  
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山市余戸南  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : PC2径間連続中空床版橋 L=56m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-150 工 事 名 : 平成26-27年度 朝倉第3高架橋上部工事  
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工事場所 : 愛媛県今治市朝倉下  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : PC2径間連続箱桁ラーメン橋 L=91m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約100t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 平成26-27年度 朝倉第2高架橋上部工事  
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷から愛媛県今治市山口  
3) 工 期 : 約17ヶ月  
4) 工事概要 : PC6径間連結コンポ桁橋 L=223m  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材 約300t  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-152 工 事 名 : 平成26年度 重信川河床整正外工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡松前町地先外  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 河床整正工 1式  
樹木伐採工 1式  
根固めブロック移設 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-153 工 事 名 : 平成26年度 松二安全施設工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-154 工 事 名 : 平成26年度 西条安全施設工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-155 工 事 名 : 平成26年度 松一安全施設工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松一国道維持出張所管内  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-156 工 事 名 : 平成26年度 松山管内トンネル補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル補修工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-157 工事名 : 平成26年度 西条管内橋梁補修外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-158 工事名 : 平成26年度 松一管内橋梁補修外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-159 工事名 : 平成26年度 松二管内橋梁補修外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-160 工事名 : 平成26年度 国領大橋耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市国領
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 耐震補強工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-161 工 事 名 : 平成26年度 船木防災外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市船木  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : アンカー工事 1式  
組み立て歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-162 工 事 名 : 平成26年度 石手川ダム貯水池維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市玉谷町  
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堆砂排除工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-163 工 事 名 : 平成26年度 犬寄大橋耐震補強工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予市中山町佐礼谷から愛媛県伊予市大平  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-164 工 事 名 : 平成26年度 松山管内CCTV設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-165 工 事 名 : 平成26年度 松山外環状簡易情報表示装置設置外工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路情報表示装置 1式

光ケーブル敷設 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-166 工 事 名 : 平成26年度 大川外道路情報表示装置設置外工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 道路情報表示装置設置 1式  
光ケーブル敷設 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-167 工 事 名 : 平成26年度 松山局統一河川情報設備設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山市土居田町地先  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 河川情報設備設置工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-168 工 事 名 : 平成26年度 小浦堤防第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町小浦地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-169 工 事 名 : 平成26年度 小浦堤防第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町小浦地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。



[大洲河川国道事務所]

- 1-170 工 事 名 : 平成26年度 上老松堤防工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町上老松地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-171 工 事 名 : 平成26年度 沖浦堤防工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町沖浦地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式  
防波堤撤去 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-172 工 事 名 : 平成26年度 肱川防災盛土第1工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市新谷地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防災盛土工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-173 工 事 名 : 平成26年度 肱川防災盛土第2工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市新谷地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防災盛土工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-174 工 事 名 : 平成26年度 肱川防災盛土第3工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市新谷地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防災盛土工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-175 工 事 名 : 平成26年度 近家外舗装工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松から愛媛県宇和島市津島町近家  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
縁石工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約2千トン  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-176 工 事 名 : 平成26年度 鳥坂トンネル照明設備更新工事  
1) 工事種別 : 電気設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市稲積  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル照明設備設置 1式  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-177 工 事 名 : 平成26年度 肱川河道管理第1工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市八多浪地先から愛媛県大洲市柚木地先  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 河川維持工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-178 工 事 名 : 平成26年度 肱川河道管理第2工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜地先から愛媛県大洲市八多喜地先  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 河川維持工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-179 工 事 名 : 平成26年度 宇和島管内安全施設工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県西予市宇和町伊賀上  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 安全施設工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-180 工 事 名 : 平成26年度 大洲管内安全施設工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町曾根から愛媛県喜多郡内子町川中  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 安全施設工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-181 工 事 名 : 平成26年度 第4玉津トンネル補修外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町満倉から愛媛県宇和島市吉田町法花津  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 裏込注入工 1式  
剥落防止工 1式  
漏水対策工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-182 工 事 名 : 平成26年度 正尺橋耐震補強外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町浦知から愛媛県宇和島市保田  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式  
電気防食工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-183 工 事 名 : 平成26年度 第1札掛橋耐震補強外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市野佐来から愛媛県大洲市松尾  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式

橋梁補修工 1式  
塗装塗替工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-184 工 事 名 : 平成26年度 宇和島道路安全施設設置第1工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松から愛媛県宇和島市津島町近家
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 安全施設設置 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-185 工 事 名 : 平成26年度 宇和島道路安全施設設置第2工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町近家から愛媛県宇和島市津島町高田
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 安全施設設置 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-186 工 事 名 : 平成26年度 大洲管内バイパス保守工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松から愛媛県大洲市大洲
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 工事延長 L=34.5km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-187 工 事 名 : 平成26年度 法華津トンネル換気設備修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町伊賀上地先
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : ジェットファン 分解整備 2台  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-188 工 事 名 : 平成26年度 法華津トンネル非常用設備設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町伊賀上  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル非常用設備設置工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-189 工 事 名 : 平成26年度 鹿野川ダム管理道整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 管理道整備工 L=600m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-190 工 事 名 : 平成26年度 大駄場残土処理場整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-191 工 事 名 : 平成26年度 宇和川地区護岸工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町宇和川地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸工 L=100m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-192 工 事 名 : 平成26年度 敷水地区付替県道外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工事 L=300m  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-193 工 事 名 : 平成26年度 下敷水地区付替県道工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工事 L = 160m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-194 工 事 名 : 平成26年度 見の越工事用道路工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工事 L = 320m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-195 工 事 名 : 平成26年度 啞内堤防工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市物部地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-196 工 事 名 : 平成26年度 高岡堤防漏水対策工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県土佐市高岡地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防漏水対策工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-197 工 事 名 : 平成26年度 深淵床止補修外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市物部地先

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
根固め工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-198 工 事 名 : 平成26年度 戸原海岸堤防改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町戸原地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-199 工 事 名 : 平成26年度 戸原海岸堤防改良(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町戸原地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-200 工 事 名 : 平成26年度 戸原海岸堤防改良(その3)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町戸原地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-201 工 事 名 : 平成26年度 新居護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-202 工 事 名 : 平成26年度 中島堤防災害復旧工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県土佐市中島地先

3) 工期: 約7ヶ月

4) 工事概要: 護岸工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(綱矢板) 約4百トン

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-203 工 事 名 : 平成26年度 中島堤防災害復旧(その2)工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県土佐市中島地先

3) 工期: 約7ヶ月

4) 工事概要: 護岸工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(綱矢板) 約4百トン

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-204 工 事 名 : 平成26年度 戸原4号突堤築造工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県高知市春野町戸原地先

3) 工期: 約10ヶ月

4) 工事概要: 突堤築造 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工能力評価型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-205 工 事 名 : 平成26年度 高知海岸東戸原地区堤防改良工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県高知市春野町戸原地先

3) 工期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 堤防改良 1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼管) 約10百トン

(工事発注規模)

3億円以上6億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期



- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、技術提案評価型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-206 工 事 名 : 平成26年度 高知海岸東戸原地区堤防改良（その2）工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町戸原地先  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約10百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、技術提案評価型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-207 工 事 名 : 平成26年度 高知海岸東戸原地区堤防改良（その3）工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町戸原地先  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約10百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、技術提案評価型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-208 工 事 名 : 平成26年度 高知海岸西戸原地区堤防改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町戸原地先  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約10百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、技術提案評価型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-209 工 事 名 : 平成26年度 高知海岸西戸原地区堤防改良（その2）工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町戸原地先  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約10百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評

価方式)である。なお、技術提案評価型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-210 工 事 名 : 平成26年度 高知海岸西戸原地区堤防改良(その3)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町戸原地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約10百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、技術提案評価型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-211 工 事 名 : 平成26年度 新居海岸堤防改良工事用進入路撤去外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先  
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 進入路撤去 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工能力評価型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-212 工 事 名 : 平成26年度 下ノ村堤防外1件工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県香美市土佐山田町下ノ村地先外  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-213 工 事 名 : 平成26年度 加田堤防工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町加田地先  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-214 工 事 名 : 平成26年度 新居護岸(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-215 工 事 名 : 平成26年度 戸原海岸堤防改良(その4)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町戸原地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-216 工 事 名 : 平成26年度 戸原海岸堤防改良(その5)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町戸原地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-217 工 事 名 : 平成26年度 戸原海岸堤防改良(その6)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町戸原地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-218 工 事 名 : 平成26年度 長浜海岸堤防改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市長浜地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)

鋼材（鋼管） 約5百トン  
（工事発注規模）  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-219 工 事 名：平成26年度 長浜海岸堤防改良（その2）工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県高知市長浜地先

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：堤防改良 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼管） 約5百トン  
（工事発注規模）  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-220 工 事 名：平成26年度 長浜海岸堤防改良（その3）工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県高知市長浜地先

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：堤防改良 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼管） 約5百トン  
（工事発注規模）  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-221 工 事 名：平成26年度 長浜海岸堤防改良（その4）工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県高知市長浜地先

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：堤防改良 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼管） 約5百トン  
（工事発注規模）  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-222 工 事 名：平成26年度 長浜海岸堤防改良（その5）工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県高知市長浜地先

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：堤防改良 1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼管） 約5百トン

(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-223 工 事 名 : 平成26年度 長浜海岸堤防改良(その6)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市長浜地先  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-224 工 事 名 : 平成26年度 高知局通信鉄塔塗装工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市六泉寺町96-7  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 通信鉄塔塗装工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-225 工 事 名 : 平成26年度 日下川放水樋門外ゲート設備補修工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町大内地先外  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 日下川放水樋門 開閉装置更新 1式  
宇治川放水樋門 開閉装置更新 1式  
宇治川放水隧道制水樋門 開閉装置更新 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-226 工 事 名 : 平成26年度 奥田川排水機場ポンプ設備整備工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町八田地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 主ポンプ、主原動機定期整備 1式  
発電機定期整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-227 工 事 名 : 平成26年度 新宇治川放水路画像監視操作制御設備補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町三世庵地先
  - 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 画像監視操作制御設備更新 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-228 工 事 名 : 平成26年度 仁淀川水系内水位計外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町北浦地先外
  - 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 内水位計システム 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-229 工 事 名 : 平成26年度 九樹高架橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市九樹
  - 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 下部工 N=3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
鉄筋 約2百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-230 工 事 名 : 平成26年度 芳奈改良第1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町芳奈
  - 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 改良延長 L=300m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-231 工 事 名 : 平成26年度 金上野改良外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋、金上野  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 L = 400m  
歩道設置1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-232 工事名 : 平成26年度 橋川改良外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川から伊田  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 L = 600m  
緊急避難路 N = 5箇所  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-233 工事名 : 平成26年度 入野本村改良外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町入野  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 L = 2600m  
歩道設置1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-234 工事名 : 平成26年度 橋川改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 L = 120m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-235 工事名 : 平成26年度 拳ノ川改良外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川から上田の口  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 L = 160m  
緊急避難路 N = 5箇所  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-236 工 事 名 : 平成26年度 平田歩道外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県四万十市から宿毛市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 歩道設置 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-237 工 事 名 : 平成26年度 押ノ川改良第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県宿毛市押ノ川  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 L=300m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-238 工 事 名 : 平成26年度 和田改良第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 L=380m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-239 工 事 名 : 平成26年度 下田堤防外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県四万十市下田地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤工 1式  
法覆護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-240 工 事 名 : 平成26-28年度 拳ノ川トンネル工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事



- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川  
 3) 工期 : 約26ヶ月  
 4) 工事概要 : トンネル延長 L = 665m  
 (主要資材需要見込み量)  
 セメント 約1千t  
 生コンクリート 約9千m<sup>3</sup>  
 碎石及び砂 約6千m<sup>3</sup>  
 鋼材 約5百t  
 (工事発注規模)  
 15億円以上30億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。  
 なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-241 工事名 : 平成26年度 不破地区舗装工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 高知県四万十市不破地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 舗装工 1式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-242 工事名 : 平成26年度 中村管内トンネル照明工事  
 1) 工事種別 : 電気設備工事  
 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : トンネル照明補修 1式  
 (工事発注規模)  
 5,000万円以上8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-243 工事名 : 平成26年度 金上野ランプ橋外上部工事  
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町金上野から幡多郡黒潮町入野  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : プレテンションPC単純床版橋 L = 15.0m  
 プレテンションPC単純床版橋 L = 15.0m  
 プレテンションPC単純床版橋 L = 19.4m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-244 工事名 : 平成26-28年度 市野瀬橋上部工事  
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町市野瀬  
 3) 工期 : 約20ヶ月

- 4) 工事概要 : PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L = 264m  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
鉄筋 約4百t  
PC鋼材 約1百t  
(工事発注規模)  
6億円以上15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-245 工事名 : 平成26年度 熊野権現橋塗装工事

1) 工事種別 : 塗装工事

2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町

3) 工事期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁塗装 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-246 工事名 : 平成26年度 中村管内CCTV設備設置工事

1) 工事種別 : 通信設備工事

2) 工事場所 : 高知県宿毛市

3) 工事期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : CCTV設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-247 工事名 : 平成26年度 天神ヶ谷川改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町枝川

3) 工事期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 河川付替工 L = 200m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-248 工事名 : 平成26年度 是友地区外改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町是友から高知県吾川郡いの町奥名

3) 工事期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 道路改良 L = 1100m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-249 工 事 名 : 平成26年度 薊野第2高架橋外1橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>、鋼材 約2百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-250 工 事 名 : 平成26年度 一宮第1高架橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>、鋼材 約3百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-251 工 事 名 : 平成26年度 日下橋下部外1件整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県佐川国道維持出張所管内  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 1式  
道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-252 工 事 名 : 平成26年度 一宮第2高架橋下部第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>、鋼材 約2百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-253 工 事 名 : 平成26年度 一宮第2高架橋下部第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>、鋼材 約1百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-254 工 事 名 : 平成26年度 布師田第1高架橋下部第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市布師田  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>、鋼材 約3百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-255 工 事 名 : 平成26年度 布師田第1高架橋下部第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市布師田  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>、鋼材 約3百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-256 工 事 名 : 平成26年度 布師田第2高架橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市布師田  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>、鋼材 約3百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-257 工 事 名 : 平成26年度 関改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市関  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約100m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-258 工 事 名 : 平成26年度 南国管内耐震補強工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式  
落橋防止工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-259 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内耐震補強(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式  
落橋防止工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-260 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内耐震補強(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式  
落橋防止工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-261 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内耐震補強(その3)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式  
落橋防止工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-262 工 事 名 : 平成26-29年度 新橋トンネル工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県吾川郡仁淀川町橋から愛媛県上浮穴郡久万高原町中津

3) 工期: 約39ヶ月

4) 工事概要: トンネル延長 L=1877m  
(主要建設資材需要見込み量)

鋼材 約1千t

生コンクリート 約1万5千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

50億円以上

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-263 工 事 名 : 平成26年度 新田地区電線共同溝(その3)工事

1) 工事種別: アスファルト舗装工事

2) 工事場所: 高知県高知市

3) 工期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 電線共同溝 1式  
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-264 工 事 名 : 平成26年度 伊達野地区外舗装工事

1) 工事種別: アスファルト舗装工事

2) 工事場所: 高知県南国市伊達野外

3) 工期: 約8ヶ月

4) 工事概要: アスファルト舗装工 約8,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-265 工 事 名 : 平成26年度 土佐管内舗装修繕工事

1) 工事種別: アスファルト舗装工事

2) 工事場所: 高知県南国、佐川国道維持出張所管内

3) 工期: 約5ヶ月

4) 工事概要: 舗装補修工 1式  
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-266 工 事 名 : 平成26年度 宇治川橋歩道整備工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工 1式  
道路改良 1式  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-267 工 事 名 : 平成26年度 大山トンネル電気室新築工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市河野  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 電気室新築 1式  
鉄筋コンクリート造平屋建て  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-268 工 事 名 : 平成26年度 佐川歩道トンネル施設整備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡佐川町  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 歩道トンネル照明設置工 1式  
防犯設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-269 工 事 名 : 平成26年度 高知南国道路照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山唐谷外  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-270 工 事 名 : 平成26年度 高知東部コンクリート舗装第1工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市稲生外  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 5,800m<sup>2</sup>

(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>、砕石 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-271 工 事 名 : 平成26年度 高知東部コンクリート舗装第2工事

- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市住吉野外  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : コンクリート舗装 11,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>、砕石 約2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-272 工 事 名 : 平成26年度 枝川OFFランプ河渡橋外1件上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町枝川  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 1径間単純PC中空床版橋 L=20m  
1径間単純PC中空床版橋 L=17m  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-273 工 事 名 : 平成26-27年度 伊達野高架橋床版工事

- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市伊達野  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 床版工 L=293m  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コン 約2千m<sup>3</sup> 鋼材 約3百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-274 工 事 名 : 平成26年度 野老山外防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事  
2) 工事場所 : 高知県佐川国道維持出張所管内  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 法面对策工 1式  
擁壁対策工 1式  
(工事発注規模)



- 3, 000万円以上6, 000万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-275 工 事 名 : 平成26年度 お馬西高架橋塗装工事  
1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 高知県高知国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-276 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内橋梁補修(その3)工事  
1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-277 工 事 名 : 平成26年度 高知南国道路3工区外安全施設設置第2工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市から高知県南国市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-278 工 事 名 : 平成26年度 高知管内安全施設整備工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県高知国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 防護柵工 1式  
区画線工 1式  
視線誘導標工 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-279 工 事 名 : 平成26年度 南国管内安全施設整備工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県南国国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 防護柵工 1式  
区画線工 1式  
視線誘導標工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-280 工 事 名 : 平成26年度 佐川管内安全施設整備工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県佐川国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 防護柵工 1式  
区画線工 1式  
視線誘導標工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-281 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内安全施設整備工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 防護柵工 1式  
区画線工 1式  
視線誘導標工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-282 工 事 名 : 平成26年度 大豊トンネル補修工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町杉から小川  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-283 工 事 名 : 平成26年度 高知・佐川管内街路樹維持工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県高知、佐川国道維持出張所管内

- 3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 街路樹維持工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-284 工 事 名 : 平成26年度 南国・奈半利管内街路樹維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持、奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 街路樹維持工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-285 工 事 名 : 平成26年度 高知南国道路3工区標識設置第1工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市から高知県南国市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 標識工 一式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

[土佐国道事務所]

- 1-286 工 事 名 : 平成26年度 高知南国道路3工区安全施設設置第1工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市から高知県南国市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 安全施設工 一式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-287 工 事 名 : 平成26年度 高知・佐川管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知、佐川国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 主桁補修工 1 式  
断面修復工 1 式  
伸縮装置取替工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価

方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-288 工 事 名 : 平成26年度 南国管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持出張所管内  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 主桁補修工 1式  
                  支承取替工 1式  
                  (工事発注規模)  
                  6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-289 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内橋梁補修(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 主桁補修工 1式  
                  断面修復工 1式  
                  (工事発注規模)  
                  6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-290 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内橋梁補修(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 断面修復工 1式  
                  落橋防止取替工 1式  
                  (工事発注規模)  
                  6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-291 工 事 名 : 平成26年度 奈半利管内橋梁補修(その4)工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 主桁補修工 1式  
                  断面修復工 1式  
                  (工事発注規模)  
                  1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-292 工 事 名 : 平成26年度 関地区取水ゲート設備工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

- 2) 工事場所 : 高知県南国市大そね乙  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : ゲート設備 1門  
 取水ゲート (B4.0m×H1.0m×1門) の設置  
 操作制御設備 1式  
 機側操作盤 (遠方操作なし) の設置  
 電源設備 1式  
 鋼製付属設備 1式  
 土木工事 1式  
 電気工事 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-293 工事名 : 平成26年度 大豊トンネル光ケーブル工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 光ケーブル布設工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-294 工事名 : 平成26年度 高知南国道路道路情報表示設備工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 高知県高知市五台山唐谷外  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路情報表示設備工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上6,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価落札方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-295 工事名 : 平成26年度 高知南国道路CCTV設備工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 高知県高知市五台山唐谷外  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : CCTV設備工 1式  
 光ケーブル布設工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上6,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-296 工事名 : 平成26年度 横瀬川ダム左岸付替市道工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 高知県宿毛市山奈町山田

- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L = 160m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-297 工 事 名 : 平成26年度 横瀬川ダム左岸付替市道その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L = 200m  
(主要建設資材需要見込み量)  
セメント 1千t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-298 工 事 名 : 平成26年度 山伏トンネル取付道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市横瀬から手洗川
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L = 230m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-299 工 事 名 : 平成26-27年度 山伏トンネル工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市横瀬から手洗川
  - 3) 工 期 : 約13ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路トンネル L = 216m  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
鋼材 約2百t  
(工事発注規模)  
6億円以上15億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-300 工 事 名 : 平成26年度 中筋川ダム選択取水設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町黒川地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤更新 1面  
開閉装置整備 1式  
(工事発注規模)

- 3, 000万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-301 工 事 名 : 平成26年度 中筋川ダム放流警報設備工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町黒川外  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 放流警報制御監視局装置 1式  
放流警報中継局装置 1式  
放流警報局装置 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-302 工 事 名 : 平成26年度 一本松中継所外直流電源設備工事  
1) 工事種別 : 受変電設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田外  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 直流電源装置(多重無線設備用) 2台  
(工事発注規模)  
3, 000万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-303 工 事 名 : 平成26年度 大北川坂路整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村高野地先  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 坂路整備工 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-304 工 事 名 : 平成26年度 南越坂路整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町境地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 坂路整備工 1式  
溪流工 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]

- 1-305 工 事 名 : 平成26年度 宮前地区管理用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1 式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]

- 1-306 工 事 名 : 平成26年度 柳瀬ダム管内CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-307 工 事 名 : 平成26年度 野村ダムクレストゲート塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : クレストゲート塗装 1 門  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-308 工 事 名 : 平成26年度 野村ダム低水放流設備予備ゲート外修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 低水放流予備ゲート扉体更新 1 式  
コンジットゲート水密ゴム更新 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-309 工 事 名 : 平成26年度 大渡ダム戸崎地区外法面对策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町戸崎地先、潰溜地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 戸崎地先 : 木柵工 A=3, 100m<sup>2</sup>  
高瀬地先 : 落石防護網 A=2, 300m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)



- 3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-310 工 事 名 : 平成26年度 大渡ダム管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装打換え工 1式  
切削オーバーレイ工 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-311 工 事 名 : 平成26年度 大渡ダム主放流設備機側操作盤修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 主放流設備(コンジットゲート)機側操作盤修繕  
・ゲート開閉制御用PLC取替 1門分  
(工事発注規模)  
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-312 工 事 名 : 平成26年度 大渡ダム主放流設備整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 主放流設備(コンジットゲート)整備  
高圧ラジアルゲート(5.0m×5.6m)  
・ゲート開閉用油圧シリンダ等工場  
分解整備(消耗部品等取替含む) 1門分  
・油圧配管取替 1式  
・ゲート設備現場塗替塗装 1門分  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-313 工 事 名 : 平成26年度 大渡ダム下流系放流警報設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815外
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 放流警報設備設置工事 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-314 工 事 名 : 平成26年度 大渡ダム外直流電源装置設置工事  
1) 工事種別 : 受変電設備工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815外  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 直流電源装置設置工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国技術事務所]

- 1-315 工 事 名 : 平成26年度 四国技術事務所耐震改修工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市牟礼町牟礼1545  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 事務所庁舎耐震改修 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国技術事務所]

- 1-316 工 事 名 : 平成26年度 四国技術事務所機械設備改修工事  
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市牟礼町牟礼1545  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 暖冷房衛生設備改修 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国技術事務所]

- 1-317 工 事 名 : 平成26年度 牟礼局通信鉄塔設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市牟礼町牟礼1545  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 通信用鉄塔設置 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成26年4月1日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成26年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

## 記

### 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

#### 1-1. 工事名：徳島小松島港沖洲（外）地区岸壁（-8.5m）（耐震）築造工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県徳島市東沖洲（二）地先

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：舗装工1式、付属工1式、既設防波堤改良1式  
（工事発注規模）

90百万円以上1.5億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

#### 1-2. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町

3) 工期：約9ヶ月

4) 工事概要：基礎工1式、地盤改良工1式、上部工1式  
（工事発注規模）

6億円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

#### 1-3. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その2）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町

- 3) 工 期：約 12 ヶ月
- 4) 工事概要：上部工 1 式、陸閘新設 6 基、陸閘改良 1 基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約 1.5 千 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2.5 億円以上 6.0 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-4. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その 3）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約 8 ヶ月
- 4) 工事概要：上部工 1 式、陸閘新設 4 基、陸閘改良 3 基  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材（鋼管） 約 4.7 百 t  
(工事発注規模)  
2.5 億円以上 6.0 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-5. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その 4）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約 7 ヶ月
- 4) 工事概要：地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
1.5 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-6. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その 5）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：地盤改良工 1 式、上部工 1 式、陸閘新設 2 基  
(工事発注規模)  
2.5 億円以上 6.0 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-7. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その6）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-8. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その7）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式、陸閘改良2基  
(工事発注規模)  
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-9. 工事名：高松港朝日地区航路（-12m）浚渫工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：香川県高松市朝日新町地先
- 3) 工期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：浚渫工1式  
(工事発注規模)  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-10. 工事名：高松空港誘導路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：香川県高松市香南町（高松空港内）
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：誘導路改良1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約7千ト  
(工事発注規模)

1.2 億円以上 2.5 億円未満

- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-11. 工 事 名：高松空港歩道ルーフ設置等工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：香川県高松市香南町
- 3) 工 期：約 7 ヶ月
- 4) 工事概要：歩道ルーフ設置 1 式  
(工事発注規模)  
37 百万円以上 90 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山港湾・空港整備事務所]

1-12. 工 事 名：松山港外港地区岸壁 (-13m) 築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：ソーラス施設 1 式（カメラ、照明、スピーカー基礎等）  
(工事発注規模)  
37 百万円以上 90 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-13. 工 事 名：松山港外港地区岸壁 (-13m) 築造工事（その 2）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：ソーラス施設 1 式（フェンス）  
(工事発注規模)  
37 百万円以上 90 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-14. 工 事 名：松山港外港地区泊地 (-13m) 土砂搬出工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先

- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：土捨工1式  
(工事発注規模)  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-15. 工 事 名：松山港外港地区泊地（-13m）浚渫等工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：浚渫工1式、防波堤等撤去1式  
(工事発注規模)  
2.5億円以上6.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-16. 工 事 名：松山港外港地区泊地（-13m）浚渫工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：浚渫工1式  
(工事発注規模)  
2.5億円以上6.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-17. 工 事 名：松山港外港地区防波堤（南）工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県伊予市湊町地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作3函）  
(工事発注規模)  
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-18. 工 事 名：松山空港滑走路地盤改良工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）
- 3) 工 期：約8ヶ月

- 4) 工事概要：地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
1.5 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 1 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-19. 工事名：松山空港誘導路地盤改良工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）
- 3) 工期：約 7 ヶ月
- 4) 工事概要：地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
1.5 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-20. 工事名：松山空港誘導路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）
- 3) 工期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：誘導路改良 1 式、FWD 調査 1 式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約 2 千ト  
(工事発注規模)  
50 百万円以上 1.2 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-21. 工事名：松山空港構内道路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工期：約 3 ヶ月
- 4) 工事概要：構内道路改良 1 式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約 0.5 千ト  
(工事発注規模)  
50 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-22. 工事名：松山空港構内道路改良工事（その 2）



- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：構内道路改良1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約0.4千ト  
(工事発注規模)  
50百万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-23. 工 事 名：四国西南航路保全工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：愛媛県宇和島市吉田町奥浦地先、蔦淵地先、津島町成字船越地先  
愛媛県南宇和郡愛南町魚神山字船越地先
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：土砂撤去1式  
(工事発注規模)  
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1-24. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田字新港
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作3函）  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2.5億円以上6.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-25. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田地先
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式、消波工1式（消波ブロック据付）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

90百万円以上 1.5億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-26. 工事名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(1)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田

3) 工期：約4ヶ月

4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

90百万円以上 1.5億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-27. 工事名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(2)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市種崎

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約9千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

1.5億円以上 2.5億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-28. 工事名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(3)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田

3) 工期：約5ヶ月

4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約7千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

1.5億円以上 2.5億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-29. 工事名：高知港三里地区防波堤（南）築造工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市浦戸桂浜地先

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、上部工1式、消波工1式（消波ブロック据付）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約7千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2.5億円以上6.0億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-30. 工事名：高知港三里地区防波堤（南）築造工事（その2）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市浦戸桂浜地先

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、上部工1式、消波工1式（消波ブロック据付）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2.5億円以上6.0億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-31. 工事名：高知港三里地区防波堤（南）工事（その(1)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約9千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1.5億円以上2.5億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-32. 工事名：須崎港湾口地区防波堤築造工事

1) 工事種別：港湾土木工事

- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）  
（工事発注規模）  
2.5億円以上6.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-33. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）  
（工事発注規模）  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-34. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市港町
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-35. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その(2)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市多ノ郷
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-36. 工 事 名 : 須崎港湾口地区防波堤工事 (その(3))

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県須崎市多ノ郷
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波工1式 (消波ブロック製作)  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-37. 工 事 名 : 須崎港湾口地区防波堤工事 (その(4))

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県須崎市多ノ郷
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波工1式 (消波ブロック製作)  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-38. 工 事 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤 (Ⅱ) 築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市新港地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 本体工1式 (ケーソン据付7函)、基礎工1式、被覆・根固工1式  
(被覆ブロック据付)  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約16千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6億円以上 15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-39. 工 事 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤 (Ⅱ) 工事 (その(1))

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市池島
- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要：被覆・根固工 1 式（被覆ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約 1 千 m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
37 百万円以上 90 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 1 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-40. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（I）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室戸市浮津地先
- 3) 工 期：約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要：本土工 1 式（ケーソン据付 2 函）、基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式  
（被覆ブロック据付）、上部工 1 式、消波工 1 式（消波ブロック据付）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約 2 千 m<sup>3</sup>、砂 約 4 千 m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
6 億円以上 15 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-41. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（I）工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室戸市浮津地先
- 3) 工 期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工 1 式（被覆ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約 1 千 m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
37 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 1 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-42. 工 事 名：高知空港エプロン改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：高知県南国市（高知空港内）
- 3) 工 期：約 8 ヶ月
- 4) 工事概要：コンクリート舗装 1 式  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約 4 千 m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2.5億円以上6.0億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-43. 工事名：高知空港道路・駐車場改良工事（その(1)）

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：高知県南国市

3) 工期：約8ヶ月

4) 工事概要：アスファルト舗装1式

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約1千ト

(工事発注規模)

50百万円以上1.2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-44. 工事名：高知空港地下施設耐震補強工事

1) 工事種別：空港等土木工事

2) 工事場所：高知県南国市（高知空港内）

3) 工期：約11ヶ月

4) 工事概要：耐震対策工1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材（鋼板） 約84t、鋼材（棒鋼） 約7t

(工事発注規模)

2.5億円以上6.0億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

# 平成26年度 発注の見通しの公表について(平成26年 4月現在)

平成26年 4月 1日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成26年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成26年 4月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 一般競争入札

[香川河川国道事務所]

- 1-1 業 務 名 : 平成26年度 香川用地補償総合技術業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地補償総合技術業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-2 業 務 名 : 平成26年度 土佐工務工事積算技術支援業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路工事関係積算資料作成等 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-3 業 務 名 : 平成26年度 横瀬川ダム本体工事積算技術支援業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 横瀬川ダム本体工事積算技術支援 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

## 2. 簡易公募型競争入札

[企画部]

- 2-1 業 務 名 : 平成26年度 高城山外レーダ雨量計設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高城山及び明神山レーダ雨量計の更新設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[道路部]

- 2-2 業 務 名 : 平成26年度 四国管内道路計画資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務



- 2) 履行期限 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 計画段階評価に関する資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 2-3 業務名 : 平成26-29年度 高松サンポート合同(南館) 工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約30ヶ月
- 3) 業務概要 : 高松サンポート合同(南館) 新営工事に係る  
工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[用地部]

- 2-4 業務名 : 平成26年度 平成27年度物件移転等標準書作成業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 資材単価等調査・検証 1式  
単価表及び算出表の作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-5 業務名 : 平成26年度 徳島道路基準点設置業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点設置 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-6 業務名 : 平成26年度 阿南安芸自動車道航測図化業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 航測図化 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-7 業務名 : 平成26年度 今切川右岸下流官民境界図作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 官民境界図作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-8 業務名 : 平成26年度 徳島管内用地管理図等作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量作業 1式  
台帳附図修正 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-9 業務名 : 平成26年度 徳島管内附属物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-10 業務名 : 平成26年度 北川向樋門外詳細設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-11 業務名 : 平成26年度 上岩脇地区外構造物詳細設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-12 業務名 : 平成26年度 福井道路構造物設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-13 業務名 : 平成26年度 32号改築防災法面对策工設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 法面对策工 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-14 業務名 : 平成26年度 32号改築事業道路設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-15 業務名 : 平成26年度 第十堰周辺現状調査業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 現状調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-16 業務名 : 平成26年度 吉野川簡易水位観測施設設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 施設設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-17 業務名 : 平成26年度 徳島管内道路管理データ整備登録業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路管理データベース更新作業等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-18 業務名 : 平成26年度 防災対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 新たな被害想定によるBCPの見直し 1式  
徳島河川国道事務所における防災対策の検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-19 業務名 : 平成26年度 前原地区外構造物詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-20 業務名 : 平成26年度 徳島管内テレメータ設備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : テレメータ更新設計 (54号化) 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-21 業務名 : 平成26年度 宮島江湖川水門予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 水門予備設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-22 業務名 : 平成26年度 今切川堤防耐震設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堤防耐震設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-23 業務名 : 平成26年度 大谷川水門耐震検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 水門耐震検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-24 業務名 : 平成26年度 学島川排水樋門外機械設備修繕設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 学島川排水樋門ゲート設備外 修繕詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-25 業務名 : 平成26年度 牟岐バイパス構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-26 業務名 : 平成26年度 徳島南環状道路構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-27 業務名 : 平成26年度 袋井橋外橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-28 業務名 : 平成26年度 境谷橋外橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-29 業務名 : 平成26年度 徳島管内道路防災対策設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-30 業 務 名 : 平成26年度 徳島管内トンネル点検業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-31 業 務 名 : 平成26年度 日和佐出張所管内道路のり面工・土工構造物点検業

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路のり面工・土工構造物点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

2-32 業 務 名 : 平成26年度 大原地区構造物詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-33 業 務 名 : 平成26年度 徳島管内トンネル照明設備設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル照明設備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-34 業 務 名 : 平成26年度 徳島管内トンネル補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-35 業 務 名 : 平成26年度 福井道路外水文調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-36 業 務 名 : 平成26年度 猪ノ鼻道路地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-37 業 務 名 : 平成26年度 牟岐バイパス (清水地区) 用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 建物等の調査 1式  
営業その他の調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-38 業 務 名 : 平成26年度 四国横断道 (大原地区外) 用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 物件積算 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-39 業 務 名 : 平成26年度 加茂第二堤防 (その2) 用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
建物等の調査 1式  
営業その他の調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-40 業 務 名 : 平成26年度 牟岐バイパス (大谷地区) 事業損失事前調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 工損調査 (事前) 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-41 業 務 名 : 平成26年度 四国横断道 (中田地区外) 用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 建物等の調査 1式  
営業その他の調査 1式  
移転工法案の検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-42 業 務 名 : 平成26年度 桑野川平面図修正外業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 平面図修正外 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-43 業 務 名 : 平成26年度 那賀川水系環境モニタリング調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 置土モニタリング調査 1式

樹木モニタリング調査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-44 業務名 : 平成26年度 黒津地堤防修正設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堤防修正設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-45 業務名 : 平成26年度 黒津地地区樋門詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-46 業務名 : 平成26年度 長安口ダム予備発電設備設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 予備発電設備設計外 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-47 業務名 : 平成26年度 長安口警報所設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 警報所設計外 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 2-48 業務名 : 平成26年度 砂防指定地進達資料等作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 砂防指定地進達資料等作成 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 2-49 業務名 : 平成26年度 善徳地区集水井外測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 地形測量 1式  
集水井設計 1式  
排水ボーリング設計 1式  
付帯構造物設計 1式  
地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

- [四国山地砂防事務所]
- 2-50 業 務 名 : 平成26年度 怒田・八畝地区集水井外測量設計業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
 集水井設計 1式  
 排水ボーリング設計 1式  
 付帯構造物設計 1式  
 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-51 業 務 名 : 平成26年度 四国山地大規模土砂移動検知システム管理検討業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 大規模土砂移動検知システム管理検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 2-52 業 務 名 : 平成26年度 四国山地大規模土砂移動検知システム構築業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 大規模土砂移動検知システム構築 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 2-53 業 務 名 : 平成26年度 嶺北地区集水井測量設計外業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
 集水井設計 1式  
 排水ボーリング設計 1式  
 付帯構造物設計 1式  
 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-54 業 務 名 : 平成26年度 平鍋地区測量設計外業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
 山腹工設計 1式  
 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-55 業 務 名 : 平成26年度 屋所谷右支・ヤイチ谷砂防堰堤測量設計業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務



- 2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 屋所谷右支・ヤイチ谷砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-56 業務名 : 平成26年度 片山谷砂防堰堤測量設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 片山谷砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-57 業務名 : 平成26年度 高野谷砂防堰堤測量設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 高野谷砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-58 業務名 : 平成26年度 落合谷川左支第2砂防堰堤測量設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 落合谷川左支第2砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-59 業務名 : 平成26年度 ほり谷・谷奥谷砂防堰堤測量設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : ほり谷・谷奥谷砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-60 業務名 : 平成26年度 名ノ谷下谷砂防堰堤測量設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 名ノ谷下谷砂防堰堤実施設計 1式  
 地形測量 1式  
 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-61 業務名 : 平成26年度 下谷砂防堰堤測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 下谷砂防堰堤実施設計 1式  
 地形測量 1式  
 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-62 業務名 : 平成26年度 漣長谷砂防堰堤外測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 漣長谷砂防堰堤外実施設計 1式  
 地形測量 1式  
 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-63 業務名 : 平成26年度 ハイノキョウ谷・上谷左支砂防堰堤測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ハイノキョウ谷・上谷左支砂防堰堤実施設計  
 1式  
 地形測量 1式  
 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-64 業務名 : 平成26年度 おもわれ谷川砂防堰堤外測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : おもわれ谷川砂防堰堤実施設計 1式  
 地形測量 1式  
 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-65 業務名 : 平成26年度 丁字ヶ谷左支砂防堰堤外測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 丁字ヶ谷左支砂防堰堤外実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-66 業務名 : 平成26年度 井内川砂防堰堤測量設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 井内川砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-67 業務名 : 平成26年度 吉野川上流域外砂防堰堤改良設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 吉野川上流域外砂防堰堤改良設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-68 業務名 : 平成26年度 吉野川上流域砂防堰堤概略設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式  
地形測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-69 業務名 : 平成26年度 祖谷川流域砂防堰堤概略設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式  
地形測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-70 業務名 : 平成26年度 重信川流域砂防施設維持検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 重信川流域砂防施設維持検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 2-71 業 務 名 : 平成26年度 井尻山腹工外用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
建物等の調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 2-72 業 務 名 : 平成26年度 落合谷左支堰堤用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 2-73 業 務 名 : 平成26年度 かずら原谷堰堤用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 2-74 業 務 名 : 平成26年度 虹の滝谷堰堤用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 2-75 業 務 名 : 平成26年度 落合谷堰堤群用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
建物等の調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[四国山地砂防事務所]

- 2-76 業 務 名 : 平成26年度 アリノ木谷堰堤用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
建物等の調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-77 業 務 名 : 平成26年度 善通寺管内道路基準点設置業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点設置 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-78 業務名 : 平成26年度 高松管内道路基準点設置業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 基準点設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-79 業務名 : 平成26年度 香川管内橋梁補修設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-80 業務名 : 平成26年度 香川管内耐震補強設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁耐震補強設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-81 業務名 : 平成26年度 大内白鳥バイパス外工事資料作成業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 香川管内の改築工事に伴う補足の道路詳細設計及び資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-82 業務名 : 平成26年度 土器川管内設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 堤防設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-83 業務名 : 平成26年度 香川管内道路管理データ整備登録業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路管理データ整備登録 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-84 業務名 : 平成26年度 善通寺管内橋梁補修設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-85 業務名 : 平成26年度 香川管内テレメータ設備設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : テレメータ設備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-86 業務名 : 平成26年度 財田地区視距改良設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 財田地区の視距改良設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-87 業務名 : 平成26年度 香川管内構造物設計業務(その1)  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-88 業務名 : 平成26年度 香川管内構造物設計業務(その2)  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-89 業務名 : 平成26年度 大内白鳥バイパス用地調査等業務(その1)  
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 用地調査等業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-90 業務名 : 平成26年度 大内白鳥バイパス用地調査等業務(その2)  
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 用地調査等業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-91 業務名 : 平成26年度 三島交差点外敷地調査業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 敷地調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-92 業 務 名 : 平成26年度 松山管内道路基準点整備業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管内基準点整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-93 業 務 名 : 平成26年度 松山管内道路管理資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管内道路管理資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-94 業 務 名 : 平成26年度 松山管内道路管理データ整備登録業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路管理データ整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 2-95 業 務 名 : 平成26年度 西条管内設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 歩道設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-96 業 務 名 : 平成26年度 重信川自然再生設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自然再生事業設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-97 業 務 名 : 平成26年度 新居浜バイパス構造物設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-98 業 務 名 : 平成26年度 今治道路(2工区)設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

2-99 業 務 名 : 平成26年度 松山管内トンネル点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-100 業 務 名 : 平成26年度 小松バイパス橋梁予備修正設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-101 業 務 名 : 平成26年度 小松バイパス(新屋敷一北川地区)測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 路線測量 1式  
道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

2-102 業 務 名 : 平成26年度 今治湯ノ浦ランプ橋詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-103 業 務 名 : 平成26年度 今治朝倉IC橋詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-104 業 務 名 : 平成26年度 今治道路(1工区)構造物設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-105 業 務 名 : 平成26年度 松一管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式



[松山河川国道事務所]

- 2-106 業 務 名 : 平成26年度 松二管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-107 業 務 名 : 平成26年度 松山管内耐震補強設計(その2)業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 耐震補強設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-108 業 務 名 : 平成26年度 新居浜バイパス用地調査等業務(その1)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-109 業 務 名 : 平成26年度 松山用地調査点検等技術業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 調査書等の点検・調製確認等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-110 業 務 名 : 平成26年度 今治道路(高橋地区)用地調査等業務(その1)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-111 業 務 名 : 平成26年度 新居浜バイパス用地調査等業務(その2)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査等 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-112 業 務 名 : 平成26年度 今治道路(長沢地区)用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式

物件調査等 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

2-113 業務名：平成26年度 大町交差点用地調査等業務  
1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限：約4ヶ月  
3) 業務概要：用地測量 1式  
物件調査等 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

2-114 業務名：平成26年度 松山管内防災事業用地調査等業務  
1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限：約5ヶ月  
3) 業務概要：用地測量 1式  
用地調査等 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-115 業務名：平成26年度 松山外環状道路空港線外事業損失事前調査業務  
1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限：約2ヶ月  
3) 業務概要：建物等事前調査 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

2-116 業務名：平成26年度 則之内歩道用地調査等業務  
1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限：約4ヶ月  
3) 業務概要：用地測量 1式  
物件調査・積算 1式  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-117 業務名：平成26年度 今治道路（高橋地区）用地調査等業務（その2）  
1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限：約2ヶ月  
3) 業務概要：物件調査・積算 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-118 業務名：平成26年度 大洲管内道路基準点設置業務  
1) 業務区分：測量  
2) 履行期限：約8ヶ月  
3) 業務概要：基準点設置 1式  
4) 入札予定時期：第1四半期

[大洲河川国道事務所]

2-119 業務名：平成26年度 肱川航空写真撮影業務  
1) 業務区分：測量  
2) 履行期限：約6ヶ月  
3) 業務概要：航空写真撮影 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-120 業務名 : 平成26年度 肱川植生基図作成業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 植生基図作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-121 業務名 : 平成26年度 小長浜地区事業計画検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 事業計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-122 業務名 : 平成26年度 津島道路一般構造物設計外業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式  
道路実施設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-123 業務名 : 平成26年度 大洲管内トンネル点検業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : トンネル点検 1式  
トンネル補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-124 業務名 : 平成26年度 宇和島管内のり面・土工構造物点検業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : のり面・土工構造物点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-125 業務名 : 平成26年度 大洲管内のり面・土工構造物点検業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : のり面・土工構造物点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-126 業務名 : 平成26年度 大洲管内橋梁耐震補強設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 耐震補強設計 1式  
橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-127 業務名 : 平成26年度 大洲管内測量設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 路線測量 1式  
地質調査 1式  
一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[大洲河川国道事務所]

2-128 業務名 : 平成26年度 大洲管内構造物補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-129 業務名 : 平成26年度 津島道路測量設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
交差点設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-130 業務名 : 平成26年度 津島道路地質調査(その1)業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
解析等調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-131 業務名 : 平成26年度 津島道路地質調査(その2)業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
物理探査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-132 業務名 : 平成26年度 津島道路地質調査(その3)業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
物理探査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-133 業務名 : 平成26年度 津島道路(内海IC)用地調査等業務その1
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-134 業務名 : 平成26年度 増田視拒改良用地調査等業務その1
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-135 業務名 : 平成26年度 津島道路(内海IC)用地調査等業務その2
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-136 業務名 : 平成26年度 増田視拒改良用地調査等業務その2
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-137 業務名 : 平成26年度 山鳥坂ダム工事用道路設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-138 業務名 : 平成26年度 見の越第1橋橋梁詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-139 業 務 名 : 平成26年度 見の越第2橋橋梁詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-140 業 務 名 : 平成26年度 岩谷第2橋橋梁詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-141 業 務 名 : 平成26年度 敷水第1橋橋梁詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-142 業 務 名 : 平成26年度 上敷水川橋橋梁詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-143 業 務 名 : 平成26年度 新岩谷橋橋梁予備設計外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-144 業 務 名 : 平成26年度 肱川水系水産資源調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水産資源調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-145 業 務 名 : 平成26年度 鹿野川ダム定期検査資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム定期検査資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-146 業 務 名 : 平成26年度 鹿野川ダム総合点検検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 総合点検検討業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-147 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダムサイト地質調査(その1)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-148 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダムサイト地質調査(その2)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-149 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダム原石山地質調査(その1)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-150 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダム原石山地質調査(その2)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-151 業 務 名 : 平成26年度 月ノ尾地区地質調査(その1)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-152 業 務 名 : 平成26年度 月ノ尾地区地質調査(その2)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-153 業 務 名 : 平成26年度 上嵯峨谷地区地質調査(その2)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-154 業 務 名 : 平成26年度 菟野尾上流地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-155 業 務 名 : 平成26年度 鹿野川ダム地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-156 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダムサイト地質調査(その3)業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-157 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダム用地調査等業務(その1)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-158 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダム用地調査等業務(その2)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-159 業 務 名 : 平成26年度 山鳥坂ダム用地調査点検等技術業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 調査書等の点検・調製確認等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]



2-160 業 務 名 : 平成26年度 物部川・仁淀川河床材料調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河床材料調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

2-161 業 務 名 : 平成26年度 用石堤防詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

2-162 業 務 名 : 平成26年度 高知用地調査点検等技術業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 調査等の点検・調製確認等 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

2-163 業 務 名 : 平成26年度 高知海岸戸原工区事業損失事前調査業務 (その1)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業損失 事前調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

2-164 業 務 名 : 平成26年度 高知海岸戸原工区事業損失事前調査業務 (その2)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業損失 事前調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

2-165 業 務 名 : 平成26年度 高知海岸長浜工区事業損失事前調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業損失 事前調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

2-166 業 務 名 : 平成26年度 高岡地区外漏水対策工事事業損失事前調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業損失 事前調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

2-167 業 務 名 : 平成26年度 中村管内数値図化業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 数値図化 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-168 業 務 名 : 平成26年度 中村管内歩道測量設計外業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月

3) 業 務 概 要 : 道路設計 1式  
道路測量 1式

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

2-169 業 務 名 : 平成26年度 敷地堤防設計業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-170 業 務 名 : 平成26年度 井沢堤防設計業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-171 業 務 名 : 平成26年度 中村管内道路管理データ整備登録業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 : データ整備登録 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-172 業 務 名 : 平成26年度 中村宿毛道路測量設計業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式  
道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

2-173 業 務 名 : 平成26年度 大方改良測量設計業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式  
道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

設計共同体対象（土木コンと測量）

[中村河川国道事務所]

- 2-174 業 務 名 : 平成26年度 片坂バイパス測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式  
道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量）

[中村河川国道事務所]

- 2-175 業 務 名 : 平成26年度 窪川佐賀道路（窪川工区）測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式  
道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量）

[中村河川国道事務所]

- 2-176 業 務 名 : 平成26年度 窪川佐賀道路（佐賀工区）測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式  
道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量）

[中村河川国道事務所]

- 2-177 業 務 名 : 平成26年度 田野川樋門外耐震照査検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
耐震性能照査 1式  
耐震対策設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと地質調査）

[中村河川国道事務所]

- 2-178 業 務 名 : 平成26年度 風指樋門外耐震照査検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
耐震性能照査 1式  
耐震対策設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと地質調査）

[中村河川国道事務所]

- 2-179 業 務 名 : 平成26年度 佐田地区・蕨岡地区測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式  
路線測量 1式  
河川設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 2-180 業 務 名 : 平成26年度 八宗田樋門改築検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門改築検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-181 業 務 名 : 平成26年度 窪川佐賀道路 (荷稻地区外) 地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-182 業 務 名 : 平成26年度 窪川佐賀道路 (平串地区外) 地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 2-183 業 務 名 : 平成26年度 窪川佐賀道路 (窪川工区) 地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-184 業 務 名 : 平成26年度 実崎・間崎地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式

- 土質試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-185 業務名 : 平成26年度 山路地区地質調査業務  
1) 業務区分 : 地質調査業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-186 業務名 : 平成26年度 大方改良外用地調査等業務  
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約4ヶ月  
3) 業務概要 : 用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-187 業務名 : 平成26年度 高知地区道路基準点測量業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路基準点設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-188 業務名 : 平成26年度 南国地区道路基準点測量業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路基準点設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-189 業務名 : 平成26年度 佐川地区道路基準点測量業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路基準点設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-190 業務名 : 平成26年度 奈半利地区道路基準点測量業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路基準点設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-191 業務名 : 平成26年度 南国安芸道路敷地調査業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 敷地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-192 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内道路管理データ整備登録業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路管理データ整備登録業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-193 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路(5-6工区)道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-194 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路(5-6工区)構造物設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-195 業 務 名 : 平成26年度 安芸道路道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-196 業 務 名 : 平成26年度 安芸道路構造物設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-197 業 務 名 : 平成26年度 橋防災設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-198 業 務 名 : 平成26年度 高知西バイパス設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
附属物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-199 業 務 名 : 平成26年度 越知道路(2工区)設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
残土処理場設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-200 業 務 名 : 平成26年度 新橋トンネル修正設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル坑口修正 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-201 業 務 名 : 平成26年度 板木野防災設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
残土処理場設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-202 業 務 名 : 平成26年度 橋トンネル非常用設備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル非常用設備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-203 業 務 名 : 平成26年度 高知南国道路(1・2工区)道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-204 業 務 名 : 平成26年度 高知南国道路(3・4工区)道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 2-205 業 務 名 : 平成26年度 高知南国道路(3工区)構造物点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁等点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-206 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路(1工区)道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-207 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路(1工区)道路構造物設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-208 業 務 名 : 平成26年度 安芸道路IC詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交差点設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-209 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内耐震補強設計(その1)業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁耐震補強設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 2-210 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内耐震補強設計(その2)業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁耐震補強設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 2-211 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内トンネル補修設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-212 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期



5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-213 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内橋梁補修設計(その2) 業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-214 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内トンネル点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-215 業 務 名 : 平成26年度 国道33号管内橋梁設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-216 業 務 名 : 平成26年度 橋防災環境基礎資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 養魚調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-217 業 務 名 : 平成26年度 板木野防災構造物修正設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-218 業 務 名 : 平成26年度 橋防災構造物設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物(擁壁)設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-219 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路(5-6工区)地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 一般調査 1式  
解析等調査 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[土佐国道事務所]

2-220 業 務 名：平成26年度 安芸道路地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約7ヶ月
- 3) 業務概要：一般調査 1式  
解析等調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[土佐国道事務所]

2-221 業 務 名：平成26年度 五台山地区地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約7ヶ月
- 3) 業務概要：一般調査 1式  
解析等調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[土佐国道事務所]

2-222 業 務 名：平成26年度 南国安芸道路（1工区）地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約7ヶ月
- 3) 業務概要：一般調査 1式  
解析等調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[土佐国道事務所]

2-223 業 務 名：平成26年度 越知道路用地調査等業務（その2）

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約4ヶ月
- 3) 業務概要：用地測量 1式  
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-224 業 務 名：平成26年度 橋防災（中津地区）事前調査業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約4ヶ月
- 3) 業務概要：事業損失 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[土佐国道事務所]

2-225 業 務 名：平成26年度 新田地区電線共同溝事前調査業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約4ヶ月
- 3) 業務概要：事業損失 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期

[土佐国道事務所]

2-226 業 務 名：平成26年度 森山防災外用地調査等業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約4ヶ月
- 3) 業務概要：用地測量 1式  
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期

- 2-227 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路 (和食中地区) 用地調査等業務 [土佐国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-228 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路 (津久茂地区) 用地調査等業務 [土佐国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-229 業 務 名 : 平成26年度 高知南国道路事前調査業務 [土佐国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事前調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-230 業 務 名 : 平成26年度 横瀬川周辺植物調査業務 [中筋川総合開発工事事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 横瀬川周辺における植物調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-231 業 務 名 : 平成26-27年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務 [中筋川総合開発工事事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 横瀬川周辺における現地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-232 業 務 名 : 平成26年度 吉野川環境調査業務 [吉野川ダム統合管理事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 吉野川環境調査等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-233 業 務 名 : 平成26年度 早明浦ダム溪流工モニタリング調査業務 [吉野川ダム統合管理事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 早明浦ダム溪流工モニタリング調査等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 2-234 業 務 名 : 平成26年度 柳瀬ダム宮前地区用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査等 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 2-235 業 務 名 : 平成26年度 大渡ダム堆砂量調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 深浅測量 (マルチビーム) 1式  
                  深浅測量 (シングルビーム) 1式  
                  横断測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 2-236 業 務 名 : 平成26年度 大渡ダム選択取水設備修繕外設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 選択取水設備取水塔外修繕設計 1式  
                  非常用放流設備予備ゲート設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 2-237 業 務 名 : 平成26年度 大尾地区外地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式  
                  ボアホールスキャナー調査 1式  
                  観測機器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 2-238 業 務 名 : 平成26年度 戸崎地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式  
                  ボアホールスキャナー調査 1式  
                  観測機器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-239 業 務 名 : 平成26年度 走行車両重量調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 走行車両重量調査 1式  
                  交通量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-240 業 務 名 : 平成26年度 道路の空中写真撮影業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 四国管内直轄道路の空中写真撮影 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-241 業 務 名 : 平成26年度 舗装構造調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装の経年変化等の調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-242 業 務 名 : 平成26年度 路面性状調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装路面の性状調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-243 業 務 名 : 平成26年度 河川微量化学物質分析業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダイオキシン類等の分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

### 3. 公募型プロポーザル方式

[営繕部]

- 3-1 業 務 名 : 平成26-27年度 愛媛県警察機動隊設計業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 愛媛県警察機動隊新営工事に係る設計業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 3-2 業 務 名 : 平成26-27年度 高知県警察機動隊設計業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高知県警察機動隊新営工事に係る設計業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

### 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

- 4-1 業 務 名 : 平成26年度 燧灘流総基本方針策定調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 実行可能性評価 1式  
許容負荷量の設定 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[企画部]

- 4-2 業務名 : 平成26年度 土木工事のICT活用による情報共有等検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : ICT活用による情報共有等検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[企画部]

- 4-3 業務名 : 平成26年度 四国圏広域地方計画推進検討等業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 四国圏広域地方計画にかかる検討 1式  
四国ブロックの社会資本の重点整備方針にかかる  
検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[企画部]

- 4-4 業務名 : 平成26年度 瀬戸内エリアの将来ビジョン検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 瀬戸内エリアの将来ビジョン策定にかかる検討  
1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[河川部]

- 4-5 業務名 : 平成26年度 河川水辺の国勢調査結果(ダム湖版)総括検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 河川水辺の国勢調査総括検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[河川部]

- 4-6 業務名 : 平成26年度 水文観測データ高度照査業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 水文観測データ高度照査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[河川部]

- 4-7 業務名 : 平成26年度 四国地方整備局管内河川現況調査業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 河川現況調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[道路部]

- 4-8 業務名 : 平成26年度 四国地域道路交通分析等業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 交通流動分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

4-9 業 務 名 : 平成26年度 吉野川水系環境事業評価検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 概略設計 1式  
事業評価検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

4-10 業 務 名 : 平成26年度 脇町第三箇所樋門予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

4-11 業 務 名 : 平成26年度 沼田箇所樋門予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

4-12 業 務 名 : 平成26年度 大規模災害対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 大規模災害対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

4-13 業 務 名 : 平成26年度 吉野川治水対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 治水対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

4-14 業 務 名 : 平成26年度 吉野川水理検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水理検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

4-15 業 務 名 : 平成26年度 羽ノ浦トンネル外修正設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

4-16 業 務 名 : 平成26年度 西溜池橋修正設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

4-17 業務名 : 平成26年度 前原地区横断歩道橋詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 横断歩道橋設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

4-18 業務名 : 平成26年度 徳島管内事故危険箇所対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 事故危険箇所対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

4-19 業務名 : 平成26年度 牟岐バイパス第1橋詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

4-20 業務名 : 平成26年度 徳島県内渋滞対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : プローブデータ等収集・分析 1式  
渋滞対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

4-21 業務名 : 平成26年度 徳島管内事業評価手法等検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 救急医療便益算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

4-22 業務名 : 平成26年度 旧吉野川治水対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 治水対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

4-23 業務名 : 平成26年度 吉野川内水対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 内水対策検討 1式



- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-24 業務名 : 平成26年度 吉野川地震津波対策検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 地震津波対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-25 業務名 : 平成26年度 吉野川リアルタイム氾濫予測システム改良業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 氾濫予測システム改良 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-26 業務名 : 平成26年度 三倉地区軟弱地盤対策検討業務  
1) 業務区分 : 地質調査業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 軟弱地盤対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-27 業務名 : 平成26年度 那賀川水系河川整備計画検討外業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 整備計画検討外 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-28 業務名 : 平成26年度 長安口ダム選択取水設備効果検証業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 水質シミュレーション等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-29 業務名 : 平成26年度 長安口ダム施設改造総合評価業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 施設改造総合評価 1式  
委員会運営補助 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-30 業務名 : 平成26年度 長安口ダム堆砂対策検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 堆砂対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-31 業 務 名 : 平成26年度 那賀川水系治水水利水検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 操作規則の検討 1式  
洪水調節効果の検討 1式  
濁水とりまとめ 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-32 業 務 名 : 平成26年度 長安口ダム総合点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 長安口ダム総合点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-33 業 務 名 : 平成26年度 長安口ダムクレストゲート設備補修設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 健全度評価 1式  
補修・補強詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-34 業 務 名 : 平成26年度 那賀川水系総合土砂管理検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 総合土砂管理検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-35 業 務 名 : 平成26年度 那賀川下流域環境影響調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境モニタリング調査 1式  
委員会資料作成 1式  
委員会運営補助 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-36 業 務 名 : 平成26年度 原ヶ崎地区樋門予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-37 業 務 名 : 平成26-27年度 長安口ダム環境影響調査検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 環境モニタリング調査 1式  
委員会資料作成 1式  
委員会運営補助 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-38 業務名 : 平成26年度 直轄地すべり短中期計画検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 直轄地すべり短中期計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-39 業務名 : 平成26年度 四国山地大規模河道閉塞危険箇所検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 河道閉塞危険箇所抽出 1式  
河道閉塞緊急対応検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-40 業務名 : 平成26年度 四国山地砂防管内危機管理対応策検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 深層崩壊モデル地区検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 4-41 業務名 : 平成26年度 善徳地区地震時挙動解析検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 安定解析対象波形の検討 1式  
安定解析モデル構築 1式  
地震時安定解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-42 業務名 : 平成26年度 四国山地砂防管内深層崩壊対策施設配置検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 深層崩壊対策施設配置検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 4-43 業務名 : 平成26年度 吉野川上流・南小川流域短中期計画検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 吉野川上流・南小川流域短中期計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-44 業 務 名 : 平成26年度 祖谷川流域短中期計画検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 祖谷川流域短中期計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-45 業 務 名 : 平成26年度 重信川流域短中期計画検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 重信川流域短中期計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 4-46 業 務 名 : 平成26年度 重信川流域砂防事業効果検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 重信川流域砂防事業効果検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 4-47 業 務 名 : 平成26年度 土器川総合土砂管理対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 総合土砂管理対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-48 業 務 名 : 平成26年度 香川管内交通円滑化検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 渋滞要因分析 1式  
渋滞対策検討 1式  
渋滞対策協議会の運営及び資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-49 業 務 名 : 平成26年度 香川管内整備効果検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 整備効果資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-50 業 務 名 : 平成26年度 香川管内交通事故対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 香川県事故対策会議資料作成及び調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 4-51 業 務 名 : 平成26年度 玉藻地区無電柱化設計外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 玉藻地区電線共同溝設計及び景観検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-52 業務名 : 平成26年度 まんのう公園防災施設等設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 防災施設設計 1式  
通信回線多重化詳細設計 1式  
落雷対策検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-53 業務名 : 平成26年度 まんのう公園施設更新設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 施設補修設計 1式  
長寿命化計画再検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-54 業務名 : 平成26年度 香川管内自転車通行空間整備検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 自転車通行空間検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-55 業務名 : 平成26年度 香川管内自転車利用環境検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 自転車ネットワーク検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-56 業務名 : 平成26年度 香川管内プローブデータ活用検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : プローブデータ活用検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-57 業務名 : 平成26年度 香川管内交通量推計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 管内交通量推計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-58 業務名 : 平成26年度 香川管内災害対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 管内災害対策検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-59 業 務 名 : 平成26年度 土器川下流左岸治水対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 下流左岸治水対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 4-60 業 務 名 : 平成26年度 蓬萊橋詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 蓬萊橋詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 4-61 業 務 名 : 平成26年度 土器川正常流量検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 正常流量検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-62 業 務 名 : 平成26年度 重信川水系治水計画検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 治水計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-63 業 務 名 : 平成26年度 重信川自然再生検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自然再生事業検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-64 業 務 名 : 平成26年度 愛媛県内渋滞対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 主要渋滞箇所等分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-65 業 務 名 : 平成26年度 松山管内道路網整備計画検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路網整備検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-66 業 務 名 : 平成26年度 石手川ダム総合点検とりまとめ業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム機械設備点検 1式

ダム電気通信設備点検 1式  
維持管理方針作成 1式  
維持管理方針データベース構築 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 4-67 業務名 : 平成26年度 石手川ダム水質保全対策検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 石手川ダムにおける水質保全対策の検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-68 業務名 : 平成26年度 松山外環状道路インター線整備効果検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 整備効果検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-69 業務名 : 平成26年度 松山外環状道路空港線事業管理業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 事業管理資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-70 業務名 : 平成26年度 道の駅活性化検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 道の駅活性化資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-71 業務名 : 平成26年度 松山管内交通事故対策業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 事故対策資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 4-72 業務名 : 平成26年度 画像解析を用いた交差点分析業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 交差点分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-73 業務名 : 平成26年度 松山管内交通流動調査業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 交通流動分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

4-74 業 務 名 : 平成26年度 川之江三島バイパス橋梁予備設計業務  
[松山河川国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

4-75 業 務 名 : 平成26年度 川之江三島バイパス橋梁概略設計業務  
[松山河川国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁概略設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

4-76 業 務 名 : 平成26年度 津島道路トンネル詳細設計業務  
[大洲河川国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

4-77 業 務 名 : 平成26年度 津島道路橋梁予備設計業務  
[大洲河川国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

4-78 業 務 名 : 平成26年度 肱川治水計画検討業務  
[大洲河川国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 治水計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

4-79 業 務 名 : 平成26年度 肱川管理方策検討業務  
[大洲河川国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川管理方策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

4-80 業 務 名 : 平成26年度 津島道路橋梁詳細設計業務  
[大洲河川国道事務所]  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

4-81 業 務 名 : 平成26年度 鹿野川ダム改造発電検討業務  
[山鳥坂ダム工事事務所]



- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 鹿野川ダム改造発電に関する検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-82 業務名 : 平成26年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐外修正設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-83 業務名 : 平成26年度 鹿野川ダム操作規則外検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 操作規則、細則(案)検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-84 業務名 : 平成26-27年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-85 業務名 : 平成26年度 山鳥坂ダム本体概略設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム本体概略設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-86 業務名 : 平成26年度 鹿野川ダム地質解析業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質解析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

4-87 業務名 : 平成26年度 河川環境事業評価資料外作成業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業評価資料作成 1式  
地域協議会資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

4-88 業務名 : 平成26年度 高知海岸地下水影響検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要 : 地下水影響検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-89 業務名 : 平成26年度 高知海岸堤防耐震設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堤防耐震設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計協同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-90 業務名 : 平成26年度 仁淀川治水計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 治水計画 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-91 業務名 : 平成26年度 物部川治水計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 治水計画 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-92 業務名 : 平成26年度 宇治川浸水被害検証システム構築業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 浸水被害検証システム構築 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-93 業務名 : 平成26年度 日下川浸水被害検証システム構築業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 浸水被害検証システム構築 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-94 業務名 : 平成26年度 高知管内事業効果検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事業効果検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 4-95 業務名 : 平成26年度 物部川堤防漏水対策検討外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 漏水対策検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-96 業務名 : 平成26年度 下の村堤防安定検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堤防安定検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 4-97 業務名 : 平成26年度 用石堤防漏水検討外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 漏水対策検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 4-98 業務名 : 平成26年度 波介川外環境影響調査検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 環境影響調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 4-99 業務名 : 平成26年度 日下川放水路外補修検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 放水路トンネル点検 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-100 業務名 : 平成26年度 樋門等操作実施要領検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 操作規則検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 4-101 業務名 : 平成26年度 高知海岸南国地区堤防耐震詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堤防耐震詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-102 業務名 : 平成26年度 仁淀川樋門耐震設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 樋門耐震設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-103 業 務 名 : 平成26年度 中村管内交通事故検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通事故検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-104 業 務 名 : 平成26年度 中村管内トンネル点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-105 業 務 名 : 平成26年度 中村宿毛道路電気通信設備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 電気通信設備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-106 業 務 名 : 平成26年度 仁井田川橋予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-107 業 務 名 : 平成26年度 見付川橋予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-108 業 務 名 : 平成26年度 荷稻トンネル実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-109 業 務 名 : 平成26年度 小黒川トンネル実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-110 業 務 名 : 平成26年度 不破原トンネル実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-111 業 務 名 : 平成26年度 熊井トンネル実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-112 業 務 名 : 平成26年度 窪川佐賀道路(佐賀工区)橋梁予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-113 業 務 名 : 平成26年度 自然再生事業モニタリング調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : モニタリング調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象(土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 4-114 業 務 名 : 平成26年度 富岡トンネル地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
物理探査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-115 業 務 名 : 平成26年度 見付トンネル地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
物理探査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-116 業 務 名 : 平成26年度 荷稻トンネル地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
物理探査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

4-117 業務名 : 平成26年度 小黒川トンネル地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
物理探査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

4-118 業務名 : 平成26年度 不破原トンネル地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
物理探査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

4-119 業務名 : 平成26年度 熊井トンネル地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
物理探査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

4-120 業務名 : 平成26年度 土佐管内事故対策調査業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

4-121 業務名 : 平成26年度 五台山第1高架橋外1橋実施設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

4-122 業務名 : 平成26年度 五台山第4高架橋外1橋実施設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-123 業務名 : 平成26年度 高知中央IC(A・B)ランプ橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-124 業務名 : 平成26年度 高知中央IC(C・D)ランプ橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-125 業務名 : 平成26年度 高知南IC(A)ランプ橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-126 業務名 : 平成26年度 高知南IC(B)ランプ橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-127 業務名 : 平成26年度 高知南IC(D)ランプ橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-128 業務名 : 平成26年度 五台山第3高架橋外1橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-129 業務名 : 平成26年度 越知道路(2工区)環境影響評価業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 環境影響評価 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-130 業務名 : 平成26年度 管内道路網検討調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路網検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 4-131 業務名 : 平成26年度 高知県内渋滞対策調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 渋滞対策検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-132 業務名 : 平成26年度 管内防災計画等検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 管内防災計画等検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-133 業務名 : 平成26年度 横瀬川ダム管理庁舎新築設計業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 横瀬川ダム管理庁舎新築設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-134 業務名 : 平成26年度 中筋川ダム管理用発電設備改良設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 中筋川ダム管理用発電設備改良設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-135 業務名 : 平成26年度 横瀬川ダム選択取水操作検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 選択取水操作検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-136 業務名 : 平成26年度 横瀬川ダム環境整備検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 環境整備検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-137 業務名 : 平成26年度 横瀬川ダム貯水池法面对策検討業務



- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 貯水池法面对策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-138 業務名 : 平成26年度 横瀬川ダム水文観測施設実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 水文観測施設実施設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-139 業務名 : 平成26年度 横瀬川ダム電源設備外実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 横瀬川ダム電源設備外実施設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 4-140 業務名 : 平成26年度 銅山川ダム群弾力的管理検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 弾力的管理検討実施 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 4-141 業務名 : 平成26年度 銅山川ダム群連携検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 銅山川ダム群連携検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 4-142 業務名 : 平成26年度 柳瀬ダム管理総合評価検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 柳瀬ダム総合評価資料作成等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[野村ダム管理所]

- 4-143 業務名 : 平成26年度 野村ダム水力発電設備詳細検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 小水力発電設備詳細検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[大渡ダム管理所]

- 4-144 業務名 : 平成26年度 大渡ダム貯水池斜面健全度調査検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 斜面对策工更新検討 1式  
点検・補強・補修等検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[大渡ダム管理所]

- 4-145 業 務 名 : 平成26年度 大渡ダム斜面解析検討業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 斜面解析検討 1式  
                  斜面对策設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国技術事務所]

- 4-146 業 務 名 : 平成26年度 アオコ対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : アオコ対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国技術事務所]

- 4-147 業 務 名 : 平成26年度 不整地運搬車の有効活用検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 有効活用の検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[四国技術事務所]

- 4-148 業 務 名 : 平成26年度 排水性舗装品質確保検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 排水性舗装にかかる品質確保の検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国技術事務所]

- 4-149 業 務 名 : 平成26年度 橋梁塗装管理手法検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁塗装の適切な維持管理手法の検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国技術事務所]

- 4-150 業 務 名 : 平成26年度 河川微量化学物質精度管理業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダイオキシン類の精度管理 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国技術事務所]

- 4-151 業 務 名 : 平成26年度 水質分析精度管理業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水質の一般項目の精度管理 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国技術事務所]

- 4-152 業 務 名 : 平成26年度 コンクリート配合手法検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : コンクリートの配合手法検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国技術事務所]

4-153 業務名 : 平成26年度 除草剤活用による道路管理検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 除草剤活用による道路管理の検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

## 5. 通常指名競争入札

[営繕部]

5-1 業務名 : 平成26年度 宇和島港湾合同外改修設計業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 宇和島港湾合同改修工事に係る設計業務、その他の施設の改修工事に係る設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

5-2 業務名 : 平成26年度 四国管区警察学校外改修設計業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 四国管区警察学校改修工事に係る設計業務、その他施設の改修工事に係る設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

5-3 業務名 : 平成26年度 坂出港湾合同外改修工事監理業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 坂出港湾合同改修工事に係る工事監理業務、その他施設の改修工事に係る工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

5-4 業務名 : 平成26年度 吉野川等補修箇所外測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点測量 1式  
地形測量 1式  
応用測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-5 業務名 : 平成26年度 徳島管内交通安全施設関係測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 路線測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-6 業 務 名 : 平成26年度 交通事故調査整理業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通事故調査整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-7 業 務 名 : 平成26年度 吉野川水系河川現況台帳更新業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 現況台帳更新 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-8 業 務 名 : 平成26年度 池田箇所測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式  
地形測量 1式  
応用測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-9 業 務 名 : 平成26年度 吉野川水系水文資料整理業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文資料整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-10 業 務 名 : 平成26年度 吉野川出水時調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 出水時調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-11 業 務 名 : 平成26年度 吉野川光ケーブル台帳整備業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 台帳整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

5-12 業 務 名 : 平成26年度 徳島南環状道路台帳付図作成業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 台帳付図作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

5-13 業 務 名 : 平成26年度 吉野川等補修箇所設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-14 業 務 名 : 平成26年度 瀬詰地区外護岸補修設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-15 業 務 名 : 平成26年度 旧吉野川高房地区護岸設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-16 業 務 名 : 平成26年度 徳島出張所管内交通安全施設設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1 式  
一般構造物詳細設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-17 業 務 名 : 平成26年度 池田・日和佐出張所管内交通安全施設設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1 式  
一般構造物詳細設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-18 業 務 名 : 平成26年度 加茂第二箇所光ファイバーケーブル設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 光ファイバーケーブル設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-19 業 務 名 : 平成26年度 吉野川利用状況調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 吉野川利用状況調査 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-20 業 務 名 : 平成26年度 池田箇所根固設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 根固設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-21 業 務 名 : 平成26年度 吉野川長寿命化計画作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 長寿命化計画作成 1 式

4) 入札予定時期：第2四半期

[徳島河川国道事務所]

5-22 業 務 名：平成26年度 脇町第三箇所地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約6ヶ月
- 3) 業務概要：地質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-23 業 務 名：平成26年度 沼田箇所地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約6ヶ月
- 3) 業務概要：地質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-24 業 務 名：平成26年度 徳島管内道路水文調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約11ヶ月
- 3) 業務概要：水文調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-25 業 務 名：平成26年度 牟岐バイパス地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約6ヶ月
- 3) 業務概要：地質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[徳島河川国道事務所]

5-26 業 務 名：平成26年度 牟岐バイパス外再算定業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約3ヶ月
- 3) 業務概要：再算定業務 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-27 業 務 名：平成26年度 徳島河川用地再算定業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約3ヶ月
- 3) 業務概要：再算定業務 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-28 業 務 名：平成26年度 四国横断道（下大野地区外）再算定業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約3ヶ月
- 3) 業務概要：再算定業務 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-29 業 務 名：平成26年度 四国横断道（江田地区）再算定（その1）業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約3ヶ月
- 3) 業務概要：再算定業務 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-30 業 務 名：平成26年度 四国横断道（江田地区）再算定（その2）業務

1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限：約3ヶ月

3) 業務概要：再算定業務 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

5-31 業 務 名：平成26年度 徳島南環状道路（大木地区）事業損失事後調査業務

1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限：約3ヶ月

3) 業務概要：工損調査（事後） 1式

4) 入札予定時期：第4四半期

[那賀川河川事務所]

5-32 業 務 名：平成26年度 那賀川中流測量業務

1) 業務区分：測量

2) 履行期限：約9ヶ月

3) 業務概要：河川測量 1式  
深淺測量 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[那賀川河川事務所]

5-33 業 務 名：平成26年度 長安口ダム深淺測量外業務

1) 業務区分：測量

2) 履行期限：約9ヶ月

3) 業務概要：深淺測量 1式  
河川測量 1式  
流量観測 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[那賀川河川事務所]

5-34 業 務 名：平成26年度 那賀川・桑野川測量業務

1) 業務区分：測量

2) 履行期限：約8ヶ月

3) 業務概要：基準点測量 1式  
地形測量 1式  
路線測量 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[那賀川河川事務所]

5-35 業 務 名：平成26年度 那賀川左岸高潮堤防修正設計外業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約11ヶ月

3) 業務概要：修正設計外 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[那賀川河川事務所]

5-36 業 務 名：平成26年度 那賀川維持修繕設計業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約8ヶ月

3) 業務概要：維持修繕設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[那賀川河川事務所]

- 5-37 業 務 名 : 平成26年度 原ヶ崎地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質ボーリング 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 5-38 業 務 名 : 平成26年度 香川管内交通量観測業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通量観測 1式  
交通量データ整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 5-39 業 務 名 : 平成26年度 香川管内敷地調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路敷地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 5-40 業 務 名 : 平成26年度 高松管内交安施設設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高松国道維持出張所管内の交安施設設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 5-41 業 務 名 : 平成26年度 善通寺管内交安施設設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 善通寺国道維持出張所管内の交安施設設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 5-42 業 務 名 : 平成26年度 香川管内交差点改良設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 香川河川国道事務所管内の交差点設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 5-43 業 務 名 : 平成26年度 香川管内防災点検業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 防災点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 5-44 業 務 名 : 平成26年度 豊中観音寺拡幅外再積算業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 再積算 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期



[松山河川国道事務所]

- 5-45 業 務 名 : 平成26年度 松山管内敷地調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 敷地調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-46 業 務 名 : 平成26年度 石手川ダム流量観測外業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 石手川ダムにおける流量観測及び堆砂量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-47 業 務 名 : 平成26年度 石手川ダム基礎排水孔調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 石手川ダム既設基礎排水孔の内部調査 1式  
石手川ダムゲート充水バルブの内部調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-48 業 務 名 : 平成26年度 松山外環状道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
交差点設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-49 業 務 名 : 平成26年度 松一管内設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 歩道設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-50 業 務 名 : 平成26年度 松二管内設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 歩道設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-51 業 務 名 : 平成26年度 松山管内交通事故調査資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事故調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-52 業 務 名 : 平成26年度 重信川水系水位観測施設設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水位観測施設設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[松山河川国道事務所]

5-53 業 務 名：平成26年度 川之江三島バイパス外設計業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約9ヶ月

3) 業務概要：道路詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[松山河川国道事務所]

5-54 業 務 名：平成26年度 下難波地下道排水ポンプ設備更新外設計業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約6ヶ月

3) 業務概要：道路排水設備の更新・修繕設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

5-55 業 務 名：平成26年度 松山管内電線共同溝台帳整備業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約6ヶ月

3) 業務概要：電線共同溝台帳整備 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

5-56 業 務 名：平成26年度 道路管理施設（電通設備）設計業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約6ヶ月

3) 業務概要：道路管理施設（電通設備）設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

5-57 業 務 名：平成26年度 川之江三島バイパス地質調査業務

1) 業務区分：地質調査業務

2) 履行期限：約5ヶ月

3) 業務概要：地質調査 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[松山河川国道事務所]

5-58 業 務 名：平成26年度 今治道路（五十嵐地区外）地質調査業務

1) 業務区分：地質調査業務

2) 履行期限：約6ヶ月

3) 業務概要：地質調査業務 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

5-59 業 務 名：平成26年度 川之江橋架け替え外事業損失事後調査業務

1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限：約4ヶ月

3) 業務概要：事業損失事後調査 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[松山河川国道事務所]

5-60 業 務 名：平成26年度 新居浜バイパス外再積算業務

1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限：約3ヶ月

3) 業務概要：物件再調査 1式

物件再積算 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[大洲河川国道事務所]

5-61 業 務 名：平成26年度 交通量観測及びとりまとめ業務

1) 業 務 区 分：測量

2) 履 行 期 限：約4ヶ月

3) 業 務 概 要：交通量観測 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[大洲河川国道事務所]

5-62 業 務 名：平成26年度 惣瀬地区施工資料作成業務

1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：工事施工資料作成 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[大洲河川国道事務所]

5-63 業 務 名：平成26年度 肱川堤防測量図面作成業務

1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：堤防測量、図面作成 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[大洲河川国道事務所]

5-64 業 務 名：平成26年度 肱川河川調査資料等作成業務

1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：河川調査資料等作成 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[大洲河川国道事務所]

5-65 業 務 名：平成26年度 肱川内水位観測所図面作成外業務

1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限：約5ヶ月

3) 業 務 概 要：内水位観測所図面作成外作業 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[大洲河川国道事務所]

5-66 業 務 名：平成26年度 肱川下流高潮堤図面修正業務

1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：堤防修正設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[大洲河川国道事務所]

5-67 業 務 名：平成26年度 大洲管内事故分析業務

1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：事故データ収集 1式

事故分析 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[大洲河川国道事務所]

5-68 業 務 名：平成26年度 肱川河川管理資料等作成業務

1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川管理等資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-69 業務名 : 平成26年度 惣瀬地区再積算業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
  - 3) 業務概要 : 再積算業務 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 5-70 業務名 : 平成26年度 工事用道路設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 5-71 業務名 : 平成26年度 山鳥坂ダム水文調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 水文調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 5-72 業務名 : 平成26年度 水文・気象・海象資料整理業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 水文・気象・海象資料整理 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 5-73 業務名 : 平成26年度 高知管内敷地調査業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 敷地調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 5-74 業務名 : 平成26年度 土佐市バイパス実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 5-75 業務名 : 平成26年度 加田堤防修正設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堤防修正設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-76 業務名 : 平成26年度 不破地区地下水観測業務
- 1) 業務区分 : 測量

- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 地下水観測 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-77 業務名 : 平成26年度 中村地区地点標設置測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 地点標設置 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-78 業務名 : 平成26年度 窪川地区地点標設置測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 地点標設置 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-79 業務名 : 平成26年度 中村管内交通量観測業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通量観測 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-80 業務名 : 平成26年度 入田地区測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

5-81 業務名 : 平成26年度 津蔵渚水門外ゲート補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 津蔵渚水門の補修詳細設計 1式  
敷地樋門の開閉装置詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-82 業務名 : 平成26年度 八宗田排水機場外制御設備更新設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 八宗田排水機場、藤排水機場の  
操作制御装置更新詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-83 業務名 : 平成26年度 四万十川管内設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-84 業 務 名 : 平成26年度 野地地区構造物設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-85 業 務 名 : 平成26年度 四万十川環境情報収集整理業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境情報収集整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-86 業 務 名 : 平成26年度 中村宿毛道路地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-87 業 務 名 : 平成26年度 窪川佐賀道路(拳ノ川地区)地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

5-88 業 務 名 : 平成26年度 片坂バイパス裁決申請図書作成等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

5-89 業 務 名 : 平成26年度 道路境界測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路境界測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

5-90 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路(5-6工区)測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
用地幅杭設置測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

5-91 業 務 名 : 平成26年度 安芸道路測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 地形測量 1式  
用地幅杭設置測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-92 業務名 : 平成26年度 市野々地区外交通安全対策測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 交差点・歩道測量設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-93 業務名 : 平成26年度 土佐管内交通事故調査資料作成業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 交通環境整備基礎検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-94 業務名 : 平成26年度 土佐国管内電線共同溝調査設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 電線共同溝測量設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-95 業務名 : 平成26年度 高知・佐川管内防災測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 防災設計 1式  
測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-96 業務名 : 平成26年度 南国・奈半利管内防災測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 防災設計 1式  
測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-97 業務名 : 平成26年度 土佐管内交通安全対策測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 交差点・歩道測量設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 5-98 業務名 : 平成26年度 越知道路(2工区)事業認定基礎資料作成業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事業認定基礎資料作成 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 5-99 業 務 名 : 平成26年度 四国横断道影響水源対策実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 影響水源対策工実施設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-100 業 務 名 : 平成26年度 土佐管内地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 5-101 業 務 名 : 平成26年度 国道33号管内地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 5-102 業 務 名 : 平成26年度 越知道路用地調査等業務(その1)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 漁業補償 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-103 業 務 名 : 平成26年度 高知西バイパス裁決申請図書作成等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 裁決申請図書作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-104 業 務 名 : 平成26年度 知寄地区電線共同溝事後調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業損失 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-105 業 務 名 : 平成26年度 高知南国道路事後調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事後調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-106 業 務 名 : 平成26年度 日下橋交差点改良外再積算業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 再積算 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期



[土佐国道事務所]

- 5-107 業 務 名 : 平成26年度 南国安芸道路再積算業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 再積算業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 5-108 業 務 名 : 平成26年度 中筋川ダム堆砂測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 中筋川ダムにおける堆砂測量 1式  
中筋川ダムにおける表層崩壊箇所測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 5-109 業 務 名 : 平成26年度 中筋川外流量観測業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 中筋川及び横瀬川における流量観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 5-110 業 務 名 : 平成26年度 中筋川ダム堆砂測量(その2)業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 中筋川ダムにおける堆砂測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 5-111 業 務 名 : 平成26年度 横瀬川ダム植物モニタリング調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 植物モニタリング調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 5-112 業 務 名 : 平成26年度 横瀬川ダム付替道路修正設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 5-113 業 務 名 : 平成26年度 横瀬川ダム周辺斜面管理業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 孔内傾斜計・地下水位計計測 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[吉野川ダム統管理事務所]

- 5-114 業 務 名 : 平成26年度 柳瀬ダム貯水池深淺測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 深淺測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 5-115 業 務 名 : 平成26年度 統管データ整理業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 統合管理データ整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[野村ダム管理所]

- 5-116 業 務 名 : 平成26年度 野村ダム流量観測外業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[野村ダム管理所]

- 5-117 業 務 名 : 平成26年度 野村ダム境界杭調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 境界杭測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[野村ダム管理所]

- 5-118 業 務 名 : 平成26年度 野村ダム堆砂量調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム堆砂量測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[大渡ダム管理所]

- 5-119 業 務 名 : 平成26年度 大渡ダム流量観測外業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式  
地形測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大渡ダム管理所]

- 5-120 業 務 名 : 平成26年度 大渡ダム工事履歴等整備業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 工事履歴整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大渡ダム管理所]

- 5-121 業 務 名 : 平成26年度 大渡ダムコア倉庫設計業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : コア倉庫設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

## 6. 随意契約

[営繕部]

- 6-1 業 務 名 : 平成26年度 広域防災拠点施設のコスト縮減等検討業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 広域防災拠点施設のコスト縮減等について検討する業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 6-2 業務名 : 平成26-29年度 高松サンポート合同(南館)設計その2業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約30ヶ月
  - 3) 業務概要 : 高松サンポート合同(南館)新営工事に係る設計意図伝達業務
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

平成26年度 発注の見通しの公表について（平成26年4月現在）

平成26年4月1日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成26年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成26年4月1日現在の見通しであること、また、予算執行のための申請手続きの都合上、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

〔港湾空港部〕

1-1. 業務名：四国管内港湾施設脆弱性評価検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：耐震照査 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-2. 業務名：建設資材価格等特別調査

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：資材等調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1-3. 業務名：徳島小松島港維持管理計画作成

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：維持管理計画書作成 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-4. 業務名：撫養港海岸実施設計

- 1) 履行期限：約9ヶ月

- 2) 業務概要：施工検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-5. 業務名：高松港朝日地区航行安全対策業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：安全管理室業務 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-6. 業務名：高松港朝日地区航路(-12m)等水路測量

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

1-7. 業務名：高松港整備効果等検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：資料収集整理、整備効果検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-8. 業務名：備讃瀬戸航路航行安全対策業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：安全管理室業務 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-9. 業務名：備讃瀬戸北航路(-19m)水路測量等

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量 1式、深淺測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1-10. 業務名：備讃瀬戸南航路(-13m)深淺測量

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：深淺測量 1式

- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1-11. 業務名：備讃瀬戸東航路(-19m)深浅測量

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：深浅測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

1-12. 業務名：備讃瀬戸北航路(-19m)磁気探査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1-13. 業務名：備讃瀬戸北航路(-19m)潜水探査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

1-14. 業務名：備讃瀬戸北航路(-19m)磁気探査(その2)

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期

1-15. 業務名：備讃瀬戸北航路(-19m)土質調査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：音波探査、土質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

1-16. 業務名：備讃瀬戸航路濁り拡散予測検討業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：潮流調査、濁り予測検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-17. 業務名：備讃瀬戸航路浚渫土砂活用等検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：浚渫土砂の有効活用方策検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-18. 業務名：水質・底質分析試験

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：水質・底質分析 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

1-19. 業務名：高松空港滑走路改良実施設計

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：滑走路改良実施設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-20. 業務名：高松空港道路駐車場改良実施設計

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：歩道、ルーフ改良実施設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-21. 業務名：松山港外港地区水質調査

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：水質調査（夜間） 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1-22. 業務名：松山港外港地区水路測量等

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量、四国西南航路深淺測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1-23. 業務名：松山港外港地区航行安全対策業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：安全管理室業務（夜間） 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-24. 業務名：松山港外港地区航行安全対策業務（その2）

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：安全管理室業務（夜間） 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-25. 業務名：松山港外港地区航行安全対策検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：航行安全対策検討の委員会 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-26. 業務名：東予港中央地区土質調査

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：土質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

1-27. 業務名：東予港中央地区環境調査

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：環境調査（流況・水質・底質調査）、濁り拡散予測等 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-28. 業務名：東予港中央地区航行安全対策検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：航行安全対策検討の委員会 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-29. 業務名：松山空港土質調査等

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良後のチェックボーリング、環境影響調査  
動態観測 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

1-30. 業務名：松山空港土質調査等（その2）

- 1) 履行期限：約6ヶ月



- 2) 業務概要：地盤改良後のチェックボーリング、環境影響調査  
動態観測 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔高松港湾空港技術調査事務所〕

1-31. 業務名：潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：整備局所有検潮所のデータの解析、信頼性維持に係る検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-32. 業務名：船舶実施設計業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：管内の当局所有船舶7隻の定期整備等に関する技術調査 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

2-1. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区水路測量

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-2. 業務名：撫養港海岸動態観測業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良に伴う既設構造物への影響調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-3. 業務名：撫養港海岸水質調査

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：水質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-4. 業務名：撫養港海岸土質確認業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良後のチェックボーリング 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

2-5. 業務名：撫養港海岸建物事後調査業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良に伴う既設構造物への影響事後調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔松山港湾・空港整備事務所〕

2-6. 業務名：松山港外港地区静穏度検討業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：静穏度の検討、断面検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-7. 業務名：松山港外港地区防波堤（南）ケーソン細部設計

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：ケーソン細部設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-8. 業務名：管内港湾施設整備効果検討業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：事後評価の整備効果検討等 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-9. 業務名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深淺測量

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：深淺測量（当局所有のマルチビーム使用） 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-10. 業務名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路航路管理用カメラ検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：カメラ設計、設置位置等検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-11. 業務名：来島海峡航路土質調査

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：土質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

2-12. 業務名：来島海峡航路環境調査

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：環境調査、濁り拡散予測等 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-13. 業務名：来島海峡航路既設構造物影響検討業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：既設構造物現況調査、影響検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-14. 業務名：東予港中央地区既存港湾施設現況調査

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：既存港湾施設の現況調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-15. 業務名：東予港中央地区深淺測量

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：深淺測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-16. 業務名：東予港中央地区磁気探査

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

5) そ の 他：総合評価落札方式

2-17. 業務名：東予港中央地区潜水探査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：潜水探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-18. 業務名：東予港中央地区基準点測量

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：基準点測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

2-19. 業務名：東予港中央地区施工法検討業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：施工方法検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-20. 業務名：水質・底質分析試験

- 1) 履 行 期 限：約11ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水質・底質分析 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-21. 業務名：松山空港地下道補強実施設計

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：地下道補強実施設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-22. 業務名：松山空港小型機エプロン改良実施設計

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：調査、測量、実施設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-23. 業務名：松山空港構内道路改良実施設計

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月

- 2) 業務概要：実施設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔高知港湾・空港整備事務所〕

2-24. 業務名：高知港三里地区深淺測量

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：深淺測量、音波探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-25. 業務名：須崎港湾口地区水質調査

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：水質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

2-26. 業務名：室津港室津地区土質調査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：土質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

2-27. 業務名：室津港室津地区深淺測量

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：深淺測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

2-28. 業務名：高知空港エプロン改良実施設計

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：実施設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-29. 業務名：高知空港用地造成検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：滑走路端安全区域（RESA）検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

### 3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔港湾空港部〕

#### 3-1. 業務名：GPS 波浪計観測データ活用方策検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：GPS 波浪計で観測された津波情報をリアルタイムに沿岸自治体へ提供する方策の検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

#### 3-2. 業務名：瀬戸内海浮遊ごみ情報調査検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：浮遊ごみ状況の把握、効率的な運用方策検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

#### 3-3. 業務名：四国の港湾における国際物流の効率化に向けた検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：コンテナ流動調査結果分析等、輸送効率化に向けた検討、有識者及び関係者による会議運営等 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

#### 3-4. 業務名：災害時の広域的な海上輸送における対策検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：大規模地震発生後の各港の情報配信手法の検討、関係者を対象とした訓練・教育のシナリオの検討、「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」の見直し等の検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

#### 3-5. 業務名：瀬戸内海航路計画検討調査

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：瀬戸内海航路の体系整理 1式、整備方針検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

3-6. 業務名：徳島小松島港沖洲(外)地区土質調査

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：土質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔松山港湾・空港整備事務所〕

3-7. 業務名：災害時における松山港事業効果検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：港湾機能の継続指針策定 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-8. 業務名：来島海峡航路環境検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：環境検討、委員会運営 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔高知港湾・空港整備事務所〕

3-9. 業務名：高知港三里地区静穏度検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：静穏度検討、長周期波対策検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-10. 業務名：高知港津波対策検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：津波対策検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-11. 業務名：宿毛湾港静穏度等検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：静穏度検討、防波堤耐震性の確認 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-12. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤基本設計業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：基本設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-13. 業務名：東予港中央地区基本設計

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：基本設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-14. 業務名：高知港三里地区防波堤津波対策検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：粘り強い化の対策検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-15. 業務名：高知港三里地区長周期動揺低減システム性能検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：「長周期動揺低減システム」の安全且つ効率化及び稼働率の向上効果の検証 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-16. 業務名：須崎港湾口地区防波堤津波対策検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：粘り強い化対策検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-17. 業務名：防災総合数値解析システム改良業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：防災総合数値解析システムのシステム改良 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

4. 参加者の有無を確認する公募手続き



4-1. 業務名：備讃瀬戸航路（-19m）埋没検討等業務

1) 履行期限：約10ヶ月

2) 業務概要：航路（-19m）におけるサンドウエーブによる埋没状況の検討 1式

3) 業務区分：建設コンサルタント等

4) 入札予定時期：第1四半期

4-2. 業務名：高知港防波堤耐津波性能検討業務

1) 履行期限：約10ヶ月

2) 業務概要：高知港三里地区防波堤に付加する津波対策について、設計津波を越える津波に対する性能を模型実験により検証 1式

3) 業務区分：建設コンサルタント等

4) 入札予定時期：第1四半期

4-3. 業務名：高知港防波堤基礎マウンド浸透流対策検討業務

1) 履行期限：約10ヶ月

2) 業務概要：高知港三里地区防波堤に付加する津波対策について、津波の浸透流に対する基礎マウンドの安定性を模型実験等により検証 1式

3) 業務区分：建設コンサルタント等

4) 入札予定時期：第1四半期