

## 平成27年度4月期 発注見通しの公表について

### 平成27年度4月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、平成27年4月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、333件（内港湾空港関係36件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

業務関係の予定件数は512件（内港湾空港関係75件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成27年4月10日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成27年4月10日

### 問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	泉川 暢宏	(内線3311)
	技術管理課長補佐	片岡 浩史	(内線3314) 【工事関係】
	技術管理課長補佐	青木 研	(内線3313) 【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	近藤 徹	(内線6413) 【港湾空港関係】
	品質確保室補佐	金崎 哲也	(内線6472) 【港湾空港関係】

## 平成27年度 発注の見通しの公表について(平成27年 4月現在)

平成27年 4月10日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成27年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年 4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[営繕部]

- 1-1 工 事 名 : 平成27年度 高松法務総合建築改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県高松市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 SRC-8-1 18, 792m<sup>2</sup>の1階部分建具改修工事、防潮板新設工事  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-2 工 事 名 : 平成27年度 中村検察支部建築改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 416m<sup>2</sup>の内部改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-3 工 事 名 : 平成27年度 四国管区警察学校本館建築改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-4 3,294m<sup>2</sup>の防水、外壁改修工事  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-4 工 事 名 : 平成27年度 鳴門労基耐震改修工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 454m<sup>2</sup>の耐震改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-5 工 事 名 : 平成27年度 四国中央職安耐震改修その他工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 625m<sup>2</sup>の耐震改修工事、  
便所改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-6 工 事 名 : 平成27年度 今治税務署耐震改修工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 愛媛県今治市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 891m<sup>2</sup>の耐震改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-7 工 事 名 : 平成27年度 徳島県警察機動隊建築改修その他工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 徳島県徳島市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 732m<sup>2</sup>の津波対策構造補強、  
内部改修、給水設備改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-8 工 事 名 : 平成27-28年度 新居浜港湾合同建築改修その他工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市  
3) 工事期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎 RC-3 1, 383m<sup>2</sup>の外壁、建具、便所改修工事  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-9 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊庁舎棟その他建築工  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 愛媛県東温市  
3) 工事期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-2 約2,000m<sup>2</sup>、車庫棟 S-1 約700m<sup>2</sup>の新築工事  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-10 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊宿舎棟建築工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 愛媛県東温市  
3) 工事期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 宿舎棟 RC-3 約1,000m<sup>2</sup>の新築工事  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-11 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊潜水訓練棟新営工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 愛媛県東温市  
3) 工事期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 潜水訓練棟 RC-2 約300m<sup>2</sup>の新築工事  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [営繕部]
- 1-12 工 事 名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊建築その他工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎棟 RC-3 約2,300m<sup>2</sup>、潜水訓練棟 RC-3 約300m<sup>2</sup>の新築工事  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [営繕部]
- 1-13 工 事 名 : 平成27年度 川島税務署外1件電気設備改修工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 川島税務署 庁舎 RC-2 817m<sup>2</sup>の電気設備改修工事  
脇町税務署 庁舎 RC-2 791m<sup>2</sup>の電気設備改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [営繕部]
- 1-14 工 事 名 : 平成27年度 徳島県警察機動隊電気設備改修工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 732m<sup>2</sup>の受変電、自家発設備改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [営繕部]
- 1-15 工 事 名 : 平成27-28年度 新居浜港湾合同電気設備改修工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 1,383m<sup>2</sup>の受変電、自家発設備改修工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-16 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊電気設備工事  
1) 工事種別 : 電気設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県東温市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-2 約2,000m<sup>2</sup>等の新築に係る電気設備工事  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-17 工 事 名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊電気設備工事  
1) 工事種別 : 電気設備工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-3 約2,300m<sup>2</sup>等の新築に係る電気設備工事  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-18 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊庁舎棟機械設備工事  
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県東温市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-2 約2,000m<sup>2</sup>等の新築に係る機械設備工事  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-19 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊宿舎棟機械設備工事  
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県東温市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 宿舎棟 RC-3 約1,000m<sup>2</sup>の新築に係る機械設備工事  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-20 工 事 名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊機械設備工事  
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-3 約2,300m<sup>2</sup>等の新築に係る機械設備工事  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 平成27年度 古川護岸外補修工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県徳島市応神町古川地先外  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸補修工 1式  
根固工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 工 事 名 : 平成27年度 州津地区歩道整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 歩道整備工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-23 工 事 名 : 平成27年度 加茂第二堤防工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約1万m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 工 事 名 : 平成27年度 榎瀬堤防工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県徳島市川内町鈴江南地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤工 1式  
地盤改良工(深層混合処理工) 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-25 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約7千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工 事 名 : 平成27年度 脇町高水敷整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県美馬市脇町拝原地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 高水敷造成工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約10千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)



- 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 平成27年度 立江・櫛淵改良外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工 事 名 : 平成27年度 小松島地区C1ランプ橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-30 工 事 名 : 平成27年度 前原改良外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町外
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工 事 名 : 平成27年度 前原改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)

- 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-32 工 事 名 : 平成27年度 西溜池橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-33 工 事 名 : 平成27年度 上岩脇改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-34 工 事 名 : 平成27年度 沖洲高架橋下部(その1)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市沖洲町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-35 工 事 名 : 平成27年度 沖洲高架橋下部(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市沖洲町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-36 工 事 名 : 平成27年度 沖洲高架橋下部(その3)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県徳島市沖洲町

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基  
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-37 工 事 名 : 平成27年度 中島改良外工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 道路改良 1式  
橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-38 工 事 名 : 平成27年度 小松島地区C1ランプ橋外下部工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-39 工 事 名 : 平成27年度 高良護岸補修工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県徳島市応神町古川地先

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-40 工 事 名 : 平成27年度 加茂第二堤防(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約1万m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-41 工 事 名 : 平成27年度 三庄高水敷整備外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先外
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 高水敷整備工 1式  
舗装工 1式  
築堤工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-42 工 事 名 : 平成27年度 川島根固災害復旧外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野市川島町川島地先外
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 根固ブロック製作・据付 1式  
地盤改良工(高圧噴射攪拌工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-43 工 事 名 : 平成27年度 伊沢市樋門新設工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市阿波町大道南地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樋門工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-44 工 事 名 : 平成27年度 脇町堤防工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市脇町拝原地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約3万m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-45 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その3)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-46 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その4)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-47 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その5)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-48 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約4百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-49 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約4百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-50 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策(その3)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約4百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-51 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策（その4）工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約4百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策（その5）工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約4百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-53 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策（その6）工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約4百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 平成27年度 西宇地区外防災対策工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県三好市山城町外  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 落石防護擁壁工 1式、落石防護網工 1式  
(工事発注規模)

- 6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-55 工 事 名 : 平成27-29年度 榎瀬川水門新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市川内町鈴江南地先
- 3) 工 期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 水門工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約4千m<sup>3</sup>  
鋼材(棒鋼) 約3百トン  
(工事発注規模)  
6億円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-56 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その6)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約12百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-57 工 事 名 : 平成27-29年度 箸蔵第1トンネル工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町西山落
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 箸蔵第1トンネル L=155m  
橋梁下部工 2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6億円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-58 工 事 名 : 平成27年度 庄町地区電線共同溝(その1)工事



- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市庄町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-59 工事名 : 平成27年度 庄町地区電線共同溝(その2)工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市庄町
  - 3) 工期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-60 工事名 : 平成27年度 法花横断歩道橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市八万町
  - 3) 工期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 鋼2径間連続鋼床版箱桁橋 L=42.6m  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-61 工事名 : 平成27-28年度 那賀川大橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島から住吉町東畷
  - 3) 工期 : 約18ヶ月
  - 4) 工事概要 : 鋼3径間連続鋼床版箱桁橋 L=241.3m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼鉄)150t  
(工事発注規模)  
10億円以上20億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-62 工事名 : 平成27-28年度 桑野川大橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事

- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市住吉町東畷から原ヶ崎町堀川床  
 3) 工期 : 約17ヶ月  
 4) 工事概要 : 鋼4径間連続非合成鋼桁橋 L=180.6m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材(鋼鋼)約7百t  
 (工事発注規模)  
 6億円以上10億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に  
 関する協定」の対象工事(総合評価方式)  
 である。なお、施工体制確認型総合評価方式  
 を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-63 工事名 : 平成27-28年度 小松島地区C1ランプ橋上部工事  
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町  
 3) 工期 : 約15ヶ月  
 4) 工事概要 : 鋼4径間連続非合成鋼桁橋 L=140.8m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材(鋼鋼)約4百t  
 (工事発注規模)  
 3億円以上6億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-64 工事名 : 平成27-29年度 吉野川大橋橋梁補修(その1)工事  
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工事場所 : 徳島県徳島市東吉野町から徳島県徳島市川内町  
 3) 工期 : 約23ヶ月  
 4) 工事概要 : 鋼橋上部補修工 1式、橋梁塗装塗替工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-65 工事名 : 平成27-29年度 吉野川大橋橋梁補修(その2)工事  
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工事場所 : 徳島県徳島市東吉野町から徳島県徳島市川内町  
 3) 工期 : 約23ヶ月  
 4) 工事概要 : 鋼橋上部補修工 1式、橋梁塗装塗替工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-66 工事名 : 平成27-28年度 西溜池橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼2径間連続非合成鋼桁橋 L=105.5m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼板)約3百t  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-67 工事名 : 平成27年度 大砂トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町浅川外
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-68 工事名 : 平成27年度 赤石トンネル照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-69 工事名 : 平成27年度 福良トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町福良外
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-70 工事名 : 平成27年度 助任橋外道路照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市助任橋外

- 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備工 1式  
 (工事発注規模)  
 3, 000万円以上5, 000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-71 工 事 名 : 平成27年度 道の駅貞光ゆうゆう館外トイレ設備補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字大須賀11-1外  
 3) 工 期 : 約4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道の駅貞光ゆうゆう館トイレ棟外2箇所  
 上記における衛生器具設備補修 1式  
 (工事発注規模)  
 3, 000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-72 工 事 名 : 平成27年度 内手橋外2橋上部工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町外  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : PCプレテンホロー桁橋 L=17m  
 プレテンションPC単純床版橋 L=19m  
 プレテンションPC単純床版橋 L=23m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-73 工 事 名 : 平成27年度 原ヶ崎高架橋上部工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 3径間連続PC中空床版ラーメン橋 L=76.3m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-74 工 事 名 : 平成27年度 藤川橋外橋梁補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市山城町外  
 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-75 工事名 : 平成27年度 内妻高架橋(渡河部)耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町内妻
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式、橋脚RC巻建工 1式  
変位制限装置設置工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-76 工事名 : 平成27年度 内妻高架橋(陸上部)耐震補強外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町内妻外
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式、橋脚RC巻建工 1式  
変位制限装置設置工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-77 工事名 : 平成27年度 かちどき橋外橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市かちどき橋外
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-78 工事名 : 平成27年度 牟岐トンネル外補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町外
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル補修工 1式  
(工事発注規模)

- 6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-79 工 事 名 : 平成27年度 大津橋橋梁塗装工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-80 工 事 名 : 平成27年度 蛇池川排水機場ポンプ設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿波市吉野町西条字大牛地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : ポンプ設備修繕 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-81 工 事 名 : 平成27年度 学島川排水機場外除塵設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県吉野川市川島町桑村地先外  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 除塵設備修繕 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-82 工 事 名 : 平成27年度 学島川排水機場ポンプ設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県吉野川市川島町桑村地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : ポンプ設備修繕 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-83 工 事 名 : 平成27-28年度 ほたる川樋門ゲート設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県吉野川市山川町中須賀42番1地先  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
4) 工事概要 : 開閉装置更新 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-84 工 事 名 : 平成27年度 赤石トンネル非常警報設備工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町外  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 非常警報設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-85 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その1)  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-86 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その2)  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [那賀川河川事務所]
- 1-87 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その3)  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [那賀川河川事務所]
- 1-88 工 事 名 : 平成27年度 深瀬根固復旧外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市深瀬町地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 根固工 1式  
土砂撤去工 1式  
樹木伐採 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [那賀川河川事務所]
- 1-89 工 事 名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去(その1)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土木 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [那賀川河川事務所]
- 1-90 工 事 名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土木 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [那賀川河川事務所]
- 1-91 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その4)



- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-92 工事名 : 平成27年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その1)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式  
護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-93 工事名 : 平成27年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その2)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式  
護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-94 工事名 : 平成27年度 桑野川右岸住吉堤防耐震対策工事(その1)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市住吉町地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-95 工事名 : 平成27年度 桑野川右岸住吉堤防耐震対策工事(その2)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市住吉町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-96 工事名 : 平成27年度 桑野川右岸住吉堤防耐震対策工事(その3)
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市領家町地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-97 工事名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河川土木 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-98 工事名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去(その3)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河川土木 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-99 工事名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去(その4)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河川土木 1式  
(工事発注規模)

- 6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-100 工 事 名 : 平成27年度 長安口ダム木頭護岸復旧外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 1式  
護岸基礎工 1式  
法覆護岸工 1式  
石積工 1式  
根固工 1式  
捨石工 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工能力評価型総合評価方式を施行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-101 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その5)  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-102 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その6)  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-103 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その3)  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式

護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-104 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その4)

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式  
護岸基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-105 工 事 名 : 平成27年度 豊益地区陸閘ゲート設備(その1) 工事

1) 工事種別 : 機械設備工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町大手地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 陸閘  
(カウンターウエイト式フラップゲート) 2門  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-106 工 事 名 : 平成27年度 豊益地区陸閘ゲート設備(その2) 工事

1) 工事種別 : 機械設備工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町よし田地先

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 陸閘  
(カウンターウエイト式フラップゲート) 2門  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-107 工 事 名 : 平成27-30年度 長安口ダム洪水吐ゲート設備工事

1) 工事種別 : 機械設備工事

2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先

3) 工期 : 約42ヶ月

4) 工事概要 : 川側鋼製ローラーゲート 1門

山側鋼製ローラーゲート 1門  
川側鋼製シェルゲート 1門  
山側鋼製シェルゲート 1門  
鋼製門構 2門分

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-108 工 事 名 : 平成27年度 那賀川下流光ケーブル布設工事

1) 工事種別 : 通信設備工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市辰巳町地先

3) 工事期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : 光ケーブル布設工(埋設) 1式

光ケーブル撤去工(架空) 1式

(工事規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-109 工 事 名 : 平成27年度 善徳集水井工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先

3) 工事期 : 約10ヶ月

4) 工事概要 : 集水井1基(L=38m)

集排水ボーリング L=約1,200m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-110 工 事 名 : 平成27年度 善徳集水井その2工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先

3) 工事期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 集水井2基(L=25m、L=16m)

集排水ボーリング L=約1,900m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-111 工 事 名 : 平成27年度 怒田八畝地区集水井外工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町怒田八畝地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 集水井1基 (L=25m)  
集排水ボーリング L=約2,200m  
表面排水路 L=30m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-112 工事名 : 平成27年度 怒田八畝地区地すべり対策工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町怒田八畝地先
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 集水ボーリング L=2,300m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-113 工事名 : 平成27年度 下中切集水井外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村中切地先外
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 集水井1基 (L=17.5m)  
集排水ボーリング L=3,600m  
堰堤工 V=約600m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-114 工事名 : 平成27年度 下中切集水井工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村中切地先
  - 3) 工期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 集水井2基 (L=25.5m・L=12.5m)  
集排水ボーリング L=3,900m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-115 工事名 : 平成27年度 カシケ谷堰堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工  $V=1,100\text{m}^3$   
(主要建設資材見込み量)  
生コンクリート 約 $1\text{千m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-116 工事名 : 平成27-28年度 怒田八畝地区集水井外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町怒田八畝地先
  - 3) 工期 : 約19ヶ月
  - 4) 工事概要 : 集水井1基 ( $L=18\text{m}$ )  
集排水ボーリング  $L=約1300\text{m}$   
表面排水路  $L=100\text{m}$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-117 工事名 : 平成27年度 東谷堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町越裏門地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 堰堤工  $V=約2,000\text{m}^3$   
(主要建設資材見込み量)  
生コンクリート 約 $2\text{千m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-118 工事名 : 平成27年度 上ノ土居堰堤管理用道路工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町土居地先
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 管理用道路  $L=500\text{m}$   
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成27年度 西谷左支川堰堤管理用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堰堤工  $V = \text{約} 500 \text{ m}^3$   
管理用道路  $L = 220 \text{ m}$   
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-120 工 事 名 : 平成27年度 南小川護岸工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町大滝地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1基  
法覆護岸工  $L = 40 \text{ m}$   
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-121 工 事 名 : 平成27年度 和田谷第2堰堤管理用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷和田地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管理用道路  $L = 130 \text{ m}$   
残土処理場  $N = 1$ 箇所  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-122 工 事 名 : 平成27-30年度 大谷川第3号堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡北川村平鍋地先  
3) 工 期 : 約42ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堰堤工  $V = \text{約} 32,000 \text{ m}^3$   
工事用道路  $L = \text{約} 1,300 \text{ m}$   
(主要建設資材見込み量)  
生コンクリート 約13千 $\text{m}^3$   
セメント 約3千t  
(工事発注規模)  
15億円以上30億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期



- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-123 工 事 名 : 平成27年度 境谷堰堤法面对策工事  
1) 工事種別 : 法面処理工事  
2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町柚木地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 鉄筋挿入工 N=1, 100本  
アンカー工 N=6本  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-124 工 事 名 : 平成27年度 熊谷第4堰堤法面对策工事  
1) 工事種別 : 法面処理工事  
2) 工事場所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : アンカー工 N=42本  
管理用道路 L=60m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-125 工 事 名 : 平成27年度 南小川左岸地区地すべり対策工事  
1) 工事種別 : 法面処理工事  
2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町怒田八畝地先  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : アンカー工 N=約120本  
集水ポーリング L=約1,200m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-126 工 事 名 : 平成27年度 松島地区外改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市松島町外  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 平成27年度 財田改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 平成27年度 まんのう公園施設補修外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : デッキ補修 1式  
建築物等補修 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 平成27年度 高柳箇所護岸工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県丸亀市飯山町地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 法覆護岸工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 平成27年度 落合改良外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県東かがわ市落合地先外  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 平成27-31年度 新猪ノ鼻トンネル工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上地先  
3) 工 期 : 約47ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル延長 L=2,800m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約9百t  
セメント 約5千t  
生コンクリート 約28千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
50億円以上  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に  
関する協定」の対象工事(総合評価方式)  
である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 平成27年度 木太地区第2工区電線共同溝その2工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市木太町字洲端地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝工 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-133 工 事 名 : 平成27年度 西町交差点外改良工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 香川県さぬき市津田町鶴羽外  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-134 工 事 名 : 平成27年度 和田浜交差点外改良工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 香川県観音寺市豊浜町和田浜  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-135 工 事 名 : 平成27年度 木太地区電線共同溝第1工区その1工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市松島町2丁目  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝工 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-136 工 事 名 : 平成27年度 木太地区電線共同溝第1工区その2工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市松島町2丁目  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝工 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-137 工 事 名 : 平成27年度 玉藻地区電線共同溝工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市玉藻町  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝工 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-138 工 事 名 : 平成27年度 松島横断歩道橋上部工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市松島町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 中路式鈹桁橋 L=24.5m  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-139 工 事 名 : 平成27年度 まんのう公園林地管理外工事  
1) 工事種別 : 造園工事  
2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 林地管理 1式  
 附属施設 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-140 工 事 名 : 平成27年度 西庄高架橋橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市西庄町
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-141 工 事 名 : 平成27年度 新綾川橋耐震補強外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市加茂町
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式  
 橋梁補修工 1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-142 工 事 名 : 平成27年度 上天神歩道橋昇降設備改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市上天神町
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路用昇降設備改良 4基分  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-143 工 事 名 : 平成27-28年度 番町地下歩道昇降設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市番町
  - 3) 工 期 : 約14ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路用昇降設備更新 4基分

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-144 工 事 名 : 平成27年度 香川管内CCTV設備工事

1) 工事種別 : 通信設備工事

2) 工事場所 : 香川県香川河川国道事務所管内

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : CCTV装置 1式

据付調整 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-145 工 事 名 : 平成27年度 香川局道路情報集配信設備工事

1) 工事種別 : 通信設備工事

2) 工事場所 : 香川県香川河川国道事務所

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 道路情報集配信装置 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-146 工 事 名 : 平成27年度 朝倉南地区外改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県今治市朝倉南

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 土質改良工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-147 工 事 名 : 平成27年度 松前護岸根継工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳地先

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 護岸根継工 1式

根固工 1式

(工事発注規模)

6000万以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-148 工 事 名 : 平成27年度 西明神歩道工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町西明神  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-149 工 事 名 : 平成27年度 長須視距改良外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市川之江町長須  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 視距改良工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-150 工 事 名 : 平成27年度 入野歩道外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市土居町入野  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 平成27年度 犬寄大橋耐震補強（その1）工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県伊予市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-152 工 事 名 : 平成27年度 朝倉IC橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県今治市新谷  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
コンクリート約1千m<sup>3</sup>  
鋼材約1百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 平成27年度 湯ノ浦IC橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県今治市長沢  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
コンクリート約3千m<sup>3</sup>  
鋼材約3百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-154 工 事 名 : 平成27年度 大生院地区改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市大生院  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁撤去工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-155 工 事 名 : 平成27年度 松前護岸根継外1件工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳地先外  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸根継工 1式  
根固工 1式  
導水路工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期



- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。なお、施工体制  
確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-156 工 事 名 : 平成27-28年度 赤坂用水樋管改築工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡砥部町重光地先  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 樋門本体工 1式  
護岸工 1式  
付属設備工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。なお、施工体制  
確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-157 工 事 名 : 平成27年度 余戸南OFFランプ橋(下り)外下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山市余戸南  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材 約2百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-158 工 事 名 : 平成27年度 洗地川橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山市久保田町から愛媛県松山市南吉田町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材 約1百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-159 工 事 名 : 平成27-28年度 朝倉第1高架橋上部工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷  
3) 工 期 : 約17ヶ月

- 4) 工事概要 : 鋼橋 (鋼単純開断面箱桁橋)  
 L = 60m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材 約200t  
 (工事発注規模)  
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-160 工事名 : 平成27年度 朝倉第1高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : PC3径間連結コンポ桁橋 L = 108m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材約200t  
 (工事発注規模)  
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-161 工事名 : 平成27年度 鉢防災工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県久万高原町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : ロープネット 1式  
 落石防護網 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-162 工事名 : 平成27年度 松一管内補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装補修 1式  
 防護柵補修 1式  
 排水構造物補修 1式  
 道路附属物補修 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約1千t  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-163 工 事 名 : 平成27年度 犬寄トンネル補修工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県伊予市  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 舗装工 1式  
付属物工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-164 工 事 名 : 平成27年度 犬寄大橋耐震補強(その2)工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県伊予市  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 上部工補強 1式  
支承取替工 1式  
落橋防止工 1式  
伸縮装置 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-165 工 事 名 : 平成27年度 出合大橋(下り)耐震補強外工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松前町外  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 耐震補強 1式  
橋梁補修 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-166 工 事 名 : 平成27年度 国領大橋耐震補強外工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市外  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 耐震補強 1式  
橋梁補修 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-167 工 事 名 : 平成27年度 川之江橋護岸復旧外工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸復旧 1式  
                  棧橋橋台撤去 1式  
                  (工事発注規模)  
                  3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-168 工 事 名 : 平成27年度 大川道路情報表示装置設置外工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路情報表示装置 1式  
                  気象観測装置 1式  
                  非常電話設備 1式  
                  (工事発注規模)  
                  1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-169 工 事 名 : 平成27年度 松山管内CCTV設備設置外工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : CCTV設備 1式  
                  光ケーブル敷設 1式  
                  (工事発注規模)  
                  6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-170 工 事 名 : 平成27年度 肱川橋架替仮設道路設置第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼製仮設道路 88m  
                  (工事発注規模)  
                  1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-171 工 事 名 : 平成27年度 肱川橋架替仮設道路設置第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市中村  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼製仮設道路 96m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-172 工 事 名 : 平成27年度 肱川橋架替改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 工食用仮棧橋工 1橋  
橋台工 2基  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-173 工 事 名 : 平成27年度 惣瀬地区樋門新設外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤工 1式  
樋門工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-174 工 事 名 : 平成27年度 小浦堤防第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町沖浦  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-175 工 事 名 : 平成27年度 小浦堤防第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町沖浦  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-176 工 事 名 : 平成27年度 惣瀬堤防第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-177 工 事 名 : 平成27年度 惣瀬堤防第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-178 工 事 名 : 平成27年度 肱川防災盛土工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市新谷外  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 防災盛土工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-179 工 事 名 : 平成27年度 増田改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-180 工事名 : 平成27年度 岩松歩道工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 改良工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-181 工事名 : 平成27年度 大洲交差点改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 改良工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-182 工事名 : 平成27年度 和霊舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市和霊町から伊吹町
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 舗装工事 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約1千t  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-183 工事名 : 平成27年度 則安全施設設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市三間町則

- 3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 安全施設設置工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-184 工 事 名 : 平成27年度 宇和島管内安全施設工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県西予市宇和町伊賀上  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 安全施設工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-185 工 事 名 : 平成27年度 大洲管内安全施設工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町曾根から愛媛県喜多郡内子町川中  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 安全施設工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-186 工 事 名 : 平成27年度 津島大橋耐震補強外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式  
橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-187 工 事 名 : 平成27年度 大洲管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町から愛媛県喜多郡内子町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)



- 6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-188 工 事 名 : 平成27年度 蓮乗寺トンネル補修外工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町から愛媛県宇和島市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル補修工 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-189 工 事 名 : 平成27年度 法華津トンネル換気設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市吉田町法花津から愛媛県西予市宇和町伊賀上  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : ジェットファン 分解整備 2台  
(工事発注規模)  
3, 000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-190 工 事 名 : 平成27年度 朝日道路情報表示装置更新外工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市朝日外  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 道路情報表示板更新 1式  
道路情報表示板移設 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-191 工 事 名 : 平成27年度 大洲管内道路CCTV設備IP化外工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市高串から愛媛県大洲市北只  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : CCTV設備IP化 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-192 工 事 名 : 平成27年度 法華津トンネル受変電設備更新工事  
1) 工事種別 : 受変電設備工事  
2) 工事場所 : 愛媛県西予市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 受変電設備更新 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-193 工 事 名 : 平成27年度 下敷水工事用道路外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工事 L=100m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-194 工 事 名 : 平成27年度 下敷水地区付替県道工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工事 L=80m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-195 工 事 名 : 平成27年度 下敷水工事用道路(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工事 L=100m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-196 工 事 名 : 平成27年度 菟野尾地区付替県道工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L = 180m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-197 工 事 名 : 平成27年度 鹿野川ダム左岸管理道設置工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町宇和川  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管理道整備工 L = 100m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-198 工 事 名 : 平成27年度 高岡堤防漏水対策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市高岡地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防漏水対策 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-199 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市十市地先外  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工能力評価型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-200 工 事 名 : 平成27年度 市野々歩道外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県土佐市市野々外
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-201 工事名 : 平成27年度 西畑河床掘削外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県高知市西畑地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河床掘削・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-202 工事名 : 平成27年度 立田災害復旧工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県南国市立田地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-203 工事名 : 平成27年度 下ノ村堤防工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県香美郡土佐山田町下ノ村地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 築堤・護岸工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-204 工事名 : 平成27年度 戸原5号突堤築造工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町東諸木地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 突堤築造 1式  
(主要建設資材需要見込み量)

- 3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-205 工 事 名 : 平成27年度 高知海岸十市地区堤防改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約9百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-206 工 事 名 : 平成27年度 高知海岸十市地区堤防改良(その2) 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約9百トン  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-207 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その2) 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-208 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その3) 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-209 工事名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その4)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-210 工事名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その5)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-211 工事名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その6)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-212 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その7) 工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市十市地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-213 工 事 名 : 平成27年度 戸原海岸堤防改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町東諸木地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-214 工 事 名 : 平成27年度 戸原海岸堤防改良(その2) 工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町東諸木地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-215 工 事 名 : 平成27年度 長浜海岸堤防改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市浦戸地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-216 工 事 名 : 平成27年度 長浜海岸堤防改良(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市浦戸地先  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-217 工 事 名 : 平成27年度 高知海岸堤防改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町甲殿地先外  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-218 工 事 名 : 平成27年度 高知海岸堤防改良(その2)工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町甲殿地先外  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 堤防改良 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評  
価方式)である。なお、施工能力評価型総合評価  
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-219 工 事 名 : 平成27年度 南国離岸堤災害復旧工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 海域堤防 1式  
(工事発注規模)



- 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-220 工 事 名 : 平成27年度 南国堤防災害復旧工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼管) 約5百トン  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-221 工 事 名 : 平成27年度 新宇治川放水路外画像監視操作制御設備補修
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町三世庵地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 画像監視操作制御設備更新 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-222 工 事 名 : 平成27-28年度 宇治川排水機場改造工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 主ポンプ改造 1式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-223 工 事 名 : 平成27年度 市野瀬改良外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町市野瀬
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
下部工 N=2基  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-224 工 事 名 : 平成27年度 拳ノ川改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-225 工 事 名 : 平成27年度 下田堤防工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県四万十市下田地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤工 1式  
法覆護岸工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-226 工 事 名 : 平成27年度 入田堤防工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県四万十市入田地先  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤工 1式  
道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-227 工 事 名 : 平成27年度 橘川改良第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 改良延長 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-228 工 事 名 : 平成27年度 入野本村改良第1工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町入野  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良 1式  
歩道設置 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-229 工 事 名 : 平成27年度 六反地歩道工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-230 工 事 名 : 平成27年度 平田歩道外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県宿毛市  
3) 工事期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 歩道工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-231 工 事 名 : 平成27年度 押ノ川改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県宿毛市押ノ川  
3) 工事期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-232 工 事 名 : 平成27年度 和田改良第1工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市和田  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-233 工 事 名 : 平成27年度 中村管内照明設備更新工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町から高知県宿毛市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 照明設備工 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-234 工 事 名 : 平成27年度 九樹高架橋上部工事  
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市九樹  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : PC7径間連結コンポ橋(内3径間)  
L=95m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-235 工 事 名 : 平成27年度 芳奈外法面工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町芳奈  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 法面工 A=10,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-236 工 事 名 : 平成27年度 中村管内橋梁補修(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町から高知県宿毛市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-237 工事名 : 平成27年度 有岡排水機場定期整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
  - 2) 工事場所 : 高知県四万十市有岡地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 有岡排水機場  
2号主ポンプ 分解整備 1式  
2号主原動機 分解整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-238 工事名 : 平成27年度 中村管内CCTV設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
  - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : CCTV設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-239 工事名 : 平成27年度 中村管内気象観測装置更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
  - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町から高知県宿毛市
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 気象観測設備工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-240 工事名 : 平成27年度 下田ノ口道路情報表示設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
  - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町下田ノ口
  - 3) 工期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路情報表示設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-241 工事名 : 平成27年度 中村局道路情報集配信装置更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県四万十市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路集配信装置設置工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-242 工事名 : 平成27年度 土佐管内防災工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県佐川、南国国道維持出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式  
法面工 1式  
堰堤工 1式  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
排水ボーリング工 1式  
落石防護工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-243 工事名 : 平成27年度 田村地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市稲生から高知県南国市田村
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-244 工事名 : 平成27年度 日下橋下部外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県日高村  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 下部工 1基  
                   改良工 1式  
                   (工事発注規模)  
                   6,000万円以上1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-245 工事名 : 平成27年度 布師田第3高架橋下部第1工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 高知県高知市布師田  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 下部工 3基  
                   (主要建設資材需要見込み量)  
                   生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
                   鋼材 約2百t  
                   (工事発注規模)  
                   2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-246 工事名 : 平成27年度 布師田第3高架橋下部第2工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 高知県高知市布師田  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 下部工 2基  
                   (主要建設資材需要見込み量)  
                   生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
                   鋼材 約1百t  
                   (工事発注規模)  
                   1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-247 工事名 : 平成27-28年度 国分川橋下部第1工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 高知県高知市高須  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : オープンケーソン基礎工 1式  
                   (主要建設資材需要見込み量)  
                   生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
                   鋼材 約4百t  
                   (工事発注規模)  
                   2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-248 工 事 名 : 平成27-28年度 国分川橋下部第2工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市高須  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : オープンケーソン基礎工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
鋼材 約4百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-249 工 事 名 : 平成27-28年度 国分川橋下部第3工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市高須  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : オープンケーソン基礎工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約2百t  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-250 工 事 名 : 平成27-28年度 国分川橋下部第4工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市高須  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : オープンケーソン基礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-251 工 事 名 : 平成27年度 横倉地区改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町横畠南  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期



- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-252 工 事 名 : 平成27-28年度 一宮第4高架橋上部工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼3径間連続ラーメン少数钣桁橋 L=172m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約4百t  
(工事発注規模)  
3億円以上6億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-253 工 事 名 : 平成27-29年度 布師田第2高架橋上部工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市布師田  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼5径間連続開断面箱桁橋 L=253m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約6百t  
(工事発注規模)  
6億円以上10億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-254 工 事 名 : 平成27-29年度 布師田第3高架橋上部工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市布師田  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼4径間連続開断面箱桁橋 L=221m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約5百t  
(工事発注規模)  
6億円以上10億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-255 工 事 名 : 平成27-28年度 国分川橋上部工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 高知県高知市高須  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼5径間連続ラーメン鋼床版箱桁橋 (内2径間)  
L=86m

(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約13百t  
(工事発注規模)  
20億円以上

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-256 工 事 名 : 平成27年度 是友トンネル外照明設備工事  
1) 工事種別 : 電気設備工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町外  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル照明設備設置 1式  
道路照明灯設置 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-257 工 事 名 : 平成27年度 南国風良里トイレ棟機械設備工事  
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : トイレ棟機械設備工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-258 工 事 名 : 平成27年度 是友トンネルコンクリート舗装工事  
1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町是友  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : コンクリート舗装工 4,300m<sup>2</sup>、  
内装板工 1,500m<sup>2</sup>、  
防護柵工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-259 工 事 名 : 平成27年度 高知空港IC高架橋上部工事  
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事

- 2) 工事場所 : 高知県南国市田村  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : PC4径間連続ラーメン箱桁橋 (内2径間)  
                   L = 76m  
                   (主要建設資材需要見込み量)  
                   鋼材 約100t  
                   (工事発注規模)  
                   2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-260 工事名 : 平成27年度 竹崎橋上部工事  
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事  
 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町是友  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : PC2径間連結プレテンション方式T桁橋  
                   L = 39m  
                   (主要建設資材需要見込み量)  
                   鋼材 約300t  
                   (工事発注規模)  
                   3,000万円以上6,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-261 工事名 : 平成27年度 住吉野法面对策工事  
 1) 工事種別 : 法面処理工事  
 2) 工事場所 : 高知県南国市住吉野  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 落石対策工 1式  
                   (工事発注規模)  
                   2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-262 工事名 : 平成27年度 高知管内橋梁補修工事  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 高知県高知国道維持維持出張所管内  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 伸縮装置取替 1式  
                   ひび割れ注入 1式  
                   断面修復 1式  
                   (工事発注規模)  
                   6,000万円以上1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-263 工 事 名 : 平成27年度 南国管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 塗替塗装 1式  
表面保護 1式  
支承防錆 1式  
支承取替 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-264 工 事 名 : 平成27年度 佐川管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県佐川国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 塗替塗装 1式  
支承防錆 1式  
支承取替 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-265 工 事 名 : 平成27年度 奈半利管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋面防水 1式  
落橋防止取替 1式  
塗替塗装 1式  
表面保護 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-266 工 事 名 : 平成27年度 加領郷大橋橋梁補修(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 電気防食 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-267 工 事 名 : 平成27年度 加領郷大橋橋梁補修(その2)工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 電気防食 1式  
橋面防水 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-268 工 事 名 : 平成27年度 高知管内安全施設整備工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県高知国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 防護柵工 1式  
区画線工 1式  
視線誘導標工 1式  
附属物復旧工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-269 工 事 名 : 平成27年度 土佐管内トンネル補修工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県佐川国道維持出張所管内  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 剥落対策 1式  
漏水対策 1式  
裏込注入 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-270 工 事 名 : 平成27年度 高知南国道路安全施設設置第1工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市稲生から高知県南国市田村  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-271 工 事 名 : 平成27年度 高知南国道路安全施設設置第2工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市稲生から高知県南国市田村  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-272 工 事 名 : 平成27年度 高知南国道路標識設置工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県南国市稲生から高知県南国市田村  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路標識工 1式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-273 工 事 名 : 平成27年度 高知西バイパス安全施設設置第1工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町枝川から高知県吾川郡いの町是友  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-274 工 事 名 : 平成27年度 高知西バイパス安全施設設置第2工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町是友から高知県吾川郡いの町天神  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-275 工 事 名 : 平成27年度 高知西バイパス標識設置工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町枝川から高知県吾川郡いの町天神  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路標識工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-276 工 事 名 : 平成27年度 田村地区外道路情報表示設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備新設 1式  
トンネル非常用設備新設 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-277 工 事 名 : 平成27年度 高知西バイパス外CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町外  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 1式  
光ケーブル布設 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-278 工 事 名 : 平成27年度 横瀬川ダム左岸付替市道工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=170m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-279 工 事 名 : 平成27年度 横瀬川ダム上流締切外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 転流工 1式  
場内工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-280 工 事 名 : 平成27年度 横瀬川ダム左岸付替市道その2工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=120m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-281 工 事 名 : 平成27年度 横瀬川ダム左岸付替市道その3工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=260m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-282 工 事 名 : 平成27年度 山伏トンネル照明工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市横瀬から手洗川  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル照明工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-283 工 事 名 : 平成27年度 中筋川ダム副放流管設備外整備工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事



- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町黒川
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 機側操作盤更新 2面  
開閉装置設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-284 工事名 : 平成27年度 中筋川ダム洗浄施設外整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
  - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町黒川
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 機側操作盤更新 2面  
ポンプ更新 1台  
ポンプ整備 1台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-285 工事名 : 平成27年度 不破連絡所予備発電設備工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
  - 2) 工事場所 : 高知県四万十市不破
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 予備発電設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-286 工事名 : 平成27年度 南越坂路整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町境地先
  - 3) 工期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 坂路整備 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-287 工事名 : 平成27年度 早明浦ダム溪流工整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町南川地先

- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 溪流工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-288 工 事 名 : 平成27年度 宮前地区管理用道路工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-289 工 事 名 : 平成27年度 宮前地区排水ボーリング工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町宮前地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水ボーリング工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-290 工 事 名 : 平成27年度 宮前地区管理用道路(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-291 工 事 名 : 平成27年度 柳瀬ダムCCTV設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 1式  
(工事発注規模)

- 3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-292 工 事 名 : 平成27年度 野村ダムクレストゲート塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : クレストゲート塗装 1門  
(工事発注規模)  
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-293 工 事 名 : 平成27年度 野村ダム曝気循環設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 曝気循環設備修繕 1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-294 工 事 名 : 平成27年度 大渡ダム鷺の巣護岸復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町鷺の巣地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-295 工 事 名 : 平成27年度 大渡ダム主放流設備整備外工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主放流設備(コンジットゲート)整備及び修繕  
・ゲート開閉用油圧シリンダ等工場  
分解整備(消耗部品等取替含む) 1門分  
・油圧配管取替 1式  
・ゲート設備現場塗替塗装 1門分  
・ゲート開閉制御用PLC取替 2門分

(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-296 工 事 名 : 平成27年度 大渡ダム管内CCTV設備外工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815外  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : CCTV設備更新 1式  
水質監視設備更新 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国技術事務所]

- 1-297 工 事 名 : 平成27年度 四国技術事務所耐震改修工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 香川県高松市牟礼町牟礼1545  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 事務所庁舎耐震改修 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上、2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成27年4月10日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成27年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

## 記

### 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

#### 1-1. 工事名：徳島小松島港金磯地区岸壁（－11m）改良工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県小松島市金磯町3

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：上部工（栈橋式）改良1式

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約50m<sup>3</sup>、鋼材 約10t

（工事発注規模）

90百万円以上1.5億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

#### 1-2. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その2）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎、大桑島

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：地盤改良工1式、上部工1式

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約0.1千m<sup>3</sup>

（工事発注規模）

2.5億円以上6.0億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-3. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その3）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-4. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その4）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式、陸閘改良2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約0.5千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
37百万円以上90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-5. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その5）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約0.1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-6. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その6）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約0.2千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

37 百万円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-7. 工 事 名：高松空港滑走路改良工事

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：香川県高松市香南町（高松空港内）

3) 工 期：約 6 ヶ月

4) 工事概要：滑走路改良 1 式

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約 4 千ト

(工事発注規模)

1.2 億円以上 2.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-8. 工 事 名：高松空港地下道耐震補強工事

1) 工事種別：空港等土木工事

2) 工事場所：香川県高松市香南町

3) 工 期：約 4 ヶ月

4) 工事概要：耐震補強工 1 式

(主要建設資材需要見込み量)

鉄筋 約 10 ト

(工事発注規模)

37 百万円以上 90 百万円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-9. 工 事 名：高松空港歩道ルーフ設置等工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：香川県高松市香南町

3) 工 期：約 8 ヶ月

4) 工事概要：歩道ルーフ設置 1 式、歩道改良 1 式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材 約 86 ト

(工事発注規模)

1.0 億円以上 2.0 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-10. 工 事 名：太田宿舎模様替工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：香川県高松市太田上町
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：宿舎模様替1式  
(工事発注規模)  
30百万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-11. 工 事 名：松山港外港地区泊地（-13m）浚渫工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：浚渫工1式、土捨工1式  
(工事発注規模)  
2.5億円以上6.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-12. 工 事 名：松山港外港地区岸壁（-13m）築造工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：コンクリート舗装1式、陸側クレーン基礎1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約0.4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
50百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-13. 工 事 名：松山港外港地区防波堤（南）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約8ヶ月



- 4) 工事概要：本体工 1 式（ケーソン据付 3 函）、基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式  
（被覆・根固ブロック据付）、上部工 1 式  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約 0.6 千 m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1.5 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 1 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-14. 工事名：松山空港地下道耐震補強工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工期：約 7 ヶ月
- 4) 工事概要：耐震補強工 1 式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼板） 約 46 t、鋼材（棒鋼） 約 4 t  
（工事発注規模）  
2.5 億円以上 6.0 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-15. 工事名：松山空港小型機エプロン改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）
- 3) 工期：約 6 ヶ月
- 4) 工事概要：エプロン改良 1 式  
（主要建設資材需要見込み量）  
アスファルト合材 約 3 千ト  
（工事発注規模）  
1.2 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-16. 工事名：松山空港構内道路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：構内道路改良 1 式  
（主要建設資材需要見込み量）  
アスファルト合材 約 0.8 千ト  
（工事発注規模）  
50 百万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-17. 工事名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路管理用カメラ設置等工事

- 1) 工事種別：通信設備工事
- 2) 工事場所：愛媛県今治市片原町、伯方町
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：カメラ設置・移設1式  
(工事発注規模)  
30百万円以上60百万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1-18. 工事名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田地先
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、撤去工1式  
(工事発注規模)  
2.5億円以上6.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-19. 工事名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事（その2）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田地先
- 3) 工期：約11ヶ月
- 4) 工事概要：本體工1式（ケーソン据付2函）、基礎工1式、被覆・根固工1式  
(被覆・根固ブロック据付)、上部工1式、消波工1式（消波ブロック据付）、撤去工1式、雑工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>、砂 約4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6.0億円以上15.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-20. 工事名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約5千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-21. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）等工事（その（2））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
37百万円以上 90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-22. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（3））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市種崎
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約4千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-23. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（南）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市浦戸桂浜地先
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、撤去工1式  
（工事発注規模）  
2.5億円以上 6.0億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-24. 工事名：高知港三里地区防波堤（南）築造工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市浦戸桂浜地先
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、消波工1式  
（消波ブロック据付）  
（工事発注規模）  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-25. 工事名：高知港三里地区防波堤（南）工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約4千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-26. 工事名：須崎港湾口地区防波堤築造工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、撤去工1式  
（工事発注規模）  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-27. 工事名：須崎港湾口地区防波堤築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、撤去工1式

(工事発注規模)

6.0 億円以上 15.0 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-28. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（1））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県須崎市多ノ郷

3) 工 期：約 7 ヶ月

4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 4 千 m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 1 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-29. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造等工事（その（2））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先、須崎市多ノ郷

3) 工 期：約 7 ヶ月

4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック据付・製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 3 千 m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-30. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造等工事（その（3））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先、須崎市多ノ郷

3) 工 期：約 5 ヶ月

4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック据付・製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 3 千 m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-31. 工 事 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤 (Ⅱ) 築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市新港地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 本體工1式 (ケーソン据付2函)、基礎工1式、被覆・根固工1式  
(根固ブロック据付)、撤去工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
砂 約4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2.5億円以上6.0億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-32. 工 事 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤 (Ⅱ) 工事 (その (1))

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市池島
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 被覆・根固工1式 (根固ブロック製作)  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約0.4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
37百万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-33. 工 事 名 : 室津港室津地区防波堤 (Ⅰ) 災害復旧等工事 (その (1))

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県室戸市浮津地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波工1式 (消波ブロック製作)  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-34. 工 事 名 : 高知空港地下施設耐震補強工事 (その (1))

- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市物部
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 耐震補強工1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼板) 約23t、鋼材(棒鋼) 約4t

(工事発注規模)

90百万円以上1.5億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-35. 工事名: 高知空港エプロン改良工事

1) 工事種別: 空港等舗装工事

2) 工事場所: 高知県南国市物部(高知空港内)

3) 工期: 約7ヶ月

4) 工事概要: コンクリート舗装1式

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

1.2億円以上2.5億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-36. 工事名: 第二瀬戸宿舎解体工事

1) 工事種別: 建築工事

2) 工事場所: 高知県高知市瀬戸西町

3) 工期: 約3ヶ月

4) 工事概要: 木造平屋取壊1式

(工事発注規模)

30百万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。

# 平成27年度 発注の見通しの公表について(平成27年 4月現在)

平成27年 4月10日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成27年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年 4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 一般競争入札

[那賀川河川事務所]

- 1-1 業 務 名 : 平成27年度 那賀川河川用地補償総合技術業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地補償総合 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-2 業 務 名 : 平成27-28年度 松山道路用地補償総合技術業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約21ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 公共用地交涉及びこれに関連する業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

## 2. 簡易公募型競争入札

[営繕部]

- 2-1 業 務 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊工事監理業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 愛媛県警察機動隊新築工事に係る工事監理業務  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[営繕部]

- 2-2 業 務 名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊工事監理業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高知県警察機動隊新築工事に係る工事監理業務  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[用地部]

- 2-3 業 務 名 : 平成27年度 平成28年度物件移転等標準書作成業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 資材単価等調査・検証 1式  
カタログ等出典根拠の整理 1式  
算出表及び単価表の作成 1式



4) 入札予定時期：第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-4 業 務 名：平成27年度 徳島管内用地管理図等作成業務
- 1) 業 務 区 分：測量
  - 2) 履 行 期 限：約10ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：台帳附図作成 1式  
測量作業 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-5 業 務 名：平成27年度 第十堰周辺現状調査業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：現状調査 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-6 業 務 名：平成27年度 大原地区外構造物詳細設計業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約10ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-7 業 務 名：平成27年度 徳島管内道路構造物詳細設計業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約10ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：構造物補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-8 業 務 名：平成27年度 三庄地区外設計業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：護岸詳細設計 1式  
構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-9 業 務 名：平成27年度 徳島管内道路管理データ整備登録業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：道路管理データベース更新 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-10 業 務 名：平成27年度 徳島管内気象観測設備設計業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：気象観測設備設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-11 業務名 : 平成27年度 大神子地区外構造物詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-12 業務名 : 平成27年度 徳島南環状道路外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-13 業務名 : 平成27年度 牟岐バイパス設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-14 業務名 : 平成27年度 福井道路外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-15 業務名 : 平成27年度 徳島管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-16 業務名 : 平成27年度 徳島管内トンネル補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-17 業務名 : 平成27年度 下名地区防災設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 防災対策設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-18 業務名 : 平成27年度 第二吉永橋外橋梁補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式、耐震補強設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-19 業務名 : 平成27年度 新加賀須野橋外橋梁補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-20 業務名 : 平成27年度 徳島県内道路交通調査OD調査業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路交通調査OD調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-21 業務名 : 平成27年度 福井道路構造物設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-22 業務名 : 平成27年度 桑野道路地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-23 業務名 : 平成27年度 小松島徳島東地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

2-24 業務名 : 平成27年度 桑野道路(明谷地区)用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
建物等の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-25 業務名 : 平成27年度 広島堤防用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
建物等の調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-26 業務名 : 平成27年度 加茂第二堤防用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 建物等の調査 1式  
営業その他の調査 1式  
消費税等調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-27 業務名 : 平成27年度 榎瀬川樋門改築事業認定申請用資料作成業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-28 業務名 : 平成27年度 加茂第二堤防(その2)用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
建物等の調査 1式  
営業その他の調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-29 業務名 : 平成27年度 四国横断道(津田地区外)用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
建物等の調査 1式  
営業その他の調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 2-30 業務名 : 平成27年度 那賀川水系環境モニタリング調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 置土モニタリング調査 1式  
樹木モニタリング調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-31 業 務 名 : 平成27年度 加茂堤防設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-32 業 務 名 : 平成27年度 桑野川耐震関係設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-33 業 務 名 : 平成27年度 那賀川管内テレメータ回線設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : テレメータ設備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-34 業 務 名 : 平成27年度 加茂地区樋門詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-35 業 務 名 : 平成27年度 加茂地区道路詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-36 業 務 名 : 平成27年度 加茂地区橋梁詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-37 業 務 名 : 平成27年度 那賀川管内環境基図作成調査外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境基図作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-38 業 務 名 : 平成27年度 加茂堤防用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量及び用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 2-39 業 務 名 : 平成27年度 熊谷第4砂防堰堤測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 熊谷第4砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 2-40 業 務 名 : 平成27年度 善徳地区地すべり抑制工測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
表面排水路設計 1式  
付帯構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-41 業 務 名 : 平成27年度 怒田・八畝地区集水井外測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
集水井設計 1式  
排水ボーリング設計 1式  
付帯構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-42 業 務 名 : 平成27年度 嶺北地区抑制工測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
表面排水路設計 1式  
付帯構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-43 業 務 名 : 平成27年度 吉野川上流域砂防堰堤概略設計 (その1) 業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式  
地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-44 業務名 : 平成27年度 吉野川上流域砂防堰堤概略設計 (その2) 業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式  
地形測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-45 業務名 : 平成27年度 南小川流域砂防堰堤概略設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式  
地形測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-46 業務名 : 平成27年度 祖谷川流域砂防堰堤概略設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式  
地形測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-47 業務名 : 平成27年度 重信川流域砂防堰堤概略設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式  
地形測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-48 業務名 : 平成27年度 名ノ谷下谷砂防堰堤測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 名ノ谷下谷砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

設計共同体対象（土木コンと測量と地質調査）

[四国山地砂防事務所]

- 2-49 業 務 名 : 平成27年度 粟生床固工測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 粟生床固工実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量と地質調査）

[四国山地砂防事務所]

- 2-50 業 務 名 : 平成27年度 南小川砂防堰堤外測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 南小川砂防堰堤実施設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量と地質調査）

[四国山地砂防事務所]

- 2-51 業 務 名 : 平成27年度 菅生・坂瀬砂防堰堤改良設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 菅生・坂瀬砂防堰堤改良設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量と地質調査）

[四国山地砂防事務所]

- 2-52 業 務 名 : 平成27年度 水越谷階段第2号砂防堰堤外改良設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水越谷階段第2号砂防堰堤外改良設計 1式  
地形測量 1式  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量と地質調査）

[四国山地砂防事務所]

- 2-53 業 務 名 : 平成27年度 平鍋地区構造物設計外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式  
地形測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象（土木コンと測量）



[四国山地砂防事務所]

- 2-54 業 務 名 : 平成27年度 善徳地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 2-55 業 務 名 : 平成27年度 怒田・八畝地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 2-56 業 務 名 : 平成27年度 虹の瀧上谷堰堤外用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
建物等の調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 2-57 業 務 名 : 平成27年度 怒田・八畝集水井外用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
権利調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-58 業 務 名 : 平成27年度 大内白鳥バイパス外工事資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 香川管内の改築工事に伴う補足の道路詳細設計及  
び資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-59 業 務 名 : 平成27年度 飯野箇所堤防等設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 光ケーブル設計 1式  
護岸設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-60 業 務 名 : 平成27年度 香川管内道路管理データ整備登録業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路管理データ整備登録 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-61 業 務 名 : 平成27年度 まんのう公園管理運営検討外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 公園の管理運営に関する検討 1式  
防災施設設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-62 業 務 名 : 平成27年度 まんのう公園施設補修設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 補修補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-63 業 務 名 : 平成27年度 新猪ノ鼻トンネル受変電設備外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 受変電設備外詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-64 業 務 名 : 平成27年度 屋島地区無電柱化設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 国道11号屋島地区電線共同溝設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-65 業 務 名 : 平成27年度 香川管内道路詳細設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 香川河川国道事務所における改築事業の道路詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-66 業 務 名 : 平成27年度 香川管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-67 業 務 名 : 平成27年度 善通寺管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-68 業務名 : 平成27年度 香川県内道路交通調査OD調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路交通調査OD調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-69 業務名 : 平成27年度 香川用地調査点検等技術業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-70 業務名 : 平成27年度 松山管内道路基準点整備業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路基準点鋏設置 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-71 業務名 : 平成27年度 重信川定期縦横断測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 縦横断測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-72 業務名 : 平成27年度 松山管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-73 業務名 : 平成27年度 松山管内耐震補強設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁耐震補強設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-74 業務名 : 平成27年度 松山管内防災設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 防災対策設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-75 業務名 : 平成27年度 新居浜バイパス(萩生地区)設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 交差点設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-76 業務名 : 平成27年度 川之江三島バイパス路線検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 路線検討業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-77 業務名 : 平成27年度 今治道路(1工区)構造物設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-78 業務名 : 平成27年度 今治道路設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 道路実施設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-79 業務名 : 平成27年度 松山管内道路管理データ整備登録業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 道路管理データ作成登録 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 2-80 業務名 : 平成27年度 松山管内道路管理資料作成業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 道路管理資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-81 業務名 : 平成27年度 重信川護岸設計外業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 護岸設計等 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-82 業 務 名 : 平成27年度 明安橋設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-83 業 務 名 : 平成27年度 槇の川側道橋設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-84 業 務 名 : 平成27年度 松山管内トンネル点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル定期点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-85 業 務 名 : 平成27年度 今治道路トンネル非常用設備外設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル非常用設備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-86 業 務 名 : 平成27年度 愛媛県内道路交通調査OD調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路交通調査OD調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-87 業 務 名 : 平成27年度 松山外環状道路外設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 擁壁設計 1式  
基礎工設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-88 業 務 名 : 平成27年度 新居浜バイパス(中村松木地区)設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交差点設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-89 業務名：平成27年度 新居浜バイパス横断歩道橋修正設計業務  
1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約7ヶ月  
3) 業務概要：横断歩道橋修正設計 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-90 業務名：平成27年度 谷山川側道橋外1橋詳細設計業務  
1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約7ヶ月  
3) 業務概要：橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-91 業務名：平成27年度 新居浜バイパス地質調査業務  
1) 業務区分：地質調査業務  
2) 履行期限：約5ヶ月  
3) 業務概要：地質調査 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-92 業務名：平成27年度 今治道路（五十嵐地区）地質調査業務  
1) 業務区分：地質調査業務  
2) 履行期限：約5ヶ月  
3) 業務概要：地質調査 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-93 業務名：平成27年度 今治道路（2工区）地質調査業務  
1) 業務区分：地質調査業務  
2) 履行期限：約5ヶ月  
3) 業務概要：地質調査 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-94 業務名：平成27年度 今治道路（高橋地区）地質調査業務  
1) 業務区分：地質調査業務  
2) 履行期限：約5ヶ月  
3) 業務概要：地質調査 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-95 業務名：平成27年度 新居浜バイパス用地調査等業務（その1）  
1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限：約4ヶ月  
3) 業務概要：用地測量 1式  
物件調査等 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-96 業務名 : 平成27年度 新居浜バイパス用地調査等業務 (その2)
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-97 業務名 : 平成27年度 今治道路 (長沢地区) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査、積算 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-98 業務名 : 平成27年度 長田歩道用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-99 業務名 : 平成27年度 松山管内防災用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-100 業務名 : 平成27年度 松山用地調査点検等技術業務 (その2)
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-101 業務名 : 平成27年度 加世地区堤防概略設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 概略設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-102 業務名 : 平成27年度 津島道路 (2工区) 予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : ・道路予備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-103 業務名 : 平成27年度 津島道路(柏地区) 構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : ・一般構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-104 業務名 : 平成27年度 暫定堤防概略検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 概略検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-105 業務名 : 平成27年度 大洲管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : トンネル点検 1式  
トンネル補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-106 業務名 : 平成27年度 大洲管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-107 業務名 : 平成27年度 大洲管内構造物補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-108 業務名 : 平成27年度 大洲管内設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-109 業務名 : 平成27年度 大洲管内道路管理データ整備登録業務



- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路管理データ整備 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-110 業務名 : 平成27年度 増田地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-111 業務名 : 平成27年度 小長浜・加世中間工区概略検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 概略検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-112 業務名 : 平成27年度 加世地区地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

2-113 業務名 : 平成27年度 津島道路(柏地区)用地調査等業務その1

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査積算 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

2-114 業務名 : 平成27年度 津島道路(柏地区)用地調査等業務その2

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 物件積算 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

2-115 業務名 : 平成27年度 城廻視距改良用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査積算 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

2-116 業務名 : 平成27年度 津島道路(上畑地地区)用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査積算 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-117 業務名 : 平成27年度 和霊歩道用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査積算 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-118 業務名 : 平成27年度 小長浜用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査積算 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-119 業務名 : 平成27年度 付替県道構造物設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 構造物設計等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-120 業務名 : 平成27年度 見の越上流地区地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-121 業務名 : 平成27年度 見の越下流地区地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-122 業務名 : 平成27年度 山鳥坂ダムサイト地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-123 業 務 名 : 平成27年度 久下地区外地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-124 業 務 名 : 平成27年度 大地地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-125 業 務 名 : 平成27年度 栗木地区外地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-126 業 務 名 : 平成27年度 奥の山地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-127 業 務 名 : 平成27年度 上嵯峨谷地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-128 業 務 名 : 平成27年度 月野尾地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-129 業 務 名 : 平成27年度 山鳥坂ダム補償説明業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 補償説明 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-130 業務名 : 平成27年度 山鳥坂ダム用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

2-131 業務名 : 平成27年度 山鳥坂ダム用地調査等業務(その2)

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

2-132 業務名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

2-133 業務名 : 平成27年度 水文・気象・海象資料整理業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文・気象・海象資料整理
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

2-134 業務名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

2-135 業務名 : 平成27年度 高知海岸南国工区事業損失事前調査業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業損失 事前調査業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

2-136 業務名 : 平成27年度 入田地区・山路地区測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川測量 1式

4) 入札予定時期：第3四半期

[中村河川国道事務所]

2-137 業務名：平成27年度 中村宿毛道路構造物設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：一般構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-138 業務名：平成27年度 大方改良構造物設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：一般構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-139 業務名：平成27年度 片坂バイパス構造物設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：一般構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-140 業務名：平成27年度 窪川佐賀道路構造物設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：一般構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-141 業務名：平成27年度 窪川工区道路設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-142 業務名：平成27年度 中村管内歩道設計外業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約10ヶ月
- 3) 業務概要：道路設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-143 業務名：平成27年度 中村管内道路附属物点検業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約9ヶ月
- 3) 業務概要：道路附属物点検 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-144 業 務 名 : 平成27年度 中筋川樹木管理検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樹木管理検討等 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-145 業 務 名 : 平成27年度 下田堤防水門設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水門設計 1式  
堤防設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-146 業 務 名 : 平成27年度 風指樋門外耐震照査検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
耐震性能照査 1式  
耐震対策設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象(土木コンと地質調査)

[中村河川国道事務所]

- 2-147 業 務 名 : 平成27年度 中村管内道路管理データ整備登録業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : データ整備登録 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-148 業 務 名 : 平成27年度 中村管内トンネル点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-149 業 務 名 : 平成27年度 中村管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-150 業 務 名 : 平成27年度 中村管内トンネル補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-151 業務名 : 平成27年度 中村管内トンネル照明設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : トンネル照明設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-152 業務名 : 平成27年度 窪川佐賀道路地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-153 業務名 : 平成27年度 下田地区地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式  
土質試験 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-154 業務名 : 平成27年度 窪川工区水文調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 水文調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-155 業務名 : 平成27年度 窪川佐賀道路外用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-156 業務名 : 平成27年度 中村宿毛道路外事業損失調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事業損調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-157 業 務 名 : 平成27年度 初崎堤防用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-158 業 務 名 : 平成27年度 平田歩道外用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 2-159 業 務 名 : 平成27年度 高知南国道路敷地調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 敷地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-160 業 務 名 : 平成27年度 土佐管内交通量調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 2-161 業 務 名 : 平成27年度 高知西バイパス交通量調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 2-162 業 務 名 : 平成27年度 高知南国道路(1-2工区)道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-163 業 務 名 : 平成27年度 高知南国道路(4工区)道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-164 業 務 名 : 平成27年度 南国安芸道路(1工区)道路設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式



構造物設計 1 式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-165 業 務 名 : 平成27年度 安芸道路道路設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-166 業 務 名 : 平成27年度 高知西バイパス外電気通信施設設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 電気通信施設設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-167 業 務 名 : 平成27年度 高知・佐川管内防災測量設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 防災設計 1 式  
測量 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-168 業 務 名 : 平成27年度 南国・奈半利管内防災測量設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 防災設計 1 式  
測量 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-169 業 務 名 : 平成27年度 土佐国管内電線共同溝調査設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 電線共同溝調査設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-170 業 務 名 : 平成27年度 土佐管内交通安全対策測量設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 交通安全対策測量設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-171 業 務 名 : 平成27年度 橘防災設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-172 業務名 : 平成27年度 南国安芸道路 (赤野地区) 構造物設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

2-173 業務名 : 平成27年度 高知南国道路 (4工区) 構造物点検業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物点検 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-174 業務名 : 平成27年度 南国安芸道路 (穴内地区) 構造物設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

2-175 業務名 : 平成27年度 土佐管内橋梁補修設計 (その1) 業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-176 業務名 : 平成27年度 土佐管内橋梁補修設計 (その2) 業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-177 業務名 : 平成27年度 土佐管内トンネル点検業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- [土佐国道事務所]
- 2-178 業 務 名 : 平成27年度 高知県内道路交通調査OD調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路交通調査OD調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-179 業 務 名 : 平成27年度 土佐管内道路管理データ整備登録業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路管理データベース登録業務 一式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-180 業 務 名 : 平成27年度 高知西バイパス設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-181 業 務 名 : 平成27年度 越知道路(2工区)設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-182 業 務 名 : 平成27年度 板木野防災設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-183 業 務 名 : 平成27年度 四国横断道水源対策実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-184 業 務 名 : 平成27年度 新今成トンネル電気通信施設設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 電気通信施設設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-185 業 務 名 : 平成27年度 熊秋トンネル照明設備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 電気通信施設設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-186 業 務 名 : 平成27年度 高知西バイパス構造物点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 供用前点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-187 業 務 名 : 平成27年度 高知中央IC地区地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 一般調査 1式  
解析等調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-188 業 務 名 : 平成27年度 旭1丁目歩道用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 2-189 業 務 名 : 平成27年度 高知西バイパス事業損失事前調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事前調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 2-190 業 務 名 : 平成27年度 越知道路用地調査等業務(その1)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 漁業補償 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-191 業 務 名 : 平成27年度 越知道路用地調査等業務(その2)  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 2-192 業 務 名 : 平成27年度 吉良川歩道用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 2-193 業 務 名 : 平成27年度 川口防災用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 2-194 業 務 名 : 平成27年度 森山防災用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 2-195 業 務 名 : 平成27年度 鷺ノ巣防災用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
                  用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 2-196 業 務 名 : 平成27年度 高知南国道路事業認定相談用資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業認定相談用資料 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-197 業 務 名 : 平成27年度 南国安芸道路用地調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 漁業補償 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-198 業 務 名 : 平成27年度 越知道路事業認定相談用資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業認定相談用資料 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 2-199 業 務 名 : 平成27年度 横瀬川ダム貯水池法面对策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 貯水池法面对策工検討 1式  
法面護岸工実施設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 2-200 業 務 名 : 平成27年度 横瀬川ダム水文観測施設実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水位観測所実施設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 2-201 業 務 名 : 平成27-28年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 鳥類調査 1式  
委員会運営 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 2-202 業 務 名 : 平成27年度 吉野川環境調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 吉野川環境調査等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 2-203 業 務 名 : 平成27年度 早明浦ダム湖岸整備測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 測量設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象(土木コンと測量)

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 2-204 業 務 名 : 平成27年度 柳瀬ダム地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[野村ダム管理所]

- 2-205 業 務 名 : 平成27年度 野村ダム管理資料等作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管理資料等作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 2-206 業 務 名 : 平成27年度 大渡ダムクレストゲート設備外修繕設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : クレストゲート設備修繕設計 1式  
副ゲート設備修繕等設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 2-207 業 務 名 : 平成27年度 大渡ダム貯水池斜面健全度調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 斜面健全度調査 1式  
点検・補強・補修等検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式  
設計共同体対象(土木コンと地質調査)

[大渡ダム管理所]

- 2-208 業 務 名 : 平成27年度 大尾地区外地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式  
ボアホールスキャナー調査 1式  
観測機器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 2-209 業 務 名 : 平成27年度 高瀬地区外地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式  
ボアホールスキャナー調査 1式  
観測機器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-210 業 務 名 : 平成27年度 走行車両重量調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 走行車両重量調査 1式  
交通量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-211 業 務 名 : 平成27年度 道路の空中写真撮影業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 四国管内直轄道路の空中写真撮影 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

2-212 業 務 名 : 平成27年度 舗装構造調査業務

- 1) 業 務 区 分 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 舗装の経年変化等の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

2-213 業 務 名 : 平成27年度 路面性状調査業務

- 1) 業 務 区 分 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 移動計測車を使用した舗装路面の性状調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

2-214 業 務 名 : 平成27年度 河川微量化学物質分析業務

- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : ダイオキシン類分析 1式  
環境ホルモン分析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

2-215 業 務 名 : 平成27年度 水質分析精度調査業務

- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水質分析項目の精度管理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

2-216 業 務 名 : 平成27年度 河川微量化学物質精度管理業務

- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : ダイオキシン類精度管理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

2-217 業 務 名 : 平成27年度 コンクリート舗装データ整理業務

- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : コンクリート舗装に関する資料収集等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

### 3. 公募型プロポーザル方式

[営繕部]

3-1 業 務 名 : 平成27年度 四国総合通信局設計業務



- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 四国総合通信局新築工事に係る設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

#### 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

- 4-1 業務名 : 平成27年度 四国統一資材価格等調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 資材価格調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 総合評価落札方式

[河川部]

- 4-2 業務名 : 平成27年度 河川堤防等の評価・整備に関する検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 河川堤防等の評価・整備等に関する検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[河川部]

- 4-3 業務名 : 平成27年度 河川水辺の国勢調査(ダム湖版) 総括検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 河川水辺の国勢調査総括検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[河川部]

- 4-4 業務名 : 平成27年度 堆砂対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堆砂対策検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[河川部]

- 4-5 業務名 : 平成27年度 水文観測データ高度照査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 水文観測データ高度照査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[道路部]

- 4-6 業務名 : 平成27年度 四国管内道路交通調査等分析業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路交通調査等分析 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[営繕部]

- 4-7 業 務 名 : 平成27年度 愛媛運輸支局外設計業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 愛媛運輸支局新築工事に係る設計業務、その他の  
施設の改修工事に係る設計業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[建政部]

- 4-8 業 務 名 : 平成27年度 防災・減災まちづくり検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 災害に強いまちづくり計画 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-9 業 務 名 : 平成27年度 吉野川・旧吉野川氾濫解析業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 氾濫解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-10 業 務 名 : 平成27年度 徳島管内渋滞対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路・交通現況分析等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-11 業 務 名 : 平成27年度 阿南安芸自動車道環境調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境アセスメント 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-12 業 務 名 : 平成27年度 阿南安芸自動車道概略検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路概略検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-13 業 務 名 : 平成27年度 旧吉野川堤防耐震設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防耐震設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-14 業 務 名 : 平成27年度 沼田地区樋門予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門予備設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-15 業 務 名：平成27年度 吉野川防災施設検討業務  
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：防災施設検討 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-16 業 務 名：平成27年度 吉野川危機管理対応検討業務  
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：危機管理対応検討 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) そ の 他：設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-17 業 務 名：平成27年度 徳島管内事故危険区間対策検討業務  
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限：約8ヶ月  
3) 業 務 概 要：事故危険区間対策検討 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-18 業 務 名：平成27年度 内原高架橋詳細設計業務  
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限：約8ヶ月  
3) 業 務 概 要：橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) そ の 他：設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-19 業 務 名：平成27年度 畑田川橋詳細設計業務  
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限：約9ヶ月  
3) 業 務 概 要：橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) そ の 他：設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-20 業 務 名：平成27年度 津田高架橋詳細設計(その1)業務  
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) そ の 他：設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-21 業 務 名：平成27年度 津田高架橋詳細設計(その2)業務  
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) そ の 他：設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-22 業 務 名 : 平成27年度 津田高架橋詳細設計(その3)業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-23 業 務 名 : 平成27年度 津田高架橋詳細設計(その4)業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-24 業 務 名 : 平成27年度 四国横断自動車道環境基礎(その1)調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境基礎調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-25 業 務 名 : 平成27年度 恩山寺橋修正設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 4-26 業 務 名 : 平成27年度 江田高架橋修正設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-27 業 務 名 : 平成27年度 那賀川水系治水水利水検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 長安口ダム操作規則の検討 1式  
洪水調節効果の検討 1式  
濁水とりまとめ 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-28 業 務 名 : 平成27年度 那賀川・桑野川氾濫解析業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 那賀川・桑野川氾濫解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-29 業 務 名 : 平成27年度 長安口ダム総合点検業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 長安口ダム総合点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-30 業 務 名 : 平成27年度 長安口ダム予備発電機室設計外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 予備発電設備設計外 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象 (土木コンと地質調査)

[那賀川河川事務所]

- 4-31 業 務 名 : 平成27年度 那賀川水系分布型洪水予測システム改良業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 分布型洪水予測システム改良検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-32 業 務 名 : 平成27年度 長安口ダム施設改造修正設計外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 長安口ダム施設改造本体修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-33 業 務 名 : 平成27年度 那賀川水系総合土砂管理検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 置土の効果・影響に関する検討 1式  
那賀川水系堆砂対策に関する検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-34 業 務 名 : 平成27年度 長安口ダム改造発電検討外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 改造後施設効果検討 1式  
減電補償額等検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-35 業 務 名 : 平成27年度 那賀川水系環境影響調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 環境モニタリング調査 1式  
委員会資料作成 1式  
委員会運営補助 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-36 業務名 : 平成27年度 那賀川水系河道計画検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 河道計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-37 業務名 : 平成27年度 那賀川水系洪水解析検討外業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 洪水解析検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-38 業務名 : 平成27年度 長安口ダム選択取水設備運用方法検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 運用方法検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 4-39 業務名 : 平成27-28年度 長安口ダム環境影響調査検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 環境モニタリング調査 1式  
委員会資料作成 1式  
委員会運営補助 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-40 業務名 : 平成27年度 怒田・八畝地区地震時挙動解析業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 地震時挙動解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 4-41 業務名 : 平成27年度 地震時斜面変動発生危険地域検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 地震時斜面変動発生危険地域検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

4-42 業 務 名 : 平成27年度 地すべり防止施設長寿命化計画検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 長寿命化計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

4-43 業 務 名 : 平成27年度 直轄地すべり対策計画検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地すべり対策計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

4-44 業 務 名 : 平成27年度 善徳地区水文検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

4-45 業 務 名 : 平成27年度 怒田・八畝地区水文検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

4-46 業 務 名 : 平成27年度 四国山地大規模河道閉塞危険箇所検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河道閉塞危険箇所抽出 1式  
河道閉塞緊急対応検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

4-47 業 務 名 : 平成27年度 四国山地深層崩壊対策砂防堰堤検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 深層崩壊対策砂防堰堤検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

4-48 業 務 名 : 平成27年度 大規模土砂災害上空調査支援システム検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 大規模土砂災害上空調査支援システム検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

4-49 業 務 名 : 平成27年度 四国山地CCTV画像監視システム検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : CCTV画像監視システム検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

4-50 業務名 : 平成27年度 四国山地砂防基礎情報検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防基礎情報検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

4-51 業務名 : 平成27年度 四国山地土砂洪水氾濫計画効果評価手法検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 土砂洪水氾濫計画効果評価手法検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

4-52 業務名 : 平成27年度 土器川潮止堰改築検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 潮止堰の現状評価 1式  
潮止堰改築方法検討 1式  
潮止堰改築案概略設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

4-53 業務名 : 平成27年度 香川管内交通事故対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 香川県事故対策会議資料作成及び調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

4-54 業務名 : 平成27年度 香川管内交通円滑化等検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 渋滞対策等検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

4-55 業務名 : 平成27年度 香川管内自転車利用環境整備検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 自転車通行空間検討 1式  
自転車ネットワーク検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

4-56 業務名 : 平成27年度 香川管内災害対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月



- 3) 業務概要 : 管内災害対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-57 業務名 : 平成27年度 財田地区規制解除検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 通行規制解除方針等検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-58 業務名 : 平成27年度 土器川河床安定化調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 河床安定化方策検討 1式  
実験箇所追跡調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-59 業務名 : 平成27年度 松山管内事業評価資料作成業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業評価資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-60 業務名 : 平成27年度 重信川水系浸水想定区域検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 浸水想定区域検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-61 業務名 : 平成27年度 石手川ダム管理総合評価検討外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 年次報告書作成 1式  
定期報告書作成 1式  
水質調査計画作成 1式  
委員会等運営支援・資料作成 1式  
定期検査資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 4-62 業務名 : 平成27年度 石手川ダム水質保全対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 石手川ダムにおける水質保全対策の検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-63 業務名 : 平成27年度 松山管内交通事故対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故分析 1式

対策検討 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-64 業 務 名：平成27年度 重点道の駅支援業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：道の駅活性化支援検討 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-65 業 務 名：平成27年度 松山管内道路網整備計画検討業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：道路網整備計画検討等 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-66 業 務 名：平成27年度 愛媛県内渋滞対策検討業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：渋滞対策等検討 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-67 業 務 名：平成27年度 重信川自然再生検討業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：自然再生検討 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-68 業 務 名：平成27年度 石手川ダム管理用制御処理設備設計業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：ダム管理用制御処理設備設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) そ の 他：設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 4-69 業 務 名：平成27年度 蒼社川橋詳細設計業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 4-70 業 務 名：平成27年度 肱川浸水想定区域検討業務
- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 限：約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：浸水想定区域検討 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 4-71 業 務 名 : 平成27年度 城廻地区橋梁詳細設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 4-72 業 務 名 : 平成27年度 肱川管理方策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川管理方策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-73 業 務 名 : 平成27年度 鹿野川ダム改造発電検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 鹿野川ダム改造発電に関する検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-74 業 務 名 : 平成27年度 鹿野川ダムトンネル減勢工部施工計画外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 施工計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-75 業 務 名 : 平成27年度 山鳥坂ダム事業計画検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-76 業 務 名 : 平成27年度 鹿野川ダム耐震性能照査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム本体耐震照査 1式  
トンネル洪水吐耐震照査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-77 業 務 名 : 平成27年度 鹿野川ダム地質解析業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-78 業 務 名 : 平成27年度 見の越トンネル詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-79 業務名 : 平成27年度 下敷水トンネル詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-80 業務名 : 平成27年度 見の越第3橋橋梁詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-81 業務名 : 平成27年度 岩谷第1橋橋梁詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-82 業務名 : 平成27-28年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 猛禽類調査業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

4-83 業務名 : 平成27年度 見の越トンネル地質調査業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式  
地質解析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

4-84 業務名 : 平成27年度 高知海岸南国工区保全技術検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 海岸保全技術検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

4-85 業務名 : 平成27年度 波介川外環境影響調査検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 環境影響調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

4-86 業務名 : 平成27年度 仁淀川浸水想定区域検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 浸水想定区域検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

4-87 業務名 : 平成27年度 物部川氾濫モデル検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 氾濫モデル構築 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

4-88 業務名 : 平成27年度 波介川河口導流事業事後評価検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 事後評価検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

4-89 業務名 : 平成27年度 波介川導流堤防漏水対策検討外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式  
堤防漏水対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象 (土木コンと地質調査)

[高知河川国道事務所]

4-90 業務名 : 平成27年度 宇治川排水機場詳細設計外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象 (土木コンと地質調査)

[高知河川国道事務所]

4-91 業務名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル詳細設計外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

4-92 業務名 : 平成27年度 仁淀川流域浸水被害システム構築外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : システム構築 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-93 業務名 : 平成27年度 高知海岸堤防耐震設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 堤防耐震設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-94 業務名 : 平成27年度 高知海岸地下水影響検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 地下水影響検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 4-95 業務名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル施工計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 施工計画検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-96 業務名 : 平成27年度 四国横断自動車道予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : ダイヤモンドIC予備設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-97 業務名 : 平成27年度 荷稻橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-98 業務名 : 平成27年度 小黒川橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-99 業務名 : 平成27年度 熊井橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-100 業 務 名 : 平成27年度 佐賀橋実施設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-101 業 務 名 : 平成27年度 仁井田川橋外1橋予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 4-102 業 務 名 : 平成27年度 渡川水系洪水浸水想定検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 浸水想定検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-103 業 務 名 : 平成27年度 自然再生事業モニタリング調査業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : モニタリング調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 4-104 業 務 名 : 平成27年度 中村管内事故対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事故検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-105 業 務 名 : 平成27年度 中村管内津波対策検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 津波対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-106 業 務 名 : 平成27年度 四万十川管内防災情報システム検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 防災情報システム検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 4-107 業 務 名 : 平成27年度 烏川橋実施設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-108 業務名 : 平成27年度 穴内第二橋外実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式  
構造物設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-109 業務名 : 平成27年度 赤野橋外詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-110 業務名 : 平成27年度 土佐管内道路啓開等検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 管内防災計画等検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 4-111 業務名 : 平成27年度 五台山第4高架橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-112 業務名 : 平成27年度 土佐管内交通事故対策調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 交通事故分析等 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 4-113 業務名 : 平成27年度 高知西バイパス水圧函路設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 構造物設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 4-114 業務名 : 平成27年度 波川高架橋予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月



- 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 4-115 業務名 : 平成27年度 ケヤキ谷川橋実施設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 4-116 業務名 : 平成27年度 高知県内渋滞対策調査業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 渋滞対策等検討 1 式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 4-117 業務名 : 平成27年度 須崎道路浸水対策検討調査業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路網整備計画検討 1 式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-118 業務名 : 平成27年度 横瀬川ダム警報設備実施設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : ダム警報設備実施設計 1 式  
ダム周辺監視装置実施設計 1 式  
光通信設備実施設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-119 業務名 : 平成27年度 横瀬川ダム制御処理装置実施設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : ダム制御処理装置実施設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 設計共同体対象

[中筋川総合開発工事事務所]

- 4-120 業務名 : 平成27年度 横瀬川ダム環境整備検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 環境整備検討 1 式  
環境整備実施設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 4-121 業務名 : 平成27年度 銅山川ダム群弾力的管理検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 弾力的管理検討 1 式

4) 入札予定時期：第1四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

4-122 業 務 名：平成27年度 既設ダム有効活用検討業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約9ヶ月
- 3) 業務概要：既設ダム有効活用検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：設計共同体対象

[吉野川ダム統合管理事務所]

4-123 業 務 名：平成27年度 早明浦ダム濁水対策効果検討業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：早明浦ダム濁水対策効果検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

4-124 業 務 名：平成27年度 銅山川ダム群利水運用検討業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：利水運用検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

4-125 業 務 名：平成27年度 吉野川水系ダム群治水運用検討業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約7ヶ月
- 3) 業務概要：治水運用検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

4-126 業 務 名：平成27年度 柳瀬ダム予備ゲート詳細設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：予備ゲート詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：設計共同体対象

[四国技術事務所]

4-127 業 務 名：平成27年度 コンクリート配合手法等に関する検討

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：コンクリート配合手法検討 1式  
コンクリート誘発目地検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[四国技術事務所]

4-128 業 務 名：平成27年度 河道データベース概略検討業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：河道データベース概略検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[四国技術事務所]

4-129 業 務 名：平成27年度 排水性舗装品質確保検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 排水性舗装にかかる品質確保の検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国技術事務所]

- 4-130 業務名 : 平成27年度 維持管理の容易な河道検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 河道の形状形成に関する検討 1式  
河口砂州フラッシュに関する検討 1式  
簡易解析ツールの保守管理 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国技術事務所]

- 4-131 業務名 : 平成27年度 河川堤防点検における移動計測車両の活用検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 河川堤防の点検における  
移動計測車両の活用検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

## 5. 通常指名競争入札

[企画部]

- 5-1 業務名 : 平成27年度 徳島地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 徳島地区労務費調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[企画部]

- 5-2 業務名 : 平成27年度 香川地区労務費調査外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 香川地区労務費調査 1式  
処理施設調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[企画部]

- 5-3 業務名 : 平成27年度 愛媛地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 愛媛地区労務費調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[企画部]

- 5-4 業務名 : 平成27年度 高知地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 高知地区労務費調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 5-5 業務名 : 平成27年度 新居浜港湾合同外改修設計業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 新居浜港湾合同改修工事に係る設計業務、その他の施設の改修工事に係る設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 5-6 業務名 : 平成27年度 徳島県警察機動隊設備改修設計業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 徳島県警察機動隊設備改修工事に係る設計業務
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 5-7 業務名 : 平成27年度 高松法務総合外1件改修工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 高松法務総合改修工事に係る工事監理業務、四国管区警察学校改修工事に係る工事監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 5-8 業務名 : 平成27年度 宇和島港湾合同改修工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 宇和島港湾合同改修工事に係る工事監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 5-9 業務名 : 平成27年度 徳島県警察機動隊改修工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 徳島県警察機動隊改修工事に係る工事監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 5-10 業務名 : 平成27-28年度 新居浜港湾合同改修工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 新居浜港湾合同改修工事に係る工事監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-11 業務名 : 平成27年度 吉野川水系水文資料整理業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 水文資料整理 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-12 業務名 : 平成27年度 吉野川出水時調査業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 出水時調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-13 業 務 名 : 平成27年度 吉野川等補修箇所外測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式 地形測量 1式  
                  応用測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-14 業 務 名 : 平成27年度 徳島管内交通安全施設関係測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 路線測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-15 業 務 名 : 平成27年度 交通事故調査整理業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通事故調査整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-16 業 務 名 : 平成27年度 今切川右岸外官民境界図作成業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 官民境界図作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-17 業 務 名 : 平成27年度 三庄地区外測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式  
                  地形測量 1式  
                  応用測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-18 業 務 名 : 平成27年度 徳島道路基準点設置業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-19 業 務 名 : 平成27年度 吉野川水系河川現況台帳更新業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川現況台帳更新 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-20 業 務 名 : 平成27年度 吉野川等補修箇所設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月

- 3) 業務概要 : 護岸詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-21 業務名 : 平成27年度 徳島管内交通安全施設設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-22 業務名 : 平成27年度 徳島管内交通安全施設関係地質調査業務  
1) 業務区分 : 地質調査業務  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 5-23 業務名 : 平成27年度 四国横断道(江田地区外)再算定業務  
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 再算定業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[那賀川河川事務所]

- 5-24 業務名 : 平成27年度 那賀川中流測量業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 河川測量 1式  
深淺測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[那賀川河川事務所]

- 5-25 業務名 : 平成27年度 長安口ダム深淺測量外業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 貯水池深淺測量 1式  
河川測量 1式  
流量観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[那賀川河川事務所]

- 5-26 業務名 : 平成27年度 那賀川維持修繕設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 路線測量 1式  
護岸修繕設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[那賀川河川事務所]

- 5-27 業務名 : 平成27年度 加茂地区地質調査業務  
1) 業務区分 : 地質調査業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
土質試験 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[那賀川河川事務所]

5-28 業 務 名：平成27年度 長安口ダム改造事業（十二社地区）再算定業務

1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限：約3ヶ月

3) 業務概要：再算定 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[四国山地砂防事務所]

5-29 業 務 名：平成27年度 落合床固工群事業損失（事後調査）業務

1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限：約3ヶ月

3) 業務概要：建物等の調査 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[香川河川国道事務所]

5-30 業 務 名：平成27年度 香川管内交通量観測業務

1) 業務区分：測量

2) 履行期限：約12ヶ月

3) 業務概要：交通量観測 1式  
集計整理 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[香川河川国道事務所]

5-31 業 務 名：平成27年度 香川管内敷地調査業務

1) 業務区分：測量

2) 履行期限：約7ヶ月

3) 業務概要：道路敷地調査 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[香川河川国道事務所]

5-32 業 務 名：平成27年度 高松管内交安施設設計業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約10ヶ月

3) 業務概要：高松国道維持出張所管内の交安施設設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[香川河川国道事務所]

5-33 業 務 名：平成27年度 善通寺管内交安施設設計業務

1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限：約10ヶ月

3) 業務概要：善通寺国道維持出張所管内の交安施設設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[香川河川国道事務所]

5-34 業 務 名：平成27年度 土器川地質調査業務

1) 業務区分：地質調査業務

2) 履行期限：約5ヶ月

3) 業務概要：地質調査 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

[香川河川国道事務所]

5-35 業 務 名：平成27年度 出作町南交差点改良外再算定業務

1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限：約3ヶ月

- 3) 業務概要 : 再算定業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-36 業務名 : 平成27年度 石手川ダム流量観測外業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 石手川ダムにおける流量観測及び堆砂量調査  
1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-37 業務名 : 平成27年度 松山管内測量業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 現地測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-38 業務名 : 平成27年度 松山管内敷地調査業務  
1) 業務区分 : 測量  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 道路敷地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-39 業務名 : 平成27年度 西条管内設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 交差点設計等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-40 業務名 : 平成27年度 松一管内設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 交差点設計等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-41 業務名 : 平成27年度 松二管内設計業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 交差点設計等 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-42 業務名 : 平成27年度 松山管内交通事故調査資料作成業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 交通事故資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-43 業務名 : 平成27年度 松山管内道路関係資料作成業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務



- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 各種資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-44 業務名 : 平成27年度 松山管内地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
  - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-45 業務名 : 平成27年度 今治道路外再積算業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 物件再調査 1式  
物件再積算 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-46 業務名 : 平成27年度 松山外環状道路再積算業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 物件再調査 1式  
物件再積算 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-47 業務名 : 平成27年度 小松バイパス再積算業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 物件再調査 1式  
物件再積算 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-48 業務名 : 平成27年度 川之江橋架替事業損失事後調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 5-49 業務名 : 平成27年度 伊予インター関連事後調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-50 業務名 : 平成27年度 津島道路測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
  - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : ・路線測量 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-51 業 務 名 : 平成27年度 肱川中流域外測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 護岸設計 1式  
河川測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-52 業 務 名 : 平成27年度 肱川河川管理等資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川管理等資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-53 業 務 名 : 平成27年度 惣瀬地区施工計画資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 施工計画資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-54 業 務 名 : 平成27年度 肱川堤防測量設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-55 業 務 名 : 平成27年度 大洲管内事故データ整理業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事故データ収集・整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-56 業 務 名 : 平成27年度 肱川下流堤防観測業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 観測作業 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-57 業 務 名 : 平成27年度 大洲管内地質調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 5-58 業 務 名 : 平成27年度 宇和島道路家屋事後調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 工損調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 5-59 業 務 名 : 平成27年度 工食用道路設計外業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 5-60 業 務 名 : 平成27年度 山鳥坂ダム水文調査業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 5-61 業 務 名 : 平成27年度 用石堤防漏水対策設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 5-62 業 務 名 : 平成27年度 仁淀川地質調査外業務  
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[高知河川国道事務所]

- 5-63 業 務 名 : 平成27年度 高知海岸新居工区事業損失事後調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業損失 事後調査業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-64 業 務 名 : 平成27年度 中村管内交通量調査業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通量観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-65 業 務 名 : 平成27年度 中村管内歩道測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-66 業 務 名 : 平成27年度 四万十川管内設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-67 業 務 名 : 平成27年度 四万十川管内測量業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-68 業 務 名 : 平成27年度 四万十川管内地下水観測業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地下水観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-69 業 務 名 : 平成27年度 四万十川環境情報収集整理業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境情報収集整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 5-70 業 務 名 : 平成27年度 一級河川四万十川事業損失事後調査等業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業損失事後調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

- 5-71 業 務 名 : 平成27年度 道路境界測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路境界等測量業務 一式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 5-72 業 務 名 : 平成27年度 土佐管内交通事故調査資料作成業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通事故調査資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 5-73 業 務 名 : 平成27年度 高知南国道路事後調査業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事後調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 5-74 業 務 名 : 平成27年度 南国安芸道路再積算業務  
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 5-75 業 務 名 : 平成27年度 新田地区電線共同溝事後調査業務  
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 事後調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [中筋川総合開発工事事務所]
- 5-76 業 務 名 : 平成27年度 中筋川ダム堆砂測量業務  
 1) 業 務 区 分 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 中筋川ダムにおける堆砂測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [中筋川総合開発工事事務所]
- 5-77 業 務 名 : 平成27年度 横瀬川ダム工事に用道路設計業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [中筋川総合開発工事事務所]
- 5-78 業 務 名 : 平成27年度 横瀬川ダム周辺斜面管理業務  
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 孔内傾斜計・地下水位計測 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [吉野川ダム統合管理事務所]
- 5-79 業 務 名 : 平成27年度 柳瀬ダム貯水地深淺測量業務  
 1) 業 務 区 分 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 深淺測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [吉野川ダム統合管理事務所]
- 5-80 業 務 名 : 平成27年度 大影局外放流警報設備設計業務  
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 放流警報局舎設計 6ヶ所  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [野村ダム管理所]
- 5-81 業 務 名 : 平成27年度 野村ダム堆砂測量業務  
 1) 業 務 区 分 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 野村ダム堆砂測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大渡ダム管理所]
- 5-82 業 務 名 : 平成27年度 大渡ダム流量観測業務  
 1) 業 務 区 分 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式  
                   高水流量観測 1式  
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大渡ダム管理所]

- 5-83 業 務 名 : 平成27年度 大渡ダム深淺測量業務  
1) 業 務 区 分 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 深淺測量 1式  
                  横断測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

6. 随意契約

[営繕部]

- 6-1 業 務 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊設計その2業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 愛媛県警察機動隊新築工事に係る設計意図伝達  
                  業務  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[営繕部]

- 6-2 業 務 名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊設計その2業務  
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高知県警察機動隊新築工事に係る設計意図伝達  
                  業務  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

7. 参加者の有無を確認する公募手続き

〔松山河川国道事務所〕

7-1 業 務 名：平成27年度 水域生物を指標とした瀬切れ河川影響評価検討

- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：瀬切れが生態系に及ぼす影響評価検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

平成27年度 発注の見通しの公表について（平成27年4月現在）

平成27年4月10日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成27年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年4月10日現在の見通しであること、また、予算執行のための申請手続きの都合上、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

〔港湾空港部〕

1-1. 業務名：四国のコンテナ貨物の流動実態分析業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：四国発着コンテナ貨物流動状況分析1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-2. 業務名：建設資材価格等特別調査

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：資材等調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-3. 業務名：備讃瀬戸航路航行安全対策検討業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：安全対策検討委員会1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式



〔松山港湾・空港整備事務所〕

1－4. 業務名：松山港湾・空港整備事務所監督等補助業務

- 1) 履行期限：約22ヶ月
- 2) 業務概要：監督補助業務、施設点検補助業務1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1－5. 業務名：松山港外港地区航行安全管理業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：安全管理室業務（夜間）1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1－6. 業務名：東予港中央地区航行安全対策検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：安全対策検討委員会1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高松港湾空港技術調査事務所〕

1－7. 業務名：潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：整備局所有検潮所の潮位観測データの解析、信頼性維持に係る検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1－8. 業務名：船舶実施設計業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：管内の当局所有船舶7隻の定期整備等に関する技術調査1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

## 2. 簡易公募型競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

### 2-1. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

### 2-2. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区潜水探査

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

### 2-3. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査（その2）

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

### 2-4. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤細部設計

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：ケーソン細部設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

### 2-5. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区物流の現状と課題調査

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：徳島小松島港沖洲（外）地区の事業評価に係る基礎資料の収集・作成1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

### 2-6. 業務名：徳島小松島港水路測量

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量1式

- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-7. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区動態観測業務（その2）

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良に伴う既設構造物への影響調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-8. 業務名：撫養港海岸水質調査

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：水質調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-9. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区地盤調査

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良後のチェックボーリング1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-10. 業務名：撫養港海岸3工区建物等事後調査

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：競艇場所有施設の事後調査1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-11. 業務名：撫養港海岸建物等中間調査

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：全工区建物等の中間評価等1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-12. 業務名：撫養港海岸整備効果検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：撫養港海岸の整備効果検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-13. 業務名：水質・底質分析

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：水質・底質分析1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-14. 業務名：徳島飛行場滑走路延長事業の事後評価に関する検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：徳島飛行場の事業評価に係る基礎資料の収集・作成1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高松港湾・空港整備事務所〕

2-15. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）磁気探査

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-16. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）潜水探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-17. 業務名：高松港水路測量

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-18. 業務名：備讃瀬戸北航路（-19m）水路測量等

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-19. 業務名：備讃瀬戸北航路（－19m）底質調査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：底質調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

2-20. 業務名：備讃瀬戸北航路（－19m）磁気探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-21. 業務名：備讃瀬戸北航路（－19m）潜水探査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-22. 業務名：備讃瀬戸北航路（－19m）磁気探査（その2）

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-23. 業務名：備讃瀬戸航路啓開計画等検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：航路啓開計画等の検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-24. 業務名：水質・底質分析試験

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：水質・底質分析1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-25. 業務名：番の州荷揚場施設実施設計

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：荷揚場施設実施設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-26. 業務名：高松空港道路駐車場施工監理業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：建築工事（歩道ルーフ）の工事監理1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-27. 業務名：高松空港地下道耐震改良実施設計

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：地下道耐震対策実施設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-28. 業務名：高松空港滑走路端安全区域整備方法検討業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：RESA施工方法等検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

2-29. 業務名：松山港外港地区水質調査

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：水質調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

2-30. 業務名：松山港外港地区水路測量等

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-31. 業務名：松山港潮流解析業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：潮流現況予測シミュレーションシステム改良1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-32. 業務名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深淺測量

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：深淺測量（当局所有のマルチ使用）1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-33. 業務名：東予港中央地区水質調査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：水質調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-34. 業務名：東予港中央地区地下水観測業務

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：地下水観測1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-35. 業務名：東予港中央地区水路測量

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-36. 業務名：東予港中央地区土質調査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：土質調査（海上）1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-37. 業務名：東予港中央地区磁気探査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

- 2-38. 業務名：東予港中央地区潜水探査
- 1) 履 行 期 限：約8ヶ月
  - 2) 業 務 概 要：潜水探査1式
  - 3) 業 務 区 分：測量・調査
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式
- 2-39. 業務名：東予港中央地区磁気探査（その2）
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
  - 2) 業 務 概 要：磁気探査1式
  - 3) 業 務 区 分：測量・調査
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式
- 2-40. 業務名：東予港中央地区施工方法検討業務
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
  - 2) 業 務 概 要：施工方法検討1式
  - 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式
- 2-41. 業務名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）細部設計
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
  - 2) 業 務 概 要：細部設計1式
  - 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式
- 2-42. 業務名：東予港中央地区埋立承認申請図書作成業務
- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
  - 2) 業 務 概 要：公有水面埋立承認申請資料作成1式
  - 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：総合評価落札方式
- 2-43. 業務名：水質・底質分析試験
- 1) 履 行 期 限：約11ヶ月
  - 2) 業 務 概 要：水質・底質分析1式
  - 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-44. 業務名：松山空港劣化状況調査
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
  - 2) 業 務 概 要：エプロン及び排水施設劣化調査1式



- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-45. 業務名：松山空港滑走路端安全区域検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：RESA整備方針検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

2-46. 業務名：高知港水路測量等

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：深淺測量、水路測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-47. 業務名：高知港基準点測量

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：基準点測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

2-48. 業務名：高知港整備効果検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：高知港整備効果検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-49. 業務名：宿毛湾港整備効果検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：宿毛湾港整備効果検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-50. 業務名：宿毛湾港等付属工設計業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：防舷材設計1式

- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-51. 業務名：高知空港用地造成基本設計等業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：RESA測量、土質調査、基本設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-52. 業務名：高知空港道路・駐車場改良設計等業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：測量、改良実施設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

[港湾空港部]

3-1. 業務名：瀬戸内海浮遊ごみ情報活用検討業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：ごみ情報の通知体制検討、流出要因及び効率回収方法検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-2. 業務名：四国における生物多様性に配慮した港湾整備手法検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：生物多様性に配慮した港湾整備手法検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-3. 業務名：瀬戸内海航路計画検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：瀬戸内海の航路体系に係る検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-4. 業務名：四国広域緊急時海上輸送等検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：大規模地震発生後を想定した関係者を対象とする訓練を行い、

その結果を踏まえた「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」の検証、関係者会議運営 1 式

- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

3-5. 業務名：四国における国際物流検討業務

- 1) 履行期限：約 10 ヶ月
- 2) 業務概要：四国発着コンテナ貨物に関して、推計モデルによるシミュレーション、効率的な輸送体系検討、「四国国際物流戦略チーム」における提言の素案作成、関係者会議運営 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

3-6. 業務名：GPS 波浪計観測情報の活用方法検討業務

- 1) 履行期限：約 8 ヶ月
- 2) 業務概要：平成 26 年に構築した GPS 波浪計情報配信システムについて、システム関係や配信方法等の課題検討 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期

3-7. 業務名：四国の港湾における地震・津波対策手法強化検討業務

- 1) 履行期限：約 8 ヶ月
- 2) 業務概要：四国太平洋側各県を中心とした四国の港湾における新たな地震・津波対策強化方策についての検討 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

3-8. 業務名：徳島小松島港等整備検討業務

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月
- 2) 業務概要：防波堤を活用した地震・津波対策検討 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

〔高知港湾・空港整備事務所〕

3-9. 業務名：高知港津波対策検討業務

- 1) 履行期限：約 10 ヶ月
- 2) 業務概要：津波対策検討、委員会運営 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

3-10. 業務名：撫養港海岸断面検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：基本設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-11. 業務名：松山空港護岸基本設計

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：基本設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-12. 業務名：高知港海岸断面検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：津波対策断面検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-13. 業務名：高知港三里地区長周期動揺低減システム性能検討等業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：「長周期動揺低減システム」の評価の検証及び運用手法の検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-14. 業務名：防災総合数値解析システム改良業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：防災総合数値解析システムのシステム改良1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

4. 参加者の有無を確認する公募手続き

4-1. 業務名：須崎港防波堤耐津波性能検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：耐津波性能検証のための模型実験1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期