

平成27年度7月期 発注見通しの公表について

平成27年度7月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、平成27年7月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、201件（うち港湾空港関係23件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

業務関係の予定件数は282件（うち港湾空港関係26件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成27年7月1日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成27年6月30日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	泉川	暢宏	(内線3311)
	技術管理課長補佐	片岡	浩史	(内線3314) 【工事関係】
	技術管理課長補佐	青木	研	(内線3313) 【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	近藤	徹	(内線6413) 【港湾空港関係】
	品質確保室専門官	金崎	哲也	(内線6472) 【港湾空港関係】

平成27年度 発注の見通しの公表について(平成27年 7月現在)

平成27年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成27年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

- 1-1 工 事 名 : 平成27年度 中村検察支部改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 416m²の内部改修工事
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-2 工 事 名 : 平成27年度 四国中央職安耐震改修その他(2)工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 625m²の耐震改修工事、
便所改修工事
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-3 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊建築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 約1,500m²
待機寮 RC-3 約1,000m²
車庫 S-1 約700m²等の新築工事
(主要建設資材需要見込み量)

生コン 約4千m³
鋼材(鋼板) 約2百t
(工事発注規模)
6億円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-4 工 事 名 : 平成27-28年度 新居浜港湾合同建築改修その他工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎 RC-3 1, 383m²の外壁、建具、便所改修工事
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-5 工 事 名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊建築工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 高知県南国市
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-3 約2, 200m²
潜水訓練棟 RC-3 約300m²等の新築工事
(主要建設資材需要見込み量)
生コン 約3千m³
(工事発注規模)
6億円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-6 工 事 名 : 平成27-28年度 新居浜港湾合同電気設備改修工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎 RC-3 1, 383m²の受変電、自家発設備改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円以上5, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-7 工 事 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊電気設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県東温市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 約1,500m²等の
新築に係る電気設備工事
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-8 工事名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊電気設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-3 約2,200m²等の
新築に係る電気設備工事
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-9 工事名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊機械設備工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県東温市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 約1,500m²等の
新築に係る機械設備工事
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-10 工事名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊機械設備工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎棟 RC-3 約2,200m²等の
新築に係る機械設備工事
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-11 工事名 : 平成27年度 加茂第二堤防外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先外
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤工 1式
 高水敷整備工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 購入土 約2万m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 工 事 名 : 平成27年度 加茂第二堤防(その2)工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 購入土 約2万m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工 事 名 : 平成27年度 州津地区歩道整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 歩道整備工事 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 砂 約7千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工 事 名 : 平成27年度 伊沢市樋門新設工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿波市阿波町大道南地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 樋門工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工 事 名 : 平成27年度 脇町堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県美馬市脇町拝原地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
購入土 約3万m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式
(主要建設資材需要見込み量)
砂 約10千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 平成27年度 高良護岸補修工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市応神町古川地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 護岸補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 平成27年度 川島根固災害復旧外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市川島町川島地先外
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 根固ブロック製作・据付 1式
地盤改良工(高圧噴射攪拌工) 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その3)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式
(主要建設資材需要見込み量)
砂 約4千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その4)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(静的砂杭締固工) 1式
(主要建設資材需要見込み量)
砂 約4千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約4百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-23 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策（その2）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 矢板工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材（鋼管） 約4百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策（その3）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 矢板工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材（鋼管） 約4百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-25 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策（その4）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 矢板工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材（鋼管） 約4百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策（その6）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 矢板工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼管) 約4百トン

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-27 工 事 名 : 平成27年度 里浦堤防耐震対策(その5)工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 徳島県鳴門市里浦町里浦地先

3) 工事期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 矢板工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼管) 約4百トン

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-28 工 事 名 : 平成27-29年度 榎瀬川水門新設工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 徳島県徳島市川内町鈴江南地先

3) 工事期: 約20ヶ月

4) 工事概要: 水門工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約4千m³

鋼材(棒鋼) 約3百トン

(工事発注規模)

6億円以上15億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-29 工 事 名 : 平成27年度 脇町高水敷整備工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 徳島県美馬市脇町拝原地先

3) 工事期: 約4ヶ月

4) 工事概要: 高水敷造成工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-30 工 事 名 : 平成27年度 徳長堤防耐震対策(その5)工事

1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 矢板工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約12百トン
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工事名 : 平成27-29年度 箸蔵第1トンネル工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町西山落
- 3) 工期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 箸蔵第1トンネル L=155m
橋梁下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)
6億円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-32 工事名 : 平成27年度 庄町地区電線共同溝(その2)工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市庄町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-33 工事名 : 平成27-29年度 吉野川大橋橋梁補修(その1)工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市東吉野町から徳島県徳島市川内町
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋上部補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-34 工事名 : 平成27-29年度 吉野川大橋橋梁補修(その2)工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市東吉野町から徳島県徳島市川内町
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋上部補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-35 工事名 : 平成27年度 管内鋼橋補修工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県美馬郡つるぎ町外
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-36 工事名 : 平成27-28年度 小松島地区C1ランプ橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼4径間連続非合成鉄桁橋 L=140.8m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼鉄)約4百t
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-37 工事名 : 平成27-28年度 西溜池橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼2径間連続非合成鉄桁橋 L=105.5m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板)約3百t
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-38 工事名 : 平成27年度 西宇中継所撤去工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市山城町西宇
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 撤去工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-39 工事名 : 平成27年度 道の駅貞光ゆうゆう館外トイレ設備補修工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字大須賀11-1外
 - 3) 工期 : 約4ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道の駅貞光ゆうゆう館トイレ棟外2箇所
上記における衛生器具設備補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-40 工事名 : 平成27年度 内手橋外2橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町外
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : PCプレテンホロー桁橋 L=17m
プレテンションPC単純床版橋 L=19m
プレテンションPC単純床版橋 L=23m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-41 工事名 : 平成27年度 国政片棧道橋外橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県三好市山城町外
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-42 工事名 : 平成27年度 穴喰大橋橋梁塗装(その1)工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事

- 2) 工事場所 : 徳島県海陽町穴喰浦
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-43 工事名 : 平成27年度 穴喰大橋橋梁塗装(その2)工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県海陽町穴喰浦
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁塗装塗替工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-44 工事名 : 平成27年度 海部大橋外橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町外
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-45 工事名 : 平成27年度 内妻高架橋(渡河部)耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町内妻
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式、橋脚RC巻建工 1式
変位制限装置設置工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-46 工事名 : 平成27年度 内妻高架橋(陸上部)耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町内妻外
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式、橋脚RC巻建工 1式

変位制限装置設置工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-47 工 事 名 : 平成27年度 鳴門高架橋外橋梁補修工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町外

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-48 工 事 名 : 平成27年度 内妻トンネル外補修工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町外

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : トンネル補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-49 工 事 名 : 平成27年度 八百屋町昇降設備修繕工事

1) 工事種別 : 機械設備工事

2) 工事場所 : 徳島県徳島市八百屋町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 道路用昇降設備修繕 2基
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-50 工 事 名 : 平成27-28年度 ほたる川樋門ゲート設備修繕工事

1) 工事種別 : 機械設備工事

2) 工事場所 : 徳島県吉野川市山川町中須賀42番1地先

3) 工 期 : 約14ヶ月

4) 工事概要 : 開閉装置更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-51 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事（その3）
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸豊益堤防工事（その2）
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式
護岸基礎工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-53 工 事 名 : 平成27年度 長安口ダム木頭護岸復旧外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
護岸基礎工 1式
法覆護岸工 1式
石積工 1式
根固工 1式
捨石工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-54 工 事 名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去（その3）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土木 1式
(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-55 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その5)

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-56 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸黒津地堤防工事(その6)

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市向原町地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-57 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その3)

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式
護岸基礎工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-58 工 事 名 : 平成27年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その4)

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式
護岸基礎工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-59 工 事 名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-60 工 事 名 : 平成27年度 長安口ダム堆砂除去(その4)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町平谷地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-61 工 事 名 : 平成27年度 豊益地区陸閘ゲート設備(その2)工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町よし田地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 陸閘ゲート設備 2門
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-62 工 事 名 : 平成27年度 那賀川下流光ケーブル布設工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市辰巳町地先
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 光ケーブル布設工(埋設) 1式
光ケーブル撤去工(架空) 1式
(工事規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-63 工 事 名 : 平成27年度 東谷堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町越裏門地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V = 約 2,000 m^3$
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート 約2千 m^3
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-64 工 事 名 : 平成27年度 南小川護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町大滝地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1基
法覆護岸工 $L = 40 m$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-65 工 事 名 : 平成27年度 南大王川カシケ谷堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V = 800 m^3$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-66 工 事 名 : 平成27年度 アゼチ谷堰堤管理用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町大森地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用道路 $L = 250 m$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-67 工 事 名 : 平成27年度 上ノ土居堰堤管理用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町土居地先
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L=300m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-68 工 事 名 : 平成27年度 西谷左支川堰堤管理用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 V=約500m³
管理用道路 L=220m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-69 工 事 名 : 平成27年度 まんのう公園施設補修外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 棧橋デッキ更新 1式
避難施設デッキ工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-70 工 事 名 : 平成27年度 高柳箇所護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市飯野町東二地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-71 工 事 名 : 平成27年度 西町交差点外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 香川県さぬき市津田町鶴羽外
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 カルバート工 1式
 道路附属物工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-72 工事名 : 平成27年度 和田浜交差点外改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 香川県観音寺市豊浜町和田浜外
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-73 工事名 : 平成27年度 落合改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市落合地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-74 工事名 : 平成27年度 財田残土処理場工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-75 工 事 名 : 平成27-31年度 新猪ノ鼻トンネル工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上地先
3) 工 期 : 約47ヶ月
4) 工事概要 : トンネル延長 L=2,803m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約9百t
セメント 約5千t
生コンクリート 約28千m³
(工事発注規模)
50億円以上
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-76 工 事 名 : 平成27年度 まんのう公園林地管理外工事
1) 工事種別 : 造園工事
2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 林地管理 1式
附属施設 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-77 工 事 名 : 平成27年度 まんのう公園建築施設補修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 木工教室デッキ部補修 1式
パン工房建て替え 1式
キャビンデッキ更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-78 工 事 名 : 平成27年度 香川管内地下横断歩道照明設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 香川県高松国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 地下横断歩道LED照明設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-79 工 事 名 : 平成27年度 香川管内橋梁補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-80 工 事 名 : 平成27年度 善通寺管内橋梁補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-81 工 事 名 : 平成27-28年度 番町地下歩道昇降設備更新工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 香川県高松市番町
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工事概要 : 道路用昇降設備更新 4基分
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-82 工 事 名 : 平成27年度 香川管内地下横断歩道非常用設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 香川県高松国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 地下横断歩道非常用設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-83 工 事 名 : 平成27年度 香川局道路情報集配信設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路情報集配信設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-84 工 事 名 : 平成27年度 香川管内CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備 1式
据付調整 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-85 工 事 名 : 平成27年度 松前護岸根継外1件工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳地先外
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸根継工 1式
根固工 1式
導水路工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-86 工 事 名 : 平成27-28年度 赤坂用水樋管改築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡砥部町重光地先
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋門本体工 1式
護岸工 1式
付属設備工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 : 平成27年度 長須視距改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市川之江町長須
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 視距改良工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-88 工 事 名 : 平成27年度 入野歩道工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市土居町入野
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成27年度 朝倉IC橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市新谷
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 2基、函渠工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約1千m³
鋼材約2百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成27年度 大生院地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市大生院
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成27年度 余戸南地区下部外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約1千m³
鋼材約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-92 工 事 名 : 平成27年度 湯ノ浦IC橋下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市長沢
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約3千m³
鋼材約3百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-93 工 事 名 : 平成27年度 余戸南舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-94 工 事 名 : 平成27年度 大町横断歩道橋工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 愛媛県西条市大町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 横断歩道橋 L=28m
(階段:直線式、折り返し式)
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-95 工 事 名 : 平成27-28年度 朝倉第1高架橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷
3) 工 期 : 約17ヶ月
4) 工事概要 : 鋼橋 (鋼単純開断面箱桁橋)
L = 60m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約200t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-96 工 事 名 : 平成27年度 重信川出張所空調設備改修工事
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市森松町454-47
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工事概要 : ・重信川出張所
鉄筋コンクリート構造 地上2階建て
延べ面積約400m²
上記における空調設備改修一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-97 工 事 名 : 平成27年度 朝倉第1高架橋上部工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市古谷
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : PC3径間連結コンポ桁橋 L = 108m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材約200t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-98 工 事 名 : 平成27年度 出合大橋 (下り) 耐震補強外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県松前町外
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 耐震補強 1式
橋梁補修 1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-99 工 事 名 : 平成27年度 国領大橋耐震補強外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市外
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 耐震補強 1式
橋梁補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-100 工 事 名 : 平成27年度 石手川ダム貯水池維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市玉谷町
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 堆砂排除工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-101 工 事 名 : 平成27年度 松山管内CCTV設備設置外工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備 1式
光ケーブル敷設 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-102 工 事 名 : 平成27年度 増田改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 改良工事 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-103 工 事 名 : 平成27年度 大洲交差点改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 改良工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-104 工 事 名 : 平成27年度 小浦堤防第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町沖浦
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-105 工 事 名 : 平成27年度 小浦堤防第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町沖浦
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-106 工 事 名 : 平成27年度 惣瀬堤防第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-107 工 事 名 : 平成27年度 肱川防災盛土工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市新谷外
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防災盛土工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-108 工 事 名 : 平成27年度 岩松歩道工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-109 工 事 名 : 平成27年度 和霊舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市和霊町から伊吹町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工事 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 : 平成27年度 津島大橋耐震補強外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松から愛媛県宇和島市和霊町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-111 工 事 名 : 平成27年度 大洲管内橋梁補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町満倉から愛媛県喜多郡内子町立山
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
耐震補強工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-112 工 事 名 : 平成27年度 蓮乗寺トンネル補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町から愛媛県宇和島市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-113 工 事 名 : 平成27年度 大洲管内構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県喜多郡内子町川中
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物補修1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-114 工 事 名 : 平成27年度 法華津トンネル換気設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市吉田町法花津から愛媛県西予市宇和町伊賀上
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ジェットファン 分解整備 2台
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-115 工 事 名 : 平成27年度 朝日道路情報表示装置更新外工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市朝日外

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示板更新 1式
道路情報表示板移設 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-116 工 事 名 : 平成27年度 大洲管内道路CCTV設備IP化外工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市高串から愛媛県大洲市北只
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV設備IP化 1式
簡易型発電機設備設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-117 工 事 名 : 平成27年度 下敷水工事用道路(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=100m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-118 工 事 名 : 平成27年度 菟野尾地区付替県道工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=180m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成27年度 下敷水地区付替県道工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=80m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

1-120 工 事 名 : 平成27年度 鹿野川ダム管理用制御処理設備機能追加工事

1) 工事種別 : 通信設備工事

2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂280

3) 工期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : ダム管理用制御処理設備機能追加 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-121 工 事 名 : 平成27年度 立田災害復旧工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県南国市立田地先

3) 工期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-122 工 事 名 : 平成27年度 下ノ村堤防工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県香美郡土佐山田町下ノ村地先

3) 工期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 築堤・護岸工事 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-123 工 事 名 : 平成27年度 西畑河床掘削外工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県高知市西畑地先

3) 工期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 河床掘削・護岸工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-124 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先外
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-125 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-126 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その3)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その4)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン

- (工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その5)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その6)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 平成27年度 南国海岸堤防改良(その7)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 平成27-28年度 戸原海岸堤防改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町東諸木地先

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 平成27-28年度 戸原海岸堤防改良(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町東諸木地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-133 工 事 名 : 平成27-28年度 長浜海岸堤防改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市浦戸地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-134 工 事 名 : 平成27-28年度 長浜海岸堤防改良(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市浦戸地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-135 工 事 名 : 平成27年度 南国堤防災害復旧工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-136 工 事 名 : 平成27年度 高知海岸堤防改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町甲殿地先外
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-137 工 事 名 : 平成27年度 高知海岸堤防改良(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町甲殿地先外
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工能力評価型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-138 工 事 名 : 平成27-28年度 高知海岸十市地区堤防改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約9百トン
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-139 工 事 名 : 平成27-28年度 高知海岸十市地区堤防改良(その2) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約9百トン
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-140 工 事 名 : 平成27-28年度 宇治川排水機場ポンプ設備改造工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
3) 工 期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 主ポンプ改造 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-141 工 事 名 : 平成27年度 新宇治川放水路外画像監視操作制御設備補修工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町三世庵地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 画像監視操作制御設備更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-142 工 事 名 : 平成27年度 下田堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市下田地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-143 工 事 名 : 平成27年度 拳ノ川改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-144 工 事 名 : 平成27年度 橋川改良第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-145 工 事 名 : 平成27年度 六反地歩道工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 歩道工事 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-146 工 事 名 : 平成27年度 平田歩道外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県宿毛市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 歩道工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-147 工 事 名 : 平成27年度 四万十川自然再生工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市実崎地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-148 工 事 名 : 平成27年度 入田堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市入田地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-149 工 事 名 : 平成27年度 押ノ川改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市押ノ川
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-150 工 事 名 : 平成27年度 和田改良第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市和田
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 平成27年度 橘川改良第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-152 工事名 : 平成27年度 入野本村改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町入野
 - 3) 工期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 1式
歩道設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-153 工事名 : 平成27年度 芳奈法面外工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市山奈町芳奈
 - 3) 工期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 法面工 A=10,000m²
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-154 工事名 : 平成27年度 中村管内橋梁補修(その2)工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町から高知県宿毛市
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-155 工事名 : 平成27年度 有岡排水機場定期整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 - 2) 工事場所 : 高知県四万十市有岡地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 有岡排水機場

2号主ポンプ 分解整備 1式
2号主原動機 分解整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-156 工 事 名 : 平成27年度 奈半利管内耐震補強(その1)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式
落橋防止工 1式
支承防錆工 1式
断面補修工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-157 工 事 名 : 平成27年度 鎌田改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町鎌田

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 道路改良工 1式、下部工 1基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約4千m³
砕石 約2千m³
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-158 工 事 名 : 平成27年度 日下橋下部外工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県日高村

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 下部工 1基
改良工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-159 工 事 名 : 平成27年度 奈半利管内耐震補強 (その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1 式
落橋防止工 1 式
支承防錆工 1 式
断面補修工 1 式
部分塗替塗装工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-160 工 事 名 : 平成27-28年度 横畠南地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町横畠南
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-161 工 事 名 : 平成27-28年度 国分川橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼5径間連続ラーメン鋼床版箱桁橋 (内2径間)
L = 86m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約130t
(工事発注規模)
10 億円以上 20 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-162 工 事 名 : 平成27年度 田村地区外道路照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市田村外
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明灯設置 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-163 工 事 名 : 平成27年度 是友第1トンネル外照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町枝川外
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備設置 1式
道路照明灯設置 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-164 工 事 名 : 平成27年度 新田地区照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市北新田町外
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : デザイン道路照明灯設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-165 工 事 名 : 平成27年度 大渡ダム大橋補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町森山から高知県吾川郡仁淀川町高瀬
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ケーブル塗装 1式
補剛桁・主塔塗装 1式
ケーブルバンドボルト交換 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-166 工 事 名 : 平成27年度 土佐管内トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県佐川国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 剥落対策 1式
漏水対策 1式
裏込注入 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-167 工 事 名 : 平成27年度 新田地区外光ケーブル工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市北新田町外
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 光ケーブル布設 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-168 工 事 名 : 平成27年度 横瀬川ダム上流締切外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 転流工 1式
場内工事用道路工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-169 工 事 名 : 平成27年度 山伏トンネル照明外工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市横瀬 外
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明工 1式
予備発電設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-170 工 事 名 : 平成27年度 中筋川ダム無停電電源設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町黒川
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 無停電電源設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-171 工 事 名 : 平成27年度 南越坂路整備その2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町境地先外
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 坂路整備工 1式
溪流工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-172 工 事 名 : 平成27年度 宮前地区排水ボーリング工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水ボーリング工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-173 工 事 名 : 平成27年度 宮前地区管理用道路(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-174 工 事 名 : 平成27年度 柳瀬ダムCCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-175 工 事 名 : 平成27年度 野村ダムクレストゲート塗装工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : クレストゲート塗装 1門
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-176 工事名 : 平成27年度 野村ダム曝気循環設備修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 曝気循環設備修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-177 工事名 : 平成27年度 大渡ダム主放流設備整備外工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 - 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 主放流設備(コンジットゲート)整備 1式
主放流設備(コンジットゲート)修繕 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-178 工事名 : 平成27年度 大渡ダム水質監視設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
 - 3) 工期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 水質監視設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円以下
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成27年7月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成27年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1-1. 工事名：徳島小松島港金磯地区岸壁（－11m）改良工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県小松島市金磯町3

3) 工期：約3ヶ月

4) 工事概要：上部工（栈橋式）改良1式

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約10m³、鋼材 約2t

（工事発注規模）

37百万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-2. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その3）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：地盤改良工1式

（工事発注規模）

1.5億円以上2.5億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-3. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その4）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式、陸閘改良2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約0.5千m³
(工事発注規模)
37百万円以上 90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-4. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その5）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約0.1千m³
(工事発注規模)
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-5. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その6）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約0.2千m³
(工事発注規模)
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-6. 工 事 名：高松空港滑走路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：香川県高松市香南町（高松空港内）
- 3) 工 期：約6ヶ月

- 4) 工事概要：滑走路改良 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約 4 千ト
(工事発注規模)
1.2 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-7. 工事名：高松空港地下道耐震補強工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：香川県高松市香南町
- 3) 工 期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：耐震補強工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
鉄筋 約 1 0 ト
(工事発注規模)
37 百万円以上 90 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-8. 工事名：太田宿舎模様替工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：香川県高松市太田上町
- 3) 工 期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：宿舎模様替 1 式
(工事発注規模)
30 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-9. 工事名：松山港外港地区岸壁（-13m）築造工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：コンクリート舗装 1 式、陸側クレーン基礎 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 0.4 千 m³
(工事発注規模)
50 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期

- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-10. 工 事 名：松山空港地下道耐震補強工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：耐震補強工1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板) 約46t、鋼材(棒鋼) 約4t
(工事発注規模)
2.5億円以上5.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-11. 工 事 名：松山空港小型機エプロン改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：エプロン改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千ト
(工事発注規模)
1.2億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-12. 工 事 名：松山空港構内道路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：構内道路改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約0.8千ト
(工事発注規模)
50百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-13. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）等築造工事
- 1) 工事種別：港湾土木工事
 - 2) 工事場所：高知県高知市仁井田地先
 - 3) 工 期：約11ヶ月
 - 4) 工事概要：本土工1式（ケーソン据付2函）、基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆・根固ブロック据付）、上部工1式、消波工1式（消波ブロック据付）、撤去工1式、雑工1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³、砂 約4千m³
（工事発注規模）
6.9億円以上15.0億円未満
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-14. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（3））
- 1) 工事種別：港湾土木工事
 - 2) 工事場所：高知県高知市種崎
 - 3) 工 期：約5ヶ月
 - 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³
（工事発注規模）
90百万円以上1.5億円未満
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-15. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（南）築造工事（その（1））
- 1) 工事種別：港湾土木工事
 - 2) 工事場所：高知県高知市浦戸桂浜地先
 - 3) 工 期：約7ヶ月
 - 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、消波工1式（消波ブロック据付）
（工事発注規模）
1.5億円以上2.5億円未満
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-16. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（南）工事（その（1））
- 1) 工事種別：港湾土木工事
 - 2) 工事場所：高知県高知市仁井田

- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³
（工事発注規模）
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-17. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、撤去工1式
（工事発注規模）
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-18. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、撤去工1式
（工事発注規模）
5.0億円以上6.9億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-19. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造等工事（その（2））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先、須崎市多ノ郷
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック据付・製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-20. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造等工事（その（3））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先、須崎市多ノ郷
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック据付・製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-21. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（3））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市港町
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約0.9千m³
（工事発注規模）
37百万円以上 90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-22. 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市池島
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工1式（根固ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約0.4千m³
（工事発注規模）
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-23. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）災害復旧等工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室戸市浮津地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約3千 m³
(工事発注規模)
90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成27年度 発注の見通しの公表について(平成27年 7月現在)

平成27年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成27年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

[企画部]

- 1-1 業 務 名 : 平成27年度 高城山レーダー局舎構造検討業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高城山レーダー局舎に係る構造検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 1-2 業 務 名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊工事監理業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約16ヶ月
3) 業 務 概 要 : 愛媛県警察機動隊新築工事に係る工事監理業務
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[営繕部]

- 1-3 業 務 名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊工事監理業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約16ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高知県警察機動隊新築工事に係る工事監理業務
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[用地部]

- 1-4 業 務 名 : 平成27年度 平成28年度物件移転等標準書作成業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材単価等調査・検証 1式
単価表及び算出表の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-5 業 務 名 : 平成27年度 吉野川水系河川現況台帳更新業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川現況台帳更新 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-6 業 務 名 : 平成27年度 四国横断自動車道測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-7 業務名 : 平成27年度 牟岐バイパス設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-8 業務名 : 平成27年度 福井道路外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-9 業務名 : 平成27年度 本町西地区電線共同溝詳細設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-10 業務名 : 平成27年度 徳島管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-11 業務名 : 平成27年度 徳島管内トンネル補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 業務名 : 平成27年度 下名地区防災設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 防災対策設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 業務名 : 平成27年度 第二吉永橋外橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式、耐震補強設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 業務名 : 平成27年度 新加賀須野橋外橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 業務名 : 平成27年度 沼田堤防詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 業務名 : 平成27年度 広島堤防外修正設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防修正設計 1式
堤防詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 業務名 : 平成27年度 徳島管内道路管理データ整備登録業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路管理データベース更新 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 業務名 : 平成27年度 田浦橋橋梁詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 業務名 : 平成27年度 大神子地区外構造物詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 業務名 : 平成27年度 福井道路構造物設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 業務名 : 平成27年度 桑野道路地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 業務名 : 平成27年度 桑野道路外水文調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水位流量観測 1式
水質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-23 業務名 : 平成27年度 加茂第二堤防(その2) 外用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 業務名 : 平成27年度 旧吉野川外事業損失事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 工損調査(事前調査) 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-25 業務名 : 平成27年度 四国横断道(津田地区外) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 業務名 : 平成27年度 四国横断道(下大野地区) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

1-27 業 務 名 : 平成27年度 四国横断道(中田地区)用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
移転工法案の検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

1-28 業 務 名 : 平成27年度 那賀川管内環境基図作成調査外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境基図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

1-29 業 務 名 : 平成27年度 那賀川管内テレメータ回線設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : テレメータ設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

1-30 業 務 名 : 平成27年度 熊谷第4砂防堰堤測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 熊谷第4砂防堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-31 業 務 名 : 平成27年度 粟生床固工測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 粟生床固工実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-32 業 務 名 : 平成27年度 古味谷第2砂防堰堤測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 古味谷第2砂防堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-33 業務名 : 平成27年度 志遊美谷第2砂防堰堤測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 志遊美谷第2砂防堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-34 業務名 : 平成27年度 常木谷砂防堰堤測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 常木谷砂防堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-35 業務名 : 平成27年度 栗寄谷第2砂防堰堤外測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 栗寄谷第2砂防堰堤外実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-36 業務名 : 平成27年度 つえ谷地区地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
観測計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-37 業務名 : 平成27年度 虹の瀧上谷堰堤外用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 一式
権利調査 一式
建物等の調査 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

1-38 業 務 名 : 平成27年度 怒田・八畝集水井外用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 一式
権利調査 一式
建物等の調査 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[香川河川国道事務所]

1-39 業 務 名 : 平成27年度 大内白鳥バイパス外道路利用調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路利用調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

1-40 業 務 名 : 平成27年度 まんのう公園管理運営検討外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 公園の管理運営に関する検討 1式
防災施設設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

1-41 業 務 名 : 平成27年度 まんのう公園施設補修設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 補修補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

1-42 業 務 名 : 平成27年度 飯野箇所堤防等設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 光ケーブル設計 1式
護岸設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

1-43 業 務 名 : 平成27年度 香川管内構造物補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 横断歩道橋補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

1-44 業 務 名 : 平成27年度 本山橋耐震補強設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 耐震補強設計 1式

橋梁補修設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-45 業務名 : 平成27年度 香川管内道路管理データ整備登録業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理データ整備登録 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-46 業務名 : 平成27年度 屋島地区外構造物設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 国道11号屋島地区外
電線共同溝事業に係る構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-47 業務名 : 平成27年度 新猪ノ鼻トンネル受変電設備外設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : トンネル電気通信施設詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-48 業務名 : 平成27年度 松山外環状道路外道路利用調査業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路交通調査OD調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-49 業務名 : 平成27年度 重信川定期縦横断測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 縦横断測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-50 業務名 : 平成27年度 重信川3D測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 3D測量 一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-51 業務名 : 平成27年度 松山管内道路基準点整備業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路基準点鋳整備 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [松山河川国道事務所]
- 1-52 業 務 名 : 平成27年度 石手川ダム周辺施設設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 石手川ダム周辺における設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 1-53 業 務 名 : 平成27年度 今治道路トンネル非常用設備外設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル非常用設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 1-54 業 務 名 : 平成27年度 新居浜バイパス情報ボックス設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 情報ボックス等設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 1-55 業 務 名 : 平成27年度 新居浜バイパス横断歩道橋修正設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 横断歩道橋修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 1-56 業 務 名 : 平成27年度 松山管内トンネル点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル定期点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 1-57 業 務 名 : 平成27年度 松山管内道路管理データ整備登録業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理データ作成登録 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- [松山河川国道事務所]
- 1-58 業 務 名 : 平成27年度 重信川護岸設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 重信川における護岸設計外 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 1-59 業 務 名 : 平成27年度 今治道路(高橋地区)地質調査業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-60 業 務 名 : 平成27年度 新居浜バイパス用地調査等業務(その2)
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-61 業 務 名 : 平成27年度 松山管内防災用地調査等業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-62 業 務 名 : 平成27年度 長田歩道用地調査等業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-63 業 務 名 : 平成27年度 松山用地調査点検等技術業務(その2)
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査書等の点検・調整確認等 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-64 業 務 名 : 平成27年度 小長浜地区詳細設計外業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式
観測作業 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-65 業 務 名 : 平成27年度 加世地区堤防概略検討業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 概略検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-66 業 務 名 : 平成27年度 大洲管内道路管理データ整備登録業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理データ整備 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-67 業 務 名 : 平成27年度 増田地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-68 業 務 名 : 平成27年度 大洲管内トンネル点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-69 業 務 名 : 平成27年度 大洲管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-70 業 務 名 : 平成27年度 大洲管内構造物補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-71 業 務 名 : 平成27年度 津島道路(2工区)予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-72 業 務 名 : 平成27年度 大洲管内補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-73 業 務 名 : 平成27年度 津島道路構造物設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-74 業 務 名 : 平成27年度 惣瀬堤防事業認定相談用資料作成業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業認定相談用資料 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-75 業 務 名 : 平成27年度 小長浜用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査積算 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-76 業 務 名 : 平成27年度 上鹿野川第2橋橋梁詳細設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-77 業 務 名 : 平成27年度 上嵯峨谷地区地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-78 業 務 名 : 平成27年度 奥の山地区地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-79 業 務 名 : 平成27年度 山鳥坂ダム補償説明業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 補償説明 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-80 業務名 : 平成27年度 山鳥坂ダム用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-81 業務名 : 平成27年度 山鳥坂ダム用地調査等業務(その2)
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[高知河川国道事務所]

- 1-82 業務名 : 平成27年度 宇治川排水機場詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 排水機場詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 1-83 業務名 : 平成27年度 用石堤防漏水対策設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 1-84 業務名 : 平成27年度 日下川残土場工事用道路詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-85 業務名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質ボーリング調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-86 業務名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル弾性波調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 弾性波探査調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

1-87 業務名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル地質調査(その2)業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質ボーリング調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

1-88 業務名 : 平成27年度 高知海岸南国工区事業損失事前調査業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業損失 事前調査業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

1-89 業務名 : 平成27年度 窪川佐賀道路(佐賀工区)測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
路線測量 1式
現地測量(地形測量) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

1-90 業務名 : 平成27年度 入田地区・山路地区測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

1-91 業務名 : 平成27年度 中村管内橋梁補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

1-92 業務名 : 平成27年度 中村管内トンネル補修設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

1-93 業務名 : 平成27年度 中村管内道路管理データ整備登録業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : データ整備登録 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-94 業務名 : 平成27年度 下田堤防水門設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 水門設計 1式
堤防設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-95 業務名 : 平成27年度 風指樋門外耐震照査検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
耐震性能照査 1式
耐震対策設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと地質調査)

[中村河川国道事務所]

- 1-96 業務名 : 平成27年度 中村管内トンネル照明設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル照明設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-97 業務名 : 平成27年度 荷稻橋外地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-98 業務名 : 平成27年度 寺山トンネル水文観測業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文観測 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-99 業務名 : 平成27年度 下田地区地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
土質試験 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-100 業 務 名 : 平成27年度 窪川工区水文調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-101 業 務 名 : 平成27年度 中村宿毛道路外事業損失調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-102 業 務 名 : 平成27年度 初崎堤防用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-103 業 務 名 : 平成27年度 浮津歩道外用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 1-104 業 務 名 : 平成27年度 高知南国道路敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 敷地調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 1-105 業 務 名 : 平成27年度 土佐管内交通量調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 1-106 業 務 名 : 平成27年度 越知道路(2工区)設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-107 業 務 名 : 平成27年度 土佐管内電線共同溝調査設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝調査設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-108 業務名 : 平成27年度 土佐管内橋梁補修設計(その1) 業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-109 業務名 : 平成27年度 土佐管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 1-110 業務名 : 平成27年度 高知西バイパス設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-111 業務名 : 平成27年度 板木野防災設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-112 業務名 : 平成27年度 土佐管内道路管理データ整備登録業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路管理データベース登録業務 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-113 業務名 : 平成27年度 高知南国道路(1-2工区)道路設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-114 業務名 : 平成27年度 高知南国道路(3-4工区)道路設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-115 業務名 : 平成27年度 高知南国道路(4工区) 構造物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 構造物点検 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-116 業務名 : 平成27年度 高知西バイパス 構造物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 供用前点検 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-117 業務名 : 平成27年度 土佐管内橋梁補修設計(その2) 業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-118 業務名 : 平成27年度 新今成トンネル外電気通信施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 電気通信施設設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-119 業務名 : 平成27年度 高知中央IC地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-120 業務名 : 平成27年度 越知道路用地調査等業務(その1)
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 漁業補償 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-121 業務名 : 平成27年度 越知道路用地調査等業務(その2)

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

1-122 業務名 : 平成27年度 南国安芸道路用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 漁業補償 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-123 業務名 : 平成27年度 高知西バイパス事業損失事前調査業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 事前調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-124 業務名 : 平成27年度 吉良川歩道用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-125 業務名 : 平成27年度 川口防災用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-126 業務名 : 平成27年度 森山防災用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-127 業務名 : 平成27年度 鷺ノ巣防災用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-128 業務名 : 平成27年度 越知道路事業認定相談用資料作成業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業認定相談用資料 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-129 業務名 : 平成27年度 横瀬川ダム貯水池法面对策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 貯水池法面对策工検討 1式
法面護岸工実施設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-130 業務名 : 平成27-28年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 - 3) 業務概要 : 鳥類調査 1式
委員会運営 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-131 業務名 : 平成27年度 宮前地区構造物詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[野村ダム管理所]

- 1-132 業務名 : 平成27年度 野村ダム管理資料等作成業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 管理資料等作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 1-133 業務名 : 平成27年度 大渡ダム貯水池斜面健全度調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 斜面健全度調査 1式
点検・補強・補修等検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと地質調査)

[大渡ダム管理所]

- 1-134 業務名 : 平成27年度 大渡ダムクレストゲート設備外修繕設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : クレストゲート設備外修繕設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

1-135 業 務 名 : 平成27年度 大尾地区外地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式
ボアホールスキャナー調査 1式
観測機器設置 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

1-136 業 務 名 : 平成27年度 高瀬地区外地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式
ボアホールスキャナー調査 1式
観測機器設置 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

1-137 業 務 名 : 平成27年度 道路の空中写真撮影業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国管内直轄道路の空中写真撮影 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

1-138 業 務 名 : 平成27年度 路面性状調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 移動計測車を使用した舗装路面の性状調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

1-139 業 務 名 : 平成27年度 コンクリート舗装データ整理業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : コンクリート舗装に関する資料収集等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2. 簡易公募型プロポーザル方式

[営繕部]

2-1 業 務 名 : 平成27年度 愛媛運輸支局設計業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 愛媛運輸支局新築工事に係る設計業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

2-2 業 務 名 : 平成27年度 津田高架橋詳細設計(その2)業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-3 業務名 : 平成27年度 津田高架橋詳細設計(その3)業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-4 業務名 : 平成27年度 津田高架橋詳細設計(その4)業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-5 業務名 : 平成27年度 津田高架橋詳細設計(その1)業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-6 業務名 : 平成27年度 内原高架橋詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-7 業務名 : 平成27年度 畑田川橋詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-8 業務名 : 平成27年度 旧吉野川危機管理対応検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 危機管理対応検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-9 業務名 : 平成27年度 吉野川堤防点検業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防侵食評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

2-10 業務名 : 平成27年度 那賀川水系分布型洪水予測システム改良業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 分布型洪水予測システム改良検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-11 業務名 : 平成27年度 那賀川水系洪水解析検討外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 洪水解析検討外 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-12 業務名 : 平成27年度 那賀川水系河道計画検討外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道計画検討外 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-13 業務名 : 平成27-28年度 那賀川水系河川整備計画検討外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 整備計画検討外 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-14 業務名 : 平成27-28年度 那賀川水系漏水対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
漏水対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-15 業務名 : 平成27年度 長安口ダム施設改造修正設計外業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 長安口ダム施設改造本体修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-16 業務名 : 平成27年度 那賀川水系総合土砂管理検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 置土の効果・影響に関する検討 1式
那賀川水系堆砂対策に関する検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 2-17 業務名 : 平成27年度 長安口ダム改造発電検討外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 改造後施設効果検討 1式
減電補償額等検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 2-18 業務名 : 平成27-28年度 長安口ダム環境影響調査検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境モニタリング調査 1式
委員会資料作成 1式
委員会運営補助 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 2-19 業務名 : 平成27年度 直轄地すべり対策計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地すべり対策計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 2-20 業務名 : 平成27年度 地震時斜面変動発生危険地域検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地震時斜面変動発生危険地域検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 2-21 業務名 : 平成27年度 怒田・八畝地区地震時挙動解析業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地震時挙動解析 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 2-22 業務名 : 平成27年度 四国山地大規模河道閉塞危険箇所検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河道閉塞危険箇所抽出 1式
河道閉塞緊急対応検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

2-23 業 務 名 : 平成27年度 四国山地深層崩壊対策砂防堰堤検討業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 : 深層崩壊対策砂防堰堤検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

2-24 業 務 名 : 平成27年度 大規模土砂災害上空調査支援システム検討業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 : 大規模土砂災害上空調査支援システム検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

2-25 業 務 名 : 平成27年度 四国山地砂防基礎情報検討業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 : 砂防基礎情報検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

2-26 業 務 名 : 平成27年度 四国山地土砂洪水氾濫計画評価手法検討業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 : 土砂洪水氾濫計画評価手法検討 1式

4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

2-27 業 務 名 : 平成27年度 四国山地深層崩壊土砂災害被害検討業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 : 深層崩壊土砂災害被害検討 1式

4) 入札予定時期 : 第3四半期

5) そ の 他 : 設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

2-28 業 務 名 : 平成27年度 土器川河床安定化調査検討業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 : 河床安定化方策検討 1式

実験箇所追跡調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

2-29 業 務 名 : 平成27年度 香川管内災害対策検討外業務

1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 : 管内災害対策等検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

2-30 業 務 名 : 平成27年度 香川管内交通円滑化等検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 渋滞対策等検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

2-31 業務名 : 平成27年度 香川管内自転車利用環境整備検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 自転車通行空間検討 1式
自転車ネットワーク検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

2-32 業務名 : 平成27年度 財田地区規制解除検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 通行規制解除方針等検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

2-33 業務名 : 平成27年度 石手川ダム管理用制御処理設備設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム管理用制御処理設備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

2-34 業務名 : 平成27年度 松山管内交通事故対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故分析 1式
対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

2-35 業務名 : 平成27年度 重点道の駅支援業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道の駅活性化支援検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

2-36 業務名 : 平成27年度 蒼社川橋詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

2-37 業務名 : 平成27年度 重信川自然再生検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 自然再生検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-38 業 務 名 : 平成27年度 肱川浸水被害確認システム検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 浸水被害確認システム構築 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-39 業 務 名 : 平成27年度 城廻地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 2-40 業 務 名 : 平成27年度 肱川管理方策検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川管理方策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-41 業 務 名 : 平成27年度 肱川水系水質改善検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質改善検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-42 業 務 名 : 平成27年度 加世地区外地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
軟弱地盤解析 1式
モニタリング調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-43 業 務 名 : 平成27年度 上鹿野川第1橋橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-44 業 務 名 : 平成27年度 山鳥坂ダム道路関係施工計画検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路施工計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-45 業 務 名 : 平成27年度 鹿野川ダム運用計画検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 操作規則細則検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-46 業 務 名 : 平成27-28年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査業務 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 2-47 業 務 名 : 平成27年度 波介川河口導流事業事後評価検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事後評価検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 2-48 業 務 名 : 平成27年度 波介川導流堤防漏水対策検討外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
堤防漏水対策検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象 (土木コンと地質調査)

[高知河川国道事務所]

- 2-49 業 務 名 : 平成27年度 江尻箇所環境整備検討設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境整備検討 1 式
基盤整備設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 2-50 業 務 名 : 平成27年度 高知海岸維持管理検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高知海岸における維持管理計画の立案 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 2-51 業 務 名 : 平成27年度 新日下川放水路トンネル予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 放水路トンネル予備設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-52 業 務 名 : 平成27年度 中村管内津波対策検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 津波対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-53 業務名 : 平成27年度 中村管内事故対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事故検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-54 業務名 : 平成27年度 渡川流域大規模浸水被害軽減行動計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事前防災行動計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-55 業務名 : 平成27年度 仁井田川橋外1橋予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 2-56 業務名 : 平成27年度 四万十川管内防災情報システム検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 防災情報システム検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-57 業務名 : 平成27年度 荷稻橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 2-58 業務名 : 平成27年度 小黒川橋実施設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 2-59 業務名 : 平成27年度 土佐管内交通事故対策調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 交通事故分析等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-60 業 務 名 : 平成27年度 五台山第3高架橋実施設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-61 業 務 名 : 平成27年度 須崎道路浸水対策検討調査業務 [土佐国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路網整備計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-62 業 務 名 : 平成27年度 既設ダム有効活用検討業務 [吉野川ダム統合管理事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 既設ダム有効活用検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-63 業 務 名 : 平成27年度 銅山川ダム群利水運用検討業務 [吉野川ダム統合管理事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 利水運用検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-64 業 務 名 : 平成27年度 吉野川水系ダム群治水運用検討業務 [吉野川ダム統合管理事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 治水運用検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-65 業 務 名 : 平成27年度 柳瀬ダム予備ゲート詳細設計業務 [吉野川ダム統合管理事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 予備ゲート詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-66 業 務 名 : 平成27年度 コンクリート配合手法等に関する検討 [四国技術事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : コンクリート配合手法検討 1式
コンクリート誘発目地検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-67 業 務 名 : 平成27年度 四国管内雪氷対策検討業務 [四国技術事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路管理者への聞き取り調査 1式
現地調査 1式
調査結果の分析・検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国技術事務所]

- 2-68 業務名 : 平成27年度 河川基礎データ保存に関する概略検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川基礎データ保存に関する概略検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

3. 通常指名競争入札

[企画部]

- 3-1 業務名 : 平成27年度 徳島地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 徳島地区労務費調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[企画部]

- 3-2 業務名 : 平成27年度 香川地区労務費調査外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 香川地区労務費調査 1式
処理施設調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[企画部]

- 3-3 業務名 : 平成27年度 愛媛地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 愛媛地区労務費調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[企画部]

- 3-4 業務名 : 平成27年度 高知地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 高知地区労務費調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 3-5 業務名 : 平成27年度 鳴門労基外改修工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 鳴門労基耐震改修工事に係る工事監理業務
川島税務署外1件電気設備改修工事に係る
工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 3-6 業務名 : 平成27年度 四国管区警察学校外改修設計業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 四国管区警察学校改修工事に係る設計業務
その他施設の改修工事に係る変更設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 3-7 業務名 : 平成27-28年度 新居浜港湾合同改修工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 新居浜港湾合同改修工事に係る工事監理業務
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[営繕部]

- 3-8 業務名 : 平成27年度 四国総合通信局外1件敷地調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 四国総合通信局新築工事に係る敷地調査業務
愛媛運輸支局新築工事に係る敷地調査業務
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 3-9 業務名 : 平成27年度 徳島道路基準点設置業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 基準点設置 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 3-10 業務名 : 平成27年度 徳島管内交通安全施設設計(その2)業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 交差点詳細設計(一般) 1式
道路詳細設計(修正) 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 3-11 業務名 : 平成27年度 西林地区漏水対策詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 漏水対策詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 3-12 業務名 : 平成27年度 高房堤防外事業損失事後調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 工損調査(事後調査) 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 3-13 業務名 : 平成27年度 四国横断道(江田地区外)再算定業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 - 3) 業務概要 : 再算定業務 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 3-14 業 務 名 : 平成27年度 加茂地区地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式
土質試験 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 3-15 業 務 名 : 平成27年度 香川管内敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路敷地調査 1式
道路基準点設置 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-16 業 務 名 : 平成27年度 松山管内測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-17 業 務 名 : 平成27年度 松山管内防災測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-18 業 務 名 : 平成27年度 松山管内敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 敷地調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-19 業 務 名 : 平成27年度 西条管内設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交差点設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-20 業 務 名 : 平成27年度 松一管内設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交差点設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-21 業 務 名 : 平成27年度 松山管内交通事故調査資料作成業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故資料作成 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

3-22 業 務 名：平成27年度 勝山地区電線共同溝修正設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：道路詳細設計（修正）
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

3-23 業 務 名：平成27年度 松二管内設計業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：交差点設計等 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

3-24 業 務 名：平成27年度 松山管内道路関係資料作成業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約7ヶ月
- 3) 業務概要：各種資料作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

3-25 業 務 名：平成27年度 松山管内地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：地質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

3-26 業 務 名：平成27年度 今治道路外再積算業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約3ヶ月
- 3) 業務概要：物件再調査 1式
物件再積算 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[松山河川国道事務所]

3-27 業 務 名：平成27年度 伊予インター関連事後調査業務

- 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約3ヶ月
- 3) 業務概要：事業損失事後調査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期

[大洲河川国道事務所]

3-28 業 務 名：平成27年度 肱川管内測量業務

- 1) 業務区分：測量
- 2) 履行期限：約6ヶ月
- 3) 業務概要：現地測量 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

[大洲河川国道事務所]

3-29 業 務 名：平成27年度 大洲管内道路交通調査業務

- 1) 業務区分：測量
- 2) 履行期限：約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 道路交通量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 3-30 業務名 : 平成27年度 肱川河川管理等資料作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 河川管理等資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 3-31 業務名 : 平成27年度 肱川堤防測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 堤防設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 3-32 業務名 : 平成27年度 大洲管内事故データ整理業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 事故データ収集・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 3-33 業務名 : 平成27年度 大洲管内電通設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 情報表示設備外設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 3-34 業務名 : 平成27年度 鹿野川ダム堆砂量調査業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : ダム堆砂量測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[高知河川国道事務所]

- 3-35 業務名 : 平成27年度 森山堤防漏水対策詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 3-36 業務名 : 平成27年度 加田堤防詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 3-37 業務名 : 平成27年度 高知海岸工事用道路測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : 高知海岸南国工区における工事用道路の測量および設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 3-38 業務名 : 平成27年度 中筋川樹木管理外設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 樹木管理設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 3-39 業務名 : 平成27年度 土佐管内基準点測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 3-40 業務名 : 平成27年度 南国安芸道路再積算業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 3-41 業務名 : 平成27年度 高知南国道路事後調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 3-42 業務名 : 平成27年度 新田地区電線共同溝事後調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 3-43 業務名 : 平成27年度 中筋川ダム堆砂測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 中筋川ダムにおける堆砂測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 3-44 業務名 : 平成27年度 柳瀬ダム貯水地深淺測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[野村ダム管理所]

- 3-45 業務名 : 平成27年度 野村ダム堆砂測量業務
1) 業務区分 : 測量

- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 野村ダム堆砂測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[大渡ダム管理所]

3-46 業務名 : 平成27年度 大渡ダム深淺測量業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 深淺測量 1式
横断測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

4. 随意契約

[営繕部]

4-1 業務名 : 平成27-29年度 愛媛県警察機動隊設計その2業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約16ヶ月
- 3) 業務概要 : 愛媛県警察機動隊新築工事に係る設計意図伝達業務
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[営繕部]

4-2 業務名 : 平成27-29年度 高知県警察機動隊設計その2業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約16ヶ月
- 3) 業務概要 : 高知県警察機動隊新築工事に係る設計意図伝達業務
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き

〔中筋川総合開発工事事務所〕

5-1 業 務 名：平成27年度 横瀬川ダム利水放流水理設計業務

- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：水理模型実験 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

平成27年度 発注の見通しの公表について（平成27年7月現在）

平成27年7月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成27年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年7月1日現在の見通しであること、また、予算執行のための申請手続きの都合上、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-1. 業務名：東予港中央地区航行安全対策検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：安全対策検討委員会1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

2-1. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-2. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区潜水探査

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-3. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査（その2）

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-4. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区物流の現状と課題調査

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：徳島小松島港沖洲（外）地区の事業評価に係る基礎資料の収集・作成1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-5. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区動態観測業務（その2）

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良に伴う既設構造物への影響調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

2-6. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区地盤調査

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：地盤改良後のチェックボーリング1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-7. 業務名：撫養港海岸維持管理計画書作成業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：維持管理計画書作成 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高松港湾・空港整備事務所〕

2-8. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）磁気探査

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

5) そ の 他：総合評価落札方式

2-9. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）潜水探査

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：潜水探査1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-10. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）底質調査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：底質調査1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

2-11. 業務名：備讃瀬戸北航路（-19m）底質調査

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：底質調査1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

2-12. 業務名：備讃瀬戸北航路（-19m）磁気探査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-13. 業務名：備讃瀬戸北航路（-19m）潜水探査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：潜水探査1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-14. 業務名：備讃瀬戸北航路（-19m）磁気探査（その2）

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-15. 業務名：備讃瀬戸航路啓開計画等検討業務

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月

- 2) 業務概要：航路啓開計画等の検討 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-16. 業務名：高松空港滑走路端安全区域整備方法検討業務

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：滑走路端安全区域整備方法等検討 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

2-17. 業務名：松山港潮流解析等業務

- 1) 履行期限：約 7 ヶ月
- 2) 業務概要：潮流現況予測シミュレーションシステム改良 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-18. 業務名：東予港中央地区潜水探査

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査 1 式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-19. 業務名：東予港中央地区磁気探査（その 2）

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1 式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-20. 業務名：東予港中央地区岸壁（- 7. 5 m）細部設計（その 2）

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：細部設計 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-21. 業務名：東予港中央地区岸壁（- 7. 5 m）細部設計（その 3）

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月

- 2) 業務概要：細部設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-22. 業務名：三島川之江港あり方検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：港のあり方についての検討委員会1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

2-23. 業務名：高知港海岸生物生息等調査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：陸生生物調査1式、植生生物調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔港湾空港部〕

3-1. 業務名：瀬戸内海における航路のあり方に係る検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：瀬戸内海の航路のあり方に係る検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

3-2. 業務名：GPS波浪計観測情報配信システム活用検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：平成26年に構築したGPS波浪計情報配信システムについて、システム関係や配信方法等の課題検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期