

平成28年度補正予算に係る発注見通しの公表について

平成28年度補正予算に係る発注見通しについて

四国地方整備局において、平成28年度補正予算に係る案件で、平成28年10月12日以降の公告・公示予定の工事及び業務を公表します。

工事の予定件数は、142件（うち港湾空港関係8件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、12件を実施予定です。

業務関係の予定件数は、34件（うち港湾空港関係7件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成28年10月12日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成28年10月12日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	伊賀 達也	(内線3311)
	技術管理課長補佐	片岡 浩史	(内線3314) 【工事関係】
	技術管理課長補佐	武智 高明	(内線3313) 【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	近藤 徹	(内線6413) 【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	冨本 正	(内線6472) 【港湾空港関係】

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年10月現在)

平成28年10月12日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成28年度補正予算に係る工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年10月12日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- 1-1 工 事 名 : 平成28-29年度 高松法務総合電気設備改修工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 香川県高松市
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎 SRC-8-1 18, 973m²の照明設備等の改修工事
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [徳島河川国道事務所]
- 1-2 工 事 名 : 平成28-29年度 山川堤外地区歩道整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県吉野川市山川町
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 歩道整備工事 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [徳島河川国道事務所]
- 1-3 工 事 名 : 平成28-29年度 山田高架橋下部外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町中村地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 1式、排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コン約2千m³
鋼材(棒鋼)約2百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [徳島河川国道事務所]
- 1-4 工 事 名 : 平成28-29年度 中島護岸外補修工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市川内町中島地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 護岸補修工 1式
根固工 1式

- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-5 工 事 名 : 平成28-29年度 徳長堤防耐震対策(その1) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町長江地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-6 工 事 名 : 平成28-29年度 徳長堤防耐震対策(その2) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町長江地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-7 工 事 名 : 平成28-29年度 徳長堤防外耐震対策(その1) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
捨石 約3千m³
鋼材(鋼矢板) 約2百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-8 工 事 名 : 平成28-29年度 徳長堤防外耐震対策(その2) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
捨石 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-9 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部(A1) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市東沖洲地先

- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管)約4百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-10 工 事 名 称 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部(P18 その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管)約6百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-11 工 事 名 称 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部(P10 その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管)約3百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 工 事 名 称 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部(P10 その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管)約3百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工 事 名 称 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部(P12 その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管)約5百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-14 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P18 その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約6百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-15 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P12 その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-16 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P14 その1) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約5百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-17 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P11 その1) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-18 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P14 その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約5百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P16 その1) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約5百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P16 その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約5百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P11 その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P13 その1) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約6百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-23 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部 (P13 その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約6百t
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 2億円以上3億円未満
 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部(P15 その1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管)約5百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-25 工 事 名 : 平成28-29年度 沖洲高架橋下部(P15 その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管)約5百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工 事 名 : 平成28-29年度 袋井橋外橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市鮎喰町地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修(支承取替工・支承防錆工・伸縮装置取替工) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工 事 名 : 平成28-29年度 大松川橋耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市三軒屋町東地先から徳島県大松町西奥外地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強(落橋防止工) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 平成28-29年度 新加賀須野橋耐震補強外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県松茂町広島字宮ノ前・小ハリ地先から徳島県川内町加賀須野地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強(落橋防止工) 1式
 橋梁補修(橋面舗装工、伸縮装置取替工) 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工 事 名 : 平成28-29年度 里浦地区陸閘ゲート設備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦恵美寿地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 陸閘ゲート設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-30 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川CCTV設備外工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市北田宮一丁目外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備工 1式
電源設備工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工 事 名 : 平成28-29年度 白地外道路情報表示設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町白地外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路情報表示設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-32 工 事 名 : 平成28-29年度 桑野川右岸豊益堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市豊益町地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 擁壁護岸工 1式
護岸基礎工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-33 工 事 名 : 平成28-29年度 桑野川右岸黒津地堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市黒津地町地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-34 工 事 名 : 平成29年度 水越谷階段第2号堰堤改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市松瀬川地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-35 工 事 名 : 平成28-29年度 下中切集水井工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村下中切地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 集水井1基(L=12m)
集排水ボーリング L=約1,000m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-36 工 事 名 : 平成28-29年度 善徳地区地すべり対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 集水ボーリング 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-37 工 事 名 : 平成28-29年度 怒田八畝地区地すべり対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町怒田地先、八畝地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 集水ボーリング 1式
表面排水路 L=50m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-38 工 事 名 : 平成28-29年度 南小川護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町立野地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-39 工 事 名 : 平成28年度 財田第2工区視距改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町財田上
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月

- 4) 工事概要 : 土工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-40 工事名 : 平成28-29年度 土器川堤防補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県丸亀市土居町地先外
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防法尻補強 L=約1,300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-41 工事名 : 平成28-29年度 町田地区改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-42 工事名 : 平成28-29年度 西村地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-43 工事名 : 平成28-29年度 松崎地区改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-44 工事名 : 平成28-29年度 松崎地区改良第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-45 工 事 名 : 平成28-29年度 町田地区改良第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市西村から土居
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-46 工 事 名 : 平成28-29年度 上高野改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市豊中町上高野
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-47 工 事 名 : 平成28-29年度 財田改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町財田上
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-48 工 事 名 : 平成28-29年度 財田残土処理場第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町財田上
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-49 工 事 名 : 平成28-29年度 財田残土処理場第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町財田上
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-50 工 事 名 : 平成28-29年度 まんのう公園施設補修第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川県仲多度郡まんのう町吉野地先

- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 木道デッキ補修 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-51 工 事 名 : 平成28-29年度 落合地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市西村から土居
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成28-29年度 財田残土処理場第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町財田上
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-53 工 事 名 : 平成28年度 木太舗装第3工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市木太町
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 道路付属物工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 平成28-29年度 まんのう公園遊歩道補修第1工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 木道デッキ補修 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-55 工 事 名 : 平成28-29年度 まんのう公園遊歩道補修第2工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 木道デッキ補修 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-56 工事名 : 平成28-29年度 松崎舗装工事
1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-57 工事名 : 平成29年度 大川橋耐震補強工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 香川県東かがわ市馬宿
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁耐震補強工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-58 工事名 : 平成29年度 石手川護岸工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市市坪
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 L=60m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-59 工事名 : 平成28-29年度 重信川管内堤防補強外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市垣生外
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 浸透対策工 L=100m
護岸工 L=100m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-60 工事名 : 平成28-29年度 余戸南第2高架橋(下り)外下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-61 工 事 名 : 平成28-29年度 余戸南跨線橋(下り)外下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-62 工 事 名 : 平成28-29年度 余戸南第3高架橋(上下)下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-63 工 事 名 : 平成28-29年度 新谷地区改良(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式、改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
砕石 約5千m³、鋼材 約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-64 工 事 名 : 平成28-29年度 新谷地区改良(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式、改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
砕石 約2千m³、鋼材 約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-65 工 事 名 : 平成28-29年度 新谷地区改良(その3)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要 : 函渠工 1式、改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 碎石 約1千m³
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-66 工事名 : 平成28-29年度 萩生地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 碎石 約2千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-67 工事名 : 平成28-29年度 中津改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 仮架橋工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-68 工事名 : 平成28-29年度 鉢防災工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ロープネット工 1式、ロックネット工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-69 工事名 : 平成28-29年度 余戸南舗装外工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-70 工事名 : 平成28-29年度 萩生地区外舗装(その1)工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 碎石 約1千m³
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-71 工事名 : 平成28-29年度 菟生地区外舗装(その2)工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約3千t
 碎石 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-72 工事名 : 平成28-29年度 菟生横断歩道橋工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼単純中路式桁橋 L=27m
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-73 工事名 : 平成28-29年度 西河川橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : PC単純床版橋 L=15m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-74 工事名 : 平成28-29年度 余戸南安全施設工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 安全施設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-75 工事名 : 平成28-29年度 保免跨線橋耐震補強第1工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 耐震補強工 1式

- (工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-76 工 事 名 : 平成28-29年度 保免跨線橋耐震補強第2工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 耐震補強工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-77 工 事 名 : 平成28-29年度 朝美高架橋(上り)耐震補強工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 耐震補強工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-78 工 事 名 : 平成28-29年度 西条管内橋梁補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-79 工 事 名 : 平成28-29年度 松二管内橋梁補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
- 1-80 工 事 名 : 平成28-29年度 石手川ダムクレストゲート設備修繕工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県愛媛県松山市宿野町
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 2号クレストゲート設備開閉装置修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-81 工 事 名 : 平成28-29年度 松山管内CCTV設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-82 工 事 名 : 平成29年度 肱川防災盛土工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市中村
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防災盛土工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-83 工 事 名 : 平成29年度 肱川管内樋門耐震補強(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市東大洲外
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋門耐震補強 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-84 工 事 名 : 平成29年度 肱川管内樋門耐震補強(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市東大洲外
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋門耐震補強 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-85 工 事 名 : 平成29年度 肱川橋架替改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-86 工 事 名 : 平成28-29年度 柏川橋下部第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部 2基
(工事発注規模)

- 1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 : 平成28-29年度 柏川橋下部第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部 1基
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-88 工 事 名 : 平成28-29年度 柏改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成28-29年度 大洲大橋耐震補強外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 耐震補強 1式
橋梁補修 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成28-29年度 立間跨道橋橋梁補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町から愛媛県宇和島市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補修 1式
アンカー工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成28-29年度 矢落川護岸根固補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市新谷外
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 根固補修 1式
CCTV更新 2基
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-92 工 事 名 : 平成28-29年度 大洲管内安全施設工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路安全施設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-93 工 事 名 : 平成28-29年度 大洲トンネルラジオ再放送設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネルラジオ再放送設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-94 工 事 名 : 平成28-29年度 下ノ村堤防(その2)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県香美市土佐山田町下ノ村地先
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 1式
護岸工 1式
根固め工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-95 工 事 名 : 平成28-29年度 西畑河床掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町西畑地先
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 河床掘削 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-96 工 事 名 : 平成28-29年度 天崎堤防補修外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県土佐市高岡地先から高知県吾川郡いの町大内地先
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 側帯整備 1式
伐木除根 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-97 工 事 名 : 平成28-29年度 長浜海岸堤防改良(その1) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市長浜地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-98 工 事 名 : 平成28-29年度 長浜海岸堤防改良(その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市長浜地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-99 工 事 名 : 平成28-29年度 高知管内CCTV外設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡日高村下分外
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備 1式
据付調整工 1式
配管配線工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-100 工 事 名 : 平成28-29年度 押ノ川改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市押ノ川
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-101 工 事 名 : 平成28-29年度 芳奈改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-102 工 事 名 : 平成28-29年度 佐賀改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-103 工 事 名 : 平成28-29年度 初崎堤防(その1)外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市初崎地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
堤防法尻補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-104 工 事 名 : 平成28-29年度 初崎堤防(その2)外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市初崎地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
堤防法尻補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-105 工 事 名 : 平成28-29年度 中村管内河床整正工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市内
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防養生工 1式
河川土工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-106 工 事 名 : 平成28-29年度 芳奈舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-107 工 事 名 : 平成28-29年度 拳ノ川トンネル舗装工事

- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-108 工事名 : 平成28-29年度 四万十川CCTV装置更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 高知県四万十市
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : CCTV装置更新 17基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-109 工事名 : 平成29年度 奈半利管内耐震補強(その1)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式、橋梁補修工 1式
落橋防止工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-110 工事名 : 平成28-29年度 船倉橋耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県安芸郡東洋町甲浦
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式、橋梁補修工 1式、落橋防止工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-111 工事名 : 平成28-29年度 奈半利管内耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式、橋梁補修工 1式、落橋防止工 1式、仮設工 1式、舗装工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-112 工事名 : 平成28-29年度 下井西改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町下井から高知県香南市野市町東野

- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-113 工 事 名 : 平成28-29年度 下井西改良第2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町下井
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材 約2百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-114 工 事 名 : 平成28-29年度 高知龍馬空港IC高架橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 9基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材 約2百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-115 工 事 名 : 平成28-29年度 越知丁地区改良第1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町丁
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-116 工 事 名 : 平成28-29年度 葛島第2高架橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約2百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-117 工 事 名 : 平成28-29年度 五台山第3高架橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-118 工 事 名 : 平成28-29年度 五台山第3高架橋下部第3工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成28-29年度 高須高架橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-120 工 事 名 : 平成28-29年度 高知中央IC第1高架橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
「基礎部のみ、根巻きコンクリート含」
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-121 工 事 名 : 平成28-29年度 高知中央IC第2高架橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須

- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
 「基礎部のみ、根巻きコンクリート含」
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-122 工 事 名 : 平成28-29年度 高知中央IC第3高架橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
 「基礎部のみ、根巻きコンクリート含」
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-123 工 事 名 : 平成28-29年度 高知中央ICランプ橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-124 工 事 名 : 平成28-29年度 和食東改良第1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村和食
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-125 工 事 名 : 平成28-29年度 和食東改良第2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村和食から高知県安芸市赤野
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)

- 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-126 工 事 名 : 平成28-29年度 波川改良第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町波川
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 平成28-29年度 旭町歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市旭町一丁目
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
 舗装工 1式
 電線共同溝 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 平成28-29年度 高知中央IC第1高架橋下部第1工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
 「鋼製橋脚脚部のみ、アンカーフレーム含」
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 平成28-29年度 高知中央IC第2高架橋下部第1工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 4基
 「鋼製橋脚脚部のみ、アンカーフレーム含む」
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 平成29年度 船倉橋耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 高知県安芸郡東洋町甲浦
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式、橋梁補修工 1式
 落橋防止工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
- 1-131 工事名 : 平成28-29年度 佐川管内橋梁補修工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県佐川国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 支承取替工 1式、桁切断修復工 1式、伸縮装置取替工 1式、支承防錆工 1式、塗装塗替工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
- 1-132 工事名 : 平成28-29年度 土佐管内CCTV設備設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県南国国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [中筋川総合開発工事事務所]
- 1-133 工事名 : 平成28-29年度 中筋川ダム放流情報表示板設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高知県宿毛市平田町戸内
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 放流情報表示板設置 2面
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [吉野川ダム統合管理事務所]
- 1-134 工事名 : 平成28-29年度 早明浦ダム湖岸整備外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町田井地先外
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸整備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成28年度 発注の見通しの公表について（平成28年10月現在）

平成28年10月12日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成28年度補正予算に係る工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年10月12日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

1. 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1-1. 工事名：徳島小松島港金磯地区岸壁（－1.1m）等改良工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県小松島市金磯町3

3) 工期：約9ヶ月

4) 工事概要：上部工（栈橋式）改良1式

浚渫工1式

（工事発注規模）

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-2. 工事名：高松空港滑走路改良及びエプロン改良工事

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：香川県高松市香南町（高松空港内）

3) 工期：約8ヶ月

4) 工事概要：滑走路改良1式

エプロン（小型機）改良1式

（主要建設資材需要見込み量）

アスファルト合材 約5千トン

（工事発注規模）

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-3. 工事名：高松空港構内道路改良工事

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：香川県高松市香南町（高松空港内）

3) 工期：約8ヶ月

4) 工事概要：構内道路改良1式

（主要建設資材需要見込み量）

アスファルト合材 約1千トン

（工事発注規模）

5,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-4. 工事名：東予港中央地区航路（-7.5m）浚渫工事（その3）

1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事

2) 工事場所：愛媛県西条市今在家地先

3) 工期：約8ヶ月

4) 工事概要：浚渫工1式

（工事発注規模）

7億4,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-5. 工事名：東予港中央地区航路（-7.5m）浚渫工事（その4）

1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事

2) 工事場所：愛媛県西条市今在家地先

3) 工期：約8ヶ月

4) 工事概要：浚渫工1式

（工事発注規模）

7億4,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－6. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－7. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（6））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作1函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－8. 工 事 名：高知港海岸湾口地区堤防（改良）等工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：堤防改良工1式、仮設道路工1式
（工事発注規模）
2億5,000万円以上7億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年10月現在)

平成28年10月12日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成28年度補正予算に係る建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年10月12日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

- 1-1 業 務 名 : 平成28年度 袋井橋外橋梁補修設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-2 業 務 名 : 平成28-29年度 大谷山トンネル外ラジオ再放送設備設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ラジオ再放送設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-3 業 務 名 : 平成28年度 前山トンネルラジオ再放送設備設計業務 [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 前山トンネルラジオ再放送設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-4 業 務 名 : 平成28-29年度 松山管内ラジオ再放送設備設計業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ラジオ再放送設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-5 業 務 名 : 平成28-29年度 重信川管内浸透対策設計外業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
浸透対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと地質)
- 1-6 業 務 名 : 平成28年度 松山外環状道路空港線事前調査業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 家屋事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-7 業 務 名 : 平成28-29年度 津島道路構造物設計(その1)業務 [大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-8 業務名 : 平成28-29年度 津島道路構造物設計 (その2) 業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-9 業務名 : 平成28-29年度 芳原川1号橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-10 業務名 : 平成28-29年度 肱川橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-11 業務名 : 平成28-29年度 肱川樋門耐震対策詳細設計 (その1) 業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 樋門耐震設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-12 業務名 : 平成28-29年度 肱川樋門耐震対策詳細設計 (その2) 業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 樋門耐震設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-13 業務名 : 平成28-29年度 肱川樋門耐震対策詳細設計 (その3) 業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 樋門耐震設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-14 業務名 : 平成28-29年度 岩松トンネル外ラジオ再放送設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ラジオ再放送設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

1-15 業務名 : 平成28年度 津島道路 (柏地区) 事業損失事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

1-16 業務名 : 平成28-29年度 間トンネル外ラジオ再放送設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : ラジオ再放送設備設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

1-17 業務名 : 平成28-29年度 四万十川管内堤防設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 堤防設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-18 業務名 : 平成28-29年度 土佐管内ラジオ再放送設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ラジオ再放送設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-19 業務名 : 平成28-29年度 南国安芸道路構造物設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

1-20 業務名 : 平成28-29年度 南国安芸道路(5-6工区)地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-21 業務名 : 平成29年度 南国安芸道路(西野地区)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

2. 簡易公募型プロポーザル方式

[土佐国道事務所]

2-1 業務名 : 平成28-29年度 野市跨道橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

2-2 業務名 : 平成28-29年度 南国安芸(5-6工区)橋梁詳細設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[土佐国道事務所]

2-3 業務名 : 平成28-29年度 芸西高架橋設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

3. 通常指名競争入札

- 3-1 業 務 名 : 平成28-29年度 高松法務総合改修工事監理業務 [営繕部]
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 3-2 業 務 名 : 平成28年度 津島道路地質調査業務 [大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 3-3 業 務 名 : 平成28年度 四万十川管内測量設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式
護岸設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

平成28年度 発注の見通しの公表について（平成28年10月現在）

平成28年10月12日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成28年度補正予算に係る建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年10月12日現在の見通しであること、また、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

案件なし

2. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

2-1. 業務名：徳島小松島港金磯地区環境影響検討業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：濁り拡散シミュレーション 1式
環境影響検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-2. 業務名：徳島小松島港金磯地区磁気探査

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-3. 業務名：徳島小松島港金磯地区潜水探査

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-4. 業務名：徳島小松島港金磯地区磁気探査（その2）

- 1) 履行期限：約2ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査（確認） 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高松港湾・空港整備事務所〕

2-5. 業務名：高松空港エプロン改良実施設計等

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：エプロン（小型機）改良実施設計 1式
エプロン（小型機）現地調査 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-6. 業務名：高松空港構内道路改良実施設計等

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：構内道路改良実施設計 1式
構内道路現地調査 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

3-1. 業務名：徳島小松島港直轄カメラ設置検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：直轄カメラ設置検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期