

令和4年度 発注の見通しの公表について（削除） （令和5年1月現在）

令和5年2月1日
四国地方整備局
徳島河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所における令和4年度の工事の発注の見通し（削除）を下記のとおり公表します。

【徳島河川国道事務所】

1. 一般競争入札

（削除）

1-8 工 事 名 令和4-5年度 横断道江田高架橋上部PA2—PA6工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町腰前地先

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 : PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=116.3m

（工事発注規模）

3億円以上 6億8,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材 約100t

生コンクリート 約1千m³

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) そ の 他 : ・一括審査方式（道路3）

・余裕期間制度（任意着手方式）

・週休2日・現場閉所（発注者指定型）

・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）

・分任官（事務所）で発注

・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋

・専任開始時期 令和5年6月下旬頃

1-9 工 事 名 令和4-5年度 横断道江田高架橋上部PA6—PA10工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町腰前地先

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : P C 4 径間連続ラーメン中空床版橋 L = 1 1 6 . 3 m
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8 , 0 0 0 万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約 1 百 t
生コンクリート 約 1 千 m³
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
・一括審査方式 (道路 3)
・余裕期間制度 (任意着手方式)
・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・B I M / C I M 活用工事 (受注者希望型)
・分任官 (事務所) で発注
・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋
・専任開始時期 令和 5 年 6 月下旬頃