

## 入札公告等の概要(参考)

本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料であり、公告文・入札説明書の一部ではありません。

本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧ください。

工事名	令和7-9年度 今治労働総合庁舎電気設備(3)工事
担当事務所	四国地方整備局 営繕部
工事場所	愛媛県今治市常盤町4-5-12
工事種別	電気設備工事
契約方式	一般競争入札(WTO対象外) 総合評価落札方式(施工能力評価型【II型】) チャレンジ型(別添1) 契約後VE試行・施工体制確認型試行・WLB評価・賃上げ評価
競争参加確認申請書提出期限	令和8年2月6日 午後5時まで
入札書の提出期限	令和8年3月6日 午後2時まで
開札日	令和8年3月11日 午後1時30分
工期	令和8年4月21日から令和9年10月29日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和8年4月20日まで)  <u>余裕期間を設定しています。(別添2)</u>
工事内容	本工事は次に掲げる建物の電気設備工事である。 (庁舎) 建物用途: 事務庁舎 建物構造: 鉄筋コンクリート造一部木造 建物規模: 地上4階建 延べ面積 2,472.45㎡ 上記の他、別紙による

### 競争参加資格要件の概要

等級(ランク)	<b>電気設備工事</b> <b>A等級又はB等級</b>
本店、支店、営業所の所在地	四国地方整備局管内に営業拠点(建設業法の電気工事の許可を有する本店、支店又は営業所)を有すること。
<b>施工実績</b>	
<b>企業</b>	平成22年度以降に元請けとして、同種工事1を施工した実績を有すること。 同種工事1とは完成・引き渡し完了した一件の工事(ア)からウ)の要件を満たす電気設備工事とする。ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。なお、ア)からウ)は同一工事かつ1棟の建物であること。 <b>ア)建物用途:戸建住宅、車庫及び倉庫類を除く建物用途</b> <b>イ)建物規模:延べ面積 2,000㎡以上</b> <b>ウ)工事内容:受変電設備を含む工事(新設か改修かは問わない)</b>
<b>配置予定技術者</b>	平成22年度以降に元請けとして、同種工事2を施工した実績を有すること。 同種工事2とは完成・引き渡し完了した一件の工事(エ)からカ)の要件を満たす電気設備工事とする。ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。なお、エ)からカ)は同一工事かつ1棟の建物であること。 <b>エ)建物用途:戸建住宅、車庫及び倉庫類を除く建物用途</b> <b>オ)建物規模:延べ面積 1,000㎡以上</b> <b>カ)工事内容:受変電設備を含む工事(新設か改修かは問わない)</b>
配置予定技術者資格	1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者

## 1. 工事の概要

本工事は、今治労働総合庁舎の電気設備工事を行うものである。

### (1) 主な工事内容

#### 【庁舎】

電灯設備、動力設備、受変電設備、発電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、  
拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、駐車場管制設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備  
新設一式

#### 【屋外】

構内配電線路、構内通信線路 新設一式

### (2) 施工条件

・現場説明書及び図面を参照してください。

## 2. 実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等

本工事において、以下の取組みを実施しています。

### (1) 実態を踏まえた積算の運用

平成29年1月以降公告の工事より一般管理费率等を引き上げる改定を行っています。

本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設計労務単価」を用い、法定福利費相当額が反映された見積書式の活用を行う等、実態を踏まえた価格設定を行います。

現場実態を反映させた施工条件による共通費(共通仮設費、現場管理費の積み上げ分)の積算を行っています。

### (2) 施工条件等の円滑な協議

施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生した条件等について監督職員と協議した結果、請負代金額の変更が必要と判断された内容については、設計変更の対象となります。

### (3) 工事関係図書等の効率化

受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書等の効率化」を行う工事です。工事関係資料の重複提出を避けるとともに、真に必要な最小限の工事関係図書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化できる書類について監督職員と協議した上で書類作成等を行うこととなります。工事関係書類一覧表は次のURLよりダウンロードすることができます。

<https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/business/syorui.html>

### (4) 余裕期間の設定

工事の始期前の余裕期間内(本工事では、令和8年4月20日までとする。)は、主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。また、その期間、現場代理人の常駐義務はありません。

なお、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができますが、この余裕期間内は、工事に着手すること、資材の搬入、仮設物の設置等を行うことはできません。

### (5) 入札時積算数量活用方式の適用

入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量活用方式」を適用します。

### (6) 専任補助者の配置(試行)

若手技術者等現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する「専任補助者」を配置できます。

専任補助者を配置する場合、専任補助者は落札決定後に配置した主任技術者又は監理技術者から選定するものとし、新たに配置する主任技術者又は監理技術者は、1級電気工事施工管理技術者又は同等以上の者であることとし、それぞれ受発注者間の協議によって決定します。

## 3. その他

近年、下記のような欠格(無効)事例がありました。

競争参加資格確認申請書を提出する前に再度の確認をお願いします。

施工実績及び施工経験の工事内容が添付書類で確認出来ない。

配置予定技術者の工事への従事状況が添付書類で確認出来ない。

配置予定技術者の監理技術者資格者証の有効期限が切れていた。

工事費内訳書の一部金額未記入。提出業者名が未記入。

四国地方整備局営繕部のHP上で入札説明書の読み方を次のURLにて掲載していますので、参考としてください。

<https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/file/business/vomikata.pdf>

## 地元企業の新たな参入を促す方式(チャレンジ型)について

### ○地元企業の新たな参入を促す方式(チャレンジ型)とは？

直轄実績や県実績が無い又は少ないため、新規参入が困難な企業に対して受注機会を拡大することで、新たな地域建設業の担い手を確保することを目的として、「工事成績及び表彰等を評価せず、同種工事实績、近隣地域の施工実績等のみで評価を行う方式」

#### 【 現行の施工能力評価型の配点表(例) 】

分類	評価項目	配点
技術者評価	CPD	5
	同種工事の施工経験	10
	工事成績	30
	優良技術者表彰	5
基本企業評価	同種工事の施工実績	10
	工事成績	30
	工事に係る表彰	5
	近隣地域の施工実績	10
	災害支援に係る表彰等	10
その他	営業拠点	5
	登録基幹技能者の活用	5
	週休2日工事の実績	3
	建設マスターなどの活用	5



#### 【 チャレンジ型の配点表(例) 】

分類	評価項目	配点
技術者評価	CPD	5
	同種工事の施工経験	10
	工事成績	—
	優良技術者表彰	—
基本企業評価	ICT活用工事の実績	—
	同種工事の施工実績	10
	工事成績	—
	工事に係る表彰	—
	近隣地域の施工実績	10
その他	災害支援に係る表彰等	—
	営業拠点	5
	登録基幹技能者の活用	5
	週休2日工事の実績	—
建設マスターなどの活用	5	

チャレンジ型では、以下の評価項目が対象外となります！

( 技術者評価 )

- ・工事成績
- ・優良技術者表彰
- ・ICT活用工事の実績

( 基本企業評価 )

- ・工事成績
- ・工事に係る表彰
- ・災害支援に係る表彰等

( その他 )

- ・週休2日工事の実績



## 余裕期間（発注者指定方式）について（参考）

（別添2）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。

余裕期間内は、配置予定技術者を配置することを要しません。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができます。

（但し、現場への資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手は行うことは出来ません。）

