

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 野村ダム右岸法面緑化設計外業務
履行場所	肱川ダム統合管理事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	肱川ダム統合管理事務所 管理課										
2) 履行期間	226 日間	自 令和 6年 7月18日	至 令和 7年 2月28日								
3) 設計説明	本業務は、野村ダムの右岸法面緑化工の詳細設計を行うほか、右岸下流盛土緑化設計及び貯水池肱川左岸5km/900～6km/000付近における護岸詳細設計を行うものである。										
4) 業務内容	<table><tr><td>右岸法面緑化設計</td><td>1 式</td></tr><tr><td>右岸下流盛土面緑化設計</td><td>1 式</td></tr><tr><td>護岸詳細設計</td><td>1 式</td></tr><tr><td>報告書作成</td><td>1 式</td></tr></table>			右岸法面緑化設計	1 式	右岸下流盛土面緑化設計	1 式	護岸詳細設計	1 式	報告書作成	1 式
右岸法面緑化設計	1 式										
右岸下流盛土面緑化設計	1 式										
護岸詳細設計	1 式										
報告書作成	1 式										

積算内訳書

業務名	令和6年度 野村ダム右岸法面緑化設計外業務			業 種	設計業務
				項 目	右岸法面緑化設計外
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
右岸法面緑化設計外		式	1	1,526,760	
右岸法面緑化設計外		式	1	1,379,700	
計画準備		式	1	113,000	計画準備 1 式
右岸法面緑化設計		式	1	696,100	設計条件の確認 1 式
					緑化方法の検討 1 式
					比較形式選定 1 式
					比較一覧表の作成 1 式
					詳細設計図 1 式
					協議資料作成 1 式
					概算工事費算出 1 式
					照査 1 式
右岸下流盛土面緑化設計		式	1	570,600	緑化構造図の作成 1 式
					排水構造図の作成 1 式
					詳細設計図 1 式
報告書作成		式	1	147,060	
報告書作成		式	1	147,060	報告書作成 1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 野村ダム右岸法面緑化設計外業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川構造物設計	式	1	876,225		
護岸設計	式	1	876,225		
護岸詳細設計	式	1	876,225	護岸詳細設計	(90)1 (m)式 片側
共通	式	1	530,000		
共通（設計業務）	式	1	530,000		
打合せ等	式	1	338,000	打合せ	1 式
その他	式	1	64,800	照査技術者による報告	2 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	267,369		
直接経費	式	1	267,369		
旅費交通費	式	1	18,369	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	249,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	3,200,354		
その他原価	式	1	1,570,162		
一般管理費等	式	1	2,559,484		
業務価格	式	1	7,330,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度 野村ダム右岸法面緑化設計外業務				業 種	設計業務
					項 目	業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	