



令和8年6月2日
香川河川国道事務所

令和8年度 発注見通しの公表について (変更) (令和8年6月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和8年4月8日以降の公告・公予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、香川河川国道事務所において、別添のとおり追加がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先：四国地方整備局 香川河川国道事務所
TEL：(087)821-1632

副所長（道路）：宮武^{みやたけ} 貴志^{たかし}（内線 205）

◎道路管理第二課長：宮本^{みやもと} 道郎^{みちお}（内線 441）

◎：主な問い合わせ先

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和 8年 6月現在)

令和8年6月2日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和8年6月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予 定年月	入札予 定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
追加	香川河川国 道事務所	令和8年度 香川管内横断歩道橋補修外工 事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	橋梁、横断歩道橋補修 3橋 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和 8年 6月	令和 8年 7月	香川県高 松市檀紙 町地先外 2箇所		6ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（3箇所） 国道11号檀紙横断歩道橋、国道11号笠田横断歩道 橋、国道32号郷見橋側道橋（下り） ・同種工事実績要件：橋梁補修工事or橋梁補強工事or橋梁 新設工事 ・専任開始時期：令和8年9月上旬頃
83 削除	香川河川国 道事務所	令和8年度 善通寺管内横断歩道橋補修外 工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	橋梁、横断歩道橋補修 2橋 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和 8年 4月	令和 8年 6月	善通寺国 道維持出 張所管内		9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（2箇所） 国道11号笠田横断歩道橋、国道32号郷見橋側道橋 （下り） ・同種工事実績要件：橋梁補修工事or橋梁補強工事or橋梁 新設工事 ・専任開始時期：令和8年8月下旬頃
84 削除	香川河川国 道事務所	令和8年度 高松管内横断歩道橋補修工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	横断歩道橋補修 1橋 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和 8年 4月	令和 8年 6月	高松国道 維持出張 所管内		9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：橋梁補修工事or橋梁補強工事or橋梁 新設工事 ・専任開始時期：令和8年8月下旬頃