



令和8年8月5日
香川河川国道事務所

令和8年度 発注見通しの公表について (一部変更) (令和8年8月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和8年7月1日以降の公告・公示
予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、香川河川国道事務所に
おいて、別添のとおり一部変更がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先：四国地方整備局 香川河川国道事務所
TEL：(087) 821-1632

副所長（道路）：宮武^{みやたけ} 貴志^{たかし}（内線 205）

◎道路管理第二課長：宮本^{みやもと} 道郎^{みちお}（内線 441）

◎：主な問い合わせ先

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和 8年 8月現在)

令和8年8月5日
国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 8年 8月 5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場閉所)の「完全週休2日(土日)」です。

	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予 定年月	入札予 定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
変更前	香川河川国道事務所	令和8－9年度 戸川地区改良その1工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	補強土壁 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第2四半期	香川県三豊市財田町財田上地先		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：擁壁工（補強土壁） ・専任開始時期：令和8年11月下旬頃
変更後	香川河川国道事務所	令和8－9年度 戸川地区外改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	補強土壁 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年8月	第2四半期	香川県三豊市財田町財田上地先外1箇所		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（擁壁工、舗装工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 香川県丸亀市田村町 ・同種工事実績要件：擁壁工（補強土壁） ・専任開始時期：令和8年12月下旬頃