

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和 6年 12月現在)

令和6年12月18日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 6年12月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

Excelデータはこちらから ⇒



以下の手順を実施してください。

- 1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
- 2.保存したPDFデータを開く
- 3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	事務所	工事/業務名	契約型式	工種/業種区分	工事/業務概要	入札時期 (公告時期)	工事/業務場所		工期	その他
							自	至		
1	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 上板地区護岸(その1) 工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	築堤護岸工 L=約215m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4 四半期	徳島県板 野郡上板 町上六條 地先		12ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工・法面工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型) ・一括審査方式(河川1) ・同種工事実績要件:盛土工、護岸工、根固め工又は水 制工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
2	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 上板地区護岸(その2) 工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	築堤護岸工 L=約280m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4 四半期	徳島県板 野郡上板 町上六條 地先		12ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工・法面工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型) ・一括審査方式(河川1) ・同種工事実績要件:盛土工、護岸工、根固め工又は水 制工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
3	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 沼田堤防護岸(その2) 外工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	築堤護岸工 L=約1,945m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 砕石及び砂 約1.3千m ³ アスファルト合材 約1.3千トン	第4 四半期	徳島県美 馬市美馬 町大宮西 地先		12ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型) ・ICT(法面工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型) ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件:盛土工、護岸工、根固め工又は水 制工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
4	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 加茂第二堤防護岸(その 5) 外工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	築堤護岸工 L=約320m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m ³	第4 四半期	徳島県三 好郡東み よし町加 茂地先 外1箇所		12ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工、法面工、擁壁工)活用工事(施工者希望 型) ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型) ・施工箇所在型積算(2箇所) ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件:盛土工、護岸工、根固め工又は水 制工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
5	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 加茂第二堤防護岸(その 6) 外工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	築堤護岸工 L=約275m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4 四半期	徳島県三 好郡東み よし町加 茂地先 外1箇所		12ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型) ・ICT(法面工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型) ・施工箇所在型積算(2箇所) ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件:盛土工、護岸工、根固め工又は水 制工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
6	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 広島堤防護岸工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	築堤護岸工 L=約275m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4 四半期	徳島県板 野郡松茂 町広島北 ハリ地先		11ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型) ・ICT(法面工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件:河川または道路における盛土工、 河川における護岸工、河川における根固め工または水制 工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
7	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 中島上流堤防外工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	築堤護岸工 L=約150m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 砕石及び砂 1.4千m ³	第4 四半期	徳島県徳 島市川内 町榎瀬地 先 外3 箇所		11ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・施工箇所在型積算(4箇所) ・同種工事実績要件:河川または道路における盛土工、 河川における護岸工、河川における根固め工又は水制工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
8	徳島河川国 道事務所	令和6-7年度 蔵野樋門外工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	樋門・樋管本体 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4 四半期	徳島県板 野郡松茂 町中喜来 群恵地先 外1箇所		11ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工・地盤改良工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・施工箇所在型積算(2箇所) ・同種工事実績要件:樋門または樋管、場所打鉄筋コン クリート構造物(函渠、ボックスカルバート、擁壁工) ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
9	徳島河川国 道事務所	令和6-8年度 大津堤防耐震対策工事	一般競争(政 府調達以外)	一般土木工事	地盤改良工 L=約100m (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) セメント 1.2千t 砕石及び砂 6.4千m ³	第4 四半期	徳島県鳴 門市大津 町徳長地 先		21ヶ 月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・分任官(事務所)で発注 ・参加要件:B及びC等級 ・同種工事実績要件:地盤改良工 ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃

10	徳島河川国道事務所	令和6-8年度 老門堤防耐震対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工 L=約60m （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 砕石及び砂 18.4千m ³	第4四半期	徳島県板野郡北島町中村前須地先		21ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・分任官（事務所）で発注 ・参加要件：B及びC等級 ・同種工事実績要件：地盤改良工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
11	徳島河川国道事務所	令和6-7年度 加茂第二箇所外樋門上屋新築工事	一般競争（政府調達以外）	建築工事	<ul style="list-style-type: none"> ・塚坂谷川樋門上屋 新築1式 ・沼田樋門上屋 新築1式 ・稲持谷川樋門上屋 新築1式 ・こまた川樋門上屋 新築1式 ・古川樋門上屋 新築1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	徳島県美馬町沼田島地先外		9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所在型積算（5箇所） ・参加要件：C及びB等級 ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のいずれかの建築物の、新築、増築、改築のいずれかの工事 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
12	徳島河川国道事務所	令和6-7年度 横断道立江外改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	擁壁工（軽量盛土） 約2,700m ³ 3、排水構造物工 1式、法面工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 砂 1.1千m ³	第4四半期	徳島県小松島市立江町地先	徳島県阿南市下大野町渡り上り地先	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工（場所打ち・プレキャスト）または軽量盛土を含む工事の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
13	徳島河川国道事務所	令和6-7年度 福井道路新野改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	函渠工 1式（600m ³ ）、道路土工 1式（掘削約3,000m ³ -盛土約2,500m ³ ）、法面工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工（重力式） 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	徳島県阿南市新野町宮前地先	徳島県阿南市新野町妙見前地先	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工・地盤改良工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
14	徳島河川国道事務所	令和6-7年度 国道28号鳴門地区電線共同溝舗装工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装 L=770m 排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式 （工事発注規模） 1億2,000万円以上 2億円未満	第4四半期	徳島県鳴門市撫養町地先		9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：道路工事においてアスファルト舗装工事の施工実績を有すること ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
15	徳島河川国道事務所	令和6-8年度 土井谷樋門ゲート設備修繕外工事	一般競争（政府調達以外）	機械設備工事	ゲート設備修繕工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	徳島県美馬市脇町地先外		16ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所在型積算（3箇所） 上記工事場所以外：名西郡石井町西覚円地先、阿波市吉野町西条字大牛地先 ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：ゲート設備の新設、更新、改造又は修繕したいずれかの工事 ・専任開始時期：令和7年11月上旬頃
16	徳島河川国道事務所	令和6-7年度 国道192号道路照明設備工事	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	道路照明設備工 1式 （工事発注規模） 5,000万円以上 8,000万円未満	第4四半期	徳島県徳島市徳島町1丁目地先	徳島県美馬郡つるぎ町貞光地先	8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：道路法上の道路で道路照明又はトンネル照明を設置した工事。ただし、管球等の取替えのみの工事は除く。 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
17	徳島河川国道事務所	令和6-7年度 三軒屋道路情報表示設備外工事	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	道路情報表示設備工 1式 施設計測・監視制御設備工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	徳島県徳島市三軒屋町地先外		8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外：海部郡美波町地先 ・同種工事実績要件：道路情報表示設備の設置、更新、改造又は修繕を行った施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
18	那賀川河川事務所	令和6-7年度 原ヶ崎地区耐震対策（その1）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工（スラリー攪拌工） 約225m ³ 、築堤・護岸工 L=約110m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 砕石及び砂 1.2千m ³	第4四半期	徳島県阿南市原ヶ崎町本原ヶ崎地先		13ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：液状化対策の施工実績を有する事 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
19	那賀川河川事務所	令和6-7年度 原ヶ崎地区耐震対策（その2）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	築堤・護岸工 L=約29m、矢板護岸工 L=約47m （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼管矢板） 3.4百トン	第4四半期	徳島県阿南市原ヶ崎町本原ヶ崎地先		13ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・分任官（事務所）で発注 ・参加要件：B及びC等級 ・同種工事実績要件：液状化対策の施工実績を有する事 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
20	那賀川河川事務所	令和6-7年度 原ヶ崎地区堤防護岸（その2）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	築堤・護岸工 約220m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	徳島県阿南市原ヶ崎町本原ヶ崎地先		13ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：堤防護岸工事の施工実績を有する事 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
21	那賀川河川事務所	令和6-7年度 下大野地区低水護岸工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	護岸工 L=約200m、根固工 L=約200m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	徳島県阿南市下大野町渡上り地先		13ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：堤防護岸工事の施工実績を有する事 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃

22	那賀川河川事務所	令和6-7年度 那賀川河川事務所庁舎北棟耐震改修工事	一般競争（政府調達以外）	建築工事	那賀川河川事務所 北棟（鉄筋コンクリート造 地上2階建て） ・耐震増設壁新設・・・4箇所 ・耐震スリット・・・16箇所 上記における 建築改修工事 一式 （工事発注規模） 3,000万円未満	第4四半期	徳島県阿南市領家町室ノ内390	6ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・参加要件：D及びC等級 ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のいずれかの建築物の、新築、増築、改築のいずれかの工事
23	那賀川河川事務所	令和6-7年度 小見野々ダム周辺横坑試験掘工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	横坑試験掘坑 L=55m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（H鋼等） 2.8百トン	第4四半期	徳島県那賀郡那賀町白石地先	12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：トンネル工の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
24	那賀川河川事務所	令和6-7年度 桑野川堤防修繕工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	根固工 L=70m （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	徳島県阿南市住吉地先	12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件 根固工 ・施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 徳島県阿南市井関地先 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・専任開始時期 令和7年4月上旬頃
25	那賀川河川事務所	令和6-7年度 長安口ダム堆砂除去工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	堆砂除去 V=18,300m3 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	徳島県那賀郡那賀町掛盤地先	7ヶ月	・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：土工事（掘削または切土工）の施工実績を有すること ・専任開始時期 令和7年4月上旬頃
26	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系熊谷第4堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	コンクリート堰堤工V=約1,520m3 砂防土工 約6000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン 1.5千m3	第4四半期	徳島県三好市東祖谷釣井地先	7ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ICT（コンクリート堰堤工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・自治体実績評価型 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃 ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工又は砂防流路工
27	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系おもわれ谷堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	コンクリート堰堤工 N=1基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン 1千m3	第4四半期	徳島県三好市東祖谷久保地先	7ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（コンクリート堰堤工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・資機材見積活用方式 ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工又は砂防流路工 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
28	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系青谷堰堤改良外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	鋼製堰堤工 35.5t、コンクリート取り壊し 581 m3 仮設構台撤去 38t （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県長岡郡大豊町大平地先	12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所在型積算（2箇所） ・ICT（土工（1,000m3未満））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工又は砂防流路工 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
29	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系川奥谷堰堤改良外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	鋼製堰堤工 105t、護岸工 L=125m アンカー工 25本、横ボーリング 25本 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 1.0百t	第4四半期	高知県長岡郡大豊町立川下名地先	12ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工（1,000m3未満））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所在型積算（2箇所） ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工又は砂防流路工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃
30	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系八畝立野地区集水井外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	集水ボーリング L=960m 工事用道路 L=70m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県長岡郡大豊町八畝地先	11ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工（1,000m3未満））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所在型積算（2箇所） ・資機材見積活用方式 ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：地すべり防止工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃
31	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系善徳地区地すべり対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	増し打ちボーリング 3基（L=2,500m） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	徳島県三好市西祖谷山村善徳地先	9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所在型積算（2箇所） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：地すべり防止工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃
32	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系行川支川堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	流路護岸工L=37.7m カルバート工L=9.0m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県長岡郡本山町下開地先	12ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃
33	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系西谷右支川堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	コンクリート堰堤工 約2,200m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県長岡郡本山町瓜生野地先	9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工・コンクリート堰堤工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃

34	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系井尻地区集水井外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	集水ボーリング L=2,400m 護岸工 L=125m、コンクリート舗装 570m ² （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県土佐郡土佐町古味地先	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 高知県長岡郡本山町北山地先 ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：地すべり防止工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃
35	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 アリノ木谷堰堤管理用道路工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	管理用道路工 L=233.0m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県東温市則之内地先	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工（場所打ち、プレキャスト）、軽量盛土工、補強土壁工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃
36	四国山地砂防事務所	令和6-7年度 吉野川水系下中切地区集水井外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	集水ボーリング L=240m、表面排水路工 L=38.5m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県土佐郡大川村中切地先	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工（1,000m³未満））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・資機材見積活用方式 ・自治体実績評価型 ・同種工事実績要件：地すべり防止工 ・専任開始時期：令和7年4月下旬頃
37	香川河川国道事務所	令和7年度 土器川河道整備工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 約9500m ³ （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	香川県丸亀市土器町東地先	7ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：河川または道路における盛土工 河川または道路における掘削工 ・専任開始時期：令和7年5月下旬頃
38	香川河川国道事務所	令和6-7年度 土器川垂水護岸工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	護岸工 L=100m （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	香川県丸亀市垂水町地先	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：河川における護岸工 ・専任開始時期：令和7年3月下旬頃
39	香川河川国道事務所	令和7年度 土器川河床整正外工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	河川土工 約7,000m ² （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	香川県丸亀市土器町東地先	7ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：掘削または切土工 樹木伐採工事 ・専任開始時期：令和7年5月下旬頃
40	香川河川国道事務所	令和6-7年度 大内白鳥BP土居改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約20,000m ³ 補強土壁 約490m ² （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	香川県東かがわ市土居地先	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：コンクリート擁壁工又は補強土壁工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
41	香川河川国道事務所	令和6-7年度 大内白鳥BP小砂川橋下部工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋台工（H=約9m） 2基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） コンクリート 約1.1千m ³	第4四半期	香川県東かがわ市小砂地先	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：橋台工又は橋脚工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
42	香川河川国道事務所	令和6-7年度 豊中観音寺拡幅本山甲地区外電線共同溝工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	電線共同溝 L=約950m アスファルト舗装 L=約70m （工事発注規模） 1億2,000万円以上 2億円未満	第4四半期	香川県三豊市豊中町本山甲地先	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 香川県三豊市豊中町笠田竹田地先 ・同種工事実績要件：アスファルト舗装工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
43	香川河川国道事務所	令和6-7年度 善通寺管内防災対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（掘削） 530m ³ 落石防護柵工 1式 法面工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	善通寺国道維持出張所管内	8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工（1,000m³未満））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件：落石防護工又はコンクリート擁壁工（現場打ち） ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
44	香川河川国道事務所	令和6-7年度 善通寺管内コンクリート外舗装修繕工事	一般競争（政府調達以外）	セメント・コンクリート舗装工事	コンクリート舗装 L=280m 排水構造物工 1式 縁石工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・生コンクリート 約1千m ³	第4四半期	善通寺国道維持出張所管内	7ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件：コンクリート舗装工又はアスファルト舗装工 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
45	香川河川国道事務所	令和7年度 まんのう公園遊具施設外補修工事	一般競争（政府調達以外）	造園工事	電線管路工 1式 公園橋工 1式 サービス施設整備工 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	香川県仲多度郡まんのう町吉野地先	7ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：都市公園において造園工事を施工した実績 ・専任開始時期：令和7年9月上旬頃

46	香川河川国 道事務所	令和7年度 まんのう公園施設補修工事	一般競争（政府 調達以外）	造園工事	遊具施設修繕工 1式 管理施設修繕工 1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	第4四半期	香川県仲 多度郡ま んのう町 吉野地先		7ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：都市公園において造園工事を施工 した実績 ・専任開始時期：令和7年7月下旬頃
47	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 重信川垣生地区堤防漏水 対策工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	護岸工L=約120m 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 1億円以上2億円未満	第4四半期	愛媛県松 山市西垣 生町		9ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工、舗装工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：河川工事かつ護岸工事 ・専任開始時期：令和7年8月上旬頃
48	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 重信川松前地区堤防漏水 対策外工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	護岸工L=約200m 排水構造物工 1式 アスファルト舗装L=約450m （工事発注規模） 1億円以上2億円未満	第4四半期	愛媛県伊 予郡松前 町西高柳 外		12ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工、舗装工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：河川工事かつ護岸工事 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
49	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 重信川環境整備工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	護岸工L=約30m アスファルト舗装L=約1,600m （工事発注規模） 1億円以上2億円未満	第4四半期	愛媛県東 温市南野 田外		12ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工、舗装工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：河川工事かつ護岸工事 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
50	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 今治道路新田地区外改良 工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約2,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県今 治市新谷	愛媛県 今治市 古谷	12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 今治市朝倉南 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 排水構造物工、法面工 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃
51	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 今治道路長沢地区外改良 工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約2,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県今 治市朝倉 南	愛媛県 今治市 孫兵衛 作	12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 掘削、法面工 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃
52	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 今治道路別名第2高架橋 下部P10外工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	橋脚（H=約8m） 1基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県今 治市別名		11ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））、（基礎工）活用 工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造の橋台又は 橋脚 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃
53	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 今治道路五十嵐地区3号 函渠外工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	現場打ち函渠工 約2,000m ³ 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約2千m ³ 鋼材（棒鋼） 約2.6百t	第4四半期	愛媛県今 治市五十 嵐		12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 函渠工 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃
54	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 今治道路五十嵐地区4号 函渠外工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	現場打ち函渠工 約400m ³ 道路土工（盛土） 約20,000m ³ （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	愛媛県今 治市五十 嵐		11ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 函渠工 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃
55	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 外環南吉田第7高架橋下 部P100工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	橋脚（H=約10m） 1基 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m ³ 鋼材（棒鋼） 約1.9百t	第4四半期	愛媛県松 山市南吉 田		12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））、（基礎工）活用 工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造の橋台又は 橋脚 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃 ・一括審査方式（道路2）
56	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 外環南吉田第9高架橋下 部P102工事	一般競争（政府 調達以外）	一般土木工事	橋脚（H=約9m） 1基 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m ³ 鋼材（棒鋼） 約1.2百t	第4四半期	愛媛県松 山市南吉 田		10ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））、（基礎工）活用 工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造の橋台又は 橋脚 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃 ・一括審査方式（道路2）
57	松山河川国 道事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉IC舗装工 事	一般競争（政府 調達以外）	アスファルト舗 装工事	アスファルト舗装工 L=1,100m （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約5.4千t 砕石及び砂 約4.4千m ³	第4四半期	愛媛県今 治市新谷	愛媛県 今治市 古谷	12ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（舗装工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・分任官（事務所）で発注 ・同種工事実績要件 排水性舗装工 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃

58	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉南地区舗装(その2)工事	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装工 L=520m (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約1.9千t 砕石及び砂 約2千m ³	第4四半期	愛媛県今治市朝倉南		10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(発注者指定方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 排水性舗装工 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃 ・一括審査方式(道路1)
59	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉第3高架橋外舗装工事	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装工 L=540m (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約1.5千t 砕石及び砂 約1千m ³	第4四半期	愛媛県今治市朝倉下	愛媛県今治市朝倉北	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(発注者指定方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 排水性舗装工 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃 ・一括審査方式(道路1)
60	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路安全施設(その2)工事	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	防護柵工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県今治市新谷	愛媛県今治市山口	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(発注者指定方式) ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 新設の道路付属施設工の防護柵 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃
61	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路安全施設(その3)工事	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	防護柵工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県今治市朝倉下	愛媛県今治市長沢	12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(発注者指定方式) ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 新設の道路付属施設工の防護柵 ・専任開始時期 令和7年5月上旬頃
62	松山河川国道事務所	令和6-7年度 松山管内バイパス保守工事	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	擁壁工 1式 排水構造物工 1式 除草工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	松山河川国道事務所管内		12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(発注者指定方式) ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件 道路維持工事、バイパス保守工事、落石防止柵工事、歩道設置工事、交差点改良工事 ・専任開始時期 令和7年4月上旬頃
63	松山河川国道事務所	令和6-7年度 重信川河道掘削外工事	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	掘削工 約8,300m ³ 根ブロック製作・据付 L=約30m (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	愛媛県松山市出合地先	愛媛県伊予郡砥部町高尾田地先	11ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型) ・同種工事実績要件:河川工事かつ、掘削又は切土工事 ・専任開始時期:令和7年3月中旬頃
64	松山河川国道事務所	令和6-7年度 西条管内舗装修繕工事	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	舗装工 L=600m (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約1千t	第4四半期	西条国道維持出張所管内		6ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(発注者指定方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・施工箇所所在型積算(3箇所) ・同種工事実績要件:アスファルト舗装工 ・専任開始時期:令和7年6月上旬頃
65	松山河川国道事務所	令和6-7年度 国道11号勝山地区電線共同溝工事	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	第4四半期	愛媛県松山市勝山町		7ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(発注者指定方式) ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件:電線共同溝、情報ボックス、アスファルト舗装のいずれかの施工実績 ・専任開始時期:令和7年6月中旬頃
66	松山河川国道事務所	令和6-7年度 朝倉トンネル外照明設備工事	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	トンネル照明設備工 1式 道路照明設備工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	第4四半期	愛媛県今治市新谷地先外		12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(フレックス方式) ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件:道路照明設置工事(トンネル照明を含む) ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃
67	大洲河川国道事務所	令和6-7年度 肱川河道掘削工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	河道掘削工 1式 V=20000m ³ 伐木除根工 1式 V=23000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	愛媛県大洲市五郎地先		8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件:掘削又は切土 ・専任開始時期:令和7年5月下旬頃
68	大洲河川国道事務所	令和6-7年度 肱川河道掘削その2工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	河道掘削 1式 V=23000m ³ 伐木除根工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	愛媛県大洲市八多喜地先外		8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・施工箇所所在型積算(3箇所) ・上記工事場所以外 大洲市八多浪地先、大洲市加世地先 ・同種工事実績要件:掘削又は切土 ・専任開始時期:令和7年5月下旬頃
69	大洲河川国道事務所	令和6-7年度 肱川玉川堤防外工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	築堤盛土工 1式 V=1000m ³ 付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m ³	第4四半期	愛媛県大洲市玉川・只越地先		12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件:盛土(築堤工) ・専任開始時期:令和7年4月上旬頃

70	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 肱川堤防付属施設等整備 工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	防護柵設置工 1式 標識設置工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県大 洲市惣瀬 地先	愛媛県 大洲市 柚木地 先	8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：維持修繕工 ・専任開始時期：令和7年5月下旬
71	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 津島道路上畑地改良第2 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約4千m ³ 法面工 1式 石・ブロック積工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県宇 和島市津 島町上畑 地地先		11ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：切土工又は法面工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
72	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 津島道路上畑地改良第3 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約2万m ³ 道路土工（盛土） 約4千m ³ 法面工 1式 石・ブロック積工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県宇 和島市津 島町上畑 地地先		11ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：切土工又は法面工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
73	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 津島道路下畑地改良第2 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工（中層）約8千m ³ 地盤改良工（浅層）約8千m ³ （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント 約2.0千トン	第4四半期	愛媛県宇 和島市津 島町下畑 地地先		11ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：軟弱地盤処理工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
74	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 津島道路岩松改良工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工（中層）約1千m ³ 地盤改良工（サンドコンパクションパイ ル）約5百本 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 砕石及び砂 約5.0千m ³	第4四半期	愛媛県宇 和島市津 島町岩松 地先		11ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：軟弱地盤処理工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
75	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 肱川河床掘削外工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	河床掘削工 V=10,000m ³ （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県大 洲市新谷 地先外		13ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件：掘削または切土 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
76	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 肱川護岸補修外工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	護岸工 L=22m 根固め工 L=170m フラップゲート躯体工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県大 洲市新谷 地先外		13ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所所在型積算（2箇所） ・上記工事場所以外 大洲市若宮地先 ・同種工事実績要件：護岸、根固 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
77	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 大洲管内CCTV設備設 置（その2）工事	一般競争（政 府調達以外）	通信設備工事	機器製作工 1式 CCTV設備設置工 1式 発電設備設置工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	愛媛県宇 和島市祝 森地先		9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所所在型積算（2箇所） ・上記工事場所以外 大洲市若宮地先 ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：電気通信設備を設置（新設）又は 更新した施工実績 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
78	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 宇和島道路交通遮断設備 設置工事	一般競争（政 府調達以外）	通信設備工事	機器製作工 1式 交通遮断設備設置工 1式 発電設備設置工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	愛媛県宇 和島市寄 松地先		11ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所所在型積算（2箇所） ・上記工事場所以外 宇和島市津島町高田地先 ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：電気通信設備を設置（新設）又は 更新した施工実績 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
79	大洲河川国 道事務所	令和6-7年度 法華津地区外防災工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	道路土工1式、盛土復旧工、排水構造物 工1式、法面工1式、地下水排除工1式、 仮設工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県宇 和島市吉 田町法花 津地先		11ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（法面工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所所在型積算（2箇所） ・上記工事場所以外 愛媛県宇和島市吉田町立間地先 ・同種工事実績要件：吹付工を施工した実績 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
80	山鳥坂ダム 工事事務所	令和6-7年度 山鳥坂ダム上嵯峨谷付替 市道工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	仮橋・仮橋橋工 L=約50m、軽量盛土工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材2.0百t	第4四半期	愛媛県大 洲市肱川 町山鳥坂		13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：軽量盛土工 ・専任開始時期：令和7年6月中旬頃
81	山鳥坂ダム 工事事務所	令和6-7年度 山鳥坂ダム左岸沢水処理 外工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	砂防土工（掘削） 約1,000m ³ 、沢 水処理工 1式、排水構造物工 1式、 立木処理工 1式、構造物撤去工 1 式、仮排水工 1式、工事用道路工 1 式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1.1千m ³	第4四半期	愛媛県大 洲市肱川 町山鳥坂		13ヶ月	・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：コンクリート構造物 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃

82	山鳥坂ダム工事事務所	令和6-7年度 山鳥坂ダム右岸沢水処理外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	砂防土工（掘削） 約3,000m ³ 、沢水処理工 1式、排水構造物工 1式、立木処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮排水工 1式、仮設備工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1.8千m ³	第4四半期	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂	13ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 週休2日・現場閉所 ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 同種工事実績要件：コンクリート構造物 ・ 専任開始時期：令和7年4月上旬頃
83	高知河川国道事務所	令和7年度 仁淀川用石地区河道掘削（その1）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工（ICT掘削） V=約60,000m ³ （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県土佐市用石地先	8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 同種工事実績要件：河川工事において、掘削または切土の施工実績 ・ 専任開始時期：令和7年7月中旬頃
84	高知河川国道事務所	令和6-7年度 仁淀川用石地区河道掘削外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工（ICT掘削） V=約60,000m ³ 擁壁護岸工 L=64m 付帯道路工 A=1,500m ² （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県土佐市用石地先外	10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ BIM/CIM活用工事（発注者指定型） ・ 施工箇所在型積算（2箇所） ・ 上記工事場所以外 いの町大内地先 ・ 同種工事実績要件：河川工事において、掘削または切土の施工実績 ・ 専任開始時期：令和7年5月中旬頃
85	高知河川国道事務所	令和6-7年度 物部川下ノ村地区河道掘削外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工（ICT掘削） V=約13,000m ³ 樹木伐採 A=16,700m ² （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県香美市下ノ村地先外	10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 施工箇所在型積算（2箇所） ・ 上記工事場所以外 香南市吉川町吉原 ・ 同種工事実績要件：河川工事において、掘削または切土の施工実績 ・ 専任開始時期：令和7年5月中旬頃
86	高知河川国道事務所	令和6-7年度 仁淀川右岸下流河道掘削工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工（ICT掘削） V=約30,000m ³ 樹木伐採 A=15,000m ² （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県高知市西畑地先	10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 同種工事実績要件：河川工事において、掘削または切土の施工実績 ・ 専任開始時期：令和7年5月中旬頃
87	高知河川国道事務所	令和6-7年度 戸原中突堤ケーソン製作外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	ケーソン製作 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン3千m ³	第4四半期	高知県高知市仁井田地先外	10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ BIM/CIM活用工事（発注者指定型） ・ 施工箇所在型積算（2箇所） ・ 上記工事場所以外 高知新港箇所 ・ 同種工事実績要件：ケーソン製作又はコンクリートブロック（20t/個以上）の施工実績を有すること ・ 専任開始時期：令和7年5月中旬頃
88	高知河川国道事務所	令和7年度 新居海岸外養浜工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	養浜 V=28,000m ³ （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県土佐市新居地先外	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ 施工箇所在型積算（2箇所） ・ 上記工事場所以外 土佐市用石地先 ・ 同種工事実績要件：河川または海岸における掘削又は切土の施工実績を有すること ・ 専任開始時期：令和7年7月中旬頃
89	高知河川国道事務所	令和6-7年度 仁淀川大内地区排水機場新築工事	一般競争（政府調達以外）	建築工事	大内排水機場 発電機室棟 新築1棟 鉄筋コンクリート造 地上1階建て 建築面積：270.27m ² 延べ面積270.00m ² 上記における建築工事 1式、電気設備工事 1式、機械設備工事 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県吾川郡いの町大内地先	8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ 参加要件：B及びC等級 ・ 資機材見積活用方式 ・ 同種工事実績要件：鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、又は鉄骨造のいずれかの建築物の新築、増築、改築のいずれかの施工実績を有すること。 ・ 専任開始時期：令和7年5月上旬頃
90	中村河川国道事務所	令和6-7年度 中村管内樋門耐震補強工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	門柱補強工 1式 函体補強工 1式 構造物取壊し工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県四万十市佐岡地先外	13ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（フレックス方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 施工箇所在型積算 ・ 同種工事実績要件：樋門・樋管工、カルバート工 ・ 専任開始時期：令和7年4月下旬頃
91	中村河川国道事務所	令和6-7年度 四万十川河道掘削工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県四万十市不破地先外	10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（フレックス方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 施工箇所在型積算 ・ 一括審査方式（河川1） ・ 同種工事実績要件：掘削工、切土工、浚渫工 ・ 専任開始時期：令和7年4月下旬頃
92	中村河川国道事務所	令和6-7年度 後川河道掘削工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県四万十市中村地先外	10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（フレックス方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 施工箇所在型積算 ・ 一括審査方式（河川1） ・ 同種工事実績要件：掘削工、切土工、浚渫工 ・ 専任開始時期：令和7年4月下旬頃
93	中村河川国道事務所	令和6-7年度 中筋川自然再生工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県四万十市森沢地先	10ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 余裕期間制度（フレックス方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 同種工事実績要件：護岸工 ・ 専任開始時期：令和7年4月下旬頃

94	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 生ノ川樋門外上屋新築工 事	一般競争（政 府調達以外）	建築工事	建築工事 1式 電気設備工事 1式 取壊し工事 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	高知県四 万十市生 の川地先 外2カ所	6ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所所在型積算（3箇所） ・参加要件：C及びB等級 ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 又は鉄筋コンクリート造のいずれかの建築物の、新築、 増築、改築のいずれかの工事 ・専任開始時期：令和7年11月上旬頃
95	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 佐賀大方道路馬地改良工 事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約1百m ³ 擁壁工 約3百m ³ 排水構造物工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県幡 多郡黒潮 町佐賀	12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ICT（土工（1,000m ³ 未満））活用工事（施工者希望 型） ・専任開始時期 令和7年5月中旬頃 ・同種工事実績要件 現場打ち擁壁又はプレキャスト擁 壁
96	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約170百m ³ 補強土壁工 約370m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県幡 多郡黒潮 町拳ノ川	12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：現場打ち擁壁又はプレキャスト擁 壁 ・専任開始時期：令和7年5月中旬頃
97	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 窪川佐賀道路荷稻橋下部 P2外工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	橋台工（H=約26.5m） 1基 橋脚基礎（大口径深礎） 1本 仮設工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 2.4千m ³ 鋼材（棒鋼）2.8百トン	第4四半期	高知県幡 多郡黒潮 町荷稻	12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望 型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：橋脚下部工（橋台又は橋脚） ・専任開始時期：令和7年5月中旬頃
98	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 窪川佐賀道路小黒ノ川改 良工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約150百m ³ 補強土壁工 約830m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県幡 多郡黒潮 町小黒ノ 川	12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・専任開始時期：令和7年5月中旬頃 ・同種工事実績要件：現場打ち擁壁又はプレキャスト擁 壁
99	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 （その1）工事 窪川佐賀道路平串改良	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約120百m ³ 吹付法砕工 約2000m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県高 岡郡四万 十町平串	12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：掘削又は切土工 浚渫工 ・専任開始時期：令和7年5月中旬頃
100	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 （その2）工事 窪川佐賀道路平串改良	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約90百m ³ 補強土壁工 約960m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県高 岡郡四万 十町平串	12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁 壁 ・専任開始時期：令和7年5月中旬頃
101	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 窪川佐賀道路金上野改良 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土） 約150百m ³ 道路土工（切土） 約150百m ³ 補強土壁工 約300m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県高 岡郡四万 十町金上 野	12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：掘削又は切土工 浚渫工 ・専任開始時期：令和7年5月中旬頃
102	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 中村管内遠隔監視操作制 御設備更新工事	一般競争（政 府調達以外）	機械設備工事	遠隔監視操作制御設備更新 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県四 万十市石 山203 3-14 外	13ヶ月	・資機材見積活用方式 ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所所在型積算（4箇所） ・同種工事実績要件 ゲート設備または揚排水ポンプ設 備の新設工事、更新工事、改造工事、増設工事、整備工 事、修繕工事のいずれかの実績を有すること。 ・専任開始時期 令和7年11月上旬頃
103	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 （その2）工事 国道56号拳ノ川歩道	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工 1式 擁壁工 1式 組立歩道工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	高知県幡 多郡黒潮 町拳ノ川	9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工・擁壁工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁 壁 ・専任開始時期 令和7年4月中旬頃
104	中村河川国 道事務所	令和6-7年度 中村管内CCTV設備工 事	一般競争（政 府調達以外）	通信設備工事	CCTV設備工 1式 電源設備工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	中村河川 国道事務 所管内	9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・施工箇所所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 高岡郡四万十町床鍋地先 ・同種工事実績要件：電気通信設備の設置、更新、改造 又は修繕のいずれかを含む工事の施工実績を有する。 ・専任開始時期：令和7年11月上旬頃
105	土佐国道事 務所	令和6-7年度 南国安芸道路赤野東地区 改良第6工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	（1工区）橋台 最大H=約10m （2工区）橋台 最大H=約15m、補 強土壁工L=20m、場所打ち函渠 約 530m ³ （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m ³	第4四半期	高知県安 芸市赤野 甲	13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ICT（舗装工、法面工、構造物工（橋脚・橋台））活用工 事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所所在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件：現場打ち函渠工 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃

106	土佐国道事務所	令和6-7年度 P1, A2 工事	南国安芸道路八流橋下部	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋台 最大H=約11m 1基（深礎基礎） 橋脚 最大H=約30m 1基 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m ³ 鋼材（棒鋼） 約1百t	第4四半期	高知県安芸市赤野甲	高知県安芸市穴内甲	13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：RC構造の橋台又は橋脚 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
107	土佐国道事務所	令和6-7年度 改良第3工事	南国安芸道路穴内中地区	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路改良 L=680m 道路土工（切土） 約20,000m ³ 擁壁工 約1,040m ³ 橋台 最大H=約12m 2基 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m ³	第4四半期	高知県安芸市穴内乙		13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ICT（擁壁工、構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
108	土佐国道事務所	令和6-7年度 改良第7工事	南国安芸道路穴内東地区	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路改良 L=740m 道路土工（切土） 約25,500m ³ 橋台 最大H=約4m 2基 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県安芸市穴内乙	高知県安芸市津久茂町	13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ICT（構造物工（橋脚・橋台）、法面工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所所在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件：掘削又は切土 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
109	土佐国道事務所	令和6-7年度 改良第2工事	南国安芸道路西分地区	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路改良 L=440m 地盤改良工（中層） 約11,200m ³ 場所打水路 約330m プレキャストカルバート 約14m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント 約4千トン	第4四半期	高知県安芸郡芸西村西分甲		13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工（1,000m ³ 未満）、擁壁工、地盤改良工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：水路工又は現場打ち函渠工（プレキャスト含む） ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
110	土佐国道事務所	令和6-7年度 改良外P4工事	南国安芸道路和食西地区	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚 最大H=約11m 1基（場所打ち杭基礎） 河川土工 約3,900m ³ 法覆護岸工 L=240m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m ³	第4四半期	高知県安芸郡芸西村西分甲	高知県安芸郡芸西村和食甲	13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・ICT（土工、舗装工、擁壁工、基礎工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（発注者指定型） ・同種工事実績要件：護岸工、RC構造の橋台又は橋脚 ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
111	土佐国道事務所	令和6-7年度 工事	国道33号佐川管内防災	一般競争（政府調達以外）	法面処理工事	落石防止網工 1式 落石予防網工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県吾川郡仁淀川町崎ノ山		13ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 高知県吾川郡仁淀川町竹屋敷 ・同種工事実績要件：法面処理工 ・専任開始時期：令和7年6月下旬頃
112	土佐国道事務所	令和6-7年度 強外工事	国道55号豊栄橋耐震補	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	橋脚巻立て工 1式 落橋防止構造・支承固定装置 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県香南市夜須町千切		13ヶ月	・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：橋梁工事（補修、補強のいずれか）、橋梁下部工事（新設）、橋梁上部工事（新設） ・専任開始時期：令和7年4月上旬頃
113	大渡ダム管理所	令和6-7年度 工事	森山地区地すべり対策	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	抑止アンカー工 集排水ボーリング工 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	高知県吾川郡仁淀川町森山地先		11ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：地すべり防止工事 ・専任開始時期：令和7年5月上旬頃
114	肱川ダム統合管理事務所	令和6-7年度 工事	野村ダム上流根固外修繕	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	根固工 1式 床止工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県西予市宇和町明間地先		13ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：根固工、床止工 ・専任開始時期：令和7年10月上旬頃
115	肱川ダム統合管理事務所	令和6-7年度 工事	野村ダム監視設備更新	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	監視設備設置工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	愛媛県西予市野村町野村地先		13ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：電気通信設備の設置、更新、改造又は修繕をした工事 ・専任開始時期：令和7年11月上旬頃
116	肱川ダム統合管理事務所	令和6-7年度 等修繕工事	鹿野川ダム浅層曝気装置	一般競争（政府調達以外）	機械設備工事	水質保全設備修繕 1式 流木止設備修繕 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先		13ヶ月	・週休2日・現場閉所 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：水質保全設備製作及び据付工事又は修繕工事 ・専任開始時期：令和7年10月上旬頃
117	肱川ダム統合管理事務所	令和6-7年度 設備更新工事	鹿野川ダム管内放流警報	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	放流警報設備 1式 放流警報設備設置工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先外		13ヶ月	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：電気通信設備を設置、更新、改造又は修繕をした工事の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和7年11月上旬頃

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和 6年12月現在)

令和6年12月18日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年12月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※工事種別が、空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、空港等舗装工事、港湾等鋼構造物工事以外の工事については、一般競争参加資格認定通知書に(港湾空港関係を除きます)と記載があっても参加は可能です。

Excelデータはこちらから ⇒



以下の手順を実施してください。

- 1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
- 2.保存したPDFデータを開く
- 3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	事務所	工事/業務名	契約型式	工種/業種区分	工事/業務概要	入札時期	工事/業務場所		工期	その他
							自	至		
1	小松島港湾・空港整備事務所	徳島小松島港金磯地区泊地(-11m)等浚渫工事	一般競争入札	港湾等しゅんせつ工事	<p>工事概要</p> <p>浚渫工 1式 グラブ浚渫 約42千m³(扱土量)、土捨工 約42千m³(扱土量)</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>2億5,000万円以上8億1,000万円未満</p>	第1四半期	徳島県小松島市金磯町地先、徳島県小松島市豊浦町地先	約6ヶ月	<p>発注者：本官</p> <p>公告予定時期：令和7年3月</p> <p>専任開始時期：令和7年5月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式 休日確保評価型(工期指定) ICT(浚渫工)活用工事(発注者指定型)</p> <p>同種工事実績要件：グラブ浚渫(床掘を含む)</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	
2	高松港湾・空港整備事務所	高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事(その3)	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要</p> <p>本体工 1式(鋼矢板打込 約60枚)、付属工 1式(電気防食)、仮設工 1式、裏込工 1式(栗石 約3千m³)</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>2億5,000万円以上8億1,000万円未満</p> <p>(主要建設資材需要見込み量)</p> <p>鋼材(鋼矢板)約1百トン</p>	第4四半期	香川県高松市朝日町地先	約10ヶ月	<p>発注者：本官</p> <p>公告予定時期：令和7年1月</p> <p>専任開始時期：令和7年7月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式 荒天リスク精算型 BIM/CIM活用工事(発注者指定型)</p> <p>同種工事実績要件：鋼矢板打込または埋込</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	
3	高松港湾・空港整備事務所	高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事(その4)	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要</p> <p>本体工 1式(鋼管杭打込 約30本)</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>2億5,000万円以上8億1,000万円未満</p> <p>(主要建設資材需要見込み量)</p> <p>鋼材(鋼管杭)約5百トン</p>	第4四半期	香川県高松市朝日町地先	約10ヶ月	<p>発注者：本官</p> <p>公告予定時期：令和7年1月</p> <p>専任開始時期：令和7年9月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式 チャレンジ型 荒天リスク精算型 BIM/CIM活用工事(発注者指定型)</p> <p>同種工事実績要件：鋼矢板打込または埋込</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	
4	高松港湾・空港整備事務所	備讃瀬戸北航路(水島航路交差部)浚渫工事	一般競争入札	港湾等しゅんせつ工事	<p>工事概要</p> <p>浚渫工 1式(ポンプ浚渫 約22千m³(扱土量))</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>8億1,000万円以上15億円未満</p>	第1四半期	香川県坂出市沖合	約6ヶ月	<p>発注者：本官</p> <p>公告予定時期：令和7年2月</p> <p>専任開始時期：令和7年4月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式 休日確保評価型(工期指定) ICT(浚渫工)活用工事(発注者指定型)</p> <p>同種工事実績要件：ポンプ浚渫(床掘を含む)</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	
5	松山港湾・空港整備事務所	東予港中央地区土砂撤去工事(その2)	一般競争入札	港湾等しゅんせつ工事	<p>工事概要</p> <p>土砂撤去工 1式(グラブ土砂撤去 約40千m³(純土量))、土捨工 1式(押航式土運船(開閉式))、雑工 1式</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>2億5,000万円以上8億1,000万円未満</p>	第4四半期	愛媛県西条市今在家地先、広島県江田島市大柿町深江地先(土砂運搬先)	約6ヶ月	<p>発注者：本官</p> <p>公告予定時期：令和7年1月</p> <p>専任開始時期：令和7年3月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式 休日確保評価型(工期指定) ICT(浚渫工)活用工事(発注者指定型)</p> <p>同種工事実績要件：グラブ浚渫(床掘を含む)</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	
6	高知港湾・空港整備事務所	高知港三里地区防波堤(東第一)築造工事	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要</p> <p>基礎工 1式(腹付石(200~500kg/個)約13千m³)、被覆・根固工 1式(被覆ブロック据付4t型 約700個)</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>2億5,000万円以上8億1,000万円未満</p>	第1四半期	高知県高知市仁井田地先	約9ヶ月	<p>発注者：本官</p> <p>公告予定時期：令和7年2月</p> <p>専任開始時期：令和7年4月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式 荒天リスク精算型 ICT(基礎工・ブロック据付工)活用工事(発注者指定型)</p> <p>同種工事実績要件：ブロック据付</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	
7	高知港湾・空港整備事務所	高知港三里地区防波堤(南)築造工事(その1)	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要</p> <p>上部工 1式(場所打ちコンクリート L=約90m)</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>1億5,000万円以上2億5,000万円未満</p> <p>(主要建設資材需要見込み量)</p> <p>生コンクリート 約1千m³</p>	第4四半期	高知県高知市仁井田地先	約5ヶ月	<p>発注者：分任官</p> <p>公告予定時期：令和7年1月</p> <p>専任開始時期：令和7年3月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式 荒天リスク精算型 ICT(ブロック据付工)活用工事(施工者希望型)</p> <p>同種工事実績要件：場所打ちコンクリート</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	
8	高知港湾・空港整備事務所	高知港三里地区防波堤(南)築造工事(その1)	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要</p> <p>構造物撤去工 1式(鋼管切断100箇所、ブロック(40t~90t)撤去・仮置き100個)、雑工 1式</p> <p>(工事発注規模)</p> <p>1億5,000万円以上2億5,000万円未満</p>	第2四半期	高知県高知市仁井田地先	約8ヶ月	<p>発注者：分任官</p> <p>公告予定時期：令和7年5月</p> <p>専任開始時期：令和7年7月頃</p> <p>試行工事：</p> <p>施工体制確認型総合評価落札方式</p> <p>同種工事実績要件：ブロック撤去</p> <p>令和6年12月新規公表</p>	

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	入札時期	工事／業務場所		工期	その他
							自	至		
9	高知港湾・空港整備事務所	宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）工事（その（１））	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要 被覆・根固工 1 式（滑動抵抗ブロック製作 20 t 型 約 100 個）</p> <p>（工事発注規模） 3,700 万円以上 9,000 万円未満</p>	第4四半期	高知県 宿毛市 新港		約6ヶ月	<p>発注者：分任官 公告予定時期：令和 7 年 1 月 専任開始時期：令和 7 年 3 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 特別監理技術者配置対象工事 同種工事実績要件：コンクリート製プレキャスト部材製作 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>
10	高知港湾・空港整備事務所	室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その（２））	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要 被覆・根固工 1 式（被覆ブロック製作 6 t 型 約 100 個、16 t 型 約 100 個、根固めブロック製作）</p> <p>（工事発注規模） 9,000 万円以上 1 億 5,000 万円未満</p> <p>（主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 1 千 m³</p>	第4四半期	高知県 室戸市 浮津		約8ヶ月	<p>発注者：分任官 公告予定時期：令和 7 年 1 月 専任開始時期：令和 7 年 5 ～ 7 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 任意着手制度 特別監理技術者配置対象工事 着手時期 5 ～ 7 月見込 同種工事実績要件：コンクリート製プレキャスト部材製作 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>
11	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その（２））	一般競争入札	港湾等鋼構造物工事	<p>工事概要 詳細設計 1 式、扉体工 1 式、戸当り工 1 式、機械設備工 1 式、構造物撤去工 1 式</p> <p>（工事発注規模） 2 億 5,000 万円以上 8 億 1,000 万円未満</p>	第4四半期	高知県 高知市 仁井田		約22ヶ月	<p>発注者：本官 公告予定時期：令和 7 年 1 月 専任開始時期：令和 7 年 3 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 BIM/CIM 適用工事（発注者指定型） 同種工事実績要件：ゲート設備の製作及び据付 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>
12	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その（３））	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要 基礎工 1 式（基礎捨石（200～500 kg/個）約 1 千 m³）、止水矢板工 1 式（鋼矢板埋込 約 110 枚）、本体工 1 式（場所打ちコンクリート L=約 5 20m）、構造物撤去工 1 式</p> <p>（工事発注規模） 2 億 5,000 万円以上 8 億 1,000 万円未満</p> <p>（主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 8 千 m³、鋼材（鋼矢板） 約 1 百トン</p>	第4四半期	高知県 高知市 種崎		約12ヶ月	<p>発注者：本官 公告予定時期：令和 7 年 1 月 専任開始時期：令和 7 年 3 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 BIM/CIM 適用工事（発注者指定型） 同種工事実績要件：場所打ちコンクリート 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>
13	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸湾口地区津波防波堤築造等工事	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要 基礎工 1 式（基礎捨石（200～500 kg/個）約 13 千 m³）、被覆・根固工 1 式（被覆ブロック据付 30 t 型 約 200 個、根固ブロック据付約 37 t/個 約 10 個）、裏込・裏埋工 1 式（裏込石（10～30 kg/個））、上部工 1 式（場所打ちコンクリート L=約 30m）</p> <p>（工事発注規模） 2 億 5,000 万円以上 8 億 1,000 万円未満</p>	第1四半期	高知県 高知市 浦戸地先、高知市 五台山地先		約12ヶ月	<p>発注者：本官 公告予定時期：令和 7 年 1 月 専任開始時期：令和 7 年 4 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 休日確保評価型（工期指定） ICT（基礎工・ブロック据付工）活用工事（発注者指定型） BIM/CIM 適用工事（発注者指定型） 同種工事実績要件：ブロック据付 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>
14	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸湾口地区津波防波堤工事	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要 本体工 1 式（ケーソン製作 2 函）</p> <p>（工事発注規模） 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満</p> <p>（主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 1 千 m³</p>	第4四半期	高知県 高知市 仁井田 字新港		約8ヶ月	<p>発注者：本官 公告予定時期：令和 7 年 1 月 専任開始時期：令和 7 年 3 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 チャレンジ型 BIM/CIM 適用工事（発注者指定型） 同種工事実績要件：ケーソン製作 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>
15	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸湾口地区津波防波堤工事（その（２））	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要 被覆・根固工 1 式（被覆ブロック製作 12 t 型 約 200 個、根固ブロック製作約 15 t/個 約 30 個）</p> <p>（工事発注規模） 3,700 万円以上 9,000 万円未満</p> <p>（主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 1 千 m³</p>	第4四半期	高知県 高知市 仁井田 新港		約7ヶ月	<p>発注者：分任官 公告予定時期：令和 7 年 1 月 専任開始時期：令和 7 年 3 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 特別監理技術者配置対象工事 同種工事実績要件：コンクリート製プレキャスト部材製作 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>
16	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸湾口地区津波防波堤築造工事	一般競争入札	港湾土木工事	<p>工事概要 構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式（鋼杭打込 約 50 本、鋼矢板打込 約 250 枚）、地盤改良工 1 式（静的圧入締固め 約 370 本）</p> <p>（工事発注規模） 2 億 5,000 万円以上 8 億 1,000 万円未満</p> <p>（主要建設資材需要見込み量） 鋼材（形鋼、鋼矢板） 約 6 百トン</p>	第1四半期	高知県 高知市 種崎地先		約10ヶ月	<p>発注者：本官 公告予定時期：令和 7 年 2 月 専任開始時期：令和 7 年 4 月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 休日確保評価型（工期指定） BIM/CIM 適用工事（発注者指定型） 同種工事実績要件：地盤改良（静的圧入締固め） 令和 6 年 1 2 月新規公表</p>