

国土交通省四国地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 6年 4月 26日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

Excelデータはこちらから ⇒**ファイルを保存してください。**
※一旦保存しないとExcelデータは開けません。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	入札時期 (公告時期)	工事／業務場所		工期	その他
							自	至		
1	香川河川国道事務所	令和6年度 本山橋架替上部撤去工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋梁上部撤去工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第1四半期	香川県三豊市豊中町本山甲地先	香川県観音寺市本大地先	8ヶ月	・BIM／CIM活用工事（受注者希望型） ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・同種工事実績要件 構造物撤去工 ・専任開始時期 令和6年8月上旬頃
2	松山河川国道事務所	令和6年度 新居浜BP東田地区改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）4,000m ³ 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第2四半期	愛媛県新居浜市東田		7ヶ月	・BIM／CIM活用工事（受注者希望型） ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件 切土工 ・専任開始時期 令和6年10月上旬頃
3	松山河川国道事務所	令和6年度 小松BP新屋敷地区改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）3,000m ³ 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第2四半期	愛媛県西条市小松町新屋敷、西条市玉之江		7ヶ月	・BIM／CIM活用工事（受注者希望型） ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件 盛土工 ・専任開始時期 令和6年10月上旬
4	大洲河川国道事務所	令和6年度 津島道路下畑地改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約1,000m ³ 地盤改良工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第2四半期	愛媛県宇和島市津島町下畑地		7ヶ月	・BIM／CIM活用工事（受注者希望型） ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型） ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件 地盤改良 ・専任開始時期 令和6年10月上旬頃