

国土交通省四国地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 7年 4月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。
※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場閉所)の「完全週休2日(土日)」です。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	入札時期 (公告時期)	工事／業務場所		工期	その他
							自	至		
1	徳島河川国道事務所	令和7年度 海部野根道路穴喰浦改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	工事用道路 L=100m W=10m、地盤改良(静的締固め砂杭工法) A=4,500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第1四半期	徳島県海部郡海陽町中角地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT(地盤改良工)活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：地盤改良の実績を有すること ・公告予定時期：5月頃 ・専任開始時期：令和7年9月下旬頃
2	土佐国道事務所	令和7－8年度 海部野根道路生見地区改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路改良 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第4四半期	高知県安芸郡東洋町生見		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT(土工)活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事(受注者希望) ・同種工事実績要件：盛土工 ・公告予定時期：1月頃 ・専任開始時期：令和8年4月下旬頃
3	土佐国道事務所	令和7－8年度 野根安倉道路安倉地区改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路改良 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第4四半期	高知県安芸郡北川村安倉		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT(土工)活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事(受注者希望) ・同種工事実績要件：盛土工 ・公告予定時期：1月頃 ・専任開始時期：令和8年4月下旬頃