

令和7年度 高知県内建設工事発注見通し一覧表

○この一覧表は、令和7年度に高知県内で発注する予定の建設工事について、各発注機関が公表している発注見通し情報を令和7年8月1日時点で取り纏めたものです。
 ○ここに記載する発注見通し情報は、発注機関ごとに更新日が異なります。「発注機関一覧シート」でご確認ください。
 ○発注見通しの更新頻度は、発注機関によって異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関のホームページ等でご確認ください。
 ○記載内容の詳細情報は、各発注機関のホームページ等でご確認ください。
 ○記載内容についてのお問い合わせは、各発注機関へお願いします。
 ○「工事種別」など、発注機関ごとに表記方法が異なる項目があります。
 ○随意契約については、「入札予定時期」を「契約時期」と読み替えて下さい。
 ○ここに記載している工事が発注されない場合や、記載していない工事が発注される場合、また、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-11年度 安芸道路安芸トンネル工事	高知県安芸市黒島から西浜	一般競争(政府調達)	一般土木工事	51ヶ月	第3四半期	トンネル延長 L=1,126m (工事発注規模) 50億円以上 (主要建設資材需要見込み量) セメント 4千トン 生コンクリート 25千m ³	
2	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 安芸道路黒島高架橋上部P2-P7工事	高知県安芸市黒島	一般競争(政府調達)	鋼橋上部工事	16ヶ月	第4四半期	鋼5径間連続非合成板桁橋 L=212.0m 鋼重約6百t (工事発注規模) 8億1,000万円以上 10億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼板) 6百t	
3	四国地方整備局	営繕部	令和7-8年度 土佐清水海上保安署建築その他工事	高知県土佐清水市清水ヶ丘427	一般競争(政府調達以外)	建築工事	13ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-2 878m ² 、 自転車置場 RC-1一部W 12m ² の建築工事 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量)	
4	四国地方整備局	営繕部	令和7-8年度 宿毛海上保安署建築その他工事	高知県宿毛市希望ヶ丘3	一般競争(政府調達以外)	建築工事	13ヶ月	第3四半期	庁舎 RC-2 890m ² の新築工事 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) - 鋼材(棒鋼) 約1百t	
5	四国地方整備局	営繕部	令和7-8年度 土佐清水海上保安署電気設備工事	高知県土佐清水市清水ヶ丘427	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	13ヶ月	第3四半期	庁舎 RC-2 878m ² 、 自転車置場 RC-1一部W 12m ² の新築に係る電気設備工事 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	
6	四国地方整備局	営繕部	令和7-8年度 宿毛海上保安署電気設備工事	高知県宿毛市希望ヶ丘3	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	13ヶ月	第3四半期	庁舎 RC-2 890m ² の 新築に係る電気設備工事 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	
7	四国地方整備局	営繕部	令和7-8年度 土佐清水海上保安署機械設備工事	高知県土佐清水市清水ヶ丘427	一般競争(政府調達以外)	暖冷房衛生設備工事	13ヶ月	第3四半期	庁舎 RC-2 878m ² 、 自転車置場 RC-1一部W 12m ² の新築に係る機械設備工事 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	
8	四国地方整備局	営繕部	令和7-8年度 宿毛海上保安署機械設備工事	高知県宿毛市希望ヶ丘3	一般競争(政府調達以外)	暖冷房衛生設備工事	13ヶ月	第3四半期	庁舎 RC-2 890m ² の 新築に係る機械設備工事 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	
9	四国地方整備局	四国山地砂防事務所	令和7-8年度 吉野川水系西谷右支川堰堤工事	高知県長岡郡本山町瓜生野地先	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	12ヶ月	第4四半期	本堤工 V=1,400m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コン 1千m ³	
10	四国地方整備局	四国山地砂防事務所	令和7-8年度 吉野川水系八畝地区すべり対策工事	高知県長岡郡大豊町八畝地先	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	10ヶ月	第3四半期	表面排水路 L=40m 横ポーリングL=700m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
11	四国地方整備局	四国山地砂防事務所	令和7-8年度 吉野川水系ほり谷堰堤工事	高知県吾川郡いの町長沢地先	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	12ヶ月	第4四半期	砂防土工 V=1,300m ³ 本堤工 V=1,300m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コン 1千m ³	
12	四国地方整備局	高知河川国道事務所	令和7-8年度 戸原中突堤築造外工事	高知県高知市春野町戸原地先外	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	10ヶ月	第2四半期	突堤本体工 延長19m 消波工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 砕石及び砂 1千m ³	
13	四国地方整備局	中村河川国道事務所	令和7年度 四万十川山路堤防拡幅外工事	高知県四万十市山路地先	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	9ヶ月	第2四半期	掘削工 1式 盛土工 1式 矢板工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
14	四国地方整備局	中村河川国道事務所	令和7年度 佐賀大方道路馬地外改良工事	高知県幡多郡黒潮町佐賀外	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	7ヶ月	第2四半期	道路土工(盛土)約80m ³ 補強土壁工約340m ² 擁壁工1式 排水構造物工1式 橋台(H=約4m)2基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
15	四国地方整備局	中村河川国道事務所	令和7-8年度 国道56号拳ノ川歩道外工事	高知県幡多郡黒潮町白浜地先外	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	9ヶ月	第2四半期	道路土工 一式 法面工 擁壁工 一式 舗装工 一式 階段工 一式 防護柵工 一式 排水構造物工 一式	
16	四国地方整備局	中村河川国道事務所	令和7-8年度 国道56号古津賀交差点改良舗装工事	高知県四万十市古津賀	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	9ヶ月	第2四半期	交差点改良工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	
17	四国地方整備局	中村河川国道事務所	令和7年度 中村管内橋梁補修工事	高知県幡多郡黒潮町市野瀬	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	7ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 4橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
18	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国安芸道路 和食西改良工事	高知県安芸 郡芸西村和 食	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	9ヶ月	第3四半期	道路改良 L=520m 現場打ち水路 約620m 地盤改良工(中層) 約5,580m ³ 地盤改良工(浅層) 約220m ² 現場打ち函渠 約400m ³ 植生工 約3,980m ² 法枠工 約5,800m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(棒鋼) 1,0百t	
19	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 越知道路越知 丁改良工事	高知県高岡 郡越知町越 知丁	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	8ヶ月	第3四半期	橋脚 最大H=約13m 1基(基礎 基礎) (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 2千m ³	
20	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 南国安芸道路 穴内第2橋下部P1上り工事	高知県安芸 市穴内	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	18ヶ月	第3四半期	道路改良 L=280m 補強土壁 約640m ² 場所打擁壁 約1,270m ³ 橋脚 最大H=約12m 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
21	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国安芸道路 赤野東改良工事	高知県安芸 市赤野	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	13ヶ月	第4四半期	橋台 最大H=約10m 2基 道路土工(盛土) 約6,000m ³ 補強土壁 約480m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
22	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国安芸道路 赤野東改良第2工事	高知県安芸 市赤野	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	13ヶ月	第4四半期	道路改良 L=900m 道路土工(盛土) 約8,000m ³ 地盤改良工(中層) 約460m ³ 補強土壁 約120m ³ プレキャストカルバート 約33m 橋台 最大H=約12m 2基	
23	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国安芸道路 穴内中改良工事	高知県安芸 市穴内	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	13ヶ月	第4四半期	道路改良 L=160m 道路土工(盛土) 約30,000m ³ 補強土壁 約800m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
24	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 安芸道路川北 改良工事	高知県安芸 市川北	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	13ヶ月	第4四半期	道路改良 L=500m プレロード盛土工 約31,000m ³ 現場打ち函渠 約1,200m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
25	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 安芸道路安芸 中改良工事	高知県安芸 市西浜	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	13ヶ月	第4四半期	橋台 最大H=約13m 1基 護岸 L=45.8m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
26	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国安芸道路 西分改良工事	高知県安芸 郡芸西村西 分	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	12ヶ月	第4四半期	道路改良 L=300m 地盤改良工(中層) 約870m ³ 地盤改良工(浅層) 約260m ² 現場打ち水路 約70m 現場打ち函渠 約20m ³ 橋台 最大H=約10m 2基	
27	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国安芸道路 西分改良第2工事	高知県安芸 郡芸西村西 分	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	13ヶ月	第4四半期	道路改良 L=220m 地盤改良工(中層) 約20,000 m ³ 地盤改良工(浅層) 約200m ² 現場打ち擁壁 約700m ³ 補強土壁 約400m ²	
28	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国安芸道路 和食西改良第2工事	高知県安芸 郡芸西村和 食	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	12ヶ月	第4四半期	道路改良 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
29	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 海部野根道路 生見改良工事	高知県安芸 郡東洋町生 見	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	8ヶ月	第4四半期	道路改良 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
30	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 野根安倉道路 安倉改良工事	高知県安芸 郡北川村安 倉	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	8ヶ月	第4四半期	鋼2径間連続非合成版桁橋 L=9 8.0m 鋼重約4百t (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼板) 4百t	
31	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 安芸道路黒鳥 高架橋上部A1-P2工事	高知県安芸 市西浜から 黒鳥	一般競争(政府 調達以外)	鋼橋上部工事	15ヶ月	第4四半期	鋼4径間連続非合成版桁橋 L=16 3.0m 鋼重約4百t (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼板) 4百t	
32	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 安芸道路黒鳥 高架橋上部P7-A2工事	高知県安芸 市黒鳥	一般競争(政府 調達以外)	鋼橋上部工事	15ヶ月	第4四半期	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=138.0m (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m ³	
33	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 南国安芸道路 西分高架橋上部A1-P4工事	高知県安芸 郡芸西村西 分	一般競争(政府 調達以外)	プレストレスト・ コンクリート工事	18ヶ月	第3四半期	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=132.8m (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m ³	
34	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 南国安芸道路 赤野高架橋上部P15-P19 工事	高知県安芸 市赤野	一般競争(政府 調達以外)	プレストレスト・ コンクリート工事	17ヶ月	第3四半期	場所打ちPC床版工 約980m ³ 地覆・壁高欄工 約317m ³ (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m ³	
35	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 安芸道路伊尾 木川橋床版工事	高知県安芸 市伊尾木か ら川北	一般競争(政府 調達以外)	プレストレスト・ コンクリート工事	15ヶ月	第4四半期	場所打ちPC床版工 約1,240m ³ 地覆・壁高欄工 約430m ³ (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量)	
36	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-9年度 安芸道路安芸 川橋床版工事	高知県安芸 市川北から 東浜	一般競争(政府 調達以外)	プレストレスト・ コンクリート工事	15ヶ月	第4四半期		

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
37	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 国道55号安 田防災工事	高知県安芸 郡安田町	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	11ヶ月	第2四半期	波消ブロック(12t)設置 300 個 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m ³	
38	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 南国管内舗装 修繕工事	高知県南国 市領石	一般競争(政府 調達以外)	セメント・コンク リート舗装工事	12ヶ月	第2四半期	コンクリート舗装工 1400m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
39	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7年度 国道32号高知橋 塗装工事	高知県高知 市駅前町か らはりやま 町3丁目地 先	一般競争(政府 調達以外)	塗装工事	7ヶ月	第2四半期	橋梁塗装工 400m ² (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
40	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7年度 国道55号甲浦大 橋塗装工事	高知県安芸 郡東洋町	一般競争(政府 調達以外)	塗装工事	7ヶ月	第2四半期	橋梁塗装工 580m ² (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
41	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7年度 国道56号仁淀川 大橋外塗装工事	高知県高知 市春野町	一般競争(政府 調達以外)	塗装工事	7ヶ月	第2四半期	橋梁塗装工 580m ² (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
42	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7年度 土佐管内トンネル 補修工事	高知県長岡 郡大豊町	一般競争(政府 調達以外)	維持修繕工事	6ヶ月	第2四半期	剥落防止工 490m ² 漏水対策工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
43	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 国道33号名 野川橋耐震補強外工事	高知県吾川 郡仁淀川町	一般競争(政府 調達以外)	橋梁補修工事	19ヶ月	第2四半期	橋脚巻立て工 2基 落橋防止工 1式 橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	
44	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7年度 国道55号光伝送 装置更新工事	高知県安芸 郡東洋町地 先外	一般競争(政府 調達以外)	通信設備工事	7ヶ月	第2四半期	IPネットワーク設備工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
45	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7-8年度 土佐管内トン ネル非常用設備更新工事	土佐国道事 務所管内	一般競争(政府 調達以外)	通信設備工事	17ヶ月	第3四半期	非常警報装置設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
46	四国地方整備局	土佐国道事務所	令和7年度 はりまや地下駐車 場発電設備更新工事	高知県高知 市はりまや 町3丁目3	一般競争(政府 調達以外)	受変電設備工事	7ヶ月	第2四半期	発電設備設置工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	
47	四国地方整備局	大渡ダム管理所	令和7-8年度 森山地区地す べり対策工事	高知県吾川 郡仁淀川町 森山地先	一般競争(政府 調達以外)	一般土木工事	10ヶ月	第3四半期	抑止アンカー工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
48	四国地方整備局	高知港湾・空港整 備事務所	高知港三里地区防波堤(南)工 事(その(1))	高知県高知 市仁井田	一般競争入札	港湾土木工事	約5ヶ月	第2四半期	(工事概要) 消波工 1式(消波ブロック製作10 0t型 約80個) (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約3千m ³	
49	四国森林管理局	四万十森林管理署	黒尊山(26)復旧治山工事	四万十市	一般競争入札	治山工事	約9ヶ月	第3四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約260m ³	
50	四国森林管理局	高知中部森林管理 署	別府山(60)復旧治山工事(翌 債)	香美市物部 町	一般競争入札	治山工事	約9ヶ月	第2四半期	山腹工 1式 簡易法吹付工 約2,000m ²	
51	四国森林管理局	嶺北森林管理署	南小川地区 沖(下)地すべり 防止工事	長岡郡大豊 町	一般競争入札	治山工事	約10ヶ月	第2四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約340m ³	
52	四国森林管理局	嶺北森林管理署	南小川地区 西峰地すべり防止 工事	長岡郡大豊 町	一般競争入札	治山工事	約10ヶ月	第3四半期	地すべり防止工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約60m ³ アンカー材 約21本(約790m)	
53	四国森林管理局	嶺北森林管理署	吉野川上流地区 仁尾ヶ内 (上)復旧治山工事	長岡郡大豊 町	一般競争入札	治山工事	約10ヶ月	第4四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約370m ³	
54	四国森林管理局	嶺北森林管理署	吉野川上流地区 仁尾ヶ内 (中)復旧治山工事	長岡郡大豊 町	一般競争入札	治山工事	約8ヶ月	第2四半期	地すべり防止工1式 ポーリング暗渠工 29本 約970m	
55	四国森林管理局	嶺北森林管理署	吉野川上流地区 浦の谷復旧治 山工事	長岡郡大豊 町	一般競争入札	治山工事	約10ヶ月	第2四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約520m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
56	四国森林管理局	安芸森林管理署	久木山(2083)復旧治山工事	安芸郡北川 村	一般競争入札	治山工事	約8ヶ月	第3四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約350m ³	
57	四国森林管理局	安芸森林管理署	和田山(2099)復旧治山工事	安芸郡馬路 村	一般競争入札	治山工事	約8ヶ月	第3四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約300m ³	
58	四国森林管理局	安芸森林管理署	奈半利川地区 平鍋(下)復旧 治山工事	安芸郡北川 村	一般競争入札	治山工事	約10ヶ月	第3四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,480m ³	
59	四国森林管理局	安芸森林管理署	奈半利川地区 小島(上)復旧 治山工事	安芸郡北川 村	一般競争入札	治山工事	約10ヶ月	第4四半期	溪間工1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約890m ³	
60	四国森林管理局	高知中部森林管理 署	桑の川林道林道改良工事(明 許)	香美市物部 町	一般競争入札	林道工事	約7ヶ月	第2四半期	幅員3.6m 延長11m 橋梁補修工1式	
61	独立行政法人水資 源機構	吉野川上流総合管 理所	早明浦ダム高敷地点カメラ設置 工事(仮称)	高知県土佐 郡土佐町田 井地内他	一般競争入札	電気工事	約9ヶ月	第2四半期	・CCTV設備設置工 1台 ・配管配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	
62	独立行政法人水資 源機構	吉野川上流総合管 理所	早明浦ダム堆砂掘削外工事(仮 称)	高知県土佐 郡土佐町田 井地内他	一般競争入札	土木一式工事	約12ヶ月	第2四半期	流木処理工 1式(約100m ³) 過水防止フェンス工 1式 分画フェンス工 1式 貯水池堆積土掘削工 1式(約 6,000m ³)	
63	独立行政法人水資 源機構	吉野川上流総合管 理所	早明浦ダム洪水調節設備2号ゲ ート外整備工事(仮称)	高知県土佐 郡土佐町田 井地内	一般競争入札	機械設備工事	約12ヶ月	第3四半期	・ダム用水門設備工場整備工 1式 ・ダム用水門設備現場整備工 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	
64	独立行政法人水資 源機構	吉野川上流総合管 理所	早明浦ダム再生事業受変電設備 外整備工事(仮称)	高知県土佐 郡土佐町田 井地内他	一般競争入札	電気工事	約42ヶ月	第2四半期	・受変電設備製作、据付、調整、撤去 1式 ・予備発電設備(2台)製作、据付、調 整、撤去 1式 ・配管・配線工設置、撤去 1式 ・地下タンク製作、据付、撤去 1式	
65	中国四国農政局	高知南国農地整備 事業所	高知南国農地整備事業 久枝工区他整備工事	高知県南国 市久枝及び 下島地内	一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	第2四半期	道路舗装工 4,500m ² 、整備工 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	
66	高知県	安芸農業振興セン ター	西山地区 長寿命化防災減災減 圧水槽設備その2工事	室戸市羽根 町	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	仕切弁等更新 1式	
67	高知県	安芸農業振興セン ター	内原野池地区 地域ため池総合 整備ため池堤体工事	安芸市川北	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	ため池堤体工 1式	
68	高知県	安芸土木事務所	安田川広域河川改修工事	安田町西島	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	護岸L=70m	
69	高知県	須崎農業振興セン ター	志和地区経営体育成基盤整備2 工区道路工事	四万十町志 和	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	橋梁工事1.0式 付帯工事1.0式	
70	高知県	安芸土木事務所	安田川広域河川改修工事	安田町西島	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	護岸工 L=70m	
71	高知県	安芸土木事務所	室戸岬漁港水産基盤ストックマ ネジメント工事	室戸市室戸 岬町津呂	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	消波ブロック据付 N=1式	
72	高知県	安芸土木事務所	室津川河川改修工事	室戸市浮津	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	河床掘削N=1式	
73	高知県	中央東土木事務所	(都)高知南国線 防災・安全 交付金工事	高知県南国 市篠原	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	擁壁工L=50m	
74	高知県	中央東土木事務所	烏川広域河川改修工事	香南市野市 町西野	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	護岸工1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
75	高知県	中央東土木事務所	烏川広域河川改修工事	香南市吉川 町吉川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	護岸工1式	
76	高知県	中央東土木事務所	永瀬ダム 緊急浚渫推進工事	高知県香美 市香北町仙 頭	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	河床掘削 V=9,000m3	
77	高知県	中央東土木事務所	笠ノ川川広域河川改修工事	南国市笠ノ 川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	護岸工1式	
78	高知県	中央東土木事務所	香宗川広域河川改修工事	香南市赤岡 町外	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	河床掘削1式	
79	高知県	中央東土木事務所	国道195号 防災・安全交付金工 事	香美市物部 町大坂	指名競争入札	塗装工事	約4ヶ月	7月	路面標示工L=200m	
80	高知県	中央東土木事務所	国分川広域河川改修工事	南国市岡豊 町八幡	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	河床掘削1式	
81	高知県	中央東土木事務所	新秋田川広域河川改修工事	南国市下島	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	護岸工1式	
82	高知県	中央東土木事務所	赤岡漁港水産基盤ストックマネ ジメント工事	香南市赤岡 町東荒	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	2号導流堤L=70m	
83	高知県	中央東土木事務所	野市総合公園休憩施設修繕工事	香南市野市 町大谷	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	8月	休憩所等修繕一式	
84	高知県	高知土木事務所	五台山公園下水道施設整備工事	高知市吸江	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	下水道施設整備L=450m	
85	高知県	高知土木事務所	高知港改修(統合補助)工事	高知市仁井 田	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	仁井田臨港道路 排水工L=500m	
86	高知県	高知土木事務所	派川甲殿川(新川川樋門)地震 高潮対策工事	高知市春野 町甲殿	一般競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	9月	耐震補強(函渠部) 1式	
87	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港水産基盤ストックマネ ジメント工事	土佐市宇佐 町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	西口導流堤機能保全工事 1式	
88	高知県	中央西土木事務所	桐見ダムオリフィスゲート・表 面取水設備他点検整備委託業務	越知町五味	指名競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	7月	オリフィスゲート設備点検整備 1 式、表面取水設備点検整備 1式、小 容量放流設備点検整備 1式、発電放 水路ゲート設備点検整備 1式	
89	高知県	中央西土木事務所	桐見ダム管理設備保守点検委託 業務	越知町五味	指名競争入札	電気通信工事	約8ヶ月	8月	ダム管理用制御処理設備保守点検 1 式、気象観測設備保守点検 1式、 水質観測設備保守点検 1式、地震観 測設備保守点検 1式	
90	高知県	須崎土木事務所	梶屋島地区急傾斜地崩壊対策工 事	津野町古味 口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=25m	
91	高知県	須崎土木事務所	久礼川広域河川改修工事	中土佐町久 礼	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	ブロック積(景観)A=500m2	
92	高知県	須崎土木事務所	県道松原窪川線道路交通安全対 策工事	四万十町米 奥	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	舗装工 1式	
93	高知県	須崎土木事務所	見付川 河川改修工事	四万十町見 付	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 V=1200m3	R6から繰 越

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
94	高知県	須崎土木事務所	高野川砂防メンテナンス工事	四万十町西 の川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	工事用道路撤去L=240m	R6から繰 越
95	高知県	須崎土木事務所	四万十川 河川改修工事	四万十町西 川角～東川 角	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	河床掘削 V=500m3	
96	高知県	須崎土木事務所	上ノ加江笹場地区急傾斜地崩壊 対策工事	中土佐町笹 場	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=25m	
97	高知県	須崎土木事務所	新荘川広域河川改修工事	須崎市上分	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削V=2500m3	R6から繰 越
98	高知県	須崎土木事務所	新荘川広域河川改修工事	須崎市上分	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削V=2500m3	
99	高知県	須崎土木事務所	新荘川広域河川改修工事	須崎市下郷	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削V=2500m3	
100	高知県	須崎土木事務所	西の峰地区急傾斜地崩壊対策工 事	津野町古味 口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=25m	
101	高知県	須崎土木事務所	長沢川広域河川改修工事	中土佐町久 礼	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=1000m3	
102	高知県	須崎土木事務所	添谷川砂防設備単浚工事	中土佐町上 ノ加江	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	堆積土砂除去V=400m3	R6から繰 越
103	高知県	須崎土木事務所	東黒川砂防メンテナンス工事	津野町東黒 川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	堆積土砂除去V=1500m3	
104	高知県	須崎土木事務所	東又川 河川改修工事	四万十町向 川～志和峰	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	河床掘削 V=400m3	
105	高知県	須崎土木事務所	八千数川 河川改修工事	四万十町藤 ノ川～八千 数	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	河床掘削 V=900m3	
106	高知県	須崎土木事務所	矢井賀川砂防設備単浚工事	中土佐町矢 井賀	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	堆積土砂除去V=2500m3	
107	高知県	須崎土木事務所	与津地川 河川改修工事	四万十町本 堂	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護岸工 L=25m	
108	高知県	幡多土木事務所	イナヤシキ急傾斜地崩壊対策工事	四万十町西 土佐津野川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	擁壁工 1式	
109	高知県	幡多土木事務所	伊与木川広域河川改修工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
110	高知県	幡多土木事務所	河戸堰河川メンテナンス調整ゲート 整備工事	宿毛市和田	一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	7月	河戸堰調整ゲートローラ整備 N=1門	
111	高知県	幡多土木事務所	江ノ村川 砂防メンテナンス工事	四万十町江 ノ村	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	8月	舗装工 1式、側溝工 L=40m	
112	高知県	幡多土木事務所	春遠ダム(春遠第1ダム)管理棟整 備工事	大月町春遠	一般競争入札	建築一式工事	約9ヶ月	7月	管理棟整備工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
113	高知県	幡多土木事務所	春遠ダム(春遠第1ダム)電気設備 工事	大月町春遠	一般競争入札	電気工事	約7ヶ月	8月	電気設備工事	
114	高知県	幡多土木事務所	小深浦川砂防メンテナンス工事	宿毛市小深 浦	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	砂防堰堤改築ConV=300m3	
115	高知県	幡多土木事務所	相ノ沢川(楠島川)広域河川改修工 事	四万十市楠 島	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	堤防盛土工 1式	
116	高知県	幡多土木事務所	中筋川(ヤイト川)広域河川改修工 事	宿毛市平田 町戸内	指名競争入札	鋼構造物工事	約5ヶ月	10月	取水堰嵩上げN=1式	
117	高知県	幡多土木事務所	中筋川(ヤイト川)広域河川改修工 事	宿毛市平田 町戸内	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	水路工L=80m	
118	高知県	漁港漁場課	室戸岬沖地区(芸東沖15工区)水 産環境整備工事	室戸市芸東 沖	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	表層型浮魚礁(土佐黒潮牧場) 設置 N=1基	
119	高知県	住宅課	県営住宅中村団地屋根・外壁改善 工事	四万十市中 村丸の内 1707-5	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	10月	RC3階建て共同住宅の屋根・外壁改修	
120	高知県	安芸農業振興セン ター	井ノ口・高台寺地区 農地耕作条件 改善ほ場整備工事	安芸市井ノ 口甲	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	11月	区画整理A=0.8ha	
121	高知県	須崎農業振興セン ター	影野地区機構関連農地整備魚ノ川 ほ場整備その2工事	四万十町魚 ノ川	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	区画整理工 A=2.0ha	
122	高知県	須崎農業振興セン ター	影野地区機構関連農地整備魚ノ川 ほ場整備工事	四万十町魚 ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	区画整理工 A=1.0ha	土木係
123	高知県	中央西農業振興セ ンター	横矢地区地すべり防止排水ボーリ ング工事	高知市鏡横 矢	一般競争入札	とび・土工工事	約8ヶ月	7月	排水ボーリング工事 1式	土木係
124	高知県	幡多農業振興セン ター	下ノ加江地区機構関連農地整備附 帯工事	土佐清水市 下ノ加江	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	補完工事 1式	土木係
125	高知県	幡多農業振興セン ター	加持地区機構関連農地整備附帯 工事	黒潮町加持	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	補完工事 1式	土木係
126	高知県	須崎農業振興セン ター	窪川2期地区地域ため池総合整備 小屋が谷池堤体工事	四万十町天 の川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	堤体工 1式	土木係
127	高知県	須崎農業振興セン ター	窪川地区耕地自然災害防止上谷 池付帯工事	四万十町天 の川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	堤体付帯工 1式	水道係
128	高知県	中央東農業振興セ ンター	香美市2期地区地域ため池総合整 備新池仮設道工事	香美市土佐 山田町宮ノ 口	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	仮設道工事1式	
129	高知県	中央西農業振興セ ンター	高知市東部5期地区基幹水利施設 ストックマネジメント機械設備工事	高知市布師 田	一般競争入札	機械器具設置工事	約14ヶ月	7月	機械設備 1式	
130	高知県	安芸農業振興セン ター	高知地区 田野安田工区管理道路 補修工事	田野町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	管理道路補修 1式	
131	高知県	中央西農業振興セ ンター	高知東部3期地区基幹水利施設ス tockマネジメント機械設備工事	高知市布師 田	一般競争入札	機械器具設置工事	約14ヶ月	7月	機械設備 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
132	高知県	中央西農業振興センター	高知東部4期地区基幹水利施設ストックマネジメント機械設備工事	高知市高須	一般競争入札	機械器具設置工事	約14ヶ月	7月	機械設備 1式	
133	高知県	中央西農業振興センター	佐川地区経営体育成基盤整備工事	佐川町丙	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	ほ場整備工事 A=3.0ha	
134	高知県	幡多農業振興センター	山田川左岸2期地区長寿命化防災減災機械設備工事	宿毛市山奈町山田	一般競争入札	機械器具設置工事	約9ヶ月	7月	主ポンプオーバーホール 1台	
135	高知県	幡多農業振興センター	市ノ瀬地区機構関連農地整備ほ場整備その3工事	黒潮町市野瀬	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	区画整理 A=1.0ha	
136	高知県	須崎農業振興センター	志和地区経営体育成基盤整備2工区道路工事	四万十町志和	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	橋梁工 1式 付帯工 1式	
137	高知県	幡多農業振興センター	寺中池地区地域ため池総合整備付帯工事	宿毛市押ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	付帯工事 1式	
138	高知県	幡多農業振興センター	宿毛東部地区排水機場施設撤去工事	宿毛市平田町黒川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	護岸工 1式	土木係
139	高知県	幡多農業振興センター	小深浦地区地域ため池総合整備小深浦No.2池堤体改修工事	宿毛市小深浦	一般競争入札	土木一式工事	約15ヶ月	12月	ため池堤体改修工事 1池	水道係
140	高知県	安芸農業振興センター	庄毛地区 経営体育成基盤整備ほ場整備工事	室戸市吉良川町甲	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	区画整理A=1.0ha	水道係
141	高知県	中央東農業振興センター	植田地区農地耕作条件改善排水路工事	南国市植田	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	排水路工事1式	水道係
142	高知県	安芸農業振興センター	西山3期地区 地域ため池総合整備太田池取水設備工事	室戸市羽根町甲	指名競争入札	鋼構造物工事	約5ヶ月	10月	取水設備製作据付 1式	水道係
143	高知県	安芸農業振興センター	西山3期地区 地域ため池総合整備太田池堤体工事	室戸市羽根町甲	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	堤体工事 1式	
144	高知県	安芸農業振興センター	西山地区 長寿命化防災減災減圧水槽設備その2工事	室戸市羽根町甲	指名競争入札	鋼構造物工事	約6ヶ月	8月	減圧水槽施設修繕 1式	
145	高知県	安芸農業振興センター	赤野地区 地域ため池総合整備長池取水設備工事	安芸市赤野甲	指名競争入札	鋼構造物工事	約5ヶ月	10月	取水設備製作据付 1式	
146	高知県	安芸農業振興センター	赤野地区 地域ため池総合整備長池堤体工事	安芸市赤野甲	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	仮設道路設置 1式	
147	高知県	幡多農業振興センター	早咲地区農地耕作条件改善暗渠排水工事	黒潮町早咲	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	9月	暗渠排水 1式	土木係
148	高知県	幡多農業振興センター	大方地区農村災害対策整備有井川避難路工事	黒潮町有井川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	避難路開設工事 1式	
149	高知県	中央東農業振興センター	大豊町1期地区地域ため池総合整備葛原大池付帯工事	大豊町葛原	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	8月	ため池付帯工事1式	
150	高知県	須崎農業振興センター	池ノ内第二地区基幹水利施設ストックマネジメント機械設備工事	須崎市池ノ内	指名競争入札	機械器具設置工事	約9ヶ月	7月	機器類 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
151	高知県	須崎農業振興センター	池ノ内第二地区基幹水利施設ストックマネジメント電気設備工事	須崎市池ノ内	一般競争入札	電気工事	約9ヶ月	7月	電気設備 1式	
152	高知県	中央西農業振興センター	池川地区地すべり防止集水井工事	仁淀川町寄合	一般競争入札	とび・土工工事	約8ヶ月	7月	集水井工 1基	
153	高知県	幡多農業振興センター	竹島地区地域ため池総合整備ストック池堤体改修工事	四万十市竹島	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	堤体改修工事 1式	
154	高知県	安芸農業振興センター	奈半利地区 長寿命化防災減災宮ノ岡池堤体工事	奈半利町乙	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	11月	ため池堤体工事 1式	
155	高知県	安芸農業振興センター	内原野池地区 地域ため池総合整備ため池堤体工事	安芸市川北乙	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	堤体工事 1式	
156	高知県	中央東農業振興センター	南国市中部2期地区地域ため池総合整備新池上取水施設工事	南国市植田	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	取水施設工事 1式	
157	高知県	中央西農業振興センター	波介地区経営体育成基盤整備工事	土佐市波介	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	ほ場整備工事 A=1.0ha	
158	高知県	安芸農業振興センター	平地区 農村災害仮設道路設置工事	奈半利町甲	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	仮設道路設置 1式	
159	高知県	幡多農業振興センター	芳ノ澤・大月地区耕地自然災害防止工事	大月町芳ノ沢他	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	9月	附帯工事 1式	
160	高知県	安芸林業事務所	佐次郎地林地荒廃防止工事	高知県安芸市下山	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	溪間工(床固工1基、流路工20m)	
161	高知県	安芸林業事務所	森林基幹道開設事業 小川線1区工事	高知県室戸市吉良川町小川山	一般競争入札	土木一式工事	約11ヶ月	7月	林道開設20m	
162	高知県	安芸林業事務所	森林基幹道開設事業 小川線2区工事	高知県室戸市吉良川町地震漬	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	林道開設120m	
163	高知県	安芸林業事務所	西谷緊急予防工事	高知県馬路村馬路	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	溪間工(垂直壁・水叩き・流路工32m)	
164	高知県	安芸林業事務所	前久保予防治山工事	安田町小川	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	溪間工(谷止工1基、垂直壁・水叩き)	
165	高知県	安芸林業事務所	谷脇林地荒廃防止工事	高知県安芸市下山	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	溪間工(谷止工(嵩上げ)、山腹工(落石予防工(ローネット))	
166	高知県	安芸林業事務所	土居復旧治山工事	高知県安芸市別役	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	8月	溪間工(谷止工(鋼)1基)	
167	高知県	安芸林業事務所	唐浜山地災害防止工事	安田町唐浜	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	防潮工(被覆工1基)	
168	高知県	安芸林業事務所	北山林地荒廃防止工事	高知県安芸市井ノ口	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	溪間工(護岸工26m)	
169	高知県	安芸林業事務所	林業専用道 江川別役線1区工事	高知県安芸市大井	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	8月	林道開設200m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
170	高知県	中央東林業事務所	令和6年度 朝谷復旧治山工事	大川村 朝谷	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	溪間工(谷止工1基)	
171	高知県	中央西林業事務所	令和6年度(ゼロ国) 小日浦復旧治山工事	越前町小日浦	一般競争入札	とび・土工工事	約8ヶ月	7月	地すべり防止工(アンカー工1式)	
172	高知県	中央東林業事務所	令和6年度(補正) 森林基幹道開設事業河口落合線1工区工事	香美市 物部町 根木屋	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	林道開設 L=30m	
173	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 影野復旧治山工事	四万十町影野	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	溪間工(治山ダム工1基、流路工)	
174	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 下夕切林地荒廃防止工事	いの町下夕切	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	溪間工(治山ダム工1基・護岸工10.2m)	
175	高知県	幡多林業事務所	令和7年度 下ノ加江船場林地荒廃防止工事	土佐清水市 下ノ加江船場	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	溪間工(治山ダム工1基)	
176	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 下桃原復旧治山工事	大豊町 下桃原	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	山腹工(法切工1200m ³ ・法枠工750m ²)	
177	高知県	幡多林業事務所	令和7年度 幹線林道開設事業 中村・大正線3工区	四万十市 古尾	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	林道開設61m	
178	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 幹線林道開設事業 橋原・東津野線工事	橋原町下折渡	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	1月	林道改築	
179	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 幹線林道開設事業旭・天狗高原線2工区工事	仁淀川町別枝	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設40m	
180	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 幹線林道開設事業上名・用居線3工区工事	仁淀川町用居	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設90m	
181	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 幹線林道開設事業大野高梅線1工区工事	いの町小川 西津賀才	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設 0m	
182	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 橋ヶ敷地すべり防止工事	仁淀川町寄合	指名競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	9月	地すべり防止工(ポーリング暗渠工42mX7本)	
183	高知県	幡多林業事務所	令和7年度 江川崎林地荒廃防止工事	四万十市 西土佐 江川崎	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	溪間工(水叩、垂直壁、流路工21.3m)	
184	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 高須林地荒廃防止工事	土佐町 高須	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	山腹工(土留工3基・法切工880m ³ ・伏工330m ²)	
185	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 根須林地荒廃防止工事	香美市 香北町 根須	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	8月	山腹工(法切工40m ³ ・法枠工220m ²)	
186	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 笹場No.6林地荒廃防止工事	中土佐町笹場	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	溪間工(治山ダム工1基、流路工)	
187	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 三ツ石緊急総合治山工事	大川村 三ツ石	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	山腹工(土留工3基・山腹水路工32m)	
188	高知県	自然共生課	令和7年度 四国のみち(黒潮町・四万十市)＜br＞看板等改修工事	黒潮町不破原 外	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	四国のみちの看板等改修＜br＞看板改修 64基＜br＞路面標識 2基＜br＞研磨塗装 5基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
189	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 小申田緊急総合治山 工事	いの町小申 田	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	溪間工(治山ダム工1基)	
190	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 小浜予防治山工事	中土佐町小 浜	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	溪間工(治山ダム工1基、流路工)	
191	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 松谷林地荒廃防止工 事	梶原町松谷	一般競争入札	とび・土工工事	約8ヶ月	9月	山腹工(落石予防工など)	
192	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林管理道開設事業 シバゴヤ線1工区工事	仁淀川町長 者	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設90m	
193	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林管理道開設事業 シバゴヤ線2工区工事	仁淀川町長 者	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設140m	
194	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 越裏門大森線2工区工事	いの町越裏 門	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	12月	林道開設 60m	
195	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 越裏門大森線3工区工事	いの町長沢	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	林道開設 70 m	
196	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 越裏門大森線4工区工事	いの町長沢	一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	8月	林道開設200m	
197	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 下土居松谷線1工区工事	仁淀川町用 居	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設70m	
198	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 下土居松谷線2工区工事	仁淀川町用 居	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設77m	
199	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 寒風大座礼東線1工区工事	大川村 小 麦畝	一般競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	12月	林道開設 L=100m	
200	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 寒風大座礼東線3工区工事	大川村 大 平	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	林道開設 L=80m	
201	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 土居柳野線2工区工事	いの町小川 新別	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	林道開設130m	
202	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 土居柳野線4工区工事	いの町小川 新別	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	林道開設80m	
203	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 森林基幹道開設事業 名の谷中野川線工事	いの町中野 川	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	林道開設90m	
204	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 須ノ浦林地荒廃防止 工事	須崎市須ノ 浦	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	溪間工(治山ダム工1基、流路工)	
205	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 西川地すべり防止工事	大豊町 西 川	一般競争入札	とび・土工工事	約4ヶ月	11月	地すべり防止工(集水ボーリング11本計 550m・排水ボーリング2本計190m・水路 工100m)	
206	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 西川地すべり防止工事	大豊町 西 川	一般競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	7月	地すべり防止工(地表ボーリング暗渠工8 本計168m)	
207	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 赤木復旧治山工事	津野町赤木	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	溪間工(治山ダム工1基)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
208	高知県	幡多林業事務所	令和7年度 大深浦復旧治山工事	宿毛市 大深浦	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	溪間工(治山ダム工1基)	
209	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 谷奥林地荒廃防止工事	いの町谷奥	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	山腹工(法枠工730m ²)	
210	高知県	中央西林業事務所	令和7年度 中追緊急総合治山工事	いの町中追	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	溪間工(治山ダム工1基)	
211	高知県	中央東林業事務所	令和7年度 中内地すべり防止工事	大豊町 中内	一般競争入札	とび・土工工事	約4ヶ月	11月	地すべり防止工(排水ボーリング2本計160m)	
212	高知県	自然共生課	令和7年度 展示館常設展示室壁面パッキン交換工事	高知市五台山	随意契約	建築一式工事	約1ヶ月	8月	壁面パッキン交換工事 1式	
213	高知県	自然共生課	令和7年度 南園カメラ配線修繕工事	高知市五台山	指名競争入札	電気通信工事	約4ヶ月	9月	カメラ配線修繕工事 1式	
214	高知県	自然共生課	令和7年度 南園再整備照明工事	高知市五台山	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	11月	照明工事 1式	
215	高知県	幡多林業事務所	令和7年度 馬荷林地荒廃防止工事	黒潮町 馬荷	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	溪間工(水叩、垂直壁、流路工27.3m)	
216	高知県	須崎林業事務所	令和7年度 文丸緊急予防治山工事	梶原町文丸	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	溪間工(治山ダム工1基)	
217	高知県	自然共生課	令和7年度 本館屋根修繕工事	高知市五台山	一般競争入札	建築一式工事	約9ヶ月	8月	屋根修繕工事 1式	
218	高知県	自然共生課	令和7年度 本館屋根修繕電気工事	高知市五台山	指名競争入札	電気工事	約9ヶ月	8月	屋根修繕電気工事 1式	
219	高知県	自然共生課	令和7年度 本館木製窓枠修繕工事	高知市五台山	随意契約	建築一式工事	約2ヶ月	9月	木製窓枠修繕工事 1式	
220	高知県	公園上下水道課	高須浄化センターNo.2ベルト濃縮機整備工事	高知市高須	指名競争入札	機械器具設置工事	約6ヶ月	7月	ベルト濃縮機整備 1式	
221	高知県	公園上下水道課	高須浄化センター高分子凝集剤連続溶解装置分解整備工事	高知市高須	指名競争入札	機械器具設置工事	約8ヶ月	7月	高分子凝集剤連続溶解装置分解整備 1式	
222	高知県	住宅課	蒲原団地排水管改修工事	南国市岡豊町蒲原238	指名競争入札	管工事	約4ヶ月	9月	RC造4F24戸の排水管改修工事	
223	高知県	住宅課	鏡野団地下水道切替工事	香美市土佐山田町神母ノ木127	指名競争入札	管工事	約4ヶ月	9月	14棟60戸の下水道接続工事	
224	高知県	住宅課	若草町団地共用部LED改修工事	高知市若草町3	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	9月	外灯及び共用電灯のLED化	
225	高知県	住宅課	船岡団地1号棟他4棟下水道接続工事	高知市神田23-1	指名競争入札	管工事	約4ヶ月	9月	5棟123戸の下水道接続工事	
226	高知県	住宅課	中村団地屋根外壁改善工事	四万十市中村丸の内1707-5	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	9月	RC3F 18戸の屋上防水および外壁改修	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
227	高知県	住宅課	潮江団地給水設備改善工事	高知市小石 木町203 -12	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	8月	5F24戸 屋上タンク式から直圧式への改修	
228	高知県	住宅課	日高団地1号棟全面的改善機械設備工事	日高村下分 38-3	一般競争入札	管工事	約10ヶ月	12月	RC造24戸の内部全面改修工事、S造4F階段・廊下・EVシャフトの増築、EV設置1基、ほかにおける機械設備工事	
229	高知県	住宅課	日高団地1号棟全面的改善主体工事	日高村下分 38-3	一般競争入札	建築一式工事	約10ヶ月	12月	RC造24戸の内部全面改修工事、S造4F階段・廊下・EVシャフトの増築、EV設置1基、ほか	
230	高知県	住宅課	日高団地1号棟全面的改善電気設備工事	日高村下分 38-3	一般競争入札	電気工事	約10ヶ月	12月	RC造24戸の内部全面改修工事、S造4F階段・廊下・EVシャフトの増築、EV設置1基、ほかにおける電気設備工事	
231	高知県	幡多土木事務所	イナヤシキ急傾斜地崩壊対策工事	四万十市西 土佐津野川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	擁壁工 1式	
232	高知県	幡多土木事務所	シダノ川外 河川改修工事	黒潮町上田 の口外	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
233	高知県	幡多土木事務所	マキ谷川(1) 通常砂防工事	四万十市西 土佐西ヶ方	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	本堤工 1式	
234	高知県	幡多土木事務所	安満地川砂防メンテナンス工事	大月町安満 地	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	護岸工A=70m2	
235	高知県	幡多土木事務所	以布利川 広域河川改修工事	土佐清水市 以布利	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	護岸工 A=150m2	
236	高知県	幡多土木事務所	伊与木川 河川改修工事	黒潮町馬場	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
237	高知県	幡多土木事務所	伊与木川 河川改修工事	黒潮町藤縄	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護岸工	
238	高知県	幡多土木事務所	伊与木川広域河川改修工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
239	高知県	幡多土木事務所	伊与木川災害復旧工事	黒潮町不破 原	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	ブロック張92m2 根固ブロック51個	
240	高知県	幡多土木事務所	宇都野川砂防メンテナンス工事	土佐清水市 宗呂	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	護床工 L=24.0m	
241	高知県	幡多土木事務所	沖の島漁港 漁港照明設備LED化工事	宿毛市沖の 島町母島ほ か	指名競争入札	電気工事	約6ヶ月	9月	道路照明LED化 N=26基	
242	高知県	幡多土木事務所	沖の島漁港 水産基盤ストックマネジメント工事	宿毛市沖の 島町母島	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	9月	舗装工 1式	
243	高知県	幡多土木事務所	沖の島漁港(弘瀬地区) 高度利用促進対策工事	宿毛市沖の 島町弘瀬	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	船揚場工 N=1箇所	
244	高知県	幡多土木事務所	下田港維持修繕工事	四万十市下 田	一般競争入札	しゅんせつ工事	約7ヶ月	8月	航路(-4.5m) 浚渫 V=24,000m3	
245	高知県	幡多土木事務所	下田港維持修繕工事	四万十市下 田	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	8月	灯浮標修繕 N=6基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
246	高知県	幡多土木事務所	下田港改修(地方)工事	四万十市下 田	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	航路(-4.5m)護岸 L=71.4m	
247	高知県	幡多土木事務所	下田港改修(統合補助)工事	四万十市下 田	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	8月	下田港臨港道路 側溝修繕 L=150m	
248	高知県	幡多土木事務所	下田港改修(統合補助)工事	四万十市下 田	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	下田港臨港道路 舗装工 A=1300m ²	
249	高知県	幡多土木事務所	下田港施設改修工事	四万十市下 田	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	7月	照明灯LED化 N=13基	
250	高知県	幡多土木事務所	加久見新町地区急傾斜地崩壊対 策工事	土佐清水市 加久見	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	コンクリート擁壁工 L=15.0m	
251	高知県	幡多土木事務所	河原谷川砂防メンテナンス工事	宿毛市二ノ 宮	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	堰堤改修工 ConV=190m ³	
252	高知県	幡多土木事務所	河戸堰河川メンテナンス調整ゲート 整備工事	宿毛市和田	一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	8月	河戸堰調整ゲートローラ整備 N=1門	
253	高知県	幡多土木事務所	蛸瀬川 河川改修工事	黒潮町上田 の口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
254	高知県	幡多土木事務所	岩田川 河川改修工事	四万十市口 鶴川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
255	高知県	幡多土木事務所	岩田川 河川改修工事	四万十市岩 田	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	鋼矢板 護岸工	
256	高知県	幡多土木事務所	窪津漁港照明設備改修工事	土佐清水市 窪津	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	7月	LED照明灯具設置 N=15台	
257	高知県	幡多土木事務所	県道安満地福良線 防災・安全交 付金工事	大月町龍ヶ 追	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	擁壁工 L=30m	
258	高知県	幡多土木事務所	県道岡本大方線 道路改良工事	黒潮町御坊 畑	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	山留擁壁L=20m	
259	高知県	幡多土木事務所	県道沖ノ島循環線 公共施設等適 正管理推進工事	宿毛市沖の 島町弘瀬	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	9月	オーバーレイ工 1式	
260	高知県	幡多土木事務所	県道沖ノ島循環線 防災・安全交 付金工事	宿毛市沖の 島町弘瀬	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	落石防護柵工 1式	
261	高知県	幡多土木事務所	県道下田港線 道路改良工事	四万十市井 沢	指名競争入札	ほ装工事	約6ヶ月	7月	舗装工A=1700m ²	
262	高知県	幡多土木事務所	県道間崎布堂ヶ谷線(初崎橋) 橋 梁修繕工事	四万十市初 崎	一般競争入札	塗装工事	約7ヶ月	8月	橋梁塗装工一式	
263	高知県	幡多土木事務所	県道住次郎佐賀線 防災・安全交 付金工事	四万十市住 次郎	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	施工延長L=10m、大型ブロック積工 A=70m ²	
264	高知県	幡多土木事務所	県道宿毛宗呂下川口線 道路改良 工事	高知県宿毛 市小筑紫町 石原	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	土工 1式 法面工1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
265	高知県	幡多土木事務所	県道宿毛宗呂下川口線(新下川口橋)橋梁修繕工事	土佐清水市下川口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	支承防錆工、沓座モルタル補修工	
266	高知県	幡多土木事務所	県道宿毛宗呂下川口線防災・安全交付金工事	土佐清水市出合	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	路側ブロック積工 L=40m	
267	高知県	幡多土木事務所	県道宿毛津島線 公共施設等適正管理推進工事	宿毛市橋上町橋上	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	8月	オーバーレイ工 1式	
268	高知県	幡多土木事務所	県道昭和の中村線 防災・安全交付金工事	四万十市竹屋敷	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	施工延長L=110m、ポット苗植栽工 A=530m ²	
269	高知県	幡多土木事務所	県道清王新田貝ノ川線防災・安全交付金工事	土佐清水市藤ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	11月	仮設防護柵基礎撤去工 L=31m	
270	高知県	幡多土木事務所	県道西土佐松野線(津大橋) 橋梁修繕工事	四万十市西土佐津野川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	橋梁修繕工一式	
271	高知県	幡多土木事務所	県道足摺岬公園線公共施設等適正管理推進工事	土佐清水市足摺岬	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	舗装打換え工 A=1080m ²	
272	高知県	幡多土木事務所	県道足摺岬公園線道路改良工事	土佐清水市足摺岬	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	擁壁工 L=20m	
273	高知県	幡多土木事務所	県道足摺岬公園線防災・安全交付金工事	土佐清水市中ノ浜	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	擁壁工 L=5m	
274	高知県	幡多土木事務所	県道大方大正線(勝浦2号橋) 橋梁修繕工事	黒潮町蛸川	指名競争入札	塗装工事	約6ヶ月	9月	橋梁塗装工一式	
275	高知県	幡多土木事務所	県道中村下ノ加江線(四万十川橋) 防災・安全交付金工事	四万十市中村大橋通	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	9月	炭素繊維シート橋脚巻立工一式	
276	高知県	幡多土木事務所	県道土佐清水宿毛線(芳井橋)橋梁修繕工事	三原村芳井	指名競争入札	塗装工事	約5ヶ月	9月	塗装塗替工 1式	
277	高知県	幡多土木事務所	県道土佐清水宿毛線道路改良工事	土佐清水市下ノ加江	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	山留擁壁工 L=17m	
278	高知県	幡多土木事務所	口鴨川(1)災害復旧工事	四万十市岩田川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	ブロック張101m ²	
279	高知県	幡多土木事務所	口鴨川(2)災害復旧工事	四万十市岩田川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	10月	ブロック張9176m ² 根固ブロック24個	
280	高知県	幡多土木事務所	弘見川河川改修工事	大月町添ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	10月	護岸ブロック積A=200m ²	
281	高知県	幡多土木事務所	港統補(港整)第16-01-2号	土佐清水市鹿島(1)	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	コンクリート防食工 L=45m	
282	高知県	幡多土木事務所	港統補(港整)第16-02-1号	土佐清水市鹿島(2)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	電気防食工 L=40m	
283	高知県	幡多土木事務所	港統補(港整)第16-03-1号	土佐清水市鹿島(3)	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	緑金物・車止め修繕工 L=25m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
284	高知県	幡多土木事務所	港統補(港整)第17-02-2号	土佐清水市 養老(3)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	緑金物修繕工 L=50m	
285	高知県	幡多土木事務所	国道321号(松田川橋)橋梁修繕 工事	宿毛市宿毛	一般競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	9月	PCグラウト再注入工 1式	
286	高知県	幡多土木事務所	国道321号(松田川歩道橋)橋梁 修繕工事	宿毛市宿毛	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	被覆防食工 1式	
287	高知県	幡多土木事務所	国道321号 防災・安全交付金工事	四万十市山 路	一般競争入札	土木一式工事	約12ヶ月	9月	旧橋撤去1式(P1橋脚、第二径間上部工 撤去)	
288	高知県	幡多土木事務所	国道321号 防災・安全交付金工 事	大月町姫ノ 井他	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	7月	舗装打換え工 1式、路上路盤再生工 1 式	
289	高知県	幡多土木事務所	国道321号(脇ノ川トンネル)トン ネル修繕工事	土佐清水市 脇ノ川	指名競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	10月	裏込注入工 V=120m3	
290	高知県	幡多土木事務所	国道321号公共施設等適正管理推 進工事	土佐清水市 下益野	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	10月	舗装打換え工 A=2920m2	
291	高知県	幡多土木事務所	国道321号道路交通安全対策工 事	土佐清水市 下ノ加江	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	排水構造物工 L=90m	
292	高知県	幡多土木事務所	国道321号防災・安全交付金工事	土佐清水市 久百々	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	擁壁工 L=300m	
293	高知県	幡多土木事務所	国道321号防災・安全交付金修繕 工事	土佐清水市 大津	指名競争入札	電気工事	約6ヶ月	8月	大津大橋電気設備工事	
294	高知県	幡多土木事務所	国道381号 防災・安全交付金工事	四万十市西 土佐江川	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	7月	路上路盤再生工A=1900m2	
295	高知県	幡多土木事務所	国道441号 防災・安全交付金工事	四万十市西 土佐中半～ 西土佐口屋 内	一般競争入札	ほ装工事	約14ヶ月	10月	トンネル舗装工A=16,560m2	
296	高知県	幡多土木事務所	国道441号 防災・安全交付金工事	四万十市西 土佐中半	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	7月	仮橋工A=50m2	
297	高知県	幡多土木事務所	国道441号 防災・安全交付金工事	四万十市田 出ノ川	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	8月	種子吹付工A=5000m2	
298	高知県	幡多土木事務所	国道441号 防災・安全交付金工事	四万十市西 土佐岩間	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	側溝工L=80m、舗装工A=400m2	
299	高知県	幡多土木事務所	国道441号 防災・安全交付金工事	四万十市西 土佐江川崎	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	張出歩道L=100m	
300	高知県	幡多土木事務所	国道441号 防災・安全交付金工事	四万十市西 土佐中半	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	路側ブロック積工L=20m	
301	高知県	幡多土木事務所	国道441号(北の川大橋) 防災・安 全交付金工事	四万十市西 土佐中半	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	コンクリート橋脚巻立工一式	
302	高知県	幡多土木事務所	黒尊川災害復旧工事	四万十市西 土佐玖木	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	10月	大型ブロック213m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
303	高知県	幡多土木事務所	佐賀漁港維持修繕工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	灯浮標・標識灯修繕 N=4基	
304	高知県	幡多土木事務所	佐賀港維持修繕工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	灯浮標修繕 N=1基	
305	高知県	幡多土木事務所	三崎漁港照明設備改修工事	土佐清水市 三崎	指名競争入札	電気工事	約4ヶ月	7月	LED照明灯具設置 N=6台	
306	高知県	幡多土木事務所	山路川(2)災害復旧工事	四万十市山 路川	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	ブロック張73m2	
307	高知県	幡多土木事務所	周防形(東)砂防メンテナンス工事	大月町周防 形	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	落石防護柵更新L=60m	
308	高知県	幡多土木事務所	宿毛湾港 港湾施設改修工事	宿毛市片島	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	9月	道路照明(LED化) 1式	
309	高知県	幡多土木事務所	宿毛湾港海岸高潮対策工事	宿毛市片島	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	防潮堤耐震化工事L=50m	
310	高知県	幡多土木事務所	宿毛湾港港湾改修(統合補助)工 事	宿毛市丸島	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	12月	防食工 1式	
311	高知県	幡多土木事務所	春遠ダム(春遠第1ダム)管理棟新 築建築主体工事	大月町春遠	一般競争入札	建築一式工事	約9ヶ月	2月	管理棟整備工事	
312	高知県	幡多土木事務所	春遠ダム(春遠第1ダム)管理棟新 築電気設備工事	大月町春遠	一般競争入札	電気工事	約9ヶ月	2月	電気設備工事	
313	高知県	幡多土木事務所	春遠ダム(春遠第1ダム)艇庫及び 水位観測局舎新築工事	大月町春遠	指名競争入札	建築一式工事	約9ヶ月	9月	管理棟整備工事	
314	高知県	幡多土木事務所	春遠ダム(春遠第1ダム)電気設備 工事	大月町春遠	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	2月	電気設備工事	
315	高知県	幡多土木事務所	春遠ダム(春遠第2ダム)管理棟新 築機械設備工事	大月町春遠	指名競争入札	機械器具設置工事	約9ヶ月	2月	機械設置工事	
316	高知県	幡多土木事務所	除ヶ谷川 砂防メンテナンス管理用 道路工事	黒潮町上川 口	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	道路工	
317	高知県	幡多土木事務所	小黒川災害復旧工事	黒潮町中ノ 川	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	10月	ブロック積12m2 大型ブロック117m2	
318	高知県	幡多土木事務所	松田川広域河川改修工事	宿毛市二ノ 宮	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削V=800m3	
319	高知県	幡多土木事務所	松田川地震高潮対策河川工事	宿毛市宿毛	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	11月	締切矢板N=50枚、護岸ブロックA=190m2	
320	高知県	幡多土木事務所	上川口港維持修繕工事	黒潮町上川 口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	係船浮標修繕 N=2基	
321	高知県	幡多土木事務所	上川口港外施設改修工事	黒潮町上川 口他	指名競争入札	電気工事	約6ヶ月	7月	照明灯LED化 N=24基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
322	高知県	幡多土木事務所	城谷川 砂防メンテナンス管理用道路工事	黒潮町不破原	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	管理用道路工事 1式	
323	高知県	幡多土木事務所	成山県単急傾斜地崩壊対策工事	三原村成山	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	待受け擁壁工L=15m	
324	高知県	幡多土木事務所	相ノ沢川(楠島川)広域河川改修工事	四万十市楠島	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	堤防盛土工 1式	
325	高知県	幡多土木事務所	大深浦海岸津波対策緊急工事	宿毛市大深浦	一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	8月	樋門設置 1式	
326	高知県	幡多土木事務所	大深浦海岸津波対策緊急工事	宿毛市大深浦	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	防潮堤耐震化工事L=50m	
327	高知県	幡多土木事務所	中筋川(ヤイト川)広域河川改修工事	宿毛市平田町戸内	指名競争入札	鋼構造物工事	約5ヶ月	10月	取水堰嵩上げN=1式	
328	高知県	幡多土木事務所	中筋川(ヤイト川)広域河川改修工事	宿毛市平田町戸内	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	水路工L=80m	
329	高知県	幡多土木事務所	中筋川河川改修工事	宿毛市平田町黒川	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	10月	護岸ブロックマット工A=1,100m ²	
330	高知県	幡多土木事務所	中筋川外 河川改修工事	四万十市九樹外	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
331	高知県	幡多土木事務所	中筋川外4河川河川改修維持委託業務	宿毛市管内一円	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	堤防除草工A=70,000m ²	
332	高知県	幡多土木事務所	長瀬急傾斜地対策工事	黒潮町拳ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	擁壁工	
333	高知県	幡多土木事務所	津蔵淵川災害復旧工事	四万十市津蔵淵川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	ブロック張178m ²	
334	高知県	幡多土木事務所	田ノ浦漁港 漁港照明設備LED化工事	宿毛市小筑紫町田ノ浦	一般競争入札	電気工事	約6ヶ月	8月	荷捌き所LED化 N=93基	
335	高知県	幡多土木事務所	田ノ浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事	宿毛市小筑紫町田ノ浦	一般競争入札	機械器具設置工事	約7ヶ月	8月	清浄海水導入施設修繕 1式	
336	高知県	幡多土木事務所	田ノ浦漁港 水産流通基盤整備工事	宿毛市小筑紫町田ノ浦	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	12月	南防波堤波返し工 L=50m	
337	高知県	幡多土木事務所	田出ノ川(1)災害復旧工事	四万十市田出川	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	10月	ブロック張768m ²	
338	高知県	幡多土木事務所	田出ノ川(2)災害復旧工事	四万十市田出川	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	10月	ブロック積93m ² 大型ブロック393m ²	
339	高知県	幡多土木事務所	田野川川災害復旧工事	四万十市田野川	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	10月	大型ブロック285m ²	
340	高知県	幡多土木事務所	土佐西南大規模公園(大方地区)公園整備工事	黒潮町入野	一般競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	8月	防球ネット張替 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
341	高知県	幡多土木事務所	土佐西南大規模公園(大方地区) 松原大橋歩道橋塗装修繕工事	黒潮町浮鞆 ～入野	指名競争入札	塗装工事	約5ヶ月	9月	塗装塗替 一式	
342	高知県	幡多土木事務所	土佐西南大規模公園(中村地区) 休養施設等塗装工事	四万十市下 田	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	8月	外壁塗装等 1式	
343	高知県	幡多土木事務所	土佐西南大規模公園(中村地区) 公園整備工事	四万十市下 田	指名競争入札	とび・土工工事	約4ヶ月	8月	遊具取替 N=1式	
344	高知県	幡多土木事務所	内川川外 河川改修工事	四万十市藤 岡乙外	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 1式	
345	高知県	幡多土木事務所	鍋島川 公共施設等適正管理推進 工事	四万十市鍋 島	指名競争入札	鋼構造物工事	約7ヶ月	7月	扉体交換	
346	高知県	幡多土木事務所	泊浦漁港 漁港照明設備LED化工 事	大月町泊浦	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	7月	道路照明LED化 N=10基	
347	高知県	幡多土木事務所	布川 河川改修工事	土佐清水市 布	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	除草工 A=1300m2 掘削工 V=400m3	
348	高知県	幡多土木事務所	風指川災害復旧工事	四万十市森 沢	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	大型ブロック109m2 根固めブロック44個	
349	高知県	幡多土木事務所	福良川河川改修工事	宿毛市小筑 紫町福良	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	10月	護岸ブロック積A=110m2	
350	高知県	幡多土木事務所	母島砂防メンテナンス工事	宿毛市沖ノ 島町母島	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	落石防護柵更新L=25m	
351	高知県	幡多土木事務所	有井川災害復旧工事	四万十市有 井川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	大型ブロック134m2	
352	高知県	幡多土木事務所	与市明川外1河川河川改修維持委 託業務	宿毛市錦他	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	堤防除草工A=100,000m2	
353	高知県	幡多土木事務所	与市明川広域河川改修工事	宿毛市錦	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	U型擁壁L=20m、サイフォン工L=20m	
354	高知県	幡多土木事務所	蜷川(1)災害復旧工事	黒潮町蜷川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	ブロック積164m2	
355	高知県	幡多土木事務所	蜷川(2)災害復旧工事	黒潮町蜷川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	ブロック張125m2	
356	高知県	須崎土木事務所	05須崎港 維持修繕工事	須崎市港町	指名競争入札	しゅんせつ工事	約3ヶ月	9月	05須崎港 港町第4泊地(-7.5m) 浚渫工 一式	
357	高知県	須崎土木事務所	05須崎港 維持修繕工事	須崎市港町	一般競争入札	しゅんせつ工事	約5ヶ月	10月	05須崎港 港町第5泊地(-10m) 浚渫工 一式	
358	高知県	須崎土木事務所	05須崎港 改修(港湾施設改良費 統合補助)工事	須崎市大間	指名競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	8月	05須崎港 大間棧橋(-3.0m) 上部工補 修 一式	
359	高知県	須崎土木事務所	05須崎港 改修(統合補助)工事	須崎市港町	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	05須崎港 港町(-7.5m)岸壁 耐震強化 岸壁整備 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
360	高知県	須崎土木事務所	05須崎港 改修(統合補助)工事	須崎市港町	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	9月	05須崎港 港町(-7.5m)岸壁 耐震強化 岸壁整備 一式	
361	高知県	須崎土木事務所	05須崎港 港湾施設改修工事	須崎市一円	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	8月	照明施設LED化 一式	
362	高知県	須崎土木事務所	6災第67号伊勢川河川災害復旧工 事	中土佐町伊 勢川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	ブロック積(景観)A=89m2	
363	高知県	須崎土木事務所	6災第68号下ル川河川災害復旧工 事	中土佐町下 ル川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	カゴマット工(多段)A=23m2	
364	高知県	須崎土木事務所	6災第69号矢井賀川河川災害復旧 工事	中土佐町矢 井賀	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	ブロック積(景観)A=65m2	
365	高知県	須崎土木事務所	安和川河川改修工事	須崎市安和	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=600m3	
366	高知県	須崎土木事務所	井の谷川砂防メンテナンス工事	四万十町大 正大奈路	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	工用道路設置L=130m	
367	高知県	須崎土木事務所	井細川河川改修工事	四万十町寺 野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	河床掘削V=1,500m3	
368	高知県	須崎土木事務所	浦分漁港海岸陸こう等常時閉鎖推 進工事	四万十町興 津	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	陸こう閉鎖N=1基	
369	高知県	須崎土木事務所	浦分漁港外海岸メンテナンス工事	四万十町興 津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	護岸補修L=110m	
370	高知県	須崎土木事務所	押岡川河川改修工事	須崎市押岡	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=1000m3	
371	高知県	須崎土木事務所	下岡川河川改修工事	四万十町下 岡	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	護岸工L=14m	
372	高知県	須崎土木事務所	灰方川河川改修工事	須崎市浦ノ 内灰方	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=700m3	
373	高知県	須崎土木事務所	梶屋島地区急傾斜地崩壊対策工 事	津野町古味 口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=25m	
374	高知県	須崎土木事務所	久礼港 改修(統合補助)工事	中土佐町久 礼	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	久礼港 小章第2防波堤(Ⅱ) 消波ブロッ ク製作・据付 一式	
375	高知県	須崎土木事務所	久礼港 港湾施設改修工事	中土佐町一 円	指名競争入札	電気工事	約4ヶ月	8月	照明施設LED化 一式	
376	高知県	須崎土木事務所	久礼上沢地区急傾斜地崩壊対策 工事	中土佐町久 礼	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	8月	擁壁工L=20m	
377	高知県	須崎土木事務所	久礼上沢地区県単急傾斜地崩壊 対策工事	中土佐町久 礼	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	8月	擁壁工L=20m	
378	高知県	須崎土木事務所	久礼川広域河川改修工事	中土佐町久 礼	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	ブロック積(景観)A=500m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
379	高知県	須崎土木事務所	久礼川広域河川改修工事	中土佐町久 礼	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削V=3000m3	
380	高知県	須崎土木事務所	串の浦川砂防設備単浚渫工事	須崎市多ノ 郷乙	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	堆積土砂除去V=170m3	
381	高知県	須崎土木事務所	県道05須崎仁ノ線社会資本整備総 合交付金工事	須崎市浦ノ 内西分	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	大型ブロック積擁壁工 L=30m	
382	高知県	須崎土木事務所	県道05須崎仁ノ線防災・安全交付 金工事	須崎市浦ノ 内立目摺木	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	切土工 V=1000m3	
383	高知県	須崎土木事務所	県道窪川船戸線公共施設等適正 管理推進工事	中土佐町大 見久万秋	指名競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	7月	舗装打換え工	
384	高知県	須崎土木事務所	県道窪川船戸線社会資本整備総 合交付金工事	中土佐町大 見久万秋	一般競争入札	土木一式工事	約15ヶ月	9月	橋台工 N=1基	
385	高知県	須崎土木事務所	県道作屋影野停車場線道路改良 工事	四万十町勝 賀野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	道路改良工事 L=50m	
386	高知県	須崎土木事務所	県道四国カルスト公園線社会資本 整備総合交付金工事	津野町芳生 野乙	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	11月	舗装工 L=1300m2	
387	高知県	須崎土木事務所	県道四国カルスト縦断線社会資本 整備総合交付金工事	梶原町中の 川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	排水工 L=100m	
388	高知県	須崎土木事務所	県道志和仁井田線道路改良工事	四万十町志 和	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	10月	舗装工 1式	
389	高知県	須崎土木事務所	県道志和仁井田線道路改良工事	四万十町志 和	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工 L=80m、排水工L=130m	
390	高知県	須崎土木事務所	県道十和吉野線道路改良工事	四万十町地 吉	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	擁壁工 L=20m	
391	高知県	須崎土木事務所	県道小味野々川口線防災・安全交 付金工事	四万十町寺 野	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	既設橋撤去工 1式、舗装工 1式	
392	高知県	須崎土木事務所	県道昭和和中村線道路改良工事	四万十町 野々川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	土工 1式、法面工 1式	
393	高知県	須崎土木事務所	県道松原窪川線道路改良工事	四万十町西 川角	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	舗装工 1式	
394	高知県	須崎土木事務所	県道上郷橋原線道路改良工事	津野町郷	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	山留擁壁工 L=15m	
395	高知県	須崎土木事務所	県道上分多ノ郷線公共施設等適正 管理推進工事	須崎市上分 内	指名競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	9月	舗装打換え工	
396	高知県	須崎土木事務所	県道城川橋原線社会資本整備総 合交付金工事	梶原町宮 野々	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	軽量盛土工 L=40m	
397	高知県	須崎土木事務所	県道大方大正線道路改良工事	四万十町打 井川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	路側擁壁工A=300m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
398	高知県	須崎土木事務所	県道中平橋原線社会資本整備総合交付金工事	橋原町豊原	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	大型ブロック積擁壁工 L=50m	
399	高知県	須崎土木事務所	見付川河川改修工事	四万十町見付	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	河床掘削V=1,200m ³	
400	高知県	須崎土木事務所	高野川砂防メンテナンス工事	四万十町西の川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	8月	工事用道路撤去L=240m	
401	高知県	須崎土木事務所	国道197号(天忠トンネル)トンネル修繕工事	津野町北川	指名競争入札	とび・土工工事	約3ヶ月	7月	トンネル修繕(裏込注入工)一式	
402	高知県	須崎土木事務所	国道197号(ニツ家大橋)防災・安全交付金工事	津野町白石	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	P1橋脚N=1基	
403	高知県	須崎土木事務所	国道197号(飯母第一トンネル)トンネル修繕工事	橋原町飯母	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	8月	トンネル修繕(裏込注入工)一式	
404	高知県	須崎土木事務所	国道197号(飯母第二トンネル)トンネル修繕工事	橋原町飯母	指名競争入札	とび・土工工事	約3ヶ月	7月	トンネル修繕(裏込注入工)一式	
405	高知県	須崎土木事務所	国道197号(壁地トンネル)トンネル修繕工事	津野町鳥出川	指名競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	7月	トンネル修繕(裏込注入工)一式	
406	高知県	須崎土木事務所	国道197号公共施設等適正管理推進工事	津野町北川	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	舗装打換え工	
407	高知県	須崎土木事務所	国道197号公共施設等適正管理推進工事	橋原町太郎川	指名競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	7月	舗装打換え工	
408	高知県	須崎土木事務所	国道197号公共施設等適正管理推進工事	須崎市下分	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	9月	舗装打換え工	
409	高知県	須崎土木事務所	国道197号防災・安全交付金工事	津野町北川	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	舗装打換え工	
410	高知県	須崎土木事務所	国道197号防災・安全交付金工事	橋原町橋原	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	舗装打換え工	
411	高知県	須崎土木事務所	国道197号防災・安全交付金工事	須崎市上分内	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	9月	舗装打換え工	
412	高知県	須崎土木事務所	国道381号(駄馬崎橋)防災・安全交付金工事	四万十町十和川口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	橋脚補強 N=1式	
413	高知県	須崎土木事務所	国道381号(駄馬崎橋)防災・安全交付金工事	四万十町十和川口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	落橋防止装置工 N=1式	
414	高知県	須崎土木事務所	国道381号(大正新橋)防災・安全交付金工事	四万十町大正	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	橋脚補強 N=1式	
415	高知県	須崎土木事務所	国道381号防災・安全交付金工事	四万十町昭和	指名競争入札	電気工事	約8ヶ月	7月	トンネル照明 N=44基	
416	高知県	須崎土木事務所	国道381号防災・安全交付金工事	四万十町上岡	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	8月	舗装工A=1200㎡	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
417	高知県	須崎土木事務所	国道439号(芦川橋)橋梁修繕工事	梶原町松原	一般競争入札	とび・土工工事	約8ヶ月	7月	A2橋台N=1基	
418	高知県	須崎土木事務所	国道494号防災・安全交付金工事	須崎市吾桑	指名競争入札	とび・土工工事	約4ヶ月	8月	モルタル吹付 A=400m2	
419	高知県	須崎土木事務所	黒石川河川改修工事	四万十町本 堂～黒石	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	河床掘削V=1,300m3	
420	高知県	須崎土木事務所	黒石川通常砂防工事	津野町永野	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	付替道路(切土、路側擁壁、法枠工等)	
421	高知県	須崎土木事務所	桜川河川改修工事	須崎市多ノ 郷甲	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=1000m3	
422	高知県	須崎土木事務所	四万十川河川改修工事	四万十町西 川角～東川 角	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削V=1,500m3	
423	高知県	須崎土木事務所	志和川河川改修工事	四万十町志 和	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	河床掘削V=1,500m3	
424	高知県	須崎土木事務所	汐満川-2通常砂防工事	中土佐町汐 満	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	堰堤本体工ConV=800m3	
425	高知県	須崎土木事務所	小室漁港外維持修繕工事	四万十町興 津	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	浚渫工V=400m3	
426	高知県	須崎土木事務所	上ノ加江笹場地区急傾斜地崩壊対 策工事	中土佐町笹 場	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=25m	
427	高知県	須崎土木事務所	上ノ加江川河川改修工事	中土佐町上 ノ加江	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=1000m3	
428	高知県	須崎土木事務所	上ノ加江川河川改修工事	中土佐町上 ノ加江	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	12月	護岸工L=100m、掘削工V=5000m3	
429	高知県	須崎土木事務所	上ノ加江川河川改修工事	中土佐町上 ノ加江	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	12月	護岸工L=100m、付替水路工L=150m	
430	高知県	須崎土木事務所	上ノ加江川河川改修工事	中土佐町上 ノ加江	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	12月	護岸工L=180m	
431	高知県	須崎土木事務所	新荘川河川改修工事	津野町新土 居	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	護床工N=1式	
432	高知県	須崎土木事務所	新荘川広域河川改修工事	須崎市上分	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削V=2500m3	
433	高知県	須崎土木事務所	新荘川広域河川改修工事	須崎市上分	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削V=2500m3	
434	高知県	須崎土木事務所	新荘川広域河川改修工事	須崎市下郷	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削V=2500m3	
435	高知県	須崎土木事務所	西ノ谷川通常砂防工事	四万十町西 ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	渓流保全工L=30m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
436	高知県	須崎土木事務所	西の峰地区急傾斜地崩壊対策工 事	津野町古味 口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=25m	
437	高知県	須崎土木事務所	川奥川河川改修工事	四万十町米 奥	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	河床掘削V=1,000m3	
438	高知県	須崎土木事務所	川崎地区急傾斜地崩壊対策工 事	中土佐町川 崎	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=25m	
439	高知県	須崎土木事務所	大坂谷川河川改修工事	中土佐町久 礼	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=600m3	
440	高知県	須崎土木事務所	大野地区県単急傾斜地崩壊対策 工事	中土佐町大 野	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	擁壁工L=20m	
441	高知県	須崎土木事務所	長沢川河川改修工事	中土佐町久 礼	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=1000m3	
442	高知県	須崎土木事務所	長沢川広域河川改修工事	中土佐町久 礼	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=1000m3	
443	高知県	須崎土木事務所	長沢地区県単急傾斜地崩壊対策 工事	四万十町古 城	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工L=12m	
444	高知県	須崎土木事務所	添谷川砂防設備単浚渫工事	中土佐町上 ノ加江	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	堆積土砂除去V=400m3	
445	高知県	須崎土木事務所	島中地区急傾斜地崩壊対策工 事	梶原町島中	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	擁壁工L=35m	
446	高知県	須崎土木事務所	東黒川砂防メンテナンス工事	津野町東黒 川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	堆積土砂除去V=2000m3	
447	高知県	須崎土木事務所	東川川砂防メンテナンス工事	梶原町東川	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	堰堤本体腹付工ConV=200m3、垂直壁・ 水叩工・側壁工ConV=350m3	
448	高知県	須崎土木事務所	東分川河川改修工事	須崎市浦ノ 内東分	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河床掘削V=700m3	
449	高知県	須崎土木事務所	東又川河川改修工事	四万十町向 川～志和峰	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	8月	河床掘削V=400m3	
450	高知県	須崎土木事務所	畑二郎急傾斜地崩壊対策工 事	四万十町口 神ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	擁壁工L=30m	
451	高知県	須崎土木事務所	八千数川河川改修工事	四万十町藤 ノ川～八千 数	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	河床掘削V=2,000m3	
452	高知県	須崎土木事務所	矢井賀川砂防設備単浚渫工事	中土佐町矢 井賀	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	堆積土砂除去V=2500m3	
453	高知県	須崎土木事務所	与津地川河川改修工事	四万十町本 堂	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	護岸工L=25m	
454	高知県	中央西土木事務所	フドウ滝谷川通常砂防工事	仁淀川町日 浦	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	砂防堰堤工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
455	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(井尻地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	海岸環境施設 1式	
456	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(井尻地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	鋼管杭式防潮堤 L=30m	
457	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(宇佐中央地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	鋼管杭式防潮堤 L=30m	
458	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(宇佐東部地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	重力式防潮堤L= 60m	
459	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(宇佐東部地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	上部工・陸間躯体 L=30m	
460	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(宇佐東部地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	7月	陸こう製作・設置 1基	
461	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(塩浜地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	重力式防潮堤L= 50m	
462	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(松岡地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	重力式防潮堤L= 50m	
463	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港海岸(松岡地区)高潮対策工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	重力式防潮堤L= 70m	
464	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港水産基盤ストックマネジメント工事	土佐市宇佐町宇佐	指名競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	西口導流堤機能保全工事 1式	
465	高知県	中央西土木事務所	宇佐漁港水産基盤ストックマネジメント工事	土佐市宇佐町宇佐	一般競争入札	しゅんせつ工事	約6ヶ月	10月	東船溜泊地浚渫	
466	高知県	中央西土木事務所	永野川河川改修工事	土佐市永野	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	河川浚渫工 V=650m3	
467	高知県	中央西土木事務所	横山 急傾斜地崩壊対策工事	佐川町 横山	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	コンクリート擁壁工 一式	
468	高知県	中央西土木事務所	久万田急傾斜地崩壊対策工事	佐川町久万田	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	コンクリート擁壁工 一式	
469	高知県	中央西土木事務所	県道05須崎仁ノ線 道路改良工事	高知県土佐市宇佐町宇佐	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	道路改良 N=1式	
470	高知県	中央西土木事務所	県道奥の谷日比原線 道路改良工事	いの町清水下分	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	排水工 N=1式	
471	高知県	中央西土木事務所	県道岩目地西佐川停車場線道路交通安全対策工事	佐川町加茂	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	10月	路側工 L=20m	
472	高知県	中央西土木事務所	県道高知南環状線 道路改良工事	いの町八田	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	道路改良 N=1式	
473	高知県	中央西土木事務所	県道思地川口線 道路改良工事	いの町勝賀瀬	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	落石防護柵工 N=1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
474	高知県	中央西土木事務所	県道庄田伊野線 道路改良工事	日高村下分	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	道路改良 N=1式	
475	高知県	中央西土木事務所	県道庄田伊野線公共施設等適正 管理推進工事	日高村本村	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	8月	路面切削工 A=1000m2	
476	高知県	中央西土木事務所	県道石鏡公園線 道路改良工事	いの町越裏 門	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	道路改良 N=1式	
477	高知県	中央西土木事務所	県道石鏡公園線 道路改良工事	いの町長沢	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	道路改良 N=1式	
478	高知県	中央西土木事務所	県道石鏡公園線 道路改良工事	いの町寺川	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	排水工 N=1式	
479	高知県	中央西土木事務所	県道石鏡公園線 道路改良工事	いの町越裏 門	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	付帯工 N=1式	
480	高知県	中央西土木事務所	県道谷地日下停車場線 防災・安 全交付金工事	日高村戸梶	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	道路改良 N=1式	
481	高知県	中央西土木事務所	県道長者佐川線道路交通安全対 策工事	佐川町本郷 耕	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	排水工 L=25m	
482	高知県	中央西土木事務所	県道土佐伊野線 道路交通安全対 策工事	いの町大内	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	道路改良 N=1式	
483	高知県	中央西土木事務所	県道土佐伊野線公共施設等適正 管理推進工事	土佐市高岡 町～宇佐町	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	8月	路面切削工 A=1000m2	
484	高知県	中央西土木事務所	県道土佐佐川線防災・安全交付金 工事	佐川町永野	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	路側工 L=25m	
485	高知県	中央西土木事務所	県道南環状線公共施設等適正管 理推進工事	いの町音竹	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	8月	路面切削工 A=1000m2	
486	高知県	中央西土木事務所	県道本川大杉線(下切橋)橋梁修 繕工事	いの町弘瀬	指名競争入札	塗装工事	約7ヶ月	8月	塗り替え塗装工 A=230m2	
487	高知県	中央西土木事務所	県道本川大杉線公共施設等適正 管理推進工事	いの町隘ノ 山～高敷	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	10月	路面切削工 A=1000m2	
488	高知県	中央西土木事務所	県道柳瀬越知線道路改良工事	越知町女川	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	排水工 L=130m、舗装工 A=1,300m2	
489	高知県	中央西土木事務所	古江上急傾斜地崩壊対策工事	いの町古江	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	コンクリート擁壁工L=12m	
490	高知県	中央西土木事務所	国道194号 道路災害対策工事	いの町大森	一般競争入札	土木一式工事	約19ヶ月	7月	切土工V=16,000m3 法面工 A=2,890m2	
491	高知県	中央西土木事務所	国道194号(寒風山トンネル)防災・ 安全交付金工事	いの町桑瀬	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	7月	高圧開閉器交換 1式	
492	高知県	中央西土木事務所	国道194号(寒風山トンネル)防災・ 安全交付金工事	いの町桑瀬	一般競争入札	電気工事	約7ヶ月	8月	高圧受電設備更新 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
493	高知県	中央西土木事務所	国道194号(石見橋)橋梁修繕工事	いの町柳瀬 石見	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	10月	舗装工 A=500m ²	
494	高知県	中央西土木事務所	国道194号(本川トンネル)防災・安全 交付金工事	いの町葛原	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	視線誘導標設置 N=260本	
495	高知県	中央西土木事務所	国道194号公共施設等適正管理推 進工事	いの町加田 ～桑瀬	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	9月	路面切削工 A=2000m ²	
496	高知県	中央西土木事務所	国道194号防災・安全交付金工事	いの町清水 下分	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	9月	路上再生路盤工 A=1400m ²	
497	高知県	中央西土木事務所	国道439号(トチナロ橋)防災・安全 交付金工事	いの町上八 川上分	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	9月	断面修復工 V=0.02m ³ 、ひび割れ修繕 L=60m	
498	高知県	中央西土木事務所	国道439号公共施設等適正管理推 進工事	いの町上八 川～小川柳 野	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	9月	路面切削工 A=2000m ²	
499	高知県	中央西土木事務所	国道439号道路交通安全対策工事	仁淀川町田 村	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	組立歩道 L=21m	
500	高知県	中央西土木事務所	国道494号防災・安全交付金工事	佐川町川ノ 内組	一般競争入札	土木一式工事	約11ヶ月	7月	掘削工 L=94m	
501	高知県	中央西土木事務所	国道494号防災・安全交付金工事	佐川町川ノ 内組	一般競争入札	土木一式工事	約11ヶ月	10月	山留工 L=100m	
502	高知県	中央西土木事務所	宗津川 県単砂防工事	仁淀川町 宗津川	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	砂防堰堤工(改築) 一式	
503	高知県	中央西土木事務所	宗津地区地すべり対策工事	仁淀川町 宗津	指名競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	9月	集水ボーリング 一式	
504	高知県	中央西土木事務所	春日川河川改修工事	佐川町 乙外	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削工 1式	
505	高知県	中央西土木事務所	森ヶ崎(2)急傾斜地崩壊対策工事	佐川町森ヶ 崎	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	コンクリート擁壁工 一式	
506	高知県	中央西土木事務所	西山急傾斜地崩壊対策工事	佐川町西山	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	コンクリート擁壁工 一式	
507	高知県	中央西土木事務所	早稲川河川改修工事	いの町枝川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河川浚渫工 V=1500m ³	
508	高知県	中央西土木事務所	大崎(1)-2急傾斜地崩壊対策工 事	仁淀川町大 崎	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	コンクリート擁壁工 一式	
509	高知県	中央西土木事務所	谷ノ内地区地すべり対策工事	越知町 谷 ノ内	指名競争入札	とび・土工工事	約4ヶ月	8月	集水ボーリング 一式	
510	高知県	中央西土木事務所	鍛冶屋砂防メンテナンス工事	日高村鍛冶 屋	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	落石防止柵工L=30m	
511	高知県	中央西土木事務所	中ノ川急傾斜地崩壊対策工事	いの町中ノ 川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	コンクリート擁壁工L=20m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
512	高知県	中央西土木事務所	斗賀野川河川改修工事	佐川町 西組外	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削工 1式	
513	高知県	中央西土木事務所	土居県単急傾斜地崩壊対策工事	仁淀川町土 居	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	コンクリート擁壁工 一式	
514	高知県	中央西土木事務所	東浦(西)急傾斜地崩壊対策工事	いの町枝川	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	7月	法枠工A=330m ²	
515	高知県	中央西土木事務所	楠神地区地すべり対策工事	越知町楠神	指名競争入札	とび・土工工事	約4ヶ月	9月	排水ドレーン工 一式	
516	高知県	中央西土木事務所	波介川(火渡川)広域河川改修工 事	高知県土佐 市高岡町甲	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	河床掘削 V=5000m ³	
517	高知県	中央西土木事務所	本村急傾斜地崩壊対策工事	越知町本村	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	コンクリート擁壁工 一式	
518	高知県	中央西土木事務所	本村東(1)急傾斜地崩壊対策工事	佐川町加茂	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	コンクリート擁壁工 一式	
519	高知県	中央西土木事務所	野久保急傾斜地崩壊対策工事	いの町野久 保	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	コンクリート擁壁工L=30m	
520	高知県	中央西土木事務所	柳瀬川河川改修工事	佐川町 丙外	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	河床掘削工 1式	
521	高知県	高知土木事務所	横浜(1)急傾斜地崩壊対策工事	高知市横浜	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	補強土壁工L=30m	
522	高知県	高知土木事務所	下田川事業間連携(南岸その1)工 事	高知市五台 山	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	地盤改良工 L=100m	
523	高知県	高知土木事務所	下田川事業間連携(遍路橋下部 工)工事	高知市五台 山	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	橋梁下部工 N=1式	
524	高知県	高知土木事務所	鏡ダム堰堤改良ゲート設備点検委 託業務	高知市鏡今 井	指名競争入札	機械器具設置工事	約8ヶ月	7月	ゲート設備点検整備 1式	
525	高知県	高知土木事務所	鏡ダム塵芥流木収集集積委託業務	高知市鏡今 井	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	11月	塵芥流木収集集積 1式	
526	高知県	高知土木事務所	県道05須崎仁ノ線(仁淀川河口大 橋)防災・安全交付金工事	高知県高知 市春野町仁 ノ	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	9月	支承補完構造工1式	
527	高知県	高知土木事務所	県道甲殿弘岡上線防災・安全交付 金工事	高知県高知 市春野町森 山	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	ボックスカルバートL=20m、取付護岸工L=10m	
528	高知県	高知土木事務所	県道甲殿弘岡上線防災・安全交付 金工事	高知県高知 市春野町森 山	指名競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	7月	目隠しフェンスL=70m	
529	高知県	高知土木事務所	県道高知伊予三島線(狩山橋)橋 梁修繕工事	高知市鏡狩 山	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	9月	断面修復、地覆部更新、水切工等	
530	高知県	高知土木事務所	県道高知南環状線(曲井トンネル) 防災・安全交付金工事	高知市春野 町弘岡上	指名競争入札	電気工事	約6ヶ月	8月	LED照明設置N=43基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
531	高知県	高知土木事務所	県道高知本山線(中の橋)橋梁修繕工事	高知市廿代町~大川筋	指名競争入札	塗装工事	約6ヶ月	9月	橋梁修繕(下面)支承防錆	
532	高知県	高知土木事務所	県道高知本山線道路改良工事	高知市藪野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	排水工・防止柵工 1式	
533	高知県	高知土木事務所	県道田村高須線防災・安全交付金工事	高知市介良乙	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	プレキャスト擁壁工L=40m	
534	高知県	高知土木事務所	県道田村高須線防災・安全交付金工事	高知市介良甲	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	プレキャスト擁壁工L=50m、山留擁壁工L=30m	
535	高知県	高知土木事務所	県道南環状線防災・安全交付金工事	高知県高知市長浜	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	歩道拡幅L=130m、山留めブロック積A=200m ²	
536	高知県	高知土木事務所	県道南国伊野線防災・安全交付金工事	高知市土佐山菖蒲	指名競争入札	電気通信工事	約6ヶ月	9月	道路情報提供装置(KL-1)設置N=1基	
537	高知県	高知土木事務所	県道南国伊野線防災・安全交付金工事	高知県高知市鏡的湖	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	10月	舗装工A=1500m ²	
538	高知県	高知土木事務所	県立五台山公園 植栽管理委託業務	高知市 吸江	指名競争入札	造園工事	約4ヶ月	12月	松食い虫防除N=77箇所	
539	高知県	高知土木事務所	五台山公園(園路等) 改修工事	高知市 吸江	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	かご柵工L=150m	
540	高知県	高知土木事務所	五台山公園(下水道施設) 整備工事	高知市 吸江	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	下水道施設整備L=450m	
541	高知県	高知土木事務所	五台山公園(上水道施設) 改修工事	高知市 吸江	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	10月	五ノ台水道施設改修N=1式	
542	高知県	高知土木事務所	江ノ口川排水機場事業間連携工事	高知市海老ノ丸	指名競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	8月	せん断補強工事 N=1式	
543	高知県	高知土木事務所	江ノ口川排水機場事業間連携工事	高知市海老ノ丸	指名競争入札	機械器具設置工事	約7ヶ月	8月	機械工事 N=1式	
544	高知県	高知土木事務所	江ノ口川排水機場事業間連携工事	高知市海老ノ丸	一般競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	9月	建築工事 N=1式	
545	高知県	高知土木事務所	江ノ口川排水機場事業間連携工事	高知市海老ノ丸	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	8月	電気工事 N=1式	
546	高知県	高知土木事務所	高知港維持修繕工事	高知市弘化台	一般競争入札	しゅんせつ工事	約6ヶ月	8月	弘化台地区浚渫・土捨工 V=4,000m ³	
547	高知県	高知土木事務所	高知港維持修繕工事	高知市三里	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	土砂運搬・処分工 V=6,000m ³	
548	高知県	高知土木事務所	高知港改修(重要)工事	高知市三里	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	高知港 東第2防波堤 仮置土砂運搬工V=15,000m ³	
549	高知県	高知土木事務所	高知港改修(重要)工事	高知市三里	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	東第2防波堤 L=20.4m 本体工(ケーソン据付) N=1函)、被覆・根固工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
550	高知県	高知土木事務所	高知港改修(統合補助)工事	高知市仁井田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	仁井田臨港道路 排水工 L=240m	
551	高知県	高知土木事務所	高知港改修(統合補助)工事	高知市仁井田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	仁井田臨港道路 排水工 L=260m	
552	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(横浜地区)高潮対策工事	高知市横浜東町	指名競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	7月	ステンレス鋼製横引ゲート N=1門	
553	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(横浜地区)高潮対策工事	高知市横浜東町	指名競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	8月	ステンレス鋼製横引ゲート N=1門	
554	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(横浜地区)高潮対策工事	高知市横浜東町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	防潮堤改良 1式、上部コンクリート工 L=35m	
555	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(横浜地区)高潮対策工事	高知市横浜	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	7月	防潮堤改良 L=80m、鋼管矢板N=68本(φ1000、L=17.2m~19.8m)	
556	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(棧橋地区)高潮対策工事	高知市棧橋通	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	胸壁改良 1式、上部コンクリート工 L=11m	
557	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(棧橋通地区)高潮対策工事	高知市棧橋通	一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	7月	ステンレス鋼製横引ゲート N=1門	
558	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(若松町地区)高潮対策工事	高知市若松町	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	舗装工(コンクリート舗装) A=400㎡、構造物撤去工 L=130m	
559	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(中の島地区)高潮対策工事	高知市中の島	指名競争入札	しゅんせつ工事	約5ヶ月	8月	中の島地区浚渫・土捨工 V=3500m ³	
560	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(中の島地区)高潮対策工事	高知市中の島	一般競争入札	とび・土工工事	約12ヶ月	1月	防潮堤改良 L=63m、鋼管杭N=60本(φ800、L=15.6m~17.1m)	
561	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(中の島地区)高潮対策工事	高知市中の島	一般競争入札	とび・土工工事	約12ヶ月	9月	防潮堤改良 L=80m、鋼管杭N=86本(φ800、L=16.8m)	
562	高知県	高知土木事務所	高知港海岸(萩町地区)高潮対策工事	高知市萩町	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	7月	舗装工A=3000㎡	
563	高知県	高知土木事務所	高知港海岸維持修繕工事	高知市横浜	指名競争入札	塗装工事	約6ヶ月	10月	横浜排水機場 水門塗装 A=430m ²	
564	高知県	高知土木事務所	高知港海岸維持修繕工事	高知市仁井田	指名競争入札	機械器具設置工事	約6ヶ月	8月	十津排水機場 エンジン消音器・排気管取替 一式	
565	高知県	高知土木事務所	高知港海岸維持修繕工事	高知市中の島	指名競争入札	機械器具設置工事	約4ヶ月	8月	堀川排水機場 冷却塔取替工 一式	
566	高知県	高知土木事務所	国道195号防災・安全交付金工事(曙大橋)	高知市北久保~布師田	一般競争入札	とび・土工工事	約11ヶ月	9月	橋梁耐震工 橋脚補強(RC巻き立て補強)(P3)N=1式	
567	高知県	高知土木事務所	春野総合運動公園(ソフトボール場B他) シェルター改修工事	高知市 春野町芳原	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	12月	シェルター改修N=1式	
568	高知県	高知土木事務所	春野総合運動公園(ちびっ子広場) 遊具設置工事	高知市 春野町芳原	一般競争入札	造園工事	約8ヶ月	8月	複合遊具設置N=1基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
569	高知県	高知土木事務所	春野総合運動公園(陸上競技場) 観客席改修工事	高知市 春 野町芳原	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	8月	記者席撤去及び観客席設置N=1式	
570	高知県	高知土木事務所	新川川河川維持委託業務	高知市春野 町西堀池	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	除草工 A=37,100m ²	
571	高知県	高知土木事務所	新川川河川改修工事	高知市春野 町弘岡中	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護岸工 L=19m	
572	高知県	高知土木事務所	新川川公共施設等適正管理推進 工事	高知市長浜	指名競争入札	機械器具設置工事	約6ヶ月	8月	水位計修繕 N=2基	
573	高知県	高知土木事務所	新川川他河川維持委託業務	高知市春野 町東諸木他	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	除草工 A=42,500m ²	
574	高知県	高知土木事務所	大河内朝倉停車場線道路改良工 事	高知市米田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	山留工L=40m	
575	高知県	高知土木事務所	大用川河川改修工事	高知市春野 町西分	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	河床掘削 V=1000m ³	
576	高知県	高知土木事務所	鳥首急傾斜地崩壊対策工事	高知市春野 町西畑	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	擁壁工L=25m	
577	高知県	高知土木事務所	都市計画道路はりまや町一宮線防 災・安全交付金工事	高知市はり まや町～桜 井町	一般競争入札	ほ装工事	約7ヶ月	8月	舗装工・排水工 1式	
578	高知県	高知土木事務所	都市計画道路旭駅城山町線防災・ 安全交付金工事	高知市旭町	一般競争入札	土木一式工事	約15ヶ月	11月	電線共同溝L=130m、排水構造物1式、舗 装工A=1700m ²	
579	高知県	高知土木事務所	派川甲殿川(新川川樋門)河川メン テナンス工事	高知市春野 甲殿	一般競争入札	鋼構造物工事	約16ヶ月	12月	扉体更新 N=1門	
580	高知県	高知土木事務所	派川甲殿川(新川川樋門)地震高 潮対策工事	高知市春野 甲殿	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	9月	耐震補強 N=1式	
581	高知県	高知土木事務所	派川甲殿川河川改修工事	高知市春野 町甲殿	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	9月	浚渫工事	
582	高知県	高知土木事務所	本江田川排水機場河川メンテナ ンス工事	高知市介良 乙	一般競争入札	電気工事	約12ヶ月	11月	直流電源盤更新 N=1式	
583	高知県	高知土木事務所	名切川(1)通常砂防(その2)工事	高知市宇津 野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	遊歩道付替L=310m	
584	高知県	安芸土木事務所	安芸漁港プレジャーボート対策工 事	安芸市津久 茂町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	梯子修繕N=5基	
585	高知県	安芸土木事務所	安芸漁港県単改良工事	安芸市津久 茂町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	梯子設置N=2基	
586	高知県	安芸土木事務所	安芸漁港整備交付金工事	安芸市津久 茂町	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	防蔽材交換N=20基、グレーチング交換 N=10枚	
587	高知県	安芸土木事務所	安芸広域公園施設整備工事	安芸市川北 乙	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	木製橋梁・園路等修繕 N=1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
588	高知県	安芸土木事務所	安芸川大規模特定河川工事	安芸市栃ノ木	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	A2橋台躯体工 一式	
589	高知県	安芸土木事務所	安芸川大規模特定河川工事	安芸市栃ノ木	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	P2橋脚場所打杭工 N=8本	
590	高知県	安芸土木事務所	安芸川大規模特定河川工事	安芸市栃ノ木	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	仮橋1基、護岸工1式	
591	高知県	安芸土木事務所	安芸川大規模特定河川工事	安芸市栃ノ木	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	人道橋1橋、樋門工1式、護岸工1式	
592	高知県	安芸土木事務所	安田川広域河川改修工事	安田町西島	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	護岸工 平ブロック張り A=800m ²	
593	高知県	安芸土木事務所	窪地川県単砂防工事	東洋町野根	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	9月	垂直壁、水叩修繕N=1式	
594	高知県	安芸土木事務所	岩戸海岸侵食対策工事	室戸市岩戸	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	1号離岸堤L=56.4m、消波ブロック据付N=249個	
595	高知県	安芸土木事務所	久清谷川通常砂防工事	高知県安芸市井ノ口甲	一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	12月	1号堰堤管理用道路L=104.0m	
596	高知県	安芸土木事務所	県道01安芸物部線公共施設等適正管理推進工事	安芸市土居	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	表層打換工 L=125m A=1,000m ²	
597	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線公共施設等適正管理推進工事	安田町与床	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	8月	表層打換工 L=350m A=2100m ²	
598	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線防災・安全交付金工事	馬路村影	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	軽量盛土工L=50m	
599	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線防災・安全交付金工事	安田町瀬切	一般競争入札	とび・土工工事	約9ヶ月	7月	高エネルギー吸収型落石防護柵工L=80m	
600	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線防災・安全交付金工事	安田町船倉	一般競争入札	とび・土工工事	約7ヶ月	10月	高エネルギー防護柵工L=77m	
601	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線防災・安全交付金工事	馬路村久木	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	11月	土留め工、深礎工	
602	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線防災・安全交付金工事	安田町小川	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	路側擁壁L=30m	
603	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線防災・安全交付金工事	安田町間下～正弘	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	11月	路側擁壁L=50m	
604	高知県	安芸土木事務所	県道安田東洋線防災・安全交付金工事	安田町瀬切	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	路側擁壁L=60m	
605	高知県	安芸土木事務所	県道羽尾琴ヶ浜線公共施設等適正管理推進工事	芸西村和食	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	切削オーバーレイ工 L=170m A=1,000m ²	
606	高知県	安芸土木事務所	県道魚梁瀬公園線(魚梁瀬大橋)防災・安全交付金工事	馬路村魚梁瀬	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	橋脚RC巻立 V=65m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
607	高知県	安芸土木事務所	県道魚梁瀬公園線(魚梁瀬大橋) 防災・安全交付金工事	馬路村魚梁 瀬	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	橋脚RC巻立 V=85m3	
608	高知県	安芸土木事務所	県道魚梁瀬公園線公共施設等適 正管理推進工事	北川村久木	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	8月	表層打換工 L=230m A=2,000m2	
609	高知県	安芸土木事務所	県道甲浦インター線社会資本整備 総合交付金工事	東洋町白浜	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	橋台 N=1基	
610	高知県	安芸土木事務所	県道佐喜浜吉良川線道路改良工 事	室戸市佐喜 浜	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	路側擁壁 L=10m	
611	高知県	安芸土木事務所	県道千本山魚梁瀬線(石仙トン ネル)トンネル修繕工事	馬路村魚梁 瀬	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	トンネル補修 妻込注入 V=60m3	
612	高知県	安芸土木事務所	県道千本山魚梁瀬線(石仙橋)橋 梁修繕工事	馬路村魚梁 瀬	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	塗装工A=29m2 当て板工N=1式 舗 装打替えA=75m2	
613	高知県	安芸土木事務所	県道船津野根線防災・安全交付金 工事	東洋町野根	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	9月	舗装工 A=900m2	
614	高知県	安芸土木事務所	県道奈比賀川北線公共施設等適 正管理推進工事	安芸市川北	指名競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	7月	表層打換工 L=100m A=500m2	
615	高知県	安芸土木事務所	県道畑山橋ノ木線防災・安全交付 金工事	安芸市安芸 ノ川	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	法枠工 A=475m2	
616	高知県	安芸土木事務所	見谷川外河川改修工事	安芸市川北 甲外	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	河床掘削 V=3000m3	
617	高知県	安芸土木事務所	江川川河川改修工事	安芸市川北	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	河床掘削 V=500m3	
618	高知県	安芸土木事務所	甲浦港改修(統合補助)工事	東洋町甲浦	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	消波ブロック据付N=92個、方塊ブロック 据付N=9個、間詰コンクリートV=12m3	
619	高知県	安芸土木事務所	甲浦港海岸陸こう常時閉鎖推進工 事	東洋町甲浦	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	開口部閉鎖N=1式	
620	高知県	安芸土木事務所	行当漁港外1港単独改良工事	室戸市元甲 外	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	行当漁港 縁金物設置 L=105m、コンク リート舗装A=70m2、係船環修繕N=5基、 室戸岬漁港 補助標識灯修繕N=2基	
621	高知県	安芸土木事務所	国道493号(押野橋)橋梁修繕工 事	東洋町野根 甲	一般競争入札	とび・土工工事	約8ヶ月	7月	PCグラウト再注入工 N=1式	
622	高知県	安芸土木事務所	国道493号(黒ヶ谷橋)橋梁修繕 工事	北川村安倉	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	根継Con V=70m3 断面修復・防護柵 取替工 N=1式	
623	高知県	安芸土木事務所	国道493号(平鍋橋)橋梁修繕工 事	北川村平鍋	一般競争入札	塗装工事	約9ヶ月	7月	塗替塗装工 A=1,440m2	
624	高知県	安芸土木事務所	国道493号(北川道路・(仮称)柏 木トンネル)道路改築工事	北川村柏木	一般競争入札	土木一式工事	約24ヶ月	2月	トンネル工 L=270m	
625	高知県	安芸土木事務所	国道493号公共施設等適正管理 推進工事	北川村安倉	指名競争入札	ほ装工事	約6ヶ月	8月	表層・路盤打換工 L=250m A=1500m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
626	高知県	安芸土木事務所	国道493号道路改築工事	北川村柏木	一般競争入札	とび・土工工事	約9ヶ月	7月	落石対策工 1式	
627	高知県	安芸土木事務所	国道493号道路改築工事	北川村和田	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	路側擁壁工 L=180m	
628	高知県	安芸土木事務所	国道493号道路改築工事	北川村和田	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	路側擁壁工 L=200m	
629	高知県	安芸土木事務所	佐喜浜港維持修繕工事	室戸市佐喜 浜町	一般競争入札	しゅんせつ工事	約7ヶ月	9月	泊地浚渫V=9,000m3	
630	高知県	安芸土木事務所	佐喜浜港改修(統合補助)工事	室戸市佐喜 浜町	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	被覆防食A=42m2、電気防食N=33個	
631	高知県	安芸土木事務所	佐喜浜海岸津波・高潮危機管理 対策緊急工事	室戸市佐喜 浜町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	堤防補強L=20m	
632	高知県	安芸土木事務所	佐喜浜川河川改修工事	室戸市佐喜 浜	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	樹木伐採N=1式	
633	高知県	安芸土木事務所	佐喜浜川公共施設等適正管理推 進工事	室戸市佐喜 浜町	指名競争入札	機械器具設置工事	約8ヶ月	7月	樋門閉閉器更新N=1式	
634	高知県	安芸土木事務所	佐喜浜川砂防メンテナンス工事	室戸市佐喜 浜町加奈木	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	堰堤腹付け工N=1式	
635	高知県	安芸土木事務所	鹿岡海岸単改良工事	室戸市室戸 岬町鹿岡	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	越波防止柵工L=32m	
636	高知県	安芸土木事務所	室戸広域公園第二駐車場修繕工 事	室戸市領家	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	7月	駐車場舗装 A=1,250m2	
637	高知県	安芸土木事務所	室戸広域公園野球場バックスク リーンBSO表示設備更新工事	室戸市領家	指名競争入札	機械器具設置工事	約6ヶ月	12月	球場バックスクリーン表示設備更新 N=1 式	
638	高知県	安芸土木事務所	室戸体育館耐震補強工事	室戸市室戸 岬町	一般競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	8月	耐震補強工事 N=1式	
639	高知県	安芸土木事務所	室戸岬漁港維持修繕工事	室戸市室戸 岬町津呂	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	11月	防舷材修繕N=3基、潜込防止柵撤去N=6 基	
640	高知県	安芸土木事務所	室戸岬漁港水産基盤ストックマネジ メント工事	室戸市室戸 岬町津呂	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	消波ブロック据付N=1式	
641	高知県	安芸土木事務所	室津川河川改修工事	室戸市浮津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削N=1式	
642	高知県	安芸土木事務所	水尻海岸維持修繕工事	東洋町淀ノ 磯	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	天端被覆工修繕 A=100m2、CON V=20m3、排水路工修繕 L=37m	
643	高知県	安芸土木事務所	川田ヶ谷川砂防メンテナンス工事	安田町正弘	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	9月	ひび割れ充填工L=18.5m	
644	高知県	安芸土木事務所	長谷川河川改修工事	芸西村西分	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	コンクリートブロック積 A=200m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
645	高知県	安芸土木事務所	東ノ川河川改修工事	室戸市吉良川町	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削N=1式、樹木伐採N=1式	
646	高知県	安芸土木事務所	東股谷県単急傾斜地崩壊対策工事	東洋町東股谷	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	擁壁工、落石防護柵工L=17m	
647	高知県	安芸土木事務所	奈半利港維持修繕工事	奈半利町乙	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	航路浚渫V=3,500m ³	
648	高知県	安芸土木事務所	奈半利港改修(地方)工事	奈半利町乙	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	消波ブロック据付N=92個	
649	高知県	安芸土木事務所	奈半利港改修(地方)工事	奈半利町乙	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	11月	消波ブロック製作N=29個	
650	高知県	安芸土木事務所	奈半利港海岸津波対策緊急工事	奈半利町乙	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	12月	防潮堤上部工L=10m、防潮堤下部工L=10m	
651	高知県	安芸土木事務所	奈半利川河川改修工事	北川村長山	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	護岸工 大型ブロック積工 A=150m ²	
652	高知県	安芸土木事務所	奈半利川総合流域防災工事	北川村平鍋	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	3月	管路工 L=200m	
653	高知県	安芸土木事務所	日曾谷川河川改修工事	東洋町野根乙川口	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	河床掘削N=1式	
654	高知県	安芸土木事務所	入木地区急傾斜地崩壊対策工事	室戸市佐喜浜町入木	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	擁壁工、落石防護柵工L=10m	
655	高知県	安芸土木事務所	野根海岸高潮対策工事	東洋町野根	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	6号離岸堤L=16m、消波ブロック据付N=74個、被覆ブロック製作N=140個・据付N=216個	
656	高知県	安芸土木事務所	野根漁港外3港照明設備改修工事	東洋町野根外	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	7月	照明灯LED化 野根漁港N=16台、三津漁港N=4台、高岡漁港N=6台、室戸岬漁港N=5台	
657	高知県	安芸土木事務所	野根漁港整備交付金工事	東洋町野根	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	消波ブロック製作N=26個	
658	高知県	安芸土木事務所	和食川河川改修工事	芸西村馬ノ上	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	コンクリートブロック積A=255m ² 、階段工N=1式	
659	高知県	安芸土木事務所	和食川河川改修工事	芸西村和食	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 V=1000m ³	
660	高知県	中央東土木事務所	(都)高知南国線 防災・安全交付金工事	南国市篠原	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	施工延長 L=60m 路側工 L=60m	
661	高知県	中央東土木事務所	烏川広域河川改修工事	香南市野市町西野	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	護岸工1式	
662	高知県	中央東土木事務所	烏川広域河川改修工事	香南市吉川町古川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	護岸工1式	
663	高知県	中央東土木事務所	永瀬ダム 緊急浚渫推進工事	高知県香美市香北町仙頭	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	河床掘削 V=10,000m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
664	高知県	中央東土木事務所	永瀬ダム 緊急浚渫推進工事	高知県香美市香北町仙頭	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	河床掘削 V=40,000m ³	
665	高知県	中央東土木事務所	永瀬ダム 緊急浚渫推進工事	高知県香美市香北町仙頭	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	河床掘削 V=9,000m ³	
666	高知県	中央東土木事務所	塩屋海岸単改良工事	高知県香南市夜須町手結山	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	消波ブロック(10t型)製作N=80個、据付N=140個	
667	高知県	中央東土木事務所	下田川(排水機場)河川メンテナンス工事	南国市稲生	一般競争入札	機械器具設置工事	約13ヶ月	11月	3号除塵機更新N=1式	
668	高知県	中央東土木事務所	笠ノ川川広域河川改修工事	南国市笠ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	護岸工1式	
669	高知県	中央東土木事務所	岸本海岸高潮対策工事	高知県香南市香我美町岸本	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	消波ブロック(32t型)製作N=100個	
670	高知県	中央東土木事務所	吉延砂防メンテナンス工事	本山町吉延	指名競争入札	とび・土工工事	約5ヶ月	7月	リポーリング工	
671	高知県	中央東土木事務所	吉野川河川改修工事	本山町本山	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	11月	河床掘削 L=200m	
672	高知県	中央東土木事務所	吉野川河川改修工事	本山町寺家	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	親水護岸工 L=60m	
673	高知県	中央東土木事務所	県道磯谷本山線地域の安全安心推進工事	本山町下関	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	排水構造物 L=5.0m	
674	高知県	中央東土木事務所	県道久保大宮線道路改良工事	香美市香北町清爪	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	施工延長 L=40m 排水工 L=40m	
675	高知県	中央東土木事務所	県道栗山大津線(水主橋)橋梁修繕工事	南国市稲生	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	塗装塗替、当板補修、伸縮補修	
676	高知県	中央東土木事務所	県道香北赤岡線 道路交通安全対策工事	香南市香我美町山北	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=50m 排水工 L=50m 舗装工 L=50m	
677	高知県	中央東土木事務所	県道香北野市線(岩改橋)橋梁修繕工事	香美市香北町岩改	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	7月	塗装塗替、当板補修、ひび割れ補修	
678	高知県	中央東土木事務所	県道香北野市線道路改良工事	香美市香北町萩野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	施工延長 L=40m 排水工 L=40m 取合工N=1式	
679	高知県	中央東土木事務所	県道高知伊予三島線地域の安全安心推進工事	土佐町東石原	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	防草シート A=700m ²	
680	高知県	中央東土木事務所	県道坂瀬吉野線道路改良工事	本山町坂本	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	山留擁壁L=40m、舗装工A=280m ²	
681	高知県	中央東土木事務所	県道重倉笠ノ川線防災・安全交付金工事	南国市八京	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	施工延長 L=53.3m 大型ブロック積擁壁 A=193m ² 仮設道路 N=1式	
682	高知県	中央東土木事務所	県道春野赤岡線 防災・安全交付金工事	香南市吉川町吉川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=100m 排水工 L=100m 舗装工 L=100m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
683	高知県	中央東土木事務所	県道春野赤岡線(物部川大橋)橋梁修繕工事	香南市吉川村吉原	一般競争入札	塗装工事	約9ヶ月	8月	塗替塗装	
684	高知県	中央東土木事務所	県道春野赤岡線(物部川大橋)橋梁修繕工事	香南市吉川村吉原	一般競争入札	塗装工事	約9ヶ月	10月	塗替塗装	
685	高知県	中央東土木事務所	県道新改停車場線道路改良工事	香美市土佐山田町菅我部川	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	施工延長 L=40m 排水工 L=40m	
686	高知県	中央東土木事務所	県道神母木野市線道路改良工事	香南市野市町父養寺	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	施工延長 L=40m 排水工 L=40m	
687	高知県	中央東土木事務所	県道大豊物部線道路改良工事	香美市物部町大板	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	施工延長 L=40m 路側工 L=40m	
688	高知県	中央東土木事務所	県道田井大瀬線(三倉橋)橋梁修繕工事	本山町吉野	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	支取替工 N=15基、断面修復工 N=1式、伸縮目地部止水工 N=1式	
689	高知県	中央東土木事務所	県道田井大瀬線(寺家橋)橋梁修繕工事	本山町寺家	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	支取替工 N=15基、グラウト再注入工 N=1式、断面修復工 N=1式	
690	高知県	中央東土木事務所	県道末清夜須線道路防災工事	香南市夜須町細川	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=60.0m 開口型防護網工 A=774m ²	
691	高知県	中央東土木事務所	県道龍河洞公園線 道路交通安全対策工事	香美市土佐山田町佐古敷	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=50m 排水工 L=50m 山留工 L=50m	
692	高知県	中央東土木事務所	県道龍河洞公園線 道路交通安全対策工事	香南市野市町西野	指名競争入札	ほ装工事	約7ヶ月	7月	施工延長 L=50m 路側工 L=50m 舗装工 L=100m	
693	高知県	中央東土木事務所	県道龍河洞公園線 防災・安全交付金工事	香美市土佐山田町逆川	指名競争入札	ほ装工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=100m 舗装工 L=100m	
694	高知県	中央東土木事務所	香宗川広域河川改修工事	香南市赤岡町外	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	河床掘削1式	
695	高知県	中央東土木事務所	国道195号防災・安全交付金工事	香美市物部町大板	指名競争入札	塗装工事	約4ヶ月	7月	安全対策(路面標示)設置	
696	高知県	中央東土木事務所	国道195号防災・安全交付金工事	香美市土佐山田町佐野	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	7月	掘削工(伐開作業含む)一式	
697	高知県	中央東土木事務所	国道195号防災・安全交付金工事	香美市土佐山田町楠目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	護岸工 A=80m ²	
698	高知県	中央東土木事務所	国道195号防災・安全交付金工事	香美市物部町大板	一般競争入札	鋼構造物工事	約30ヶ月	10月	大板橋(旧橋)撤去	
699	高知県	中央東土木事務所	国道195号防災・安全交付金工事	香美市土佐山田町楠目	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	排水構造物工(BOXカルバート) V=200m ³	
700	高知県	中央東土木事務所	国道195号防災・安全交付金工事	香美市土佐山田町楠目	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	路床安定処理工 A=2,000m ²	
701	高知県	中央東土木事務所	国道439号公共施設等適正管理推進工事	大豊町西峰	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	9月	アスファルト舗装打替えA=1000m ²	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
702	高知県	中央東土木事務所	国道439号公共施設等適正管理推進工事	大豊町西峰	指名競争入札	ほ装工事	約5ヶ月	9月	アスファルト舗装打替えA=1200m2	
703	高知県	中央東土木事務所	国道439号防災・安全交付金工事	大豊町西峰	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	切土工 V=30m3、法枠工 A=100m2	
704	高知県	中央東土木事務所	国道439号防災・安全交付金工事	土佐町東石原	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	9月	舗装工A=2600m2	
705	高知県	中央東土木事務所	国道439号防災・安全交付金工事	土佐町東石原	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	11月	舗装修繕工事 A=720m2	
706	高知県	中央東土木事務所	国分川広域河川改修工事	南国市岡豊町八幡	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	河床掘削1式	
707	高知県	中央東土木事務所	山北川河川改修工事	香南市野市町中ノ村	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	河床掘削1式	
708	高知県	中央東土木事務所	手結港可動橋操作設備等改良(統合補助)工事	高知県香南市夜須町手結	一般競争入札	機械器具設置工事	約8ヶ月	7月	可動橋油圧シリンダ分解整備一式	
709	高知県	中央東土木事務所	手結港海岸緑地公園園路等更新工事	高知県香南市夜須町坪井	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	7月	サイン看板更新一式	
710	高知県	中央東土木事務所	手結港維持修繕工事	高知県香南市夜須町手結	指名競争入札	とび・土工工事	約4ヶ月	9月	構造物補修一式	
711	高知県	中央東土木事務所	手結港維持修繕工事	高知県香南市夜須町手結	指名競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	9月	舗装補修A=700m2、区画線工L=1500m	
712	高知県	中央東土木事務所	手結港内港緑地施設改良(統合補助)工事	高知県香南市夜須町手結	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	転落防止柵更新L=100m	
713	高知県	中央東土木事務所	十市地区急傾斜地崩壊対策工事	高知県南国市十市	指名競争入札	とび・土工工事	約6ヶ月	9月	法枠工L=30m	
714	高知県	中央東土木事務所	新秋田川広域河川改修工事	南国市下島	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	護岸工1式	
715	高知県	中央東土木事務所	赤岡漁港水産基盤ストックマネジメント工事	高知県香南市赤岡町東荒	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	2号導流堤L=70m	
716	高知県	中央東土木事務所	村道朝谷線防災・安全交付金工事	大川村朝谷	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	大型ブロック積A=94m2、コンクリートブロック積A=24m2、重力式擁壁V=149m3	
717	高知県	中央東土木事務所	地藏寺川大規模特定工事	土佐町田井	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	護岸工(右岸) L=60m	
718	高知県	中央東土木事務所	南小川河川改修工事	大豊町粟生	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護岸工 L=22m	
719	高知県	中央東土木事務所	南小川河川改修工事	大豊町粟生	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護岸工 L=43m	
720	高知県	中央東土木事務所	夜須川河川改修工事	香南市夜須町上夜須外	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	9月	河床掘削1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
721	高知県	中央東土木事務所	野市総合公園休憩施設修繕工事	高知県香南 市野市町大 谷	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	9月	休憩所等修繕一式	
722	高知県	漁港漁場課	室戸岬沖地区(芸東沖15工区)水 産環境整備工事	室戸市芸東 沖	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	表層型浮き魚礁(土佐黒潮牧場)設置 N=1基	
723	高知県	漁港漁場課	室戸岬沖地区(足摺沖13工区)水 産環境整備工事	土佐清水市 足摺沖	一般競争入札	鋼構造物工事	約9ヶ月	9月	表層型浮き魚礁(土佐黒潮牧場)製作・仮 置 N=1基	
724	高知市	道路維持課	朝倉369号線道路改良工事	高知市朝倉 甲	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第2四半期	側溝改良片側L=18m 舗装工A=20m2	
725	高知市	道路維持課	朝倉430号線道路改良工事	高知市朝倉 己	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第2四半期	側溝改良片側L=45m 舗装工A=20m2	
726	高知市	道路維持課	旭街5号線道路改良工事	高知市蓮台	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	5月	第2四半期	道路拡幅工L=30m	
727	高知市	道路維持課	旭街135号線道路改良工事(通学 路)	高知市福井 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	側溝改良片側L=30m	
728	高知市	道路維持課	一宮2号線道路改良工事	高知市久礼 野	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	5月	第2四半期	ブロック積擁壁L=25m 舗装工A=125m2	
729	高知市	道路維持課	潮江2号線道路改良工事	高知市棧橋 通一丁目	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	側溝改良片側L=45m 舗装工A=20m2	
730	高知市	道路維持課	潮江547号線道路改良工事	高知市竹島 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	側溝工片側L=40m 舗装工A=25m2	
731	高知市	道路維持課	潮江674号線道路改良工事	高知市孕西 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	側溝改良片側L=40m	
732	高知市	道路維持課	鏡2号線道路改良工事	高知市鏡大 利	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第2四半期	側溝改良L=50m	
733	高知市	道路維持課	介良36号線道路改良工事	高知市介良 乙	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	床版改良L=11m	
734	高知市	道路維持課	小高坂52号線道路改良工事	高知市宝町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	側溝改良片側L=25m	
735	高知市	道路維持課	高須102号線道路改良工事	高知市高須 大島	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第2四半期	側溝新設L=40m 舗装工A=100m2	
736	高知市	道路維持課	土佐山143号線道路改良工事	高知市土佐 山桑尾	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第2四半期	鉄筋挿入工 山留擁壁工 法面植生工 落 石防護柵設置 仮設防護柵撤去	
737	高知市	道路維持課	秦7号線道路改良工事	高知市秦南 町二丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	5月	第2四半期	側溝改良片側L=70m	
738	高知市	道路維持課	春野町4号線道路改良工事	高知市春野 町弘岡中	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	擁壁工L=15m	
739	高知市	道路維持課	春野町5号線道路改良工事	高知市春野 町弘岡下	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	側溝工L=40m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
740	高知市	道路維持課	春野町13号線外道路改良工事	高知市春野 町弘岡上	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	小型擁壁L=25m	
741	高知市	道路維持課	春野町21号線道路改良工事	高知市春野 町弘岡下	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	側溝工L=50m	
742	高知市	道路維持課	春野町31号線歩道整備工事	高知市春野 町東諸木	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	側溝工L=5m	
743	高知市	道路維持課	春野町121号線道路改良工事	高知市春野 町弘岡上	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	小型擁壁L=15m	
744	高知市	道路維持課	春野町234号線道路改良工事	高知市春野 町弘岡中	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	擁壁工L=15m	
745	高知市	道路維持課	春野町242号線道路改良工事	高知市春野 町弘岡中	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	擁壁工L=10m	
746	高知市	道路維持課	春野町368号線道路改良工事	高知市春野 町弘岡下	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	擁壁工L=20m	
747	高知市	道路維持課	春野町710号線道路改良工事(その 2)	高知市春野 町内ノ谷	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	擁壁工L=30m	
748	高知市	道路維持課	初月23号線道路改良工事	高知市円行 寺	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	擁壁工L=15m	
749	高知市	道路維持課	初月33号線道路改良工事	高知市万々	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第3四半期	側溝改良片側L=30m, 舗装工A=60m2	
750	高知市	道路維持課	初月205号線道路改良工事	高知市南 万々	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第2四半期	側溝改良片側L=65m	
751	高知市	道路維持課	三里236号線道路改良工事	高知市種崎	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	側溝改良L=40m	
752	高知市	道路維持課	薊野東町法面修繕工事	高知市薊野 東町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	擁壁工1式	
753	高知市	道路維持課	浦戸小学校跡地法面改修工事	高知市浦戸	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第2四半期	擁壁工1式	
754	高知市	道路維持課	福井町1215番2法面修繕工事	高知市福井 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第2四半期	擁壁工1式	
755	高知市	道路維持課	土佐山高川地域活性化住宅造成 工事	高知市土佐 山高川	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	9月	第2四半期	擁壁工 一式 側溝工 一式	
756	高知市	道路維持課	旭町二丁目非耐震性防火水槽撤去 工事	高知市旭町 二丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第3四半期	貯水槽撤去N=1基	
757	高知市	道路維持課	種崎非耐震性防火水槽撤去工事	高知市種崎	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	貯水槽撤去N=1基	
758	高知市	道路維持課	大膳町非耐震性防火水槽撤去工 事	高知市大膳 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	4月	第3四半期	貯水槽撤去N=1基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
759	高知市	道路維持課	中久万児童遊園防火水槽設置工 事	高知市中久 万	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第4四半期	耐震性防火水槽設置N=1基	
760	高知市	道路整備課	曙町西横町線(中工区)道路改良 工事(その2)	高知市朝倉 本町一丁目 外	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	8月	第2四半期	側溝工1式、舗装工1式	
761	高知市	道路整備課	曙町西横町線(中工区)道路改良 工事(その3)	高知市朝倉 本町一丁目 外	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第3四半期	側溝工1式、舗装工1式	
762	高知市	道路整備課	愛宕町北久保線(愛宕町工区)道 路改良工事	高知市愛宕 町二丁目外	一般競争入札 (簡易型)	土木一式工事	9月	第2四半期	函渠工1式、舗装工1式	
763	高知市	道路整備課	愛宕町北久保線(愛宕町工区)道 路改良工事(その2)	高知市愛宕 町二丁目外	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	側溝工1式、舗装工1式	
764	高知市	道路整備課	愛宕町北久保線(愛宕町工区)道 路改良工事(その3)	高知市愛宕 町二丁目外	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第3四半期	側溝工1式、舗装工1式	
765	高知市	道路整備課	鴨部北城山線(第2工区)道路改良 工事	高知市朝倉 本町二丁目 外	一般競争入札 (簡易型)	土木一式工事	9月	第2四半期	張出し歩道工1式、舗装工1式	
766	高知市	道路整備課	鴨部北城山線(第2工区)道路改良 工事(その2)	高知市朝倉 本町二丁目 外	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	側溝工1式、舗装工1式	
767	高知市	道路整備課	鴨部北城山線(第2工区)道路改良 工事(その3)	高知市朝倉 本町二丁目 外	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第3四半期	側溝工1式、舗装工1式	
768	高知市	道路整備課	下知14号線舗装工事	高知市若松 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第2四半期	舗装工1式、側溝工1式	
769	高知市	道路整備課	長浜2号線道路改良工事	高知市長浜	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	函渠工1式、舗装工1式	
770	高知市	道路整備課	春野町6号線道路改良工事	高知市春野 町仁ノ	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第2四半期	擁壁工1式、函渠工1式	
771	高知市	道路整備課	潮江678号線1号橋補修工事	高知市竹島 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	橋梁補修工1式	
772	高知市	道路整備課	江ノ口2号線1号橋補修工事	高知市越前 町二丁目	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	橋梁補修工1式	
773	高知市	道路整備課	鴨田93号線1号橋補修工事	高知市神通	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	橋梁補修工1式	
774	高知市	道路整備課	小高坂57号線1号橋補修工事	高知市桜馬 場	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	橋梁補修工1式	
775	高知市	道路整備課	小高坂205号線1号橋補修工事	高知市平和 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	橋梁補修工1式	
776	高知市	道路整備課	秦272号線1号橋補修工事	高知市秦南 町二丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	5月	第2四半期	橋梁補修工1式	
777	高知市	道路整備課	大鋸屋橋補修工事	高知市九反 田	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第2四半期	橋梁補修工1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
778	高知市	道路整備課	小津橋補修工事	高知市小津 町外	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	橋梁補修工1式	
779	高知市	道路整備課	大津乙地区がけくずれ予防工事	高知市大津 乙	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第3四半期	擁壁工1式	
780	高知市	道路整備課	鏡今井地区がけくずれ予防工事	高知市鏡今 井	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	3月	第3四半期	擁壁工1式	
781	高知市	道路整備課	鏡狩野地区がけくずれ予防工事	高知市鏡狩 野 鏡狩山	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第4四半期	擁壁工1式	
782	高知市	道路整備課	唐岩地区がけくずれ予防工事	高知市唐岩	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	3月	第4四半期	擁壁工1式	
783	高知市	道路整備課	口細山地区がけくずれ予防工事	高知市口細 山	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	3月	第3四半期	擁壁工1式	
784	高知市	道路整備課	神田地区がけくずれ予防工事	高知市神田	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第4四半期	擁壁工1式	
785	高知市	道路整備課	神田地区がけくずれ予防工事(その 2)	高知市神田	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	3月	第4四半期	擁壁工1式	
786	高知市	道路整備課	土佐山桑尾地区がけくずれ予防工 事	高知市土佐 山桑尾	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第3四半期	擁壁工1式	
787	高知市	道路整備課	土佐山高川地区がけくずれ予防工 事	高知市土佐 山高川	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	3月	第3四半期	擁壁工1式	
788	高知市	道路整備課	針木北一丁目地区がけくずれ予防 工事	高知市針木 北一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第3四半期	擁壁工1式	
789	高知市	道路整備課	針木西地区がけくずれ予防工事	高知市針木 西	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	5月	第3四半期	擁壁工1式	
790	高知市	道路整備課	針木西地区がけくずれ予防工事(そ の2)	高知市針木 西	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第4四半期	擁壁工1式	
791	高知市	道路整備課	春野町弘岡中地区がけくずれ予防 工事	高知市春野 町弘岡中	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第4四半期	擁壁工1式	
792	高知市	道路整備課	春野町西畑地区がけくずれ予防工 事	高知市春野 町西畑	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	3月	第2四半期	擁壁工1式	
793	高知市	道路整備課	春野町西畑地区がけくずれ予防工 事(その2)	高知市春野 町西畑	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	擁壁工1式	
794	高知市	道路整備課	春野町西分地区がけくずれ予防工 事	高知市春野 町西分	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第2四半期	擁壁工1式	
795	高知市	道路整備課	横内地区がけくずれ予防工事	高知市横内	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第4四半期	擁壁工1式	
796	高知市	道路整備課	横浜西町地区がけくずれ予防工事	高知市横浜 西町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第4四半期	擁壁工1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
797	高知市	河川水路課	朝倉丙字中ノ谷農道整備工事	高知市朝倉 丙	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	コンクリート舗装 A=110m2	
798	高知市	河川水路課	朝倉丁字長谷農道改良工事	高知市朝倉 丁	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	石積擁壁 A=10m2	
799	高知市	河川水路課	旭街380号線水路改良工事	高知市岩ヶ 淵	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	水路改良	
800	高知市	河川水路課	一宮中町三丁目農道水路改良工 事	高知市一宮 中町三丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	農道・水路改良 L=10m	
801	高知市	河川水路課	円行寺山ノ崎河川災害復旧工事	高知市円行 寺	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	ブロック積擁壁 A=20m2	
802	高知市	河川水路課	太田川護岸整備工事	高知市北本 町四丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸木柵整備	
803	高知市	河川水路課	大津甲恵比寿農道水路整備工事	高知市大津 甲	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	農道・水路整備 L=20m	
804	高知市	河川水路課	大津乙スカ田ノ折水路整備工事	高知市大津 乙	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	水路整備 L=20m	
805	高知市	河川水路課	大津乙下ノ町水路護岸整備工事	高知市大津 乙	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	ブロック積擁壁 A=40m2	
806	高知市	河川水路課	北本町三丁目農道水路改良工事	高知市北本 町三丁目	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	農道・水路改良 L=30m	
807	高知市	河川水路課	久礼野字三谷鏡農道改修工事	高知市久礼 野	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	側溝整備 L=30m	
808	高知市	河川水路課	介良甲大久保田農道水路整備工 事	高知市介良 甲	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	農道・水路整備 L=20m	
809	高知市	河川水路課	介良甲中村水路整備工事	高知市介良 甲	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	水路整備 L=20m	
810	高知市	河川水路課	五台山長江水路整備工事	高知市五台 山	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	水路整備 L=100m	
811	高知市	河川水路課	重倉川河床改良工事	高知市重倉	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	河床改良 L=10m	
812	高知市	河川水路課	中の谷川護岸復旧工事	高知市横浜	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	ブロック積 A=15m2	
813	高知市	河川水路課	仁ノ地区排水路整備工事(その9)	高知市春野 町	一般競争入札 (簡易型)	土木一式工事	約11ヶ月	第3四半期	排水路・管理道整備	
814	高知市	河川水路課	仁ノ地区排水路整備工事(その10)	高知市春野 町	一般競争入札 (簡易型)	土木一式工事	約9ヶ月	第4四半期	管理道整備	
815	高知市	河川水路課	春野町西畑ふなと水路改修工事	高知市春野 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	水路改良 L=30m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
816	高知市	河川水路課	春野町仁ノ非耐震性防火水槽改修 工事	高知市春野 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	擁壁工 L=20m	
817	高知市	河川水路課	春野町弘岡下西根木谷水路整備 工事	高知市春野 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	水路整備 L=15m	
818	高知市	河川水路課	一ツ橋町二丁目放水路築造工事	高知市一ツ 橋町二丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	放水路築造 L=55m	
819	高知市	河川水路課	福井町水路改良工事	高知市福井 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	水路改良	
820	高知市	市街地整備課	中須賀区整街路等築造工事(その 7)	高知市中須 賀町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第4四半期	整地工1式	
821	高知市	みどり課	筆山公園施設改築工事	高知市小石 木町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第2四半期	地盤改良 N=1式	
822	高知市	公共建築課	弥右衛門ふれあいセンター集會室 床改修工事	高知市北御 座	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	2月	第3四半期	床改修	
823	高知市	公共建築課	一宮ふれあいセンター及び三里ふ れあいセンタートイレ改修工事	高知市一宮、 仁井田	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	4月	第2四半期	【一宮ふれあいセンター】トイレ改修 2か 所 【三里ふれあいセンター】トイレ改修 1か所	
824	高知市	公共建築課	宮前保育園2階テラス改修工事	高知市宮前 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	4月	第3四半期	テラス改修	
825	高知市	公共建築課	屋頭公民館屋根改修工事	高知市五台 山	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	3月	第2四半期	木造 平家建て 延べ面積70m2 屋根改 修	
826	高知市	公共建築課	くろしおアリーナ防火戸改修工事	高知市介良 丙	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	3月	第2四半期	建具改修	
827	高知市	公共建築課	東部球場観客席手摺設置工事	高知市介良 丙	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	3月	第2四半期	階段手摺設置	
828	高知市	公共建築課	中山間地域活性化住宅改修工事	高知市鏡今 井	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	4月	第2四半期	木造 2階建て 延べ面積158.8m2×2棟 外壁改修 内装改修 建具改修 外構改 修	
829	高知市	公共建築課	横浜市営住宅鳩侵入防止対策工 事	高知市横浜 新町一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	4月	第3四半期	防鳥ネット設置	
830	高知市	公共建築課	春野関脇市営住宅14号棟改修工 事	高知市春野 町弘岡下	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	4月	第3四半期	鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積 120m2 屋根改修 外壁改修 内装改修 建具改修	
831	高知市	公共建築課	高知市立朝倉第二小学校給食棟 耐震補強工事	高知市若草 南町	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	6月	第4四半期	鉄骨造 平家建て 延べ面積261m2 耐 震改修	
832	高知市	公共建築課	横浜小学校南門設置工事	高知市瀬戸 東町一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	3月	第3四半期	門扉設置	
833	高知市	公共建築課	一ツ橋小学校プール改修工事	高知市吉田 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	4月	第3四半期	プール改修	
834	高知市	公共建築課	神田小学校プール付属棟防水改修 工事	高知市神田	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	3月	第3四半期	防水改修 90m2程度 内装改修ほか	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
835	高知市	公共建築課	神田小学校プールサイド改修工事	高知市神田	入札後資格審査型一般競争入札	建築一式工事	3月	第2四半期	床シート改修	
836	高知市	公共建築課	城東中学校駐輪場新築工事	高知市江陽町	入札後資格審査型一般競争入札	建築一式工事	4月	第3四半期	駐輪場 平家建て 40m2程度	
837	高知市	公共建築課	大津中学校駐輪場新築工事	高知市大津乙	入札後資格審査型一般競争入札	建築一式工事	4月	第3四半期	駐輪場 平家建て 75m2程度	
838	高知市	公共建築課	一宮ふれあいセンター及び三里ふれあいセンタートイレ改修電気設備工事	高知市一宮、仁井田	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	4月	第2四半期	【一宮ふれあいセンター】トイレ改修 2か所 【三里ふれあいセンター】トイレ改修 1か所	
839	高知市	公共建築課	保健福祉センター誘導灯改修工事	高知市塩田町	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	3月	第3四半期	誘導灯更新	
840	高知市	公共建築課	高知市文化プラザ空調設備インバータ更新工事	高知市九反田	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	4月	第2四半期	インバータ取替	
841	高知市	公共建築課	長浜公園トイレ棟改修電気設備工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	4月	第2四半期	トイレ改修	
842	高知市	公共建築課	若草町西市営住宅共用部照明設備改修工事	高知市若草町	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	3月	第2四半期	照明LED化	
843	高知市	公共建築課	高知市立朝倉第二小学校給食棟耐震補強に伴う電気設備工事	高知市若草南町	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第4四半期	鉄骨造 平家建て 延べ面積261m2 耐震改修	
844	高知市	公共建築課	青年センター照明制御設備改修工事	高知市棧橋通二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	4月	第2四半期	照明制御設備改修	
845	高知市	下水道施設管理課	大畑排水機場自家発電電気更新工事	高知市十津2-1-55	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	7月	第2四半期	自家発電設備の更新	
846	高知市	下水道施設管理課	上本宮排水機場自家発電電気更新工事	高知市本宮町277-1南	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	7月	第2四半期	自家発電設備の更新	
847	高知市	下水道施設管理課	南ヶ丘2号調整池送水ポンプ操作盤更新工事	高知市南ヶ丘3丁目8-4	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	送水ポンプ操作盤の更新	
848	高知市	下水道施設管理課	唐谷排水機場外コンデンサ取替工事	高知市五台山1241	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	PCB含有コンデンサの取替 唐谷, 西畑	
849	高知市	下水道施設管理課	吹井排水機場受変電設備更新工事	高知市仁井田3185-8	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	7月	第2四半期	受変電設備の更新工事, PCB含有コンデンサの取替	
850	高知市	清掃工場	CCユニット更新工事(その2)	高知市清掃工場	随意契約	電気工事	19月	第2四半期	CCユニットの更新工事	
851	高知市	公共建築課	第二庁舎サーバ室空調設備等更新工事	高知市本町五丁目	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第3四半期	空調設備更新	
852	高知市	公共建築課	介良市民会館浄化槽設置工事	高知市介良丙	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	6月	第3四半期	浄化槽設置	
853	高知市	公共建築課	一宮ふれあいセンター及び三里ふれあいセンタートイレ改修機械設備工事	高知市一宮、仁井田	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	4月	第2四半期	【一宮ふれあいセンター】トイレ改修 2か所 【三里ふれあいセンター】トイレ改修 1か所	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
854	高知市	公共建築課	高知市高場待合棟トイレ改修機械設備工事	高知市幸崎	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	2月	第4四半期	トイレ改修 男女2か所	
855	高知市	公共建築課	石立保育園調理室給水管改修工事	高知市東石立町	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	2月	第3四半期	給水設備改修	
856	高知市	公共建築課	ヨネツコうち空調設備改修工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第2四半期	ファンコイルユニット更新 4基	
857	高知市	公共建築課	陸上競技場スタンド棟空調設備改修工事	高知市大原町	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第3四半期	冷却塔配管改修	
858	高知市	公共建築課	高知市総合体育館プールバランシングタンク改修工事	高知市大原町	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	4月	第3四半期	FRPタンク更新 2基	
859	高知市	公共建築課	高知市総合運動場野球場トイレ改修機械設備工事	高知市大原町	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	4月	第2四半期	トイレ改修 15か所	
860	高知市	公共建築課	くろしおアリーナ25mプール濾過機ポンプ取替工事	高知市介良丙	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第3四半期	ポンプ更新	
861	高知市	公共建築課	くろしおアリーナ床収納庫西系統空調機更新工事	高知市介良丙	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第3四半期	空調設備改修	
862	高知市	公共建築課	東部球場トイレ改修機械設備工事	高知市介良丙	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	4月	第2四半期	トイレ改修 4か所	
863	高知市	公共建築課	中山間地域活性化住宅改修機械設備工事	高知市鏡今井	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	4月	第2四半期	木造 2階建て 延べ面積158.8m ² ×2棟	
864	高知市	公共建築課	松田みどり改良住宅11～14号棟下水道接続工事	高知市朝倉甲	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	6月	第2四半期	下水本管接続	
865	高知市	公共建築課	松田市営住宅下水道接続工事	高知市朝倉甲	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	4月	第3四半期	下水本管接続	
866	高知市	公共建築課	長浜原冲南市営住宅1・2号棟水道直結給水化工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第3四半期	水道直圧化	
867	高知市	公共建築課	北竹島町市営住宅受水槽改修工事	高知市北竹島町	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	4月	第3四半期	受水槽更新	
868	高知市	公共建築課	長浜原冲南市営住宅1・2号棟浄化槽改修工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	6月	第3四半期	浄化槽更新	
869	高知市	公共建築課	小高坂おくらみち改良住宅受水槽改修工事	高知市山ノ端町	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第2四半期	受水槽ポンプ更新	
870	高知市	公共建築課	曙町市営住宅5号棟水道直結給水化工事	高知市曙町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	5月	第2四半期	水道直結化	
871	高知市	公共建築課	高知市立朝倉第二小学校給食棟耐震補強に伴う機械設備工事	高知市若草南町	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	6月	第4四半期	鉄骨造 平家建て 延べ面積261m ² 耐震改修	
872	高知市	公共建築課	横浜小学校プール薬注ポンプ更新工事	高知市瀬戸東町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	管工事	3月	第3四半期	滅菌装置更新	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
873	高知市	公共建築課	一宮中学校給水設備改修工事	高知市一宮 南町一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	管工事	6月	第3四半期	受水槽・高架水槽更新	
874	高知市	公共建築課	高知市斎場火葬炉点検整備工事	高知市幸崎	随意契約	機械器具設置工事	7月	第2四半期	火葬炉整備	
875	高知市	公共建築課	春野あじさい会館エレベーター改修 工事	高知市春野 町西分	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	5月	第2四半期	エレベーター更新	
876	高知市	公共建築課	春野市民図書館・春野郷土資料館 エレベーター改修工事	高知市春野 町西分	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	5月	第2四半期	エレベーター更新	
877	高知市	公共建築課	鏡文化ステーションRIOエレベ ーター改修工事	高知市鏡大 利	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	5月	第2四半期	エレベーター更新	
878	高知市	公共建築課	鴨部市営住宅2号棟エレベーター 改修工事	高知市鴨部 一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	6月	第2四半期	エレベーター更新 2基	
879	高知市	下水道施設管理課	日出野排水機場補機更新工事	高知市長浜 1714-1	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	7月	第2四半期	冷却水ポンプ2台、温水ポンプ2台、CT 取替、タンク設置	
880	高知市	下水道施設管理課	ミタライ揚水機場No.1ポンプ更新工 事	高知市春野 町弘岡中 33-2、36	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	8月	第2四半期	ポンプの更新	
881	高知市	清掃工場	ダスト集合コンベヤ整備工事(その 2)	高知市清掃 工場	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	5月	第2四半期	コンベヤの整備工事	
882	高知市	清掃工場	ダスト搬送コンベヤ整備工事(その 2)	高知市清掃 工場	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	7月	第2四半期	コンベヤの整備工事	
883	高知市	清掃工場	振動コンベヤ整備工事	高知市清掃 工場	随意契約	機械器具設置工事	9月	第2四半期	振動コンベヤの整備工事	
884	高知市	道路維持課	愛善保育園園庭等補修工事	高知市介良 乙	入札後資格審 査型一般競争 入札	造園工事	4月	第3四半期	土舗装工A=1000m2	
885	高知市	みどり課	相模公園施設改築工事	高知市相模 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	造園工事	5月	第2四半期	遊具改築 N=1基	
886	高知市	道路維持課	旭街923号線交通安全施設設置工 事	高知市福井 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	とび・土工・コン クリート工事	5月	第2四半期	目隠しフェンス設置L=30m	
887	高知市	道路維持課	秦112号線交通安全施設設置工事	高知市加賀 野井二丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	とび・土工・コン クリート工事	5月	第2四半期	転落防止柵設置L=80m	
888	高知市	道路維持課	工石山青少年の家敷地法面補強工 事	高知市土佐 山高川	一般競争入札 (簡易型)	とび・土工・コン クリート工事	9月	第2四半期	アンカー工L=230m	
889	高知市	道路維持課	高知市立自由民権記念館正面玄 関前点字ブロック及び敷石改修工 事	高知市棧橋 通四丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	とび・土工・コン クリート工事	4月	第2四半期	敷石工1式	
890	高知市	河川水路課	林道起終点標識設置工事	高知市鏡	入札後資格審 査型一般競争 入札	とび・土工・コン クリート工事	約3ヶ月	第2四半期	標識交換	
891	高知市	公共建築課	松田市民会館フェンス改修工事	高知市朝倉 己	入札後資格審 査型一般競争 入札	とび・土工・コン クリート工事	4月	第3四半期	フェンス改修	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
892	高知市	公共建築課	横内北公園フェンス改修工事	高知市横内	入札後資格審査型一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	5月	第3四半期	フェンス改修	
893	高知市	公共建築課	勤労者交流館ブロック塀改修工事	高知市丸池町	入札後資格審査型一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	4月	第2四半期	塀改修	
894	高知市	公共建築課	城北中学校グラウンド防球ネット改修工事	高知市八反町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	3月	第3四半期	防球ネット改修	
895	高知市	公共建築課	南海中学校防球ネット改修工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	4月	第3四半期	防球ネット改修	
896	高知市	公共建築課	東石立町市営住宅3期解体工事	高知市東石立町	一般競争入札(簡易型)	解体工事	5月	第2四半期	鉄骨造 2階建て×6棟 合計1,700m2 程度 鉄筋コンクリート造 4階建て×3棟 合計2,600m2程度 その他×2棟 合計70m2 外構	
897	高知市	道路維持課	朝倉4号線舗装工事	高知市唐岩	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=200m2	
898	高知市	道路維持課	旭街26号線舗装工事	高知市上本宮町	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=800m2	
899	高知市	道路維持課	旭街251号線舗装工事	高知市旭町二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第3四半期	舗装工A=300m2	
900	高知市	道路維持課	一宮25号線舗装工事	高知市重倉	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第2四半期	舗装工A=1130m2	
901	高知市	道路維持課	一宮227号線舗装工事	高知市薊野西町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=350m2	
902	高知市	道路維持課	一宮470号線舗装工事	高知市一宮中町三丁目	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=420m2	
903	高知市	道路維持課	潮江4号線歩道舗装工事	高知市六泉寺町	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=450m2	
904	高知市	道路維持課	潮江277号線舗装工事	高知市棧橋通二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=550m2	
905	高知市	道路維持課	浦戸8号線舗装工事	高知市浦戸	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工 A=200m2	
906	高知市	道路維持課	大津46号線舗装工事	高知市大津乙	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=500m2	
907	高知市	道路維持課	大津63号線舗装工事	高知市大津乙	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=500m2	
908	高知市	道路維持課	鏡9号線舗装工事	高知市鏡柿ノ又	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=200m2	
909	高知市	道路維持課	介良231号線舗装工事	高知市潮見台二丁目外	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=500m2	
910	高知市	道路維持課	土佐山150号線舗装工事	高知市土佐山桑尾	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	2月	第2四半期	舗装工A=200m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
911	高知市	道路維持課	長浜264号線舗装工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第3四半期	舗装工A=350m2	
912	高知市	道路維持課	長浜266号線舗装工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第3四半期	舗装工A=450m2	
913	高知市	道路維持課	長浜736号線舗装工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第3四半期	舗装工A=300m2	
914	高知市	道路維持課	秦6号線舗装工事	高知市東秦泉寺	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=280m2	
915	高知市	道路維持課	秦8号線舗装工事	高知市薮野北町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第2四半期	舗装工A=420m2	
916	高知市	道路維持課	秦108号線舗装工事	高知市西秦泉寺	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	3月	第3四半期	舗装工A=420m2	
917	高知市	道路維持課	春野町4号線舗装工事	高知市春野町弘岡中	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工A=250㎡	
918	高知市	道路維持課	春野町34号線外舗装工事	高知市春野町仁ノ	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工A=300㎡	
919	高知市	道路維持課	春野町65号線外舗装工事	高知市春野町弘岡上	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工A=450㎡	
920	高知市	道路維持課	春野町169号線外舗装工事	高知市春野町森山	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工ΣA=400㎡	
921	高知市	道路維持課	春野町220号線舗装工事	高知市春野町森山	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工A=390㎡	
922	高知市	道路維持課	春野町1009号線舗装工事	高知市春野町仁ノ	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工A=300㎡	
923	高知市	道路維持課	朝倉南横(南)改良住宅(37号棟)駐車場整備工事	高知市朝倉東町	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第2四半期	舗装工A=320m2	
924	高知市	道路維持課	高知市卸売市場中央幹線道路舗装改修工事	高知市弘化台	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工A=850㎡	
925	高知市	道路維持課	種崎地区津波避難センター敷地補修工事	高知市種崎	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第2四半期	舗装工A=183m2	
926	高知市	道路維持課	東部総合運動場打撃練習場バッテリーボックス部人工芝敷設工事	高知市介良丙	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	6月	第2四半期	人工芝設置A=140m2	
927	高知市	道路維持課	高知駅バスターミナル内舗装工事	高知市栄田町	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第2四半期	舗装工A=200m2	
928	高知市	道路維持課	小高坂保育園舗装改修工事	高知市新屋敷二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第3四半期	舗装工A=90m2	
929	高知市	道路維持課	小高坂市民会館タイル張替工事	高知市山ノ端町	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第2四半期	舗装工A=150m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
930	高知市	市街地整備課	中須賀区整舗装工事(その6)	高知市中須賀町	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第4四半期	舗装工1式	
931	高知市	みどり課	中央公園施設整備工事	高知市帯屋町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	ほ装工事	4月	第3四半期	園路舗装 N=1式	
932	高知市	道路維持課	下知38号線視覚障害者誘導標示設置工事	高知市小倉町	入札後資格審査型一般競争入札	塗装工事	5月	第2四半期	視覚障害者誘導標示設置L=100m	
933	高知市	公共建築課	潮江市民会館外壁改修工事	高知市南河ノ瀬町	入札後資格審査型一般競争入札	塗装工事	3月	第3四半期	外壁改修	
934	高知市	公共建築課	高須ふれあいセンター外壁改修工事	高知市高須新町二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	塗装工事	3月	第3四半期	外壁改修	
935	高知市	公共建築課	鏡保園プール及び長浜・春野西保育園乳児用プール改修工事	高知市春野町森山	入札後資格審査型一般競争入札	塗装工事	4月	第3四半期	プール塗装改修	
936	高知市	公共建築課	青年センター北入口庇塗装改修工事	高知市棧橋通二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	塗装工事	3月	第3四半期	塗装改修	
937	高知市	公共建築課	東部健康福祉センター外壁等改修工事	高知市葛島四丁目	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	5月	第2四半期	外壁改修 防水改修	
938	高知市	公共建築課	高知市清掃工場ごみピット屋上ほか防水工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	4月	第2四半期	防水改修 460m2程度	
939	高知市	公共建築課	柱浜公園商業施設B棟屋上防水改修工事	高知市浦戸	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	4月	第2四半期	防水改修 600m2程度	
940	高知市	公共建築課	高知市卸売市場塩干卸売棟屋上防水改修工事	高知市弘化台	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	4月	第3四半期	防水改修 240m2程度×3か所 トップライト改修	
941	高知市	公共建築課	長浜原市営住宅10号棟屋上防水改修工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	3月	第3四半期	防水改修 570m2程度	
942	高知市	公共建築課	長浜原冲南市営住宅1号棟屋上防水改修工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	3月	第3四半期	防水改修 460m2程度	
943	高知市	公共建築課	昭和小学校北舎ほか防水改修工事	高知市日ノ出町	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	4月	第3四半期	防水改修 950m2程度	
944	高知市	公共建築課	一宮小学校北舎・中舎防水改修工事	高知市一宮西町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	5月	第3四半期	防水改修 2,200m2程度	
945	高知市	公共建築課	大津小学校南東舎・北東舎防水改修工事	高知市大津乙	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	4月	第3四半期	防水改修 1,500m2程度	
946	高知市	公共建築課	潮江東小学校北西舎・昇降所棟ほか防水改修工事	高知市潮新町二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	4月	第3四半期	防水改修 1,000m2程度	
947	高知市	公共建築課	愛宕中学校北舎西・中舎屋上防水改修工事	高知市相模町	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	4月	第3四半期	防水改修 1,500m2程度	
948	高知市	公共建築課	南海中学校屋内運動場防水改修工事	高知市長浜	入札後資格審査型一般競争入札	防水工事	3月	第3四半期	防水改修 500m2程度	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
949	高知市	公共建築課	大津中学校プール付属棟防水工事	高知市大津 乙	入札後資格審 査型一般競争 入札	防水工事	3月	第3四半期	防水改修 90m2程度	
950	高知市	下水道施設管理課	浦戸排水機場スクリーン取替工事	高知市浦戸 265	入札後資格審 査型一般競争 入札	鋼構造物工事	3月	第3四半期	スクリーンの更新	
951	高知市	下水道施設管理課	御置瀬排水機場スクリーン取替工 事	高知市御置 瀬465	入札後資格審 査型一般競争 入札	鋼構造物工事	3月	第3四半期	スクリーンの更新	
952	高知市	公共建築課	高知市文化プラザスプリンクラー設 備アラーム弁更新工事	高知市九反 田	入札後資格審 査型一般競争 入札	消防施設工事	4月	第2四半期	消防設備更新	
953	高知市上下水道局	下水道施設管理課	下知水再生センター7系水処理機 械設備工事(R7-1)	高知市小倉 町	一般競争入札 (簡易型)	機械器具設置工事	9月	第2四半期	7系予備機設置	
954	高知市上下水道局	下水道施設管理課	潮江水再生センター返送汚泥流量 計更新工事(R7-1)	高知市南新 田町	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	6月	第2四半期	流量計の更新	
955	高知市上下水道局	下水道施設管理課	瀬戸水再生センター機械棟No.1汚 水ポンプ更新工事(R7-1)	高知市瀬戸 一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	10月	第2四半期	No.1汚水ポンプ更新	
956	高知市上下水道局	下水道施設管理課	潮江ポンプ場外ディーゼルエンジ ン点検整備工事	高知市南新 田町	随意契約	機械器具設置工事	5月	第2四半期	DEオイル交換3か所 潮江3台 潮江南2 台 秦3台	
957	高知市上下水道局	下水道施設管理課	潮江水再生センター場内雨水ポン プ場No.2エンジン過給機改修工事	高知市南新 田町	随意契約	機械器具設置工事	5月	第2四半期	消耗部品の取替	
958	高知市上下水道局	下水道施設管理課	クリーンセンター西畑ポンプ更新工 事	高知市春野 町西畑	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	7月	第2四半期	水中ポンプの更新	
959	高知市上下水道局	下水道施設管理課	クリーンセンター諸木ポンプ外更新 工事	高知市春野 町諸木	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	7月	第2四半期	水中ポンプの更新	
960	高知市上下水道局	浄水課	針木浄水場ろ過池表洗管外整備工 事	高知市針木 北一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	6月	第2四半期	ろ過池表洗管整備外×1式	
961	高知市上下水道局	浄水課	海老川高地区加圧配水施設圧カ タンク更新工事	高知市朝倉 己	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	5月	第2四半期	加圧配水施設圧カタンク更新×1式	
962	高知市上下水道局	水道整備課	新本町一丁目配水管切回し工事	高知市新本 町一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	3月	第2四半期	φ200 L=40m	
963	高知市上下水道局	水道整備課	農人町配水管布設替工事	高知市農人 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	4月	第2四半期	φ75 L=150m 給水管切替 N=19件	
964	高知市上下水道局	水道整備課	春野町東諸木配水管撤去工事	高知市春野 町東諸木	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	3月	第2四半期	撤去工φ100 L=30m	
965	高知市上下水道局	水道整備課	中須賀町配水本管撤去工事	高知市中須 賀町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	3月	第2四半期	撤去工φ500 L=130m	
966	高知市上下水道局	水道整備課	東石立町配水管布設替工事	高知市東石 立町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	5月	第2四半期	φ75 L=200m 給水管切替 N=34件	
967	高知市上下水道局	水道整備課	江陽町配水管布設替工事	高知市江陽 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	6月	第2四半期	φ100・φ75 L=420m 給水管切替 N=12件	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
968	高知市上下水道局	水道整備課	高須本町配水管布設替工事	高知市高須 本町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	4月	第2四半期	φ100 L=150m 給水管切替 N=18件	
969	高知市上下水道局	水道整備課	鷹匠町二丁目～はりまや町三丁目 配水管布設替に伴う付帯工事	高知市鷹匠 町二丁目～ はりまや町 三丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	5月	第2四半期	中詰充填工 φ450 L=2460m	
970	高知市上下水道局	水道整備課	仁井田減圧所場内配管撤去工事	高知市仁井 田	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	4月	第2四半期	廃止管撤去工 L=150m	
971	高知市上下水道局	下水道施設管理課	瀬戸水再生センター水処理施設電 気設備工事(R7-1)	高知市瀬戸 一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	電気工事	18月	第2四半期	4池目増設(反応槽、終沈)	
972	高知市上下水道局	浄水課	旭浄水場受変電設備遮断器点検 整備工事	高知市旭天 神町	随意契約	電気工事	8月	第2四半期	高圧遮断器点検整備×1式	
973	高知市上下水道局	浄水課	旭浄水場中央監視設備整備工事 (その3)	高知市旭天 神町	随意契約	電気工事	10月	第2四半期	中央監視設備整備×1式	
974	高知市上下水道局	下水道整備課	初月分区汚水管渠築造工事(R7-1)	高知市福井 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	開削φ150 L=539m	
975	高知市上下水道局	下水道整備課	初月3号汚水管幹線外管渠築造工事 (R7-1)	高知市福井 町・福井扇 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	推進φ250 L=14m 開削φ150 L=489m	
976	高知市上下水道局	下水道整備課	旭街北分区汚水管渠築造工事(R7- 3)	高知市横 内・口細山	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	開削φ150 L=577m	
977	高知市上下水道局	下水道整備課	旭上街分区汚水管渠実施設計委 託業務(R7-1)に伴う試掘工事	高知市旭上 町	通常型指名競 争入札	土木一式工事	3月	第2四半期	試掘N=9箇所	
978	高知市上下水道局	下水道整備課	朝倉分区汚水管渠築造工事(R7- 1)	高知市朝倉 己	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	開削φ150 L=630m	
979	高知市上下水道局	下水道整備課	朝倉分区汚水管渠築造工事(R7- 3)	高知市曙町 二丁目・朝 倉本町二丁 目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	7月	第2四半期	開削φ150 L=430m	
980	高知市上下水道局	下水道整備課	鶴田分区汚水管渠築造工事(R7- 2)	高知市神田	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第2四半期	開削φ150 L=390m	
981	高知市上下水道局	下水道整備課	朝倉分区汚水管渠築造工事(R7- 5)	高知市朝倉 己	一般競争入札 (簡易型)	土木一式工事	8月	第2四半期	開削φ150 L=930m	
982	高知市上下水道局	水道整備課	孕西町～横浜送水管布設替に伴う 舗装工事	高知市孕西 町～横浜	一般競争入札 (簡易型)	舗装工事	7月	第2四半期	Con舗装工 5,500m ²	
983	高知市上下水道局	水道整備課	仁井田減圧所場内整備工事	高知市仁井 田	入札後資格審 査型一般競争 入札	舗装工事	4月	第2四半期	As舗装工 600m ² フェンス設置工 L=100m	
984	高知市上下水道局	下水道施設管理課	瀬江水再生センターし渣破砕設備 設置工事(R7-1)	高知市南新 田町	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	8月	第2四半期	し渣破砕機設置	
985	高知市上下水道局	下水道施設管理課	瀬戸水再生センター水処理施設機 械設備工事(R7-1)	高知市瀬戸 一丁目	一般競争入札 (簡易型)	機械器具設置工事	17月	第2四半期	4池目増設(反応槽、終沈)	
986	高知市上下水道局	下水道施設管理課	瀬戸水再生センターNo.1,2返送汚 泥ポンプ更新工事(R7-1)	高知市瀬戸 一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	7月	第2四半期	汚泥ポンプ更新	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
987	高知市上下水道局	下水道施設管理課	初月3号汚水幹線管渠マンホール ポンプ機械設備工事(R7-1)	高知市福井 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	7月	第2四半期	水中ポンプ設置	
988	高知市上下水道局	下水道施設管理課	下知水再生センター再利用水配管 改修工事	高知市小倉 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	4月	第2四半期	配管の改修	
989	高知市上下水道局	下水道施設管理課	仁井田ポンプ場No.2エンジン長寿 命化工事	高知市仁井 田	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	8月	第2四半期	エンジン部品の取替 整備 クラッチ含む	
990	高知市上下水道局	下水道施設管理課	クリーンセンター芳原汚泥供給ポン プ更新工事	高知市春野 町芳原	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	6月	第2四半期	水中ポンプの更新	
991	高知市上下水道局	下水道施設管理課	クリーンセンター諸木プロワ更新工 事	高知市春野 町諸木	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	4月	第2四半期	プロワの更新	
992	高知市上下水道局	下水道施設管理課	クリーンセンター内ノ谷ポンプ外更 新工事	高知市春野 町内ノ谷	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	4月	第2四半期	水中ポンプの更新	
993	高知市上下水道局	下水道施設管理課	クリーンセンター内ノ谷プロワ更新 工事	高知市春野 町内ノ谷	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	4月	第2四半期	プロワの更新	
994	高知市上下水道局	下水道施設管理課	諸木地区中継ポンプ外更新工事	高知市春野 町諸木	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	4月	第2四半期	水中ポンプの更新	
995	高知市上下水道局	浄水課	潮見台中高地区送水ポンプ所機械 設備更新工事	高知市潮見 台三丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	10月	第2四半期	送水ポンプ設備更新×1式	
996	高知市上下水道局	浄水課	東山台高地区加圧配水施設機械 設備更新工事	高知市一宮 徳谷	入札後資格審 査型一般競争 入札	機械器具設置工事	11月	第2四半期	加圧給水ポンプ設備更新×1式	
997	高知市上下水道局	下水道整備課	高須雨水ポンプ場耐震改修工事 (R7-1)	高知市葛島 三丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	建築一式工事	7月	第2四半期	耐震・耐津波改修工事	
998	高知市上下水道局	水道整備課	西塚ノ原配水管切回し工事	高知市西塚 ノ原	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	2月	第2四半期	φ100・φ50 L=50m	
999	高知市上下水道局	水道整備課	東秦泉寺～薊野西町一丁目配水 管布設替工事	高知市東秦 泉寺～薊野 西町一丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	5月	第2四半期	φ150・φ100・φ75 L=340m 給水管切替 N=32件	
1000	高知市上下水道局	水道整備課	北竹島町配水管布設替工事	高知市北竹 島町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	6月	第2四半期	φ75・φ50 L=480m 給水管切替 N=65件	
1001	高知市上下水道局	水道整備課	春野町弘岡中配水管布設替工事	高知市春野 町弘岡中	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	6月	第2四半期	φ100・φ75・φ50 L=500m 給水管切替 N=21件	
1002	高知市上下水道局	水道整備課	福井町配水管布設替工事	高知市福井 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	5月	第2四半期	φ100・φ75・φ50 L=350m 給水管切替 N=30件	
1003	高知市上下水道局	水道整備課	朝倉横町配水管布設替工事	高知市朝倉 横町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	4月	第2四半期	φ75 L=160m 給水管切替 N=3件	
1004	高知市上下水道局	水道整備課	高須大島配水管移設工事	高知市高須 大島	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	3月	第2四半期	φ75 L=55m 給水管切替 N=4件	
1005	高知市上下水道局	水道整備課	旭駅前町配水管移設工事(その5)	高知市旭駅 前町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	4月	第2四半期	φ100 L=100m 給水管切替 N=7件	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1006	高知市上下水道局	水道整備課	中須賀町配水管移設工事	高知市中須賀町	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	5月	第2四半期	φ100・φ75・φ50 L=520m	
1007	高知市上下水道局	水道整備課	元町外配水管移設工事	高知市元町外	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	4月	第2四半期	φ200・φ150・φ100・φ75 L=260m 給水管切替 N=57件	
1008	高知市上下水道局	水道整備課	朝倉甲配水管布設工事	高知市朝倉甲	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	3月	第2四半期	φ75 L=90m	
1009	高知市上下水道局	水道整備課	一宮東町一丁目配水管撤去工事	高知市一宮東町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	3月	第2四半期	φ100 L=25m	
1010	高知市上下水道局	下水道施設管理課	下知水再生センター計装設備更新工事(R7-1)	高知市小倉町	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	計装機器の更新(6池+他)	
1011	高知市上下水道局	下水道施設管理課	下知水再生センター遠方監視制御設備更新工事(R7-1)	高知市小倉町	随意契約	電気工事	12月	第2四半期	下知水～海老ノ丸、下知Pテレメータ設備	
1012	高知市上下水道局	下水道施設管理課	瀬戸水再生センター電気設備更新工事(R7-1)	高知市瀬戸一丁目	一般競争入札(簡易型)	電気工事	30月	第2四半期	機械棟、水処理棟電気設備	
1013	高知市上下水道局	下水道施設管理課	瀬戸水再生センター計装設備更新工事(R7-1)	高知市瀬戸一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	放流流量計	
1014	高知市上下水道局	下水道施設管理課	初月3号汚水幹線管渠マンホールポンプ電気設備更新工事(R7-1)	高知市福井町	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	7月	第2四半期	ポンプ盤	
1015	高知市上下水道局	下水道施設管理課	海老ノ丸ポンプ場無停電電源装置装置更新工事(R7-1)	高知市海老ノ丸	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	7月	第2四半期	無停電電源装置	
1016	高知市上下水道局	下水道施設管理課	一宮雨水ポンプ場計装変換器盤更新工事(R7-1)	高知市一宮南町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	18月	第2四半期	計装変換器盤	
1017	高知市上下水道局	下水道施設管理課	一宮雨水ポンプ場外自家発給動用直流電源盤更新工事(R7-1)	高知市一宮南町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	7月	第2四半期	自家発給動用直流電源盤、蓄電池	
1018	高知市上下水道局	下水道施設管理課	五台山ポンプ場外感震器設置工事(R7-1)	高知市五台山	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	5月	第2四半期	自家発電機の発災時自動運転停止機能(5機場)	
1019	高知市上下水道局	下水道施設管理課	一宮雨水ポンプ場外コンデンサ取替工事	高知市一宮南町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	一宮雨水、下知、五台山、大津雨水、薊野	
1020	高知市上下水道局	下水道施設管理課	関雨水ポンプ場受変電設備改修工事	高知市大津甲	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	受変電設備の部品取替え	
1021	高知市上下水道局	下水道施設管理課	農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事	高知市春野町秋山 他	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	水位計、フリクトの更新	
1022	高知市上下水道局	下水道施設管理課	クリーンセンター西畑電気設備更新工事	高知市春野町西畑	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	盤の更新	
1023	高知市上下水道局	下水道施設管理課	諸木地区宅内排水ポンプ電気設備更新工事	高知市春野町諸木	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	ポンプ盤の更新	
1024	高知市上下水道局	浄水課	森山配水池配水残留塩素計設置工事	高知市春野町森山	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	6月	第2四半期	残留塩素計新設×1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1025	高知市上下水道局	浄水課	鏡川第2取水所電気設備更新工事に伴う針木浄水場中央監視設備機能増設工事	高知市針木北一丁目外	随意契約	電気工事	6月	第2四半期	中央監視設備機能増設×1式	
1026	高知市上下水道局	浄水課	針木浄水場動力設備更新工事	高知市針木北一丁目	一般競争入札(簡易型)	電気工事	28月	第2四半期	動力設備更新×1式	
1027	高知市上下水道局	浄水課	仁淀川系揚水所電気設備整備工事(その1)	高知市針木北一丁目	随意契約	電気工事	8月	第2四半期	受電盤外整備×1式	
1028	高知市上下水道局	浄水課	潮見台中高地区送水ポンプ所電気設備更新工事	高知市潮見台三丁目	一般競争入札(簡易型)	電気工事	11月	第2四半期	受電設備、自家発電設備及び運転操作設備更新外×1式	
1029	高知市上下水道局	浄水課	東山台高地区加圧配水施設電気設備更新工事	高知市一宮徳谷	入札後資格審査型一般競争入札	電気工事	11月	第2四半期	運転操作設備、計装設備更新及び資材運搬機入用仮設外×1式	
1030	高知市上下水道局	下水道整備課	瀬戸第二分区分区污水管渠築造工事(R7-1)	高知市瀬戸南町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	開削φ150L=35m	
1031	高知市上下水道局	下水道整備課	大津介良高須処理分区分区污水管渠築造工事(R7-1)	高知市介良乙	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	5月	第2四半期	開削φ150L=125m	
1032	高知市上下水道局	下水道整備課	大津第三処理分区分区污水管渠築造工事(R7-1)	高知市大津甲	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	開削φ150L=35m	
1033	高知市上下水道局	下水道整備課	中部合流幹線人孔築造工事(R7-1)	高知市海老ノ丸	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	人孔設置N=3箇所	
1034	高知市上下水道局	下水道整備課	第二分区分外取付管耐震化工事(R7-1)	高知市丸ノ内一丁目外	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	5月	第2四半期	取付管耐震化N=8箇所	
1035	高知市上下水道局	下水道整備課	大津第一処理分区分区污水管渠築造工事(R7-1)	高知市大津乙	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	5月	第2四半期	開削φ150L=120m	
1036	高知市上下水道局	下水道整備課	初月分区分区污水管渠築造工事(R7-3)	高知市福井町	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	4月	第2四半期	開削φ150L=277m	
1037	高知市上下水道局	下水道整備課	初月分区分区污水管渠築造工事(R7-4)	高知市福井町・福井扇町	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	3月	第2四半期	開削φ150L=120m	
1038	高知市上下水道局	下水道整備課	旭街北分区分区污水管渠築造工事(R7-1)	高知市西塚ノ原・口細山	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	5月	第2四半期	開削φ150L=366m	
1039	高知市上下水道局	下水道整備課	久万秦分区分区污水管渠築造工事(R7-1)	高知市一ツ橋町二丁目	通常型指名競争入札	土木一式工事	2月	第2四半期	開削φ150L=22m	
1040	高知市上下水道局	下水道整備課	久万秦分区分区污水管渠築造工事(R7-2)	高知市西久万	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	2月	第2四半期	開削φ150L=39m	
1041	高知市上下水道局	下水道整備課	旭2号污水幹線外管渠築造工事(R7-1)	高知市旭天神町	一般競争入札(簡易型)	土木一式工事	12月	第2四半期	推進φ250L=264m 開削φ150L=65m	
1042	高知市上下水道局	下水道整備課	旭上街分区分区污水管渠築造工事(R7-1)	高知市中須賀町	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	8月	第2四半期	開削φ150L=658m	
1043	高知市上下水道局	下水道整備課	朝倉分区分区污水管渠実施設計委託業務(R7-1)に伴う試掘工事	高知市朝倉西町二丁目外	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	6月	第2四半期	N=20箇所	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1044	高知市上下水道局	下水道整備課	第二分区合流幹線管渠耐震化工事(R7-1)	高知市本町 五丁目～升 形	一般競争入札 (簡易型)	土木一式工事	6月	第2四半期	管更生 φ450～700 L=230m	
1045	高知市上下水道局	管路管理課	北街分区合流管渠改築工事(R7-1)	高知市はり まや町二丁 目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	5月	第2四半期	管更生 φ700 L=163m	
1046	高知市上下水道局	管路管理課	北街分区合流管渠改築工事(R7-2)	高知市はり まや町二丁 目、はりま や町三丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	6月	第2四半期	管更生 φ300 L=299m	
1047	高知市上下水道局	水道整備課	旭浄水場排水処理棟築造工事	高知市旭天 神町	一般競争入札 (簡易型)	土木一式工事	18月	第2四半期	土木工事 一式	
1048	高知市上下水道局	水道整備課	高須本町配水管布設に伴う舗装 工事	高知市高須 本町	入札後資格審 査型一般競争 入札	ほ装工事	3月	第3四半期	As舗装工 500m2	
1049	高知市上下水道局	浄水課	宮ノ奥送水ポンプ所No.1送水ポン プ整備工事	高知市朝倉 丙	随意契約	機械器具設置工事	5月	第3四半期	多段渦巻ポンプ整備×1式	
1050	高知市上下水道局	水道整備課	福井町配水管切回し工事(その2)	高知市福井 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	2月	第3四半期	φ75 L=40m	
1051	高知市上下水道局	水道整備課	西秦泉寺配水管布設替工事	高知市西秦 泉寺	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	6月	第3四半期	φ300・φ75 L=280m 給水管切替 N=30件	
1052	高知市上下水道局	水道整備課	神田配水管布設替工事	高知市神田	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	5月	第3四半期	φ200・φ100・φ75・φ50 L=420m 給水管切替 N=57件	
1053	高知市上下水道局	水道整備課	知寄町三丁目配水管移設工事	高知市知寄 町三丁目	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	2月	第3四半期	φ75 L=20m	
1054	高知市上下水道局	水道整備課	旭天神配水管切回し工事	高知市旭天 神町	入札後資格審 査型一般競争 入札	水道施設工事	3月	第3四半期	φ100・φ75 L=60m	
1055	高知市上下水道局	下水道施設管理課	潮江水再生センター中央監視制御 設備改修工事	高知市南新 田町	随意契約	電気工事	4月	第3四半期	メモリバッテリー、HDDの交換	
1056	高知市上下水道局	浄水課	北城山高地区施設電気設備更新 工事	高知市朝倉 丁	入札後資格審 査型一般競争 入札	電気工事	8月	第3四半期	運転操作設備、テレメータ設備更新外× 1式	
1057	高知市上下水道局	浄水課	南ヶ丘送水ポンプ所外配水残留塩 素計更新工事	高知市春野 町内ノ谷外	入札後資格審 査型一般競争 入札	電気工事	6月	第3四半期	残留塩素計更新×2箇所	
1058	高知市上下水道局	浄水課	弘岡上水源受変電設備外更新工 事	高知市春野 町弘岡上	入札後資格審 査型一般競争 入札	電気工事	8月	第3四半期	受変電設備、水質計器更新×1式	
1059	高知市上下水道局	浄水課	城南減圧所配水流量計更新工事	高知市小石 木町	入札後資格審 査型一般競争 入札	電気工事	5月	第3四半期	超音波式流量計更新×1式	
1060	高知市上下水道局	管路管理課	新青柳橋水管橋塗装替工事	高知市弘化 台	入札後資格審 査型一般競争 入札	塗装工事	5月	第3四半期	φ400	
1061	高知市上下水道局	管路管理課	久万川水管橋塗装替工事	高知市三園 町	入札後資格審 査型一般競争 入札	塗装工事	4月	第3四半期	φ300	
1062	高知市上下水道局	下水道整備課	下知潮江1号汚水幹線管渠実施設 計委託業務(R7-1)に伴う試掘工事	高知市丸ノ 内一丁目～ 大原町	入札後資格審 査型一般競争 入札	土木一式工事	4月	第3四半期	試掘N=10箇所	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1063	高知市上下水道局	下水道整備課	五台山南分区汚水管渠築造工事(R7-1)	高知市五台山	通常型指名競争入札	土木一式工事	3月	第3四半期	開削φ150L=20m	
1064	高知市上下水道局	下水道整備課	初月分区汚水管渠築造工事(R7-2)	高知市福井町	一般競争入札(簡易型)	土木一式工事	9月	第3四半期	推進φ250 L=9m 開削φ150 L=700m	
1065	高知市上下水道局	下水道整備課	旭街北分区汚水管渠築造工事(R7-2)	高知市西塚ノ原・口細山	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	8月	第3四半期	開削φ150 L=560m	
1066	高知市上下水道局	下水道整備課	旭街北分区汚水管渠築造工事(R7-4)	高知市横内	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	8月	第3四半期	開削φ150 L=567m	
1067	高知市上下水道局	下水道整備課	旭上街分区汚水管渠築造工事(R7-2)	高知市旭駅前町～旭町三丁目	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	6月	第3四半期	開削φ150 L=305m	
1068	高知市上下水道局	下水道整備課	初月分区汚水管渠築造工事(R7-5)	高知市福井町・横内	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	6月	第3四半期	開削φ150 L=448m	
1069	高知市上下水道局	下水道整備課	朝倉分区汚水管渠築造工事(R7-2)	高知市朝倉己	一般競争入札(簡易型)	土木一式工事	8月	第3四半期	開削φ150 L=870m	
1070	高知市上下水道局	下水道整備課	鴨田分区汚水管渠築造工事(R7-3)	高知市神田	一般競争入札(簡易型)	土木一式工事	8月	第3四半期	開削φ150 L=750m	
1071	高知市上下水道局	下水道整備課	朝倉分区汚水管渠築造工事(R7-4)	高知市朝倉己	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	5月	第3四半期	開削φ150 L=400m	
1072	高知市上下水道局	管路管理課	北街分区合流管渠改築工事(R7-3)	高知市はりまや町一丁目	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	4月	第3四半期	管更生 φ300 L=83m	
1073	高知市上下水道局	水道整備課	はりまや町二丁目～丸ノ内二丁目配水本管布設替に伴う付帯工事	高知市はりまや町二丁目～丸ノ内二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	4月	第4四半期	中詰充填工φ500 L=1,410m	
1074	高知市上下水道局	水道整備課	春野町西分配水管布設工事	高知市春野町西分	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	6月	第4四半期	φ100 L=400m 給水管切替 N=4件	
1075	高知市上下水道局	水道整備課	六泉寺町配水管布設替工事	高知市六泉寺町	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	6月	第4四半期	φ200・φ150 L=320m 給水管切替 N=13件	
1076	高知市上下水道局	水道整備課	小倉町～知寄町三丁目配水本管布設替工事	高知市小倉町～知寄町三丁目	一般競争入札(簡易型)	水道施設工事	7月	第4四半期	φ400 L=60m	
1077	高知市上下水道局	水道整備課	上町一丁目・二丁目配水本管布設替に伴う付帯工事	高知市上町一丁目・二丁目	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	4月	第4四半期	φ400・φ200 L=20m	
1078	高知市上下水道局	水道整備課	愛宕町配水管布設替工事	高知市愛宕町	入札後資格審査型一般競争入札	水道施設工事	6月	第4四半期	φ75・φ50 L=340m 給水管切替 N=43件	
1079	高知市上下水道局	下水道整備課	旭上街分区汚水管渠築造工事(R7-3)	高知市旭駅前町・旭町三丁目	入札後資格審査型一般競争入札	土木一式工事	6月	第4四半期	開削φ150 L=375m	
1080	室戸市	防災対策課	ソーラー式誘導灯整備工事	室戸市内	制限付き一般競争入札	電気工事	約4ヶ月	11月	ソーラー式誘導灯 20基	
1081	室戸市	消防本部	(仮称)令和7年度耐震性貯水槽新設工事(羽根)	室戸市羽根町	指名競争入札	とび、土工・コンクリート工事	約6ヶ月	8月	羽根地区に耐震性貯水槽(防火水槽)の設置工事を実施	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1082	室戸市	消防本部	(仮称)令和7年度 耐震性貯水槽新設工事(佐喜浜)	室戸市佐喜 浜町	指名競争入札	とび、土工・ コンクリート工事	約6ヶ月	7月	佐喜浜地区に耐震性貯水槽(防火水槽) の設置工事を実施	
1083	室戸市	産業振興課	令和7年度シェアオフィス整備工事	室戸市室戸 岬町	指名競争入札	建築工事	約12ヶ月	1月	鉄筋コンクリート造3階建て A=1,553.54㎡	
1084	室戸市	産業振興課	令和7年度室戸海洋深層水アクア・ ファーム空調設備改修工事	室戸市室戸 岬町	指名競争入札	管工事	約6ヶ月	10月	アクア・ファーム空調設備改修工事	
1085	室戸市	財産管理課	令和7年度 社総金第1号 市営第2田の中団地改修工事	室戸市羽根 町	指名競争入札	建築工事	約4ヶ月	8月	RC造3階建、1棟、790.32㎡	
1086	室戸市	財産管理課	令和7年度 防安第1号 市営上段団地(第一期)建替事業	室戸市羽根 町	指名競争入札	建築工事	約8ヶ月	9月	木造平屋建て	
1087	室戸市	財産管理課	令和7年度 市営第三柳の内団地内部改修工 事	室戸市室津	指名競争入札	建築工事	約3ヶ月	9月	RC造2階建て、2戸、戸当り面積63.41㎡	
1088	室戸市	建設土木課	令和7年度 市単 上の内地区水 路改修工事	室戸市室戸	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	9月	U型側溝 L=16.0m	
1089	室戸市	建設土木課	令和7年度 舗装 第1号 林道羽根線 舗装工事	室戸市羽根 町	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	8月	舗装 L=340m	
1090	室戸市	建設土木課	令和7年度 舗装 第2号 林道東又佐喜浜線 舗装工事	室戸市佐喜 浜町	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	8月	舗装 L=250m	
1091	室戸市	建設土木課	令和7年度 漁保全 傍土漁港水産基盤ストックマネジ メント工事	室戸市吉良 川町	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	9月	根継工 L=16.0m	総合評価 方式
1092	室戸市	建設土木課	令和7年度 防安金 市道吉良川小 学校線 道路新設工事	室戸市吉良 川町	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	7月～8月	排水構築物工 L=50m 重力式擁壁 V=120m3 アスファルト舗装工 A=350m2	
1093	室戸市	建設土木課	令和7年度 防安金 市道八王子西 線 道路改良工事	室戸市浮津	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	7月	排水構築物工 L=260m アスファルト舗装工 A=370m2	
1094	室戸市	建設土木課	令和7年度 防安金 市道北生線道 路改良工事	室戸市羽根 町	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	8月～9月	張出歩道工 L=50m	
1095	室戸市	建設土木課	令和7年度 防安金 市道室戸農協 線道路改良工事	室戸市室津	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	8月～9月	排水構築物工 L=200m アスファルト舗装工 A=150m2	
1096	室戸市	建設土木課	令和7年度 道路メンテ 命ノ谷橋 橋梁修繕工事	室戸市羽根 町	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	8月～9月	伸縮装置取替 防護柵取替	
1097	室戸市	建設土木課	令和7年度 道路メンテ 愛宕橋橋 梁修繕工事	室戸市浮津	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	8月～9月	ひびわれ補修工 断面修復工 塗替塗装工	濁水期施 工
1098	室戸市	建設土木課	令和7年度 道路メンテ 東ノ川橋 下部工工事	室戸市吉良 川町	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	8月～9月	橋台工	濁水期施 工
1099	室戸市	建設土木課	令和7年度 道路メンテ 佐喜浜橋 撤去工事	室戸市佐喜 浜町	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	8月～9月	旧橋撤去	濁水期施 工
1100	室戸市	観光ジオパーク推 進課	室戸海の学校海水取水施設整備 工事	室戸市室戸 岬町	一般競争入札	管工事	約10ヶ月	7月	むろと海の学校に海水を送水するパイ プライン等を整備する	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1101	室戸市	観光ジオパーク推 進課	室戸岬観光拠点施設整備工事	室戸市室戸 岬町	指名競争入札	建築工事	約13ヶ月	8月	旧飛麻荘を解体し、拠点施設を新たに整 備する	総合評価 方式
1102	室戸市	学校教育課	統合中学校用地作業道路設置工 事	室戸市領家	制限付き一般 競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	8月	作業道路設置 L=120m	
1103	室戸市	1まちづくり推進 課	ブロードバンド設備放送系更新工 事	室戸市	一般競争入札	電気通信工事	約12ヶ月	8月	放送系設備更新(4カ所)	
1104	室戸市	保健介護課	保健福祉センター空調機改修工事	室戸市領家	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	第2四半期	17箇所(予定)	
1105	安芸市	危機管理課	安芸中学校防災備蓄倉庫設置工 事	僧津	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期	防災備蓄倉庫設置	
1106	安芸市	建設課	市道山田線道路整備工事	赤野	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	路側工、舗装	
1107	安芸市	建設課	ナメラ谷川整備工事	穴内	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	護岸工	
1108	安芸市	建設課	北山谷川整備工事	井ノ口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	水路工	
1109	安芸市	建設課	市道床持線道路整備工事	井ノ口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	路側工、舗装	
1110	安芸市	建設課	市道岡東前田線道路整備工事	井ノ口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	路側工、舗装	
1111	安芸市	建設課	市道七反田線道路整備工事	井ノ口	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	側溝工、舗装	
1112	安芸市	建設課	上茨谷川・寺尾田谷川整備工事	植野	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	水路工	
1113	安芸市	建設課	下尾川橋梁補修工事	尾川甲	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	橋梁修繕工	
1114	安芸市	建設課	藤邸谷川整備工事	川北	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	水路工	
1115	安芸市	建設課	市道八ノ谷線道路整備工事	川北	一般競争入札	土木一式工事	約12ヶ月	第2四半期	法枠工	
1116	安芸市	建設課	市道西の島中線道路整備工事	川北	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	路側工、舗装	
1117	安芸市	建設課	黒瀬橋橋梁補修工事	黒瀬	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	第2四半期	橋梁修繕工	
1118	安芸市	建設課	西木戸一の宮線道路整備工事	僧津	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	路側工、舗装	
1119	安芸市	建設課	市道中道線道路整備工事	土居	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	路側工、側溝工、舗装	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1120	安芸市	建設課	中之橋橋梁補修工事	土居	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	第2四半期	橋梁修繕工	
1121	安芸市	建設課	市道あき病院球場線道路整備工事	西浜	一般競争入札	土木一式工事	約24ヶ月	第2四半期	路側工	
1122	安芸市	建設課	市道ムネカネ線道路整備工事	東浜	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	路側工、舗装	
1123	安芸市	建設課	市道土居橋通り線道路整備工事	本町	一般競争入札	土木一式工事	8か月	第2四半期	側溝工、舗装	
1124	安芸市	財産管理課	公営住宅空き室修繕工事No.1	安芸市	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	空き室修繕1式	
1125	安芸市	財産管理課	改良住宅空き室修繕工事No.1	安芸市	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	空き室修繕1式	
1126	安芸市	財産管理課	伊尾木団地解体工事	伊尾木	指名競争入札	解体工事	約3ヶ月	第2四半期	伊尾木団地13号～16号、17号～20号(2棟8戸平屋解体)	
1127	安芸市	財産管理課	西八幡公園法面対策工事	桜ヶ丘町	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	法面対策工事一式	
1128	安芸市	財産管理課	染井町12番団地改修工事	染井町	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	2戸1屋根・外壁改修工事1式	
1129	安芸市	財産管理課	福井ヶ内団地改修工事No.2	土居	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	2戸1屋根・外壁改修工事1式	
1130	安芸市	生涯学習課	安芸市営球場外野防護マット改修工事	桜ヶ丘町	指名競争入札	造園工事	約6ヶ月	第2四半期	防護マット撤去・設置A=353㎡、ソフトフェンス撤去・設置N=一式	
1131	安芸市	上下水道課	公共下水道地震対策工事	安芸市	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	浮上対策工事 1式	
1132	安芸市	上下水道課	川北自歩道整備工事に伴う配水管布設工事	川北甲	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	HPPEφ100 L=600m	
1133	安芸市	上下水道課	市道西の島中線配水管布設工事	川北甲	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	HPPEφ75 L=120m	
1134	安芸市	上下水道課	市道土居橋通り線配水管布設工事	本町1丁目	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	HPPEφ150 L=130m	
1135	安芸市	商工観光水産課	伊尾木漁港排水路対策工事	下山	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	ボックスカルバート設置 L=20m	
1136	安芸市	消防本部	旧穴内屯所解体工事	穴内	指名競争入札	解体工事	約3ヶ月	第2四半期	旧屯所解体工事	
1137	安芸市	消防本部	旧伊尾木屯所解体工事	伊尾木	指名競争入札	解体工事	約3ヶ月	第2四半期	旧屯所解体工事	
1138	安芸市	消防本部	土居消防分団屯所建設工事	土居	指名競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	第2四半期	消防分団屯所建築工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1139	安芸市	農林課	川北地区片町用排水路整備工事	川北甲	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	水路整備L=150m	
1140	安芸市	農林課	安芸西地区黒鳥道路・排水路整備 工事	黒鳥	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	道路整備L=37m 水路整備L=90m	
1141	安芸市	農林課	林道名村川線道路舗装工事	下山	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工A=970㎡	
1142	安芸市	農林課	安芸西地区西浜道路整備工事	西浜	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	道路整備 (1工区)L=82m (2工区)L=72m (3工区)L=110m	
1143	安芸市	農林課	林道正藤線道路舗装工事	畑山乙	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	舗装工A=2,500㎡	
1144	安芸市	農林課	安芸中地区東浜道路・排水路整備 工事	東浜	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	道路整備L=124m 水路整備L=34m	
1145	安芸市	農林課	林道正藤線(竹内橋)・林道畑山仲 木屋線(柏瀬橋)橋梁補修工事	畑山	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修N=2橋	
1146	安芸市	農林課	林道畑山奥西川線道路整備工事	畑山甲	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	道路整備 (1工区)L=41m (2工区)L=35m (3工区)L=5m	
1147	安芸市	財産管理課	公営住宅空き室修繕工事No.2	安芸市	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	空き室修繕1式	
1148	安芸市	財産管理課	改良住宅空き室修繕工事No.2	安芸市	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	空き室修繕1式	
1149	安芸市	生涯学習課	安芸市営球場駐車場整備工事	桜ヶ丘町	指名競争入札	土木一式工事	約2ヶ月	第3四半期	駐車場舗装A=70㎡	
1150	安芸市	上下水道課	市道山田線配水管布設工事	赤野乙	指名競争入札	水道施設工事	約2ヶ月	第3四半期	HPPE φ50 L=50	
1151	安芸市	上下水道課	市道伊尾木東久保線配水管布設 工事	伊尾木	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	HPPE φ75 L=160m	
1152	安芸市	上下水道課	名村川橋配水管布設工事	下山	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	HPPE φ75 L=19.3m	
1153	安芸市	農林課	穴内中地区塩屋用排水路整備工 事	穴内乙	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	水路整備L=31m	
1154	安芸市	農林課	穴内東地区大谷川用水導流路改 修工事	穴内乙	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	用水導流路改修N=2箇所	
1155	安芸市	農林課	下山地区用排水路整備工事	下山	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	漏水防止工L=50m	
1156	南国市	建設課道路維持係	市道西舟入川線道路改良工事	南国市篠原	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	路側工事	
1157	南国市	建設課道路維持係	市道中島小蓮橋線側溝改良工事	南国市岡豊 町中島	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	側溝改良工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1158	南国市	建設課道路維持係	市道比江山3号線道路改良工事	南国市比江	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	路側・水路・舗装工事	
1159	南国市	建設課道路維持係	市道飛石牛ツタ線路側改良工事	南国市里改田	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	路側工事	
1160	南国市	建設課道路維持係	市道国分寺南線側溝補修工事	南国市国分	一般競争入札	土木一式工事	約2ヶ月	10月	側溝改良工事	
1161	南国市	建設課道路維持係	市道農校北線側溝補修工事	南国市東崎	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	側溝改良工事	
1162	南国市	建設課道路維持係	市道福船1号線道路改良工事	南国市福船	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	路側工事	
1163	南国市	建設課道路維持係	市道常通寺島吉田線路側改良工事	南国市岡豊町江村	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	路側工事	
1164	南国市	建設課道路維持係	市道金地2号線側溝補修工事	南国市金地	一般競争入札	土木一式工事	約2ヶ月	10月	側溝改良工事	
1165	南国市	建設課道路維持係	市道田村西山線側溝補修工事	南国市立田	一般競争入札	土木一式工事	約2ヶ月	10月	側溝改良工事	
1166	南国市	建設課道路維持係	第2期交通安全施設整備工事	南国市全域	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6ヶ月	9月	交通安全施設設置工事	
1167	南国市	建設課道路維持係	市道南国127号線緑地管理業務委託	南国市幸町	指名競争入札	造園工事	約6ヶ月	7月	街路樹剪定	
1168	南国市	建設課道路維持係	市道緑ヶ丘1号線他8路線緑地管理業務委託	南国市十市	指名競争入札	造園工事	約6ヶ月	7月	街路樹剪定	
1169	南国市	建設課道路維持係	市道南国129号線他3路線緑地管理業務委託	南国市篠原	指名競争入札	造園工事	約6ヶ月	7月	街路樹剪定	
1170	南国市	建設課農道水路係	岡豊町小竈水路改修工事	南国市岡豊町小竈	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	水路改修工事	
1171	南国市	建設課農道水路係	西野々水路改修工事	南国市西野々	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	水路改修工事	
1172	南国市	建設課農道水路係	岡豊町常通寺島水路改修工事	南国市岡豊町常通寺島	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	水路改修工事	
1173	南国市	建設課農道水路係	植田水路改修工事	南国市植田	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	水路改修工事	
1174	南国市	建設課農道水路係	篠原水路改修工事	南国市篠原	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	水路改修工事	
1175	南国市	建設課農道水路係	里改田水路改修工事	南国市里改田	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	水路改修工事	
1176	南国市	建設課農道水路係	南国西南農道法面工事	南国市十市	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	法面工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1177	南国市	建設課農道水路係	田村農道改良工事	南国市田村	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	農道改良工事	
1178	南国市	建設課農道水路係	広域農道・南国西南舗装工事	南国市広域 農道・十市	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	9月	舗装工事	
1179	南国市	危機管理課危機管 理係	岩坂タワ一敷地整備工事	南国市浜改 田	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	排水溝造物工L=34m、con舗装A=130㎡	
1180	南国市	危機管理課危機管 理係	瓶岩防災備蓄倉庫設置工事	南国市亀岩	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	8月	軽量鉄骨造、平屋、200㎡未満	
1181	南国市	生涯学習課生涯学 習課仮	小中学校グラウンド照明LED化工 事	南国市岡豊 町笠ノ川	指名競争入札	電気工事	約6ヶ月	第2四半期	グラウンド照明LED化	
1182	南国市	生涯学習課図書館	市道宝橋西縁舗装工事	南国市駅前 町3丁目	指名競争入札	舗装工事	約1ヶ月	1月	As舗装A=450m2	
1183	南国市	学校教育課学校教育 総務係	後免野田小学校3階トイレ洋式化 改修工事	南国市下野 田	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	7月	男子・女子トイレ2区画の改修	
1184	南国市	学校教育課学校教育 総務係	香長中学校高架水槽更新工事	南国市大桶 乙	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	10月	高架水槽の更新	
1185	南国市	学校教育課学校教育 総務係	国府小学校高架水槽更新工事	南国市国分	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	10月	高架水槽の更新	
1186	南国市	学校教育課学校教育 総務係	大篠小学校高架水槽更新工事	南国市大桶 甲	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	10月	高架水槽の更新	
1187	南国市	上下水道局上水道 施設係	岡豊加圧系送水管布設工事	南国市岡豊 町中島	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	DCIP(GX)φ200 L=200m	
1188	南国市	上下水道局上水道 施設係	下末松地区配水管布設工事	南国市下末 松	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	HPPEφ100 L=210m	
1189	南国市	上下水道局上水道 施設係	立田地区配水管布設替工事	南国市立田	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	HPPEφ100 L=150m	
1190	南国市	上下水道局上水道 施設係	南部送水管布設替工事	南国市里改 田	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	DCIP(GX)φ200 L=220m	
1191	南国市	上下水道局上水道 施設係	里改田地区配水管布設工事	南国市里改 田	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第3四半期	HPPEφ100~75 L=200m	
1192	南国市	上下水道局上水道 施設係	岡豊地区配水管布設替工事	南国市岡豊 町小連	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第3四半期	HPPEφ75 L=200m	
1193	南国市	上下水道局下水道 係	南国市公共下水道事業後免町商 店街污水管築造工事	南国市後免 町	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	污水管渠1式L=110m	
1194	土佐市	学校教育課	令和6年度繰越明許 高石小学校 屋内運動場照明設備改修工事	土佐市中島	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第2四半期	LED照明交換 1式	
1195	土佐市	学校教育課	令和6年度繰越明許 高岡第二小 学校屋内運動場照明設備改修工 事	土佐市高岡 町乙	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第2四半期	LED照明交換 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1196	土佐市	学校教育課	令和6年度繰越明許 蓮池小屋内 運動場照明設備改修工事	土佐市蓮池	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第2四半期	LED照明交換 1式	
1197	土佐市	学校教育課	令和6年度繰越明許 高岡中学校 屋内運動場空調設備整備工事	土佐市高岡 町甲	指名競争入札	管工事	約4ヶ月	第3四半期	空調設備工(アリーナ、武道場) 1式	
1198	土佐市	学校教育課	令和6年度繰越明許 高岡中学校 屋内運動場空調設備整備に伴う断 熱性確保工事	土佐市高岡 町甲	指名競争入札	建築一式工事	約2ヶ月	第3四半期	屋根・ガラス等遮熱対策等 1式	
1199	土佐市	企画財政課	令和7年度 土佐市中間管理住宅 (第2号)改修工事	土佐市高岡 町乙	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第3四半期	木造瓦葺2階建て 床面積:1階89.67㎡、2階81.25㎡ 耐震・断熱を含む改修工事	
1200	土佐市	建設課	令和7年度防犯第5-4号土佐市橋 梁(東太郎丸橋他1橋)補修工事	土佐市太郎 丸から蓮池	指名競争入札	橋梁保全工事	約200日	第3四半期	橋梁補修工事2橋	
1201	土佐市	建設課	令和7年度防犯第5-6号土佐市橋 梁(青木1号橋他1橋)補修工事	土佐市高岡 町甲から高 岡町乙	指名競争入札	橋梁保全工事	約160日	第3四半期	橋梁補修工事2橋	
1202	土佐市	建設課	令和7年度坂本線道路改良工事	土佐市用石	指名競争入札	道路改良工事	約7ヶ月	第2四半期	補強土壁工 1式 土工 1式 As舗装工 1式	
1203	土佐市	建設課	令和7年度積善寺光明線道路改良 工事	土佐市積善 寺	指名競争入札	道路改良工事	約4ヶ月	第2四半期	土工 1式 擁壁工 1式 水路工 1式 As舗装工 1式	
1204	土佐市	建設課	「がけくずれ」住家防災対策工事	土佐市内	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	コンクリート擁壁工 1式	
1205	土佐市	建設課	「がけくずれ」住家防災対策工事	土佐市内	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	コンクリート擁壁工 1式	
1206	土佐市	建設課	「がけくずれ」住家防災対策工事	土佐市内	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	コンクリート擁壁工 1式	
1207	土佐市	建設課	「がけくずれ」住家防災対策工事	土佐市内	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	コンクリート擁壁工 1式	
1208	土佐市	建設課	「がけくずれ」住家防災対策工事	土佐市内	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	コンクリート擁壁工 1式	
1209	土佐市	建設課	令和7年度土佐市内通学路安全対 策工事	土佐市用石	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去 工1式 舗装工1式	
1210	土佐市	建設課	令和7年度市民図書館西線道路改 良工事	土佐市高岡 町甲	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去 工1式 舗装工1式	
1211	土佐市	建設課	令和7年度市道松山線道路改良工 事	土佐市塚地	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去 工1式 舗装工1式	
1212	土佐市	建設課	令和7年度市道土佐環状線道路改 良工事	土佐市高岡 町丙	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去 工1式 舗装工1式	
1213	土佐市	建設課	令和7年度市道福浜福岡線排水路 整備工事	土佐市宇佐 町宇佐	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	排水構造物工1式 構造物撤去工1式 舗 装工1式	
1214	土佐市	建設課	令和7年度第3号市内一円舗装工 事	土佐市内	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工1式 区画線工1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1215	土佐市	建設課	令和7年度第4号市内一円舗装工 事	土佐市内	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工1式 区画線工1式	
1216	土佐市	建設課	令和7年度第5号市内一円舗装工 事	土佐市内	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工1式 区画線工1式	
1217	土佐市	建設課	令和7年度第6号市内一円舗装工 事	土佐市内	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工1式 区画線工1式	
1218	土佐市	子育て支援課	土佐市立統合保育園新園舎建築 工事	土佐市高岡 町甲・用石	一般競争入札	建築一式工事	約13ヶ月	第2四半期	敷地面積 約9,000㎡ 延床面積 約2,000㎡ 構造・階数 鉄筋コンクリート造2階建 用途 保育園	
1219	土佐市	消防本部	土佐市管内本署・分署・分団他照 明LED化工事	土佐市内	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第2四半期	LED照明器具取り付け・交換及び既存照 明撤去	
1220	土佐市	水産課	令和7年度 宇佐(2)地区漁業集落 環境整備工事	土佐市宇佐 町宇佐	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	道路改良 1式 雨水排水路 1式	
1221	土佐市	水道局業務課	令和7年度 応急給水栓設置工事	土佐市用 石、波介、 塚地	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第3四半期	応急給水栓 N=2基 緊急時給水車用給水栓 N=1基	
1222	土佐市	水道局業務課	令和7年度 統合上水道 永野中 継所建屋補修工事	土佐市永野	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	建築工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 機械設備工事 N=1式	
1223	土佐市	水道局業務課	令和7年度 宇佐新居上水道 福 浜配水管布設工事	土佐市宇佐 町福島	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	HVPφ100 L=170m 仮設管φ75 L=150m	
1224	土佐市	総務課	令和6年度 繰越明許 土佐市 FITH工事	土佐市各所	指名競争入札	電気通信工事	約6ヶ月	第2四半期	送受信装置 一式 伝送路設備 一式	
1225	土佐市	都市環境課	令和7年度 旭町団地給水管工事	土佐市宇佐 町	指名競争入札	給水設備工事	約6ヶ月	第3四半期	団地内の給水管(鉛管)取替工事	
1226	土佐市	都市環境課	令和7年度 旭町団地外壁改修工 事	土佐市宇佐 町	指名競争入札	外壁工事	約3ヶ月	第2四半期	団地の外壁改修工事	
1227	土佐市	都市環境課	令和7年度 波介山展望公園トイレ 設置工事	土佐市波介	指名競争入札	トイレ設置工事	約4ヶ月	第3四半期	波介山展望公園内のトイレ設置工事	
1228	土佐市	都市環境課	令和7年度 ふれあい公園外灯取 替工事	土佐市高岡 町	指名競争入札	外灯取替工事	約3ヶ月	第3四半期	ふれあい公園内の外灯取替工事	
1229	土佐市	防災対策課	令和7年度 宇佐地区高台整備工 事(第2期)	土佐市宇佐 町宇佐	指名競争入札	土木一式工事	約11ヶ月	第3四半期	高台整備の第2期工事	
1230	須崎市	プロジェクト推進 室	令和7年度旧岩井レコード店・旧錦 湯空き家改修工事	須崎市・ 新町、浜町	指名競争入札	建築一式工事	約8ヶ月	第2四半期	旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯 を温浴施設として活用する改修工事	
1231	須崎市	プロジェクト推進 室	令和7年度旧岩井レコード店・旧錦 湯空き家改修工事	須崎市・ 新町、浜町	指名競争入札	電気工事	約8ヶ月	第2四半期	旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯 を温浴施設として活用する改修工事	
1232	須崎市	プロジェクト推進 室	令和7年度旧岩井レコード店・旧錦 湯空き家改修工事	須崎市・ 新町、浜町	指名競争入札	管工事	約8ヶ月	第2四半期	旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯 を温浴施設として活用する改修工事	
1233	須崎市	学校教育課	多ノ郷小学校給水設備更新工事	須崎市・吾 井郷乙	指名競争入札	水道施設工事	約10ヶ月	第2四半期	小学校給水設備更新	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1234	須崎市	学校教育課	須崎市給食センター水路建設工事	須崎市・多ノ郷甲	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	排水路整備工事	
1235	須崎市	学校教育課	須崎市立小学校3校改修工事	須崎市・吾井郷乙	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期	給食受入口整備	多ノ郷小学校 安和小学校 新荘小学校
1236	須崎市	学校教育課	須崎市立小学校3校改修工事	須崎市・吾井郷乙	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	第2四半期	給食受入口整備、特別教室空調設備整備	多ノ郷小学校 安和小学校 新荘小学校
1237	須崎市	学校教育課	須崎市立小学校3校改修工事	須崎市・吾井郷乙	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	第2四半期	給食受入口整備、特別教室空調設備整備	多ノ郷小学校 安和小学校 新荘小学校
1238	須崎市	学校教育課	吾桑小学校屋内運動場屋根塗装工事	須崎市吾井郷乙	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第3四半期	屋内運動場屋根塗装	
1239	須崎市	学校教育課	吾桑小学校空調機設置に伴う電気設備改修及び校舎照明LED化工事	須崎市吾井郷乙	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	第3四半期	屋内運動場及び特別教室への空調機設置、校舎照明LED化工事	
1240	須崎市	学校教育課	吾桑小学校空調機設置工事	須崎市吾井郷乙	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	第3四半期	屋内運動場及び特別教室への空調機設置	
1241	須崎市	学校教育課	市内小学校遊具更新工事	須崎市・上分乙	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第3四半期	屋外遊具更新	上分小学校 安和小学校 須崎小学校
1242	須崎市	学校教育課	新荘小学校遊具更新工事	須崎市・下分甲	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第3四半期	屋外遊具更新	
1243	須崎市	環境未来課	須崎市クリーンセンター横浪浸出水処理施設No.1第3調整槽搅拌机更新工事	須崎市・浦ノ内東分	一般競争入札	機械器具設置工事	120日	7月	廃棄物処理場の浸出水処理施設のうち、老朽化に伴い機能低下している調整槽搅拌机の更新	
1244	須崎市	建設課	角谷久保津線横断暗渠改良工事	須崎市・安和	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	現場打ち横断溝 N=2箇所、L=12.3m	
1245	須崎市	建設課	中ノ浦切畑線横断溝改良工事	須崎市・浦ノ内西分	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	プレキャスト側溝L=33.0m、プレキャスト横断溝L=6.0m、張コンクリートL=33.0m	
1246	須崎市	建設課	久保津津1号線路側改良工事	須崎市・安和	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	大型化ブロック積工 L=10.0m、A=32m2	
1247	須崎市	建設課	依包橋ほか2橋 橋梁補修工事【PCB関係】	須崎市・上分乙	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修 N=3橋	
1248	須崎市	建設課	福良1号線ほか道路改良工事(辺地債)	須崎市・浦ノ内福良	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	未定	
1249	須崎市	建設課	大浦12号線1号橋 橋梁補修工事	須崎市・浦ノ内西分	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗替塗装工	
1250	須崎市	建設課	梅ノ木谷1号線1号橋 橋梁補修工事	須崎市・下分甲	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗替塗装工	
1251	須崎市	建設課	宮ノ川内12号線1号橋 橋梁補修工事	須崎市・多ノ郷甲	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	断面修復工	
1252	須崎市	建設課	平野松生線1号橋 橋梁補修工事	須崎市・上分丙	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	架け替え工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1253	須崎市	建設課	東川内児童公園トイレ撤去・新設工 事	須崎市・多 ノ郷甲	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	トイレ一式設置	
1254	須崎市	元気創造課	中間管理住宅改修工事	須崎市・浦 ノ内東分	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期	移住者向け中間管理住宅改修工事	
1255	須崎市	住宅・建築課	南永田市営住宅D棟外壁改修工事	須崎市・泉 町	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期	公営住宅長寿命化のための外壁改修工 事	
1256	須崎市	住宅・建築課	南永田市営住宅D棟給水設備改修 工事	須崎市・泉 町	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	第2四半期	公営住宅長寿命化のための給水設備 改修工事	
1257	須崎市	住宅・建築課	野見市営住宅屋上防水改修工事	須崎市・野 見	指名競争入札	防水工事	約2ヶ月	第3四半期	経年劣化による屋根防水修繕工事	
1258	須崎市	上下水道課	県道須崎停車場線 配水管布設替・給水管切替工事	須崎市・東 糺町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	水道配水管布設替・給水管切替工事	
1259	須崎市	上下水道課	市道鯛ノ川1号線 配水管布設替・給水管切替工事	須崎市・吾 井郷乙	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	水道配水管布設替・給水管切替工事	
1260	須崎市	上下水道課	終末処理場配水管布設替工事	須崎市・潮 田町	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第3四半期	水道配水管布設替工事	
1261	須崎市	上下水道課	新荘水源取水所 次亜塩素酸貯留槽更新工事	須崎市・下 分甲	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	次亜塩素酸貯留槽更新	
1262	須崎市	上下水道課	須崎西部ポンプ場電気設備更新工 事その2	須崎市・栄 町	一般競争入札	電気工事	約7ヶ月	第2四半期	電気設備一式	
1263	須崎市	上下水道課	須崎西部ポンプ場電気設備更新工 事その3	須崎市・栄 町	一般競争入札	電気工事	約6ヶ月	第3四半期	電気設備一式	
1264	須崎市	農林水産課	令和7年度 ふるさと農道大谷線舗 装工事	須崎市・大 谷	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	第2四半期	舗装工 A=2500m2、区画線工	
1265	須崎市	農林水産課	令和7年度 中ノ浦排水機場仮設ポ ンプ設置工事	須崎市・浦 ノ内東分	一般競争入札	機械器具設置工事	約6ヶ月	第2四半期	仮設ポンプ 一式	
1266	須崎市	農林水産課	令和6年度(繰越) 福良排水路改 良工事	須崎市・浦 ノ内福良	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	水路工 一式	
1267	須崎市	農林水産課	令和7年度 今川内排水路改良工 事	須崎市・浦 ノ内今川内	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	水路工 一式	
1268	須崎市	農林水産課	令和6年度(繰越) 須崎市管理漁 港沈没船処理工事	須崎市・一 円	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	所有者不明船処分 一式	
1269	須崎市	農林水産課	令和6年度(繰越) 新荘漁港水産基 盤ストックマネジメント工事	須崎市・西 町	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	被覆防食 一式	
1270	須崎市	農林水産課	令和7年度 安和漁港海岸(その7) 工事	須崎市・安 和	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	防潮堤(改良)L=50m	
1271	須崎市	文化スポーツ・観 光課	令和7年度文化会館屋上防水改修 工事	須崎市・新 町	指名競争入札	防水工事	約3ヶ月	第2四半期	須崎市立市民文化会館屋上防水シ ートの改修工事一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1272	須崎市	防災課	津波緊急避難道整備工事	須崎市・原 町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	津波緊急避難道の整備工事	
1273	宿毛市	土木課	市道宿毛団地11号線側溝改良工 事	西町	指名競争	土木一式工事	約160日	令和7年7月	第2四半期	側溝工 L=83m
1274	宿毛市	土木課	市道藻津2号線道路改良工事	藻津	指名競争	土木一式工事	130日	令和7年11月	第3四半期	側溝嵩上 げ L=120m
1275	宿毛市	土木課	市道小筑紫大海線(浦尻橋)橋梁 補修工事	小筑紫	指名競争	土木一式工事	約120日	令和7年9月	第2四半期	断面補修 工 N=1式
1276	宿毛市	土木課	市道久礼ノ川線(久礼乃川橋)橋梁 補修工事	平田町 黒川	指名競争	土木一式工事	180日	令和7年9月	第2四半期	断面補修 工 N=1 式、 根固め工 N=1式、 高欄補修 工 N=1式
1277	宿毛市	土木課	市道田ノ浦都賀ノ川線(一の橋)橋 梁補修工事	小筑紫町 都賀ノ川	指名競争	土木一式工事	180日	令和7年9月	第2四半期	断面補修 工 N=1 式、 ひび割れ 補修工 N=1式
1278	宿毛市	土木課	市道宿毛都賀ノ川線(荒瀬橋)橋梁 補修工事	坂ノ下	指名競争	土木一式工事	150日	令和7年9月	第2四半期	断面補修 工 N=1 式、 橋面防水 工 A=18m2
1279	宿毛市	土木課	錦地区内水対策整備工事	錦	指名競争	土木一式工事	195日	令和7年7月	第2四半期	釜場設置 N=2箇所、 自由勾配 側溝 L=13m、 立入防止 道路土工 N=1式、 舗 装工 A=1750m2 排水構造 物工
1280	宿毛市	土木課	市道新田1号線外道路改良工事	宿毛 外	指名競争	土木一式工事	約120日	令和7年11月	第3四半期	塗膜塗替 工 A=99m2、 伸縮装置 取替工 L=8m
1281	宿毛市	土木課	市道天神線(観音寺橋)橋梁補修 工事	山奈町 山田	指名競争	土木一式工事	180日	令和7年8月	第2四半期	塗膜塗替 工 A=456m2
1282	宿毛市	土木課	市道橋上奥奈路線(橋上橋)橋梁 塗膜塗替工事	橋上町 橋上	指名競争	土木一式工事	180日	令和7年8月	第2四半期	側溝工 L=120m
1283	宿毛市	土木課	市道宿毛団地11号線外1路線側溝 改良工事	西町	指名競争	土木一式工事	150日	令和7年11月	第3四半期	断面補修 工 N=1 式、 ひび割れ 補修工 N=1式、
1284	宿毛市	土木課	市道宿毛坂ノ下線(宿毛橋)橋梁補 修工事	坂ノ下	指名競争	土木一式工事	約240日	令和7年7月	第2四半期	物揚場補 修 L=89m
1285	宿毛市	土木課	令和7年度 藻津漁港(第6物揚場)水産基盤ス トックマネジメント工事	藻津	指名競争	土木一式工事	約8ヶ月	令和7年8月	第2四半期	遊具撤去 N=1基 遊具設置 N=1基
1286	宿毛市	都市建設課	令和7年度 都公 第1号 春長街区公園遊具更新工事	桜町	指名競争	造園工事	200日	令和7年8月	第2四半期	遊具設置 N=1式
1287	宿毛市	都市建設課	令和7年度 都公 第2号 三浦街区公園遊具新設工事	中央5丁目	指名競争	造園工事	180日	令和7年9月	第2四半期	
1288	宿毛市	都市建設課	令和7年度 建第 号 市営改良住宅手代岡第2団地建替 え工事(第3工区)	山奈町 山田	指名競争	建築一式工事	180日	令和7年7月	第2四半期	市営改良 住宅手代 岡第2団 地建替え 工事(第3 工区)2棟
1289	宿毛市	都市建設課	令和7年度 建第 号 市営住宅二ノ宮団地剥離モルタル 改修工事(第2工区)	二ノ宮	指名競争	建築一式工事	90日	令和7年11月	第3四半期	市営住宅 二ノ宮団 地(北側)4 棟(20戸) 剥離モル タル改修
1290	宿毛市	水道課	令和7年度 宿毛上水道施設 市道高砂団地4号線 配水管布設 替工事	高砂	指名競争	水道施設工事	130日	令和7年9月	第2四半期	HPPE φ 50~φ100 L=273m

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1291	宿毛市	水道課	令和7年度 宿毛上水道施設 県道宿毛城辺線 配水管移転工事	錦	指名競争	水道施設工事	160日	令和7年11月	第3四半期	DCIP(GX) φ200～φ 300 L=70m
1292	宿毛市	水道課	令和7年度 宿毛上水道施設 県道宿毛城辺線 配水管布設替工 事	西町	指名競争	水道施設工事	160日	令和7年7月	第2四半期	HPPE φ 50～φ75 L=600m
1293	宿毛市	水道課	令和7年度 宿毛上水道施設 宿毛上水道 低区配水池計装盤及 び水位計取替工事	松田町	随意契約	水道施設工事	300日	令和7年7月	第2四半期	計装盤及 び流量計 1式
1294	宿毛市	水道課	令和7年度 宿毛上水道施設 市道藻津海岸線 配水管布設替工 事	宇須々木	指名競争	水道施設工事	150日	令和7年9月	第2四半期	HPPE φ 50～φ150 L=350m
1295	宿毛市	水道課	令和7年度 簡水委 第1号 鶴来島簡易水道 鶴来島取水地ポ ンプ場補強工事	沖の島町 鶴来島	指名競争	水道施設工事	130日	令和7年9月	第2四半期	取水地ポ ンプ場補 強工事 1 式
1296	宿毛市	総務課	宿毛東田地(4工区)区画整備工事	平田町 東平	指名競争	土木一式工事	5～10月	令和7年7月	第2四半期	AS舗装 工、自由 勾配側 溝、1号U 型側溝、2 号U型側
1297	宿毛市	危機管理課	令和7年度 避難道整備工事(田ノ 浦地区)	小筑紫町 田ノ浦	指名競争	土木一式工事	9月	令和7年7月	第2四半期	田ノ浦地 区にある 避難道の 補修工事
1298	宿毛市	危機管理課	令和7年度 避難道整備工事(大海 地区)	小筑紫町 大海	指名競争	土木一式工事	9月	令和7年7月	第2四半期	大海地区 に避難道 を新設す る
1299	宿毛市	危機管理課	令和7年度 旧松田川小学校体育 館改修工事	和田	指名競争	建築工事一式	6月	令和7年12月	第3四半期	道路の舗 装、建物 の外装工 事、扉の 取替
1300	宿毛市	生涯学習課	和田体育館LED化改修工事	和田	指名競争	建築一式工事	30日	令和7年8月	第2四半期	和田体育 館内水銀 灯等のLE D化
1301	宿毛市	宿毛消防署	令和7年度 建第 号 大島消防詰 所新築工事 (プレハブタイプホースボール有)	希望ヶ丘	指名競争	建築一式工事	90日	令和7年9月	第2四半期	大島消防 詰所新築 工事 (プレハブ タイプホ ースボ ール)
1302	土佐清水市	じんけん課	布福祉センター改修工事	土佐清水市 布	指名競争入札	建築工事	約3ヶ月	第2四半期	布福祉センター改修工事	
1303	土佐清水市	危機管理課	特定空家解体工事	土佐清水市 中央町	指名競争入札	解体工事	約5ヶ月	9月	中央町特定空家解体工事	
1304	土佐清水市	生涯学習課	文化会館舞台照明LED化工事	土佐清水市 寿町	指名競争入札	電気工事	約19ヶ月	8月	ホール内照明LED化	
1305	土佐清水市	まちづくり対策課	市道貝ノ川浦線側溝改修工事	土佐清水市 貝ノ川	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	7月	排水側溝 L=20m	
1306	土佐清水市	まちづくり対策課	市道スライイン臼磨線排水路修繕工 事	土佐清水市 松尾	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	7月	吹付水路 A=300㎡	
1307	土佐清水市	まちづくり対策課	市道三崎臨港線道路改良工事	土佐清水市 三崎	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	7月	排水側溝 L=144m	
1308	土佐清水市	まちづくり対策課	市道三崎臨港線道路改良(舗装) 工事	土佐清水市 三崎	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	7月	アスファルト舗装A=525㎡	
1309	土佐清水市	まちづくり対策課	市道旭町清水ヶ丘線道路改良工事	土佐清水市 旭町	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	8月	排水側溝 L=272m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1310	土佐清水市	まちづくり対策課	市道以布利寺前1号線道路改良工 事	土佐清水市 以布利	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	10月	路側擁壁 L=10m	
1311	土佐清水市	まちづくり対策課	市道下港山線道路改良工事	土佐清水市 大岐	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	7月	落石防護網A=150㎡	
1312	土佐清水市	まちづくり対策課	市道三崎斧積上野線道路改良工 事	土佐清水市 市野々	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	7月	法面吹付A=214㎡	
1313	土佐清水市	まちづくり対策課	市道加久見広畑以布利線道路改 良工事	土佐清水市 加久見	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	7月	路側擁壁 L=30m	
1314	土佐清水市	まちづくり対策課	市道大津南線叶崎1号橋・2号橋橋 梁撤去工事	土佐清水市 大津	指名競争入札	橋梁撤去工事	約11ヶ月	7月	橋梁撤去 N=2橋	
1315	土佐清水市	まちづくり対策課	市道大岐横道下益野線大サコ橋橋 梁補修工事	土佐清水市 横道	指名競争入札	橋梁補修工事	約6ヶ月	8月	橋梁補修(鋼橋補修)	
1316	土佐清水市	まちづくり対策課	市道立石1号線立石橋橋梁補修工 事	土佐清水市 立石	指名競争入札	橋梁補修工事	約6ヶ月	10月	橋梁補修(塗替・伸縮装置)	
1317	土佐清水市	まちづくり対策課	市道大ナロ市野々線第2市野々橋 橋梁補修工事	土佐清水市 市野々	指名競争入札	橋梁補修工事	約6ヶ月	10月	橋梁補修(断面修復)	
1318	土佐清水市	まちづくり対策課	普通河川窪津川河川浚渫工事	土佐清水市 窪津	指名競争入札	浚渫工事	約6ヶ月	7月	河川土砂等撤去L=450m	
1319	四万十市	上下水道課	実崎配水池フェンス設置工事	四万十市実 崎	指名競争入札	土木一式工事	100日	第2四半期	フェンス設置 L=60m	
1320	四万十市	まちづくり課	市道大橋通2号線他1路線 側溝整 備工事	四万十市中 村大橋通他	指名競争入札	土木一式工事	125日	第2四半期	施工延長L=75.0m、側溝工L=75.0m	
1321	四万十市	まちづくり課	市道奥美2号線 側溝補修工事	四万十市具 同	指名競争入札	土木一式工事	115日	第2四半期	施工延長L=28m 側溝工L=28m	
1322	四万十市	まちづくり課	市道奈路1号線他1路線 道路整備 工事	四万十市藤 岡他	指名競争入札	土木一式工事	125日	第2四半期	施工延長L=30m 側溝工L=20m 集水樹工N=1基	
1323	四万十市	産業建設課	市道掃地山藤ノ川線 道路修繕工 事	四万十市西 土佐藤ノ川	指名競争入札	土木一式工事	150日	第2四半期	道路修繕 1式	
1324	四万十市	まちづくり課	市道古川1号線 道路整備工事	四万十市具 同	指名競争入札	土木一式工事	125日	第2四半期	施工延長L=142.3m、擁壁工L=21.5m、As 舗装A=560㎡	
1325	四万十市	農林水産課	名鹿漁港航路浚渫工事(繰越)	四万十市名 鹿	随意契約	土木一式工事	50日	第2四半期	浚渫工 A=800㎡	
1326	四万十市	産業建設課	市道口屋内宇和島線 舗装補修工 事	四万十市西 土佐奥屋内	指名競争入札	舗装工事	180日	第2四半期	舗装工 A=1,100㎡	
1327	四万十市	産業建設課	市道掃地山藤ノ川線 舗装補修工 事	四万十市西 土佐藤ノ川	指名競争入札	舗装工事	200日	第2四半期	舗装工 A=3,000㎡	
1328	四万十市	上下水道課	四万十市水道遠方監視システム整 備工事(繰越)	四万十市中 村丸ノ内外 2施設	指名競争入札	電気通信工事	200日	第2四半期	監視システム整備 N=3施設	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1329	四万十市	上下水道課	具同新水源施設整備工事(非常用 発電設備他)	四万十市具 同	指名競争入札	電気工事	200日	第2四半期	電気設備 N=1式 減音設備 N=1式 非常用発電設備 N=1式	
1330	四万十市	上下水道課	具同送水管更新工事(4工区)	四万十市具 同	指名競争入札	水道施設工事	200日	第2四半期	GX.DIP φ 300 L=270m	
1331	四万十市	上下水道課	中村地区緑ヶ丘団地配水管布設工 事	四万十市右 山	指名競争入札	水道施設工事	180日	第2四半期	HPPE φ 75 L=250m HPPE φ 50 L=300m	
1332	四万十市	上下水道課	緑ヶ丘団地汚水枝線工事	四万十市不 破	一般競争入札	土木一式工事	180日	第2四半期	Vu φ 200 L=200m	
1333	四万十市	農林水産課	古津賀地区農業用水路2期整備工 事	四万十市古 津賀	指名競争入札	土木一式工事	200日	第2四半期	水路改修 L=200m	
1334	四万十市	まちづくり課	古津賀4号公園遊具更新工事	四万十市古 津賀	指名競争入札	土木一式工事	180日	第2四半期	複合遊具、踏み板式ふらんこ、ゆりかご 型ふらんこの更新	
1335	四万十市	まちづくり課	市道入川線 道路災害復旧工事	四万十市伊 才原	指名競争入札	土木一式工事	180日	第2四半期	大型ブロック積 A=101m ²	
1336	四万十市	まちづくり課	市道運動公園線 側溝整備工事	四万十市安 並	指名競争入札	土木一式工事	125日	第2四半期	施工延長L=39.0m 側溝工L=39.0m	
1337	四万十市	まちづくり課	市道力ナリヤ団地1号線 側溝補修 工事	四万十市中 村大橋通6 丁目	指名競争入札	土木一式工事	140日	第2四半期	施工延長L=40m 側溝工L=80m 集水樹工N=4基	
1338	四万十市	まちづくり課	市道具同三里線(三里橋)橋梁修 繕工事	四万十市三 里	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	下部工補修 N=1橋	
1339	四万十市	まちづくり課	市道利岡佐田線(佐田トンネル)ト ンネル補修工事(繰越)	四万十市佐 田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	ひび割れ補修 L=189m 断面修復 V=0.1m ³ 裏込め注入 V=39m ³	
1340	四万十市	まちづくり課	市道中山馬越線 道路改良工事	四万十市具 同	指名競争入札	土木一式工事	165日	第2四半期	排水路 L=40m	
1341	四万十市	まちづくり課	市道ヒエダロ線(ヒエダロ橋)橋梁修 繕工事	四万十市横 瀬	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗装塗替 A=177m ²	
1342	四万十市	まちづくり課	市道和田伊才原線道路災害復旧 工事	四万十市蕨 岡	指名競争入札	土木一式工事	130日	第2四半期	ブロック積 A=24m ²	
1343	四万十市	農林水産課	下方地区治山対策工事	四万十市江 川崎	指名競争入札	土木一式工事	150日	第2四半期	練石積工 A=14m ²	
1344	四万十市	農林水産課	名鹿漁港治地浚渫工事	四万十市名 鹿	指名競争入札	土木一式工事	100日	第2四半期	浚渫工 A=1000m ²	
1345	四万十市	まちづくり課	普通河川浅村川他1河川 河川浚渫 工事	四万十市森 沢他	指名競争入札	土木一式工事	155日	第2四半期	浅村川 浚渫工V=150m ³ 白皇谷川 浚渫工V=200m ³	
1346	四万十市	農林水産課	林道岩間藤の川線暗渠改築工事	四万十市岩 間	指名競争入札	土木一式工事	140日	第2四半期	排水路改良 L=9.0m	
1347	四万十市	上下水道課	桜町排水ポンプ場通報装置整備工 事	四万十市中 村桜町	一般競争入札	電気工事	210日	第2四半期	通報装置設置	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1348	四万十市	上下水道課	江川崎水道施設整備工事(電気施設整備)	四万十市西土佐江川崎	指名競争入札	電気工事	約210日	第2四半期	電気計装設備 1式	
1349	四万十市	まちづくり課	市道葦谷線他2路線 舗装補修工事	四万十市住次郎他	指名競争入札	舗装工事	100日	第2四半期	葦谷線 施工延長L=100m 奥ノ切線 施工延長L=40m 大用線 施工延長L=60m	
1350	四万十市	西土佐診療所	西土佐診療所防水改修工事	四万十市西土佐診療所	指名競争入札	防水工事	R7.10~R7.12	第2四半期	屋上の防水工事	
1351	四万十市	上下水道課	具同送水管更新工事(5工区)	四万十市具同	指名競争入札	水道施設工事	180日	第2四半期	GX.DIP φ 300 L=200m	
1352	四万十市	上下水道課	具同地区具同基幹管路布設替工事	四万十市具同	指名競争入札	水道施設工事	180日	第2四半期	GX.DIP φ 300 L=150m	
1353	四万十市	上下水道課	百笑送水管更新工事	四万十市中村百笑町	指名競争入札	水道施設工事	240日	第2四半期	GX.DIP φ 400 L=31m	
1354	四万十市	上下水道課	中筋地区有岡団地配水管布設替工事	四万十市有岡	指名競争入札	水道施設工事	100日	第2四半期	HPPE φ 75 L=100m	
1355	四万十市	上下水道課	中村地区井沢団地配水管布設替工事	四万十市井沢	指名競争入札	水道施設工事	80日	第2四半期	HPPE φ 100 L=40m	
1356	四万十市	上下水道課	中村地区古津賀第一団地配水管布設替工事	四万十市古津賀	指名競争入札	水道施設工事	100日	第2四半期	HPPE φ 75 L=90m	
1357	四万十市	上下水道課	東中筋地区江ノ村地区配水管布設替工事	四万十市江ノ村	指名競争入札	水道施設工事	100日	第2四半期	HPPE φ 150 L=180m	
1358	四万十市	上下水道課	八東地区間崎配水管布設工事	四万十市間崎	指名競争入札	水道施設工事	120日	第2四半期	HPPE φ 150 L=280m 消火栓 φ 75 N=1基	
1359	四万十市	地震防災課	大屋敷地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事	四万十市大屋敷	指名競争入札	土木一式工事	約200日	第2四半期	ブロック積工 A=43m2 アスファルト舗装工 A=1,710m2 コンクリート舗装工 A=83m2	
1360	四万十市	上下水道課	江川崎地区耐震性貯水槽整備工事	四万十市西土佐江川崎	指名競争入札	水道施設工事	150日	第2四半期	貯水機能付給水管(4.0m3) N=1基 HPPE φ 75 L=40m フェンス設置 L=14.6m 門扉設置 L=1箇所	
1361	四万十市	学校教育課	西土佐中学校プール舗装工事	四万十市西土佐	指名競争入札	塗装工事	約2ヶ月	第2四半期	面積 : 517.4㎡ 工事内容 : モルタル槽のひび割れ補修及び塗装	
1362	四万十市	産業建設課	市道用井昭和線防護柵整備工事	四万十市西土佐半家	指名競争入札	土木一式工事	約130日	第2四半期	防護柵設置工L=46.0m 舗装工A=30.0m2	
1363	四万十市	産業建設課	市道白岩用井線(西土佐大橋)灯具改修工事	四万十市西土佐江川崎他	指名競争入札	電気工事	185日	第2四半期	照明器具取付N=12台	
1364	四万十市	まちづくり課	市道久礼場線 側溝整備工事	四万十市具同	指名競争入札	土木一式工事	160日	第3四半期	施工延長L=46.0m、排水構造物工L=46.0m、As舗装工A=185m2	
1365	四万十市	まちづくり課	市道古津賀第2団地21号線他 側溝補修工事	四万十市古津賀	指名競争入札	土木一式工事	125日	第3四半期	施工延長L=435m、底張工L=364m、側溝工L=71m	
1366	四万十市	まちづくり課	市道上町南北2号線他1路線 側溝補修工事	四万十市下田	指名競争入札	土木一式工事	140日	第3四半期	上町南北2号線 施工延長L=25m側溝工L=25m 上町南北3号線 施工延長L=30m側溝工L=30m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1367	四万十市	まちづくり課	市道坂本山路線(坂本橋)橋梁修繕工事	四万十市坂本	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	下部工補修 N=1橋	
1368	四万十市	まちづくり課	市道渡川田黒線 側溝補修工事	四万十市渡川2丁目	指名競争入札	土木一式工事	125日	第3四半期	施工延長L=40m 側溝工L=25m 集水柵工N=1基	
1369	四万十市	産業建設課	西土佐茅生風呂ヶ谷田災害復旧工事	四万十市西土佐茅生	指名競争入札	土木一式工事	150日	第3四半期	かご工 L=27m L=54m	
1370	四万十市	産業建設課	西土佐中半柿ノ上田災害復旧工事	四万十市西土佐中半	指名競争入札	土木一式工事	150日	第3四半期	練石積工 L=13m A=30㎡	
1371	四万十市	産業建設課	西土佐藤ノ川水路災害復旧工事	四万十市西土佐藤ノ川	指名競争入札	土木一式工事	200日	第3四半期	水路工 L=13m	
1372	四万十市	産業建設課	市道滝ノ奥線 舗装工事	四万十市西土佐江川	指名競争入札	舗装工事	200日	第3四半期	舗装工 A=1,250㎡	
1373	四万十市	まちづくり課	渡川第2緑地整備工事	四万十市中村大橋通1丁目	指名競争入札	舗装工事	210日	第3四半期	緑地整備他 一式	
1374	四万十市	上下水道課	水道メーター取替業務	四万十市西土佐地域	指名競争入札	水道施設工事	150日	第3四半期	量水器取替 1式	
1375	四万十市	まちづくり課	普通河川明神谷川 河川整備工事	四万十市具同	指名競争入札	土木一式工事	190日	第3四半期	施工延長 L=100m 排水工 L=100m	
1376	四万十市	まちづくり課	市道平野線他1路線 舗装補修工事	四万十市平野他	指名競争入札	舗装工事	85日	第3四半期	施工延長L=80.0m As舗装工A=500m ²	
1377	四万十市	上下水道課	江川崎水道施設整備工事(外構整備)	四万十市西土佐江川崎	指名競争入札	土木一式工事	約120日	第3四半期	Co舗装 A=860m ² フェンス設置 L=170m 門扉設置 N=2箇所	
1378	四万十市	まちづくり課	市道具同・入田線道路整備工事	四万十市具同	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	施工延長L=200.0m 側溝工L=200m	
1379	四万十市	まちづくり課	市道右山不破線道路整備工事	四万十市不破	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	施工延長L=250.0m 擁壁工A=100㎡	
1380	香南市	福祉事務所	東佐古忠霊塔敷地法面舗装工事	野市町	指名競争入札	土木一式	4ヶ月	第2四半期	法面モルタル舗装 120㎡	
1381	香南市	地域支援課	お試し滞在住宅「野市」耐震補強工事	野市町	一般競争入札	建築一式	5ヶ月	第2四半期	お試し滞在住宅「野市」の耐震補強工事を行うこと	
1382	香南市	防災対策課	夜須防災コミュニティセンター整備に係る付替え道路舗装・法面対策工事	夜須町	一般競争入札	土木一式	4ヶ月	第2四半期	コンクリート舗装 L=80m A=235㎡ 法面モルタル吹付 A=311㎡	
1383	香南市	防災対策課	災害用貯留式トイレ設置工事(5期赤岡工区その2)	赤岡町	一般競争入札	土木一式	4ヶ月	第2四半期	災害用貯留式トイレ 4連 3基	
1384	香南市	防災対策課	赤岡町歴史の丘公園舗装工事	赤岡町	一般競争入札	舗装	4ヶ月	第3四半期	透水性カラー舗装 640㎡	
1385	香南市	防災対策課	耐震性貯水槽設置工事(6期 野市工区))	野市町	一般競争入札	水道施設	4ヶ月	第2四半期	鋼製貯水槽設置 2t 1基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1386	香南市	防災対策課	災害用貯留式トイレ設置工事(6期 野市工区)	野市町	一般競争入札	土木一式	4ヶ月	第2四半期	災害用貯留式トイレ 2連 1基	
1387	香南市	防災対策課	災害用貯留式トイレ設置工事(6期 夜須工区)	夜須町	一般競争入札	土木一式	4ヶ月	第2四半期	災害用貯留式トイレ 2連 1基 3連 1基	
1388	香南市	住宅政策課	土居下公園原型復旧工事	野市町	一般競争入札	土木一式	4ヶ月	第2四半期	公園の遊具撤去・原型復旧 A=335㎡	
1389	香南市	住宅政策課	市営住宅中浜団地浄化槽等設置 工事	赤岡町	一般競争入札	管	5ヶ月	第3四半期	建築改修工事1式、電気設備工事1式、機 械設備工事1式	
1390	香南市	住宅政策課	市営住宅栄町団地浄化槽等設置 工事	赤岡町	一般競争入札	管	5ヶ月	第3四半期	建築改修工事1式、電気設備工事1式、機 械設備工事1式	
1391	香南市	住宅政策課	市営住宅寿町団地排水設備改修 工事	赤岡町	一般競争入札	管	4ヶ月	第3四半期	建築改修工事1式、電気設備工事1式、機 械設備工事1式	
1392	香南市	住宅政策課	市営住宅中浜団地高架タンク改修 工事	赤岡町	一般競争入札	建築一式	4ヶ月	第3四半期	高架水槽撤去工事 1式	
1393	香南市	住宅政策課	市営住宅第2浜松団地解体工事	赤岡町	一般競争入札	解体	5ヶ月	第3四半期	解体工事 1式	
1394	香南市	住宅政策課	市営住宅の場団地擁壁設置工事	香我美町	一般競争入札	土木一式	4ヶ月	第3四半期	擁壁設置工事 1式	
1395	香南市	商工観光課	地場産業活性化交流プラザA棟 ウッドデッキ改修工事	夜須町	指名競争入札	大工	3ヶ月	第3四半期	地場産業活性化交流プラザA棟ウッド デッキを全面的に張り替える。	
1396	香南市	商工観光課	絵金蔵美術バトンワイヤーロープ等 取替工事	赤岡町	一般競争入札	建築一式	3ヶ月	第3四半期	老朽化したワイヤーロープ等の取替。	
1397	香南市	商工観光課	絵金蔵空調設備等改修工事	赤岡町	一般競争入札	建築一式	3ヶ月	第3四半期	空調設備及び換気設備の取替。	
1398	香南市	建設課	香南市内舗装修繕工事	市内全域	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第2四半期	換替えA=750m ² 、オーバーレイA=100m ²	
1399	香南市	建設課	市道舞子線改良工事	香我美町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第2四半期	ブロック積 A=150m ²	
1400	香南市	建設課	ウノ丸7号道路改良工事	野市町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第3四半期	重力式擁壁 L=100m,水路工 L=100m	
1401	香南市	建設課	市道中シマ・ヤゴノ宮線改良工事	夜須町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第2四半期	重力式擁壁 L=80m、L型水路L=80m	
1402	香南市	建設課	宮ノ瀬団地内道路整備工事	野市町	一般競争入札	土木一式	3ヶ月	第2四半期	コンクリート舗装 L=120m	
1403	香南市	建設課	市道東西線水路整備工事	香我美町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第3四半期	水路工L=200m	
1404	香南市	建設課	市道杉ナヤ・三ノ谷線水路整備工 事	夜須町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第2四半期	水路工L=50m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1405	香南市	建設課	市道新道線改良工事	野市町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第3四半期	擁壁工L=80m、水路工L=80m	
1406	香南市	建設課	市道新道線(下井工区)改良工事	野市町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第2四半期	ブロック積 A=200m2	
1407	香南市	建設課	添地橋長寿命化補修工事	夜須町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第3四半期	上部補修工事L=22m、W=4.6m	
1408	香南市	建設課	備後橋長寿命化補修工事	夜須町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第3四半期	上部補修工事L=27m、W=4.0m	
1409	香南市	建設課	下井川遊水池整備工事	野市町	一般競争入札	土木一式	8ヶ月	第2四半期	ブロック積 A=400m2	
1410	香南市	上下水道課	夜須川地区配水管布設替工事	夜須町	一般競争入札	水道施設	4ヶ月	第2四半期	HPPE φ 100 L=300 HPPE φ 75 L=4.7m HPPE φ 50 L=2.8m	
1411	香南市	上下水道課	上野地区給水管布設替工事	野市町	一般競争入札	水道施設	6ヶ月	第2四半期	HPPE φ 100 L=92.3m HPPE φ 75 L=141.8m HPPE φ 50 L=74.8m HIVP φ 25 L=1.8m	
1412	香南市	上下水道課	みどり野地区給水管布設替工事	野市町	一般競争入札	水道施設	6ヶ月	第2四半期	HPPE φ 150 L=130m HPPE φ 100 L=51m HPPE φ 75 L=133m HPPE φ 50 L=3m	
1413	香南市	上下水道課	香南市内水道量水器取替工事(その1)	野市町	一般競争入札	水道施設	6ヶ月	第2四半期	φ 13～φ 40 合計686個	
1414	香南市	上下水道課	香南市内水道量水器取替工事(その2)	野市町	一般競争入札	水道施設	6ヶ月	第2四半期	φ 13～φ 75 合計717個	
1415	香南市	上下水道課	香南市内水道量水器取替工事(その3)	香我美町	一般競争入札	水道施設	6ヶ月	第3四半期	φ 13～φ 50 合計762個	
1416	香南市	上下水道課	香南市内水道量水器取替工事(その4)	香我美町	一般競争入札	水道施設	6ヶ月	第3四半期	φ 13～φ 75 合計401個	
1417	香南市	上下水道課	香南市内水道量水器取替工事(その5)	その他 ※備考に記 入	一般競争入札	水道施設	6ヶ月	第3四半期	φ 13～φ 75 合計300個	
1418	香南市	上下水道課	野市処理区汚水管渠布設工事	野市町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第2四半期	汚水管渠布設 L=100m	
1419	香南市	上下水道課	上夜須・十ノ木、徳王子地区農集排 施設機能強化対策工事	夜須町	指名競争入札	機械器具	5ヶ月	第3四半期	機械設備更新 1式	
1420	香南市	上下水道課	住吉クリーンセンター防火水槽改築 工事	夜須町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第2四半期	改築工事 一式	
1421	香南市	農林水産課	上岡地区9号道路工事	野市町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第2四半期	道路改良 W=4.0m L=40m	
1422	香南市	農林水産課	上岡地区⑩-2水路工事	野市町	一般競争入札	土木一式	3ヶ月	第3四半期	水路改修 B=0.4m L=50m	
1423	香南市	農林水産課	第2期武市溝水路改修工事	野市町	一般競争入札	土木一式	6ヶ月	第2四半期	水路改修 B=1.0m L=240m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1424	香南市	農林水産課	大谷丸岡水路改修工事	野市町	一般競争入札	土木一式	3ヶ月	第3四半期	水路改修 B=0.9m L=95m	
1425	香南市	農林水産課	町田頭首工保全対策工事(洗堀対策)	その他 ※備考に記 入	一般競争入札	土木一式	2ヶ月	第4四半期	土砂搬入 V=2000m ³	
1426	香南市	農林水産課	野市西部地区支線排水路改修工事	野市町	一般競争入札	土木一式	3ヶ月	第3四半期	水路改修(張コン) L=200m	
1427	香南市	農林水産課	農地耕作条件改善事業 白岩地区	野市町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第2四半期	水路改修 B=0.45m L=230m	
1428	香南市	農林水産課	祇園堰改修工事 据付	野市町	一般競争入札	機械器具	10ヶ月	第2四半期	ゴム堰改修工 一式	
1429	香南市	農林水産課	祇園堰改修工事 土木	野市町	一般競争入札	土木一式	10ヶ月	第2四半期	仮設工 一式	
1430	香南市	農林水産課	西野中組北水路改修工事	野市町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第3四半期	水路改修 B=0.75m L=120m	
1431	香南市	農林水産課	高潮対策事業防潮堤改良工事	吉川町	一般競争入札	土木一式	9ヶ月	第2四半期	防潮堤改良 L=30.0m	
1432	香南市	農林水産課	住吉漁港休憩物揚場前外港泊地 浚渫工事	夜須町	一般競争入札	しゅんせつ	6ヶ月	第2四半期	休憩物揚場前外港泊地浚渫 A=900m ²	
1433	香南市	農林水産課	住吉漁港灯浮標補修工事	夜須町	一般競争入札	土木一式	4ヶ月	第3四半期	灯浮標本体修繕 2基 チェーン交換 2基	
1434	香南市	農林水産課	吉川・赤岡漁港船台改修工事	その他 ※備考に記 入	指名競争入札	鋼構造物	3ヶ月	第3四半期	船台改修 4基(吉川漁港2基、赤岡漁港2基)	
1435	香南市	農林水産課	吉川漁港梯子設置工事	吉川町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第3四半期	梯子設置 2基	
1436	香南市	学校教育課	野市小学校渡り廊下屋上防水改修 工事	野市町	指名競争入札	防水	3ヶ月	第3四半期	防水改修 A=220m ²	
1437	香南市	学校教育課	野市東小学校プールサイド改修工 事	野市町	指名競争入札	防水	2ヶ月	第3四半期	防水改修 A=250m ²	
1438	香南市	学校教育課	香我美小学校調整池維持修繕工 事	香我美町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第2四半期	浚渫工 V=850m ³	
1439	香南市	学校教育課	香我美小学校グラウンド改修工事	香我美町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第2四半期	グラウンド改修 A=3,500m ²	
1440	香南市	こども課	香南市総合子育て支援センターガ ラスフィルム工事	野市町	一般競争入札	建築一式	3ヶ月	第2四半期	飛散防止フィルム貼付	
1441	香南市	こども課	佐古保育所屋根改修工事	野市町	一般競争入札	建築一式	4ヶ月	第3四半期	屋根改修1式	
1442	香南市	こども課	赤岡保育所受水槽ポンプ設備改修 工事	赤岡町	指名競争入札	管	3ヶ月	第2四半期	受水槽給水ユニット取替1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1443	香南市	こども課	野市保育所屋上防水改修工事	野市町	指名競争入札	防水	3ヶ月	第2四半期	屋上防水改修 1式	
1444	香南市	生涯学習課	佐古防災コミュニティセンターホール及び和室空調更新工事	野市町	一般競争入札	管	3ヶ月	第3四半期	ホール及び和室空調更新 1式	
1445	香南市	生涯学習課	香我美トレーニングセンター非構造部材耐震化工事	香我美町	一般競争入札	建築一式	5ヶ月	第2四半期	非構造部材耐震化 1式	
1446	香南市	消防本部	耐震性防火水槽40m設置工事(夜須町夜須川)	夜須町	一般競争入札	土木一式	5ヶ月	第2四半期	夜須川川所南側に耐震性防火水槽(40m)を設置する。	
1447	香南市	消防本部	旧徳王子屯所解体工事	香我美町	一般競争入札	解体	4ヶ月	第3四半期	旧徳王子屯所の解体工事	
1448	香南市	消防本部	夜須分団屯所新築工事(建築主体)	夜須町	一般競争入札	建築一式	6ヶ月	第3四半期	夜須分団屯所新築工事に係る建築主体鉄骨造平屋建約243.59㎡	
1449	香南市	消防本部	夜須分団屯所新築工事(電気設備)	夜須町	一般競争入札	電気	6ヶ月	第3四半期	夜須分団屯所新築工事に係る電気設備	
1450	香南市	消防本部	夜須分団屯所新築工事(機械設備)	夜須町	一般競争入札	管	6ヶ月	第3四半期	夜須分団屯所新築工事に係る機械設備	
1451	香美市	建設課 物部分室	令和7年度 森林管理道 林道押谷線2工区開設工事	物部町岡ノ内	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	L=53m	
1452	香美市	上下水道局	令和7年度 基幹管路更新工事	土佐山田町北本町	一般競争入札	水道施設工事	約9ヶ月	第2四半期	送水管φ300 L=346m 配水管φ300 L=375m	
1453	香美市	上下水道局	令和7年度 八王子浄水場送水ポンプ取替工事	土佐山田町北本町	一般競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	多段渦巻ポンプ 1基	
1454	香美市	上下水道局	令和7年度 上野地区配水管布設工事	土佐山田町北組西	一般競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管φ50 L=66m	
1455	香美市	上下水道局	令和7年度 老朽配水管布設替工事	香北町猪野々	一般競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管φ75 L=60m3	
1456	香美市	教育振興課 幼保支援班	令和7年度 香美市立保育園照明LED化工事	土佐山田町山田他4箇所	指名競争入札	電気工事	約8ヶ月	第2四半期	保育園5園の照明700灯	
1457	香美市	図書館	令和6年度(繰越)香美市立図書館本館駐車場屋外広場造成工事	土佐山田町楠目	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	駐車場整備	
1458	香美市	健康推進課	香北健康センターセラネプール用濾過機濾材入替工事	香北町美良布	指名競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	第2四半期	プール用濾過機濾材の入替	
1459	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 林道改良事業 林道西又河野線無名橋(7)修繕工事	香北町古井	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	修繕工事1式	
1460	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 林道災害復旧事業 6 災 林道谷相線1号箇所工事	香北町東山	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	L=74m	
1461	香美市	建設課 物部分室	令和6年度(繰越) 道路メンテナンス補助 市道日ノ地影仙頭線有宮橋修繕工事	物部町仙頭	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	修繕工事1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1462	香美市	建設課 物部分室	令和6年度(繰越) 道路メンテナ ンス補助 市道大新河口線山崎橋修 繕工事	物部町仙頭	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	修繕工事1式	
1463	香美市	建設課 物部分室	令和7年度 ダム周辺環境整備事 業 林道亀ヶ峠線側溝改修工事	物部町神池	一般競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	側溝改修 L=74m	
1464	香美市	建設課 物部分室	令和7年度 ダム周辺環境整備事 業 市道相戻線舗装修繕工事	物部町黒代	一般競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	L=200m	
1465	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 ダム周辺環境整備事 業 新田地区用排水路改修工事	香北町美良 布	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	自動転倒ゲート設置1基、スライドゲート 設置1基	
1466	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 緊急自然災害防止対 策事業 朴ノ木水路改修工事	香北町朴ノ 木	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	水路工 L=35m	
1467	香美市	建設課 土木班	令和7年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業 北の池・ツエヶ谷池 排水路整備工事	土佐山田町	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	水路工 L=259m	
1468	香美市	建設課 土木班	令和7年度 土佐山田地区 市道維 持修繕(その1)工事	土佐山田町	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	浚渫工 L=3300m	
1469	香美市	建設課 土木班	令和7年度 土佐山田地区 市道維 持修繕(その2)工事	土佐山田町	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	擁壁工 L=140m	
1470	香美市	建設課 土木班	令和7年度 土佐山田地区 市道維 持修繕(その3)工事	土佐山田町	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	側溝改修 L=260m	
1471	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 香北地区 市道維持修 繕(その2)工事	香北町	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	側溝改修 L=175m	
1472	香美市	建設課 土木班	令和7年度 市道永楽座通り側溝改 修工事	土佐山田町 山田	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	側溝改修 L=85m	
1473	香美市	建設課 土木班	令和7年度 市道舗装改修工事(そ の2)	土佐山田町	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	第2四半期	As舗装 A=1580m ²	
1474	香美市	建設課 土木班	令和7年度 道路メンテナンス事業 補助 市道山田島2号線山田島2号 橋修繕工事	土佐山田町 山田島	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	L=18m	
1475	香美市	建設課 土木班	令和7年度 社会資本整備総合交 付金 市道入野佐岡線改良工事	土佐山田町 大法寺	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	第2四半期	擁壁工 L=110m	
1476	香美市	建設課 土木班	令和7年度 社会資本整備総合交 付金 市道大平2号線ほか改良工 事	土佐山田町 大平	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	L=220m	
1477	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 香北管内 林道舗装補 修工事	香北町	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	As舗装 A=1000m ²	
1478	香美市	建設課 物部分室	令和7年度 林道押谷線道路改良 工事	物部町岡ノ 内	一般競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	横断溝	
1479	香美市	建設課 物部分室	令和7年度 林道施設災害復旧事 業 3月豪雨 林道黒代五王堂線1 号箇所工事	物部町黒代	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	法面保護工	
1480	香美市	建設課 物部分室	令和7年度 林道施設災害復旧事 業 3月豪雨 林道宇筒舞線1号箇 所工事	物部町押谷	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	路側擁壁工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1481	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 市川水路改修工事	香北町白川	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	暗渠排水管 L=380m	
1482	香美市	管財課管財班	本庁舎駐車場舗装改修工事	香美市役所 本庁舎	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	本庁舎駐車場のアスファルト舗装改修	
1483	香美市	教育委員会 香北分室	B&Gプール解体工事	香北町吉野	指名競争入札	解体工事	約3ヶ月	第2四半期	プール解体	
1484	香美市	教育委員会 香北分室	B&Gプール解体後舗装工事	香北町吉野	指名競争入札	舗装工事	約2ヶ月	第2四半期	駐車場整備	
1485	香美市	定住推進課	平山体育館雨漏り改修工事	土佐山田町 平山	指名競争入札	防水工事	約3ヶ月	第3四半期	雨漏りの改修	
1486	香美市	定住推進課	平山体育館照明LED化工事	土佐山田町 平山	指名競争入札	電気工事	約2ヶ月	第3四半期	照明のLED化	
1487	香美市	定住推進課	中間管理住宅改修工事	香美市内	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第3四半期	戸建て家屋の改修	
1488	香美市	教育振興課 学校教育班	香北中学校雨漏り修繕工事	香北町美良 布	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	雨漏り修繕	
1489	香美市	教育振興課 学校教育班	小学校特別防犯対策施設整備工事	土佐山田町 西本町外	指名競争入札	電気通信工事	約3ヶ月	第3四半期	防犯カメラ・非常通報装置の整備	
1490	香美市	教育振興課 学校教育班	香北中学校非構造部材等耐震改修工事	香北町美良 布	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	非構造部材の耐震化	
1491	香美市	教育振興課 学校教育班	香北中学校キュービクル改修工事	香北町美良 布	指名競争入札	電気工事	約6ヶ月	第3四半期	キュービクル更新	
1492	香美市	教育振興課 学校教育班	小学校非構造部材等耐震改修工事	香北町美良 布外	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	非構造部材の耐震化	
1493	香美市	教育振興課 学校教育班	大宮小学校照明改修工事	香北町美良 布	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第3四半期	照明のLED化	
1494	香美市	上下水道局	令和7年度 美良布第一水源改良工事	香北町古井	一般競争入札	水道施設工事	約7ヶ月	第3四半期	取水用スクリーンφ400×2.1m×3本、導水管布設替DCIP.GXφ150 L=34.1m	
1495	香美市	上下水道局	令和7年度 神母ノ木分区分水枝線管渠築造工事	土佐山田町 神母ノ木	一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	第3四半期	汚水管φ150 L=500m	
1496	香美市	建設課 土木班	令和7年度 土佐山田地区 市道維持修繕(その4)工事	土佐山田町	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	側溝改修 L=260m	
1497	香美市	建設課 香北分室	令和7年度 香北地区 市道維持修繕(その1)工事	香北町	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第3四半期	As舗装 A=1120m ²	
1498	香美市	建設課 土木班	令和7年度 防災・安全交付金 市道後入幹線改良工事	土佐山田町 西後入	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	L=75m	
1499	香美市	管財課市営住宅管理班	令和7年度 市営住宅黒土2号団地A棟外壁等改修工事	土佐山田町 字黒土	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第3四半期	外壁塗装等	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1500	香美市	管財課管財班	本庁舎照明制御システム更新工事	香美市役所 本庁舎	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第3四半期	照明制御システム機器本体の交換	
1501	香美市	管財課管財班	高圧気中開閉器取替工事	香美市役所 本庁舎	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第3四半期	引込開閉器、継電器及びケーブルの交換	
1502	香美市	管財課管財班	市役所南敷地整備工事	土佐山田町 宝町1丁目	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第3四半期	屋根付き駐車場の整備	
1503	香美市	物部支所	大浜公園景観整備工事	物部町大浜	一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	転倒防護柵設置・モニュメント補修・遊歩道舗装・剪定・ベンチ補修	
1504	香美市	上下水道局	令和7年度 植分区汚水枝線管渠 築造工事	土佐山田町 植	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第4四半期	汚水管 φ150 L=41m	
1505	香美市	生涯学習振興課 スポーツ班	佐岡体育館照明LED化工事	土佐山田町 本村	指名競争入札	電気工事	約1ヶ月	第4四半期	LED照明 9カ所	
1506	東洋町	産業建設課	生見ため池配水管改良工事	東洋町生見	指名競争入札	農業用パイプライン改良 工事	約8ヶ月	第2四半期	農業用水管橋 3箇所	
1507	東洋町	産業建設課	自然休養村改修工事費	東洋町白浜	指名競争入札	建築工事	約8ヶ月	第2四半期	改築(リフォーム) 一式	
1508	東洋町	産業建設課	橋梁補修工事費	東洋町	指名競争入札	橋梁補修工事	約9ヶ月	第2四半期	橋梁補修 N=3箇所	
1509	東洋町	産業建設課	名留川3号線道路改良工事	東洋町野根 乙	指名競争入札	道路拡幅工事	約8ヶ月	第2四半期	道路拡幅 L=90m ・擁壁工 ・水路工	
1510	東洋町	総務課	空き家改修事業	東洋町	指名競争入札	建築工事	約10ヶ月	第2四半期	空き家改修 1件	
1511	東洋町	産業建設課	林道河内線防護柵設置工事	東洋町河内	指名競争入札	防護柵設置工事	約3ヶ月	第2四半期	ガードレール設置 L=70m	
1512	東洋町	総務課	野根地区公衆トイレ整備工事費	東洋町野根 丙	指名競争入札	建築工事	約9ヶ月	第2四半期	公衆トイレ新設 1棟 東や新設 1棟	
1513	東洋町	産業建設課	名留川地区排水路改良工事	東洋町野根 乙	指名競争入札	一般土木工事	約2ヶ月	第2四半期	排水路改良 L=50m	
1514	東洋町	産業建設課	野根2号幹線改良工事	東洋町野根 丙	指名競争入札	側溝及び舗装改良 工事	約9ヶ月	第2四半期	舗装工 水路工	
1515	東洋町	産業建設課	浦中村線改良工事	東洋町野根 丙	指名競争入札	側溝及び舗装改良 工事	約9ヶ月	第2四半期	舗装工 水路工	
1516	東洋町	総務課	白浜消防車庫建設事業	東洋町白浜	指名競争入札	建築工事	約6ヶ月	第2四半期	消防車庫建設 1棟	
1517	東洋町	総務課	避難路整備工事費	東洋町河内	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	避難路整備 L=50m	
1518	東洋町	教育委員会	甲浦中学校駐車場設置工事	東洋町白浜	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第2四半期	駐車場整備 一式 (アスファルト舗装)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1519	東洋町	産業建設課	耐震管路整備工事	東洋町河内	指名競争入札	水道工事	約7ヶ月	第2四半期	耐震管更新 L=100m	
1520	奈半利町	地域振興課	令和7年度 農業水路等長寿命化事業 奈半利地区水利施設等補修工事	奈半利町	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	8月	水門補修工 N=2基	
1521	奈半利町	地域振興課	令和7年度 耕地自然災害防止事業 排水路改修工事	奈半利町	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	9月	排水路改修工 一式	
1522	奈半利町	地域振興課	令和7年度奈半利町簡易水道配水 管布設替工事(1工区)	奈半利町	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	7月	配管工 L=450m	
1523	奈半利町	地域振興課	令和7年度奈半利町簡易水道配水 管布設替工事(2工区)	奈半利町	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	7月	配管工 L=400m	
1524	奈半利町	地域振興課	町道須川久礼岩線改良工事(西分 工区-11)	奈半利町西 分	指名競争入札	一般土木工事	約4か月	第2四半期	道路改良 L=48.8m	
1525	奈半利町	地域振興課	町道須川久礼岩線改良舗装工事 (西分工区)	奈半利町西 分	指名競争入札	舗装工事	約3か月	第4四半期	As舗装 A=780.0m ²	
1526	奈半利町	地域振興課	町道下長田2号線改良工事	奈半利町下 長田	指名競争入札	一般土木工事	約2か月	第3四半期	道路改良 L=75.0m	
1527	奈半利町	地域振興課	奈半利町橋梁補修補強工事-7	奈半利町平 松・宇川	指名競争入札	一般土木工事	約4か月	第3四半期	橋梁補修補強 N=2橋	
1528	奈半利町	地域振興課	奈半利駐在移転造成工事	奈半利町宮 ノ岡	指名競争入札	一般土木工事	約4か月	第3四半期	造成工事 1式	
1529	奈半利町	住民福祉課	令和7年度社会資本整備総合交付 金事業 町営住宅立町第一団地 (耐2)給排水管等取替工事	奈半利町	指名競争入札	住宅改修工事	約3ヶ月	第3四半期	給排水管及び電灯設備の取替工事	
1530	奈半利町	住民福祉課	令和7年度社会資本整備総合交付 金事業 町営住宅天神北団地防水 工事	奈半利町	指名競争入札	住宅改修工事	約3ヶ月	第3四半期	屋上及び庇等の防水工事	
1531	奈半利町	総務課	令和7年度 防火水槽設置工事 (線越)	奈半利町	指名競争入札	一般土木工事	約9ヶ月	第2四半期	防火水槽 40m ³ 設置工事1式	
1532	奈半利町	総務課	令和7年度 東浜地区老朽家屋解 体工事	奈半利町	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第2四半期	家屋解体工事 1式	
1533	田野町	産業建設課	道路メンテナンス事業 町道立岡桃 山線 橋梁修繕(西立岡橋)工事	田野町西立 岡	指名競争入札	一般土木工事	75日	第2四半期	橋面防水工 A=208m ² 舗装版破砕 A=208m ² 表層 A=208m ²	
1534	田野町	産業建設課	社会資本整備事業 町道高田下/ 丸線 道路改良工事 2工区	田野町高田	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第3四半期	施工延長 L=170m 道路土工 V=1,000m ³ 擁壁工 L=170m	
1535	田野町	産業建設課	社会資本整備事業 防災安全交付 金 基幹改良工事	田野町北張	指名競争入札	水道工事	約12ヶ月	第4四半期	SUS製 2槽式 100m ³ (配水池) 造成及び場内整備(地盤改良含) 場内配管・緊急遮断弁 外柵・舗装工	
1536	安田町	経済建設課	町道東島与床線外道路維持工事	安田町大字 東島外	指名競争入札	道路維持工事	約3ヶ月	7月	高刈 L=500m	
1537	安田町	経済建設課	町道小川日々入線外道路改良工 事	安田町大字 小川外	指名競争入札	道路改良工事	約3ヶ月	7月	側溝改修 L=180m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1538	安田町	経済建設課	上代地区河川維持工事	安田町大字 正弘	指名競争入札	河川維持工事	約3ヶ月	7月	水路改修 一式	
1539	安田町	経済建設課	裏田川河川維持工事	安田町大字 唐浜	指名競争入札	河川維持工事	約3ヶ月	7月	伐採・護岸改修 一式	
1540	安田町	経済建設課	町道東島与床線外舗装補修工事	安田町大字 与床外	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	7月	舗装 A=900㎡	
1541	安田町	経済建設課	栄峯地区生活用水供給施設整備 工事	安田町大字 正弘	指名競争入札	水道工事	約6ヶ月	8月	生活用水供給施設整備 一式	
1542	安田町	経済建設課	安田簡易水道施設整備工事	安田町大字 安田外	指名競争入札	水道工事	約8ヶ月	8月	水道施設整備 L=2.100m、電気設備 一 式	
1543	安田町	経済建設課	下島頭首工改修工事	安田町大字 正弘	指名競争入札	農業土木工事	約7ヶ月	7月	頭首工改修 一式	
1544	安田町	経済建設課	町道東島与床線(上代橋外)橋梁 保全工事(明許)	安田町大字 正弘外	指名競争入札	橋梁保全工事	約5ヶ月	8月	橋梁保全 一式	
1545	安田町	経済建設課	下島用水路改修工事	正弘	指名競争入札	農業土木工事	約5ヶ月	9月	水路改修 一式	
1546	安田町	経済建設課	町道与床本田島線道路整備工事	安田町大字 与床外	指名競争入札	道路改良工事	約6ヶ月	9月	道路整備 L=180m	
1547	安田町	経済建設課	町道間下内京坊線(間内橋外)橋 梁保全工事	安田町大字 内京坊外	指名競争入札	橋梁保全工事	約5ヶ月	9月	橋梁保全 一式	
1548	安田町	経済建設課	安田漁港水産基盤ストックマネジ メント工事	安田町大字 唐浜	指名競争入札	水産土木工事	約5ヶ月	9月	浚渫 一式	
1549	北川村	経済建設課	宗ノ上地区小水力発電施設整備工 事	北川村宗ノ 上	一般競争入札	小水力発電施設工 事	約30ヶ月	第2四半期	水圧管路 L=1.5km 取水堰 N=1式 発電建屋 N=1式 電気設備 N=1式	
1550	北川村	経済建設課	角木団地宅地造成工事	北川村野友	指名競争入札	宅地造成工事	約18ヶ月	第2四半期	造成工事 N=1式 舗装工 A=約6,600㎡ 排水構築物工 N=1式	
1551	北川村	経済建設課	村道西谷線舗装工事	北川村西谷	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約6ヶ月	第2四半期	舗装工 A=約1,500㎡	
1552	北川村	経済建設課	村道小島線落石対策工事	北川村小島	指名競争入札	落石対策工事	約6ヶ月	第2四半期	落石防護網工 A=約800㎡	
1553	北川村	経済建設課	村道久府付線道路改良工事	北川村野友	指名競争入札	道路改良工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=200m 舗装工 A=約550㎡ 排水構築物工 N=1式	
1554	馬路村	建設課	落合ため池廃止工事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	令和7年7月 第2四半期	重力式擁 壁 V=3.6m3 U型側溝 L=34.9m	
1555	馬路村	建設課	村道上坪地区擁壁補強工事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	令和7年10月 第3四半期	地山補強 土工(N= 15本)	
1556	馬路村	建設課	相名地区農業用水路補修工事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	令和7年12月 第3四半期	農業用水 路補修 L=150m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1557	馬路村	建設課	村道城山栢谷線盛土法面保護工 事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	令和7年7月	第2四半期	大型カゴ 枠 L=6.0m
1558	馬路村	建設課	林道亀谷小石川線路面改良工 事	馬路村魚梁 瀬	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	令和7年10月	第3四半期	コンクリ ート路面工 L=180m
1559	馬路村	建設課	林道土川線路面改良工 事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	令和7年11月	第3四半期	コンクリ ート路面工 L=180m
1560	馬路村	建設課	林道押谷線路面改良工 事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	令和7年8月	第2四半期	コンクリ ート路面工 L=180m
1561	馬路村	建設課	村道安田川線(土川橋)橋梁補修 工事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	令和7年8月	第2四半期	橋梁補修 L=16.0m 塗装工 A=111m2
1562	馬路村	建設課	村道安田川線(石小屋橋)橋梁補 修工事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	令和7年12月	第3四半期	橋梁補修 L=23.0m 塗装工 A=149m2
1563	馬路村	建設課	村道日浦中央線舗装改良工 事	馬路村馬路	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約5ヶ月	令和7年12月	第3四半期	アスファ ルト舗装 L =300m
1564	馬路村	建設課	村道平野線舗装改良工 事	馬路村馬路	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約5ヶ月	令和7年9月	第2四半期	アスファ ルト舗装 L =300m
1565	馬路村	建設課	街なみ環境整備工 事	馬路村馬路	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	令和7年8月	第2四半期	木製ガー ドレール取 替 L=100m
1566	芸西村	土木環境課	令和7年度 農業用水路等長寿 命化事業 和食地区用水路整備工 事	芸西村	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	農業用水路 L=約200m	
1567	芸西村	土木環境課	令和7年度 村単独事業 村道大 熊線防草シート設置工 事	芸西村	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第3四半期	防草シート設置 A=384m2	
1568	芸西村	土木環境課	令和7年度 緊急自然災害防止対 策事業 村道長谷線法面改修工 事	芸西村	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第2四半期	石積工 A=21.6m2	
1569	芸西村	土木環境課	令和7年度 緊急自然災害防止対 策事業 村道城雷線路側改修工 事	芸西村	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第2四半期	重力式擁壁工 L=18m	
1570	芸西村	土木環境課	令和6年度(繰越) 農業用水路等 長寿命化事業 和食地区用水路整 備工事	芸西村	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第2四半期	農業用水路 L=約200m	
1571	本山町	建設課	令和7年度 交通安全施設整備工 事	本山町全域	指名競争入札	交通安全施設工 事	約3ヶ月	第2四半期	道路反射鏡 4箇所、重量規制看板 2箇 所等	
1572	本山町	建設課	令和7年度 旧土佐本山橋撤去工 事(3)	本山町本山	指名競争入札	解体工 事	約7ヶ月	8月	旧橋撤去工 上部工 2径間、橋脚 2橋脚	
1573	本山町	建設課	本山東大橋修繕工事(2)	本山町木能 津・上関	指名競争入札	塗装及び一般土 木工 事	約6ヶ月	第2四半期	・高欄塗装 ・橋面防水 他	
1574	本山町	建設課	令和7年度 沢ヶ内吹ヶ野地区生活 用水施設工 事	本山町沢ヶ 内	指名競争入札	飲料水供給施設工 事	約8ヶ月	第2四半期	取水池・濾過池・配水池・給排水管 一式	
1575	本山町	建設課	令和7年度 嶺北中学校教室改造 事業工 事	本山町本山	指名競争入札	室内改修工 事	約6ヶ月	第3四半期	職員室及び校長室の改修工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1576	本山町	建設課	令和7年度 町道大石桁線道路横 断側溝改修工事	本山町大石	指名競争入札	横断側溝工事	約2ヶ月	8月	道路側溝設置工 L=4.0m アスファルト舗装工 A=11.0㎡	
1577	本山町	建設課	令和7年度 中間管理住宅改修工事	本山町全域	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第3四半期	耐震改修工事や水回り改修工事、浄化 槽設置など住宅の性能向上に役立てるリ フォームおよび外壁、屋根工事等	
1578	大豊町	産業建設課	イノ谷橋修繕工事	大豊町 筏木	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第2四半期	・ひび割れ補修工 ・断面修復工 ・支保防錆工 ・排水管補修工 ・伸縮装置取替工	
1579	大豊町	産業建設課	境谷橋2修繕工事	大豊町 岩原	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第2四半期	・ひび割れ補修工 ・排水管補修工 ・モルタル充填工	
1580	大豊町	産業建設課	モモノト橋修繕工事	大豊町 西峰	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第3四半期	・断面修復工 ・水切り設置工 ・ひび割れ補修工 ・底版コンクリート打替え ・橋面防水工	
1581	大豊町	産業建設課	イベ谷橋修繕工事	大豊町 桃原・永測	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第3四半期	・断面修復工 ・水切り設置工 ・伸縮目止水工	
1582	大豊町	産業建設課	ゴウロウ谷橋修繕工事	大豊町 粟生	指名競争入札	橋梁修繕工事	約2ヶ月	第3四半期	・既設橋撤去 ・上部工架設(プレキャスト簡易床版)	
1583	大豊町	産業建設課	中ノ村橋修繕工事	大豊町 立川上名	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第2四半期	・塗装塗替工 ・当て板補修工 ・伸縮装置取替工 ・水切り設置工	
1584	大豊町	産業建設課	夫婦石線1号橋修繕工事	大豊町 西堀ヶ内	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第2四半期	・塗装塗替工 ・洗堀対策工	
1585	大豊町	産業建設課	カウナル1号橋修繕工事	大豊町 庵谷	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第2四半期	・既設橋撤去 ・上部工架設	
1586	大豊町	産業建設課	堀切谷橋修繕工事	大豊町 久寿軒	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第2四半期	・断面修復工 ・水切り設置工 ・洗堀対策工	
1587	大豊町	産業建設課	面谷上橋修繕工事	大豊町 久寿軒	指名競争入札	橋梁修繕工事	約4ヶ月	第2四半期	・断面修復工 ・水切り設置工	
1588	大豊町	産業建設課	大王大橋修繕工事	大豊町 高須・ 中村大王	指名競争入札	橋梁修繕工事	約6ヶ月	第2四半期	・塗装塗替工 ・断面修復工 ・排水管設置工 ・伸縮装置止水工	
1589	大豊町	産業建設課	町道梶ヶ森線自然災害防止工事	大豊町 八畝	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	コンクリート擁壁工 線ブロック積工	
1590	大豊町	産業建設課	林道大杉大田口線舗装修繕工事	大豊町 庵谷	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約4ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装工	
1591	大豊町	産業建設課	林道下名大田口線舗装修繕工事	大豊町 永測	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約4ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装工	
1592	大豊町	産業建設課	町道久生野大野線舗装修繕工事	大豊町 西峰	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約4ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装工	
1593	大豊町	産業建設課	町道川井線舗装修繕工事	大豊町 西峰	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約4ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装工	
1594	大豊町	産業建設課	川口南住宅団地南1号線外4路線 排水路改修工事	大豊町 西峰三谷	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第2四半期	排水構造物工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1595	大豊町	産業建設課	町道仁尾ヶ内線改良工事	大豊町 立川上名	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第3四半期	練ブロック積工	
1596	大豊町	産業建設課	町道川口南式岩線改良工事	大豊町 敷岩	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第3四半期	コンクリート擁壁工	
1597	大豊町	産業建設課	西寺内がけくずれ住家防災対策工 事	大豊町 西寺内	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第2四半期	練りブロック積工 L=17.0m A=46.0㎡	
1598	大豊町	産業建設課	八川がけくずれ住家防災対策工 事	大豊町 八川	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第2四半期	擁壁工 L=7.0m V=28.0㎡	
1599	大豊町	住民生活課	簡易水道施設耐震化工事	東土居	指名競争入札	水道施設工事	約200日	第2四半期	簡易水道耐震化工事	
1600	大豊町	住民生活課	簡易水道施設工事	磯谷	随意契約	水道施設工事	約100日	第2四半期	簡易水道管布設工事	
1601	土佐町	建設課	溜井中央線外舗装修繕工事	土佐町溜井 外	指名競争入札	土木工事一式	約4ヶ月	第2四半期	舗装	
1602	土佐町	建設課	三立境谷線外舗装修繕工事	土佐町溜井 外	指名競争入札	土木工事一式	約4ヶ月	第2四半期	舗装	
1603	土佐町	建設課	和田中央線道路改良工事	土佐町和田	指名競争入札	土木工事一式	約5ヶ月	第2四半期	切土、舗装	
1604	土佐町	建設課	町道宮古野線(常盤橋橋梁下部工) 工事	土佐町境 外	指名競争入札	橋梁下部工一式	約7ヶ月	第2四半期	橋梁下部工	
1605	土佐町	建設課	和田地区残留塩素計更新工事	土佐町和田	指名競争入札	残留塩素計一式	約5ヶ月	第2四半期	残留塩素計設置工	
1606	土佐町	建設課	ウツゴウ滅菌装置更新工事	土佐町地藏 寺	指名競争入札	滅菌装置一式	約5ヶ月	第2四半期	滅菌装置設置工	
1607	土佐町	建設課	配水流量計更新工事	土佐町地藏 寺他	指名競争入札	配水流量計一式	約5ヶ月	第2四半期	配水流量計設置工	
1608	土佐町	建設課	パルス発生装置等設置工事	土佐町和田 他	指名競争入札	パルス発生装置一 式	約4ヶ月	第2四半期	パルス発生装置設置工	
1609	土佐町	建設課	(公共下水道)中継ポンプ場制御盤 電流値信号追加工事	土佐町田井 他	指名競争入札	電流値信号装置一 式	約3ヶ月	第2四半期	電流値信号装置設置工	
1610	土佐町	建設課	地藏寺農集中継ポンプ場更新工事	土佐町地藏 寺	指名競争入札	中継ポンプ一式	約4ヶ月	第2四半期	中継ポンプ設置工	
1611	土佐町	建設課	相川農集中継ポンプ場更新工事	土佐町高須	指名競争入札	中継ポンプ一式	約4ヶ月	第2四半期	中継ポンプ設置工	
1612	土佐町	建設課	土佐さめうらクリーンセンター用水 給水ポンプ更新工事	土佐町田井	指名競争入札	用水給水ポンプ一 式	約3ヶ月	第2四半期	用水給水ポンプ設置工	
1613	土佐町	建設課	土佐さめうらクリーンセンター高圧 区分閉器等更新工事	土佐町田井	指名競争入札	高圧区分閉器一 式	約5ヶ月	第2四半期	高圧区分閉器設置工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1614	土佐町	建設課	西石原農集原水槽プロワ更新工事	土佐町西石 原	指名競争入札	原水槽フロー式	約4ヶ月	第2四半期	原水槽プロワ設置工	
1615	土佐町	建設課	相川農集ばっ気プロワ更新工事	土佐町高須	指名競争入札	ばっ気フロー式	約4ヶ月	第2四半期	ばっ気プロワ設置工	
1616	土佐町	総務課	災害トイレ設置工事	土佐町宮古 野	指名競争入札	土木工事一式	約8ヶ月	第2四半期	災害用トイレ大地くん設置工事	
1617	土佐町	企画推進課	さめうらテントパーク第3期工事	土佐町田井	指名競争入札	建築工事一式	約4ヶ月	第2四半期	コンクリート舗装、電気設備、給排水設備	
1618	大川村	むらづくり推進課	村道小北川線道路改良工事	大川村大藪	指名競争入札	アスファルト舗装 工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工 A=約1,000m ²	
1619	大川村	むらづくり推進課	村道小北川線道路改良工事	大川村小北 川	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第3四半期	路側工 L=約30m	
1620	大川村	むらづくり推進課	林道中川線落石対策工事	大川村大北 川	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	落石防止網工 A=約300m ²	
1621	大川村	むらづくり推進課	農道下小南川・上奈路線舗装工事	大川村下小 南川	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第3四半期	コンクリート舗装	
1622	大川村	むらづくり推進課	移住支援住宅建築工事	大川村中切	指名競争入札	建築工事	約6ヶ月	第2四半期	木造2階建 単身用6戸、世帯用4戸	
1623	大川村	むらづくり推進課	村営住宅屋根改修工事	大川村井野 川	指名競争入札	屋根改修工事	約3ヶ月	第2四半期	屋根改修工事 A=約100m ²	
1624	いの町	総務課	枝川コミュニティーセンターLED化 改修工事	いの町枝川	指名競争入札	電気工事	約2ヶ月	第2四半期	照明機器取替工事	
1625	いの町	管財契約課	西森団地解体撤去工事	いの町天神	指名競争入札	解体工事	約2ヶ月	第2四半期	老朽化した住宅の解体撤去	
1626	いの町	管財契約課	波川団地解体撤去工事	いの町波川	指名競争入札	解体工事	約2ヶ月	第2四半期	老朽化した住宅の解体撤去	
1627	いの町	管財契約課	天王公園遊具設置工事	いの町天王	指名競争入札	造園工事	約6ヶ月	第2四半期	天王公園に木製遊具を新設	
1628	いの町	産業経済課	柳瀬農林水産物直売及び食材供 給施設LED化改修工事	いの町柳瀬	指名競争入札	電気工事	約2ヶ月	第3四半期	照明機器取替工事	
1629	いの町	図書館	図書館LED化改修工事	いの町元町	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第2四半期	電灯設備工事 一式	
1630	いの町	図書館	図書館非常放送設備更新工事	いの町元町	指名競争入札	電気通信工事	約2ヶ月	第2四半期	電気通信工事 一式	
1631	いの町	土木課	町道中道2号線道路改良工事	いの町鎌田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	道路改良 L=100m	
1632	いの町	土木課	町道ミソタ支1号線道路改良工事	いの町波川	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第3四半期	道路改良 L=100m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1633	いの町	土木課	町道八田池ノ内線道路改良工事	いの町八田	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	道路改良 L=50m	
1634	いの町	土木課	町道中央線道路改良工事	いの町中追	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	道路改良 L=300m	
1635	いの町	土木課	町道込谷大平線道路改良工事	いの町中追	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	道路改良 L=200m	
1636	いの町	土木課	町道小田線道路改良工事	いの町枝川	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	路肩改修 L=120m	
1637	いの町	土木課	町道北浦線道路改良工事	いの町枝川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	道路改良 L=40m	
1638	いの町	土木課	町道橋床中屋線道路改良工事	いの町中追	指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約5ヶ月	第2四半期	ガードレール L=20m	
1639	いの町	土木課	波川公園駐車場造成工事	いの町波川	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装 A=1,350m ²	
1640	いの町	土木課	伊野地区舗装工事(後期)	いの町内	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	第2四半期	舗装補修 A=500m ²	
1641	いの町	土木課	普通河川池ノ谷川河川改修工事	いの町枝川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	護岸工 一式	
1642	いの町	土木課	町道次郎丸徳永線次郎丸橋橋梁 修繕工事	いの町天神	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	断面修復等 一式	
1643	いの町	土木課	町道八田本線八田橋橋梁修繕工 事	いの町八田	指名競争入札	鋼構造物工事	約7ヶ月	第2四半期	断面修復等 一式	
1644	いの町	土木課	天王地区沈砂池土砂除去工事	いの町天王	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	堆積土除去 V=500m ³	
1645	いの町	土木課	林道北谷支線開設工事	いの町中追	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	林道開設 L=100m	
1646	いの町	土木課	樋ノ木農道路側改修工事	いの町枝川	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	ブロック積工 L=14m	
1647	いの町	土木課	西部農道路側改修工事	いの町枝川	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	ブロック積工 L=10m	
1648	いの町	土木課	令和7年度「がけくずれ」住家防災 対策工事	いの町横藪	指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約5ヶ月	第3四半期	コンクリート擁壁工 L=6.0m	
1649	いの町	上下水道課	北内地区污水管渠布設工事(機械 設備)	いの町北内	指名競争入札	機械器具設置工事	約7ヶ月	第2四半期	機械設備 一式	
1650	いの町	上下水道課	北内地区污水管渠布設工事(電気 設備)	いの町北内	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	第2四半期	電気設備 一式	
1651	いの町	上下水道課	天王分区污水管渠施設改築工事	いの町天王	指名競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	第3四半期	管渠・人孔更生 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1652	いの町	上下水道課	天王分区汚水管渠施設布設替工事	いの町天王	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	管渠布設替えφ200 L=98m	
1653	いの町	上下水道課	是友地区配水管布設替工事	いの町是友	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	管路更新φ100 L=200m	
1654	いの町	上下水道課	枝川地区配水管布設替工事	いの町枝川	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	管路更新φ75～φ150 L=230m	
1655	いの町	上下水道課	藤ヶ瀬地区配水管布設替工事	いの町枝川	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	管路更新φ150 L=100m	
1656	いの町	上下水道課	町道小鎌田幹線配水管布設替工事	いの町大内	一般競争入札	水道施設工事	約9ヶ月	第3四半期	管路更新φ200～250 L=326m	
1657	いの町	教育委員会事務局	伊野南小学校LED改修工事	いの町伊野南小学校	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第3四半期	電灯設備工事 一式	
1658	いの町	吾北総合支所 産業課	吾北育苗研修センターハウス修繕工事	いの町上八川上分	指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約3ヶ月	第2四半期	農業用ハウス修繕 1棟	
1659	いの町	吾北総合支所 産業課	グリーン・パークほどの研修宿泊棟改修工事	いの町清水上分	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期	宿泊棟改修 1棟	
1660	いの町	吾北総合支所 民福祉課	吾北総合支所駐車場防水改修工事	いの町上八川下分	指名競争入札	防水工事	約3ヶ月	第2四半期	塗膜防水工事 一式	
1661	いの町	吾北総合支所 設課	林道カゲ野線道路改良工事	いの町上八川上分	指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約3ヶ月	第2四半期	施工延長 L=360m 土工一式・法面保護工A=660m ²	
1662	いの町	吾北総合支所 設課	林道穴瀬線法面改良工事	いの町小川東津賀才	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	施工延長 L=39m 開口式防護網工 A=695m ²	
1663	いの町	吾北総合支所 設課	林道東谷～大森線舗装工事	いの町小川 碓ノ木山	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	施工延長 L=450m As舗装工 A=930m ²	
1664	いの町	吾北総合支所 設課	林道堂ヶ内線(堂ヶ内橋)橋梁修繕工事	いの町小川 碓ノ木山	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=20.4m 塗装工 A=1,100m ²	
1665	いの町	吾北総合支所 設課	町道西川線道路改良工事	いの町清水下分	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	施工延長 L=40m 水路工 L=40m	
1666	いの町	吾北総合支所 設課	町道十田線舗装工事	いの町下八川	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	施工延長 L=20m 舗装工 A=600m ²	
1667	いの町	吾北総合支所 設課	町道東谷線(小谷橋)橋梁修繕工事	いの町小川 西津賀才	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋長 L=15.44m 断面修復工 一式	
1668	いの町	吾北総合支所 設課	町道郷ノ峰線道路改良工事	いの町上八川上分	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	施工延長 L=40m 舗装工 A=120m ² ・水路工 L=40m	
1669	いの町	吾北総合支所 設課	林業専用道約東田線開設工事	いの町上八川下分	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=240m	
1670	いの町	吾北総合支所 設課	町道高岩～休場線(高岩橋)橋梁修繕工事	いの町小川 東津賀才	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋長 L=64.46m 断面修復工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1671	いの町	本川総合支所 民福祉課	いの町立国民健康保険長沢診療所 屋上防水改修工事	いの町長沢	指名競争入札	防水工事	約5ヶ月	第3四半期	屋上防水工事 一式	
1672	いの町	本川総合支所 業建設課	林道寒風大座礼西線舗装工事	いの町桑瀬	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	第3四半期	舗装工 A=2288.0m ²	
1673	いの町	本川総合支所 業建設課	黒滝山橋PCB除去工事	いの町戸中	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第3四半期	塗膜除去 A=324m ²	
1674	いの町	本川総合支所 業建設課	町道寺川線法面改良工事	いの町寺川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	法枠工 L=15.0m	
1675	いの町	本川総合支所 業建設課	町道瓶ヶ森線法面改良工事	いの町桑瀬	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	落石対策工 L=15.0m	
1676	いの町	本川総合支所 業建設課	町道高敷線法面改良工事	いの町高敷	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	アンカー工 一式	
1677	いの町	本川総合支所 業建設課	町道登川線道路改良工事	いの町葛原	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第4四半期	AS舗装 A=200m ² 側溝設置 L=40m	
1678	いの町	本川総合支所 業建設課	町道瓶ヶ森線黒滝橋2号補修工事	いの町桑瀬	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修 一式	
1679	いの町	本川総合支所 業建設課	町道長沢中央線長沢橋補修工事	いの町長沢	一般競争入札	鋼構造物工事	約11ヶ月	第2四半期	橋梁補修 一式	
1680	いの町	本川教育事務所	脇ノ山公民館解体工事	いの町脇ノ 山	指名競争入札	解体工事	約3ヶ月	第2四半期	RC2階建て 365.22m ² 木造平屋建て 41.0m ²	
1681	いの町	本川教育事務所	本川中学校体育館照明LED化工事	いの町長沢	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第3四半期	照明LED化一式	
1682	いの町	本川教育事務所	脇ノ山公民館新築工事	いの町脇ノ 山	一般競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	RC平屋建て 約150m ²	
1683	中土佐町	建設課	町道小矢井賀1号線道路改良工事	中土佐町矢 井賀	指名競争	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	道路改良 L=140m	
1684	中土佐町	建設課	町道矢井賀北谷線舗装修繕工事	中土佐町矢 井賀	指名競争	舗装一式工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装補修 L=133m、A=375m ²	
1685	中土佐町	建設課	町道島の川線維持補修工事	中土佐町大 野見	指名競争	舗装一式工事	約6ヶ月	第2四半期	舗装補修 L=537m、A=1,091m ²	
1686	中土佐町	建設課	町道常賢寺線舗装修繕工事	中土佐町久 礼	指名競争	舗装一式工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装補修 L=72m、A=526m ²	
1687	中土佐町	建設課	大野11号線改良工事	中土佐町久 礼	指名競争	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	道路改良 L=170m	
1688	中土佐町	建設課	町道神母野大股線(神母野橋)橋 梁修繕工事	中土佐町大 野見	指名競争	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁修繕 N=1橋(15m以上) L=45.1m、W=6.2m	
1689	中土佐町	建設課	町道伊勢川長野線伊勢川トンネル 修繕工事	中土佐町大 野見	指名競争	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	トンネル修繕 L=263.2m	発注済み

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1690	中土佐町	建設課	町道川奥線(川奥橋)橋梁修繕工 事	中土佐町大 野見	指名競争	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁修繕 N=1橋(15m以上) L=17.0m、W=4.7m	
1691	中土佐町	建設課	笹場川浚渫工事	中土佐町上 ノ加江	指名競争	浚渫一式工事	約5ヶ月	第3四半期	浚渫工	
1692	中土佐町	建設課	笹場川河川改修工事	中土佐町上 ノ加江	指名競争	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	河川改修	
1693	中土佐町	建設課	大野川上流部護岸改修工事	中土佐町久 礼	指名競争	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	河川護岸改修 L=20m	
1694	中土佐町	建設課	久礼地区小河川改修工事	中土佐町久 礼	指名競争	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	排水路工 1.0式	
1695	中土佐町	建設課	上ノ加江地区下排水路改修工事	中土佐町上 ノ加江	指名競争	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	排水路工 L=25m	
1696	中土佐町	総務課	双名浦改良団地18号改修工事	中土佐町久 礼	指名競争	建築一式工事	約5ヵ月	第3四半期	内装・屋根改善工事	
1697	中土佐町	総務課	上和田改良団地7号改修工事	中土佐町久 礼	指名競争	建築一式工事	約5ヵ月	第3四半期	内装・屋根改善工事	
1698	中土佐町	総務課	鎌田改良団地1号改修工事	中土佐町久 礼	指名競争	建築一式工事	約5ヵ月	第3四半期	内装・屋根改善工事	
1699	中土佐町	総務課	消防倉庫新築工事	中土佐町久 礼	指名競争	建築一式工事	約3ヵ月	第2四半期	延床面積約50㎡	
1700	中土佐町	総務課	中間管理住宅久礼17号屋根改修 工事	中土佐町久 礼	指名競争	建築一式工事	約9ヶ月	第3四半期	屋根改修工事	
1701	中土佐町	総務課	中間管理住宅久礼10号屋根改修 工事	中土佐町久 礼	指名競争	建築一式工事	約9ヶ月	第2四半期	屋根改修等工事	
1702	中土佐町	総務課	矢井賀コミュニティセンター町有地 コンクリート壁撤去工事	中土佐町矢 井賀	指名競争	土木一式工事	約1ヵ月	第2四半期	コンクリート壁撤去工事 L=17.1m、 H=0.99m、W=0.15m	
1703	中土佐町	町民環境課	上ノ加江配水区施設整備工事	中土佐町上 ノ加江	指名競争	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	取水施設更新 1.0式	
1704	中土佐町	町民環境課	笹場・押岡配水区施設整備工事 (第二期工事)	中土佐町上 ノ加江	指名競争	水道施設工事	約6ヶ月	第3四半期	配管工事・配水池工事 1.0式	
1705	中土佐町	農林水産課	大野見萩中地区農業用施設復旧 工事	中土佐町大 野見	随意契約	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	水路修繕 L=10m	
1706	中土佐町	教育委員会	青年の家LED照明器具取替工事	中土佐町大 野見	指名競争	電気工事	約3ヶ月	第2四半期	照明器具取替	
1707	中土佐町	教育委員会	町民ふれあい広場再整備工事	中土佐町久 礼	指名競争	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	テニスコート場改修	
1708	佐川町	教育委員会	小学校施設修繕工事	佐川町黒原	指名競争入札	設備改修工事	約1ヶ月	第2四半期	小学校トイレ改修工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1709	佐川町	教育委員会	空調機(ACP-2系統)更新工事	佐川町甲	随意契約	設備改修工事	約3ヶ月	第2四半期	空調機更新工事	
1710	佐川町	産業振興課	東組地区 水路改修工事	佐川町東組	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第2四半期	水路工 L=約240m	
1711	佐川町	産業振興課	平野地区 水路改修工事	佐川町平野	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第3四半期	水路工 L=約62m	
1712	佐川町	産業振興課	岡崎地区 水路改修工事	佐川町乙	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第3四半期	水路工 L=約164m	
1713	佐川町	建設課	町道市ノ瀬線道路改良工事	佐川町丙	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	第3四半期	ブロック積工 A=100m2	
1714	佐川町	建設課	町道立野線道路改良工事	佐川町丙	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	第3四半期	排水構造物工	
1715	佐川町	建設課	町道東元町4号線法面修繕工事	佐川町甲	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	第2四半期	法面工	
1716	佐川町	建設課	西山地区 橋梁床版架替工事(赤線)	佐川町西山耕	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第3四半期	床版工	
1717	佐川町	建設課	埴生ノ川3号線 道路改良工事	佐川町永野	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第3四半期	ブロック積工 A=30m2	
1718	佐川町	建設課	塚谷1号線 路側修繕	佐川町東組	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	重量式擁壁工 V=30m3	
1719	佐川町	建設課	室原線 路側修繕工事	佐川町乙	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	ブロック積工 A=50m2	
1720	佐川町	建設課	平野13号線 路側修繕工事	佐川町平野	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	練石積工 A=30m2	
1721	佐川町	建設課	町道山瀬8号線 路側修繕工事	佐川町西組	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第2四半期	練石積工 A=30m2	
1722	佐川町	建設課	町道川の内線 舗装補修工事	佐川町川の内組	指名競争入札	アスファルト舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 約400m2	
1723	佐川町	建設課	町道大平虚空蔵2号線外1路線 舗装補修工事	佐川町東組	指名競争入札	アスファルト舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 約400m2	
1724	佐川町	建設課	町道薄木3号線 舗装補修工事	佐川町中組	指名競争入札	アスファルト舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 約400m2	
1725	佐川町	建設課	町道菜園畑2号線 舗装補修工事	佐川町甲	指名競争入札	アスファルト舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 約400m2	
1726	佐川町	建設課	町道川原田線 舗装補修工事	佐川町永野	指名競争入札	アスファルト舗装工事	約4ヶ月	第3四半期	舗装工 約400m2	
1727	佐川町	建設課	町道入寺山1号線 舗装補修工事	佐川町東組	指名競争入札	アスファルト舗装工事	約4ヶ月	第3四半期	舗装工 約400m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1728	佐川町	建設課	町道天神谷2号線 路側修繕工事	佐川町加茂	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	重力式擁壁 V=39m ³	
1729	佐川町	建設課	町道宇治谷1号線舗装補修工事	佐川町加茂	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	舗装打換え工 A=468m ²	
1730	佐川町	建設課	町道横山線・長竹線道路改良工事	佐川町加茂	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第2四半期	ブロック積 A=183m ² 、水路 L=164m、舗装 A=595m ² 重力式擁壁 V=60m ³ 、水路 L=87m、舗装 A=476m ²	
1731	佐川町	建設課	長竹川護岸整備工事	佐川町加茂	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	第2四半期	ブロック積 A=203m ²	
1732	佐川町	建設課	令和7年度 佐川町単独事業加茂地区配水管布設替工事	佐川町加茂	指名競争入札	水道管布設替工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設工 L=800m	
1733	佐川町	建設課	令和7年度 佐川町単独事業山本地区配水管布設替工事	佐川町黒原	指名競争入札	水道管布設替工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設工 L=540m	
1734	越知町	環境水道課	稲村地区給水施設整備工事	越知町稲村	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	配水管布設 約830m	
1735	越知町	環境水道課	片岡取水ポンプ盤取替修繕工事	越知町片岡	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	9月	取水ポンプ盤 1基	
1736	越知町	環境水道課	遊行寺地区配水管布設工事	越知町遊行寺	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	配水管布設 約250m	繰越
1737	越知町	環境水道課	電気室直流電源盤蓄電池取替工事	越知町越知丙	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	8月	バッテリー取替 1式	
1738	越知町	企画課	企画第2号 宮の前公園整備工事	越知町越知丙(横倉)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	コンクリート舗装 516m ²	
1739	越知町	危機管理課	3区防火水槽耐震工事	越知町越知甲	随意契約	土木一式工事	約6ヶ月	9月	防火水槽の耐震工事(リープシート工法による)	
1740	越知町	教育委員会	今成グラウンド更衣室新築工事	越知町今成	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	10月	建築工事 1式 電気工事 1式	
1741	越知町	建設課	町道円福丸山線 防災・安全対策交付金工事	越知町越知甲	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	側溝改修	
1742	越知町	建設課	町道円福丸山線防災・安全対策交付金工事②	越知町越知甲	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	側溝改修	
1743	越知町	建設課	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事	越知町五味(茶ヶ芝)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	側溝工 擁壁工 舗装工	
1744	越知町	建設課	町道円福丸山線防災・安全対策交付金工事②	越知町越知甲(5区)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	12月	排水構造物工 舗装工	
1745	越知町	建設課	町道松坂線防災・安全対策交付金工事	越知町越知乙(松坂)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	路側工 側溝工 舗装工	
1746	越知町	建設課	町道下夕坪線防災・安全対策交付金工事	越知町五味	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	山留工 路側工 舗装工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1747	越知町	建設課	町道八ヶ窪横倉線防災・安全対策 交付金工事	越知町野老 山(八ヶ 窪)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	12月	側溝工	
1748	越知町	建設課	町道南中村線防災・安全対策交付 金工事	越知町野老 山(本村)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	側溝工 路側工	
1749	越知町	建設課	町道井口萩原線防災・安全対策交 付金工事	越知町山室	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	路側工 排水工	
1750	越知町	建設課	町道佐ノ国1号線防災・安全対策交 付金工事②	越知町佐之 国	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	路側工 排水構造物工 舗装工	
1751	越知町	建設課	町道大平線防災・安全対策交付金 工事②	越知町大平	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	側溝工	
1752	越知町	建設課	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策 交付金工事	越知町長者 甲(堂林)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	側溝工 舗装止 舗装工	
1753	越知町	建設課	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策 交付金工事②	越知町桐見 川	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	落石防護網	
1754	越知町	建設課	町道清水栗ノ木線防災・安全対策 交付金工事	越知町横晶 中(清水)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	路側工	
1755	越知町	建設課	町道清水栗ノ木線防災・安全対策 交付金工事②	越知町横晶 中(清水)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	12月	路側工	
1756	越知町	建設課	町道本村栗師堂線防災・安全対策 交付金工事	越知町横晶 栗(本村)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	路側工 側溝工 舗装工	
1757	越知町	建設課	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策 交付金工事②	越知町鎌井 田本村	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	側溝工 舗装止 舗装工	
1758	越知町	建設課	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策 交付金工事③	越知町鎌井 田本村	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	12月	側溝工 舗装止 舗装工	
1759	越知町	建設課	町道貝添線防災・安全対策交付金 工事	越知町片岡 (貝添)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	路側工 側溝工 舗装工	
1760	越知町	建設課	町道仲川内線防災・安全対策交付 金工事	越知町鎌井 田本村(仲 川内)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	路側工 排水構造物工 舗装工	
1761	越知町	建設課	町道仲川内線防災・安全対策交付 金工事②	越知町鎌井 田本村(仲 川内)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	12月	路側工 排水構造物工 舗装工	
1762	越知町	建設課	町道鎌井田福村線防災・安全対策 交付金工事②	越知町鎌井 田本村(双 子)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	側溝工 擁壁工 舗装工	
1763	越知町	建設課	町道鎌井田横晶線防災・安全対策 交付金工事②	越知町鎌井 田本村	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	側溝工	
1764	越知町	建設課	町道双子線防災・安全対策交付金 工事②	越知町鎌井 田本村(双 子)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	側溝工 擁壁工 舗装工	
1765	越知町	建設課	町道浅尾谷口線防災・安全対策交 付金工事②	越知町南片 岡(橋ノ 瀬)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	10月	擁壁工 側溝工 舗装工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1766	越知町	建設課	町道加枝ヶ谷線加枝ヶ谷五号橋修繕工事	越知町野老山(加枝ヶ谷)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	橋梁修繕工事	
1767	越知町	建設課	町道研石ヶ谷線研石ヶ谷橋修繕工事	越知町山室	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	橋梁修繕工事	
1768	越知町	建設課	町道堂ノ岡2号線堂ノ川橋修繕工事	越知町横畠南(堂ノ岡)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	橋梁修繕工事	
1769	越知町	建設課	町道鎌井田桑敷線天神橋修繕工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	橋梁修繕工事	
1770	越知町	建設課	町道鎌井田桑敷線京塚二号橋修繕工事	越知町鎌井田本村(京塚)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	8月	橋梁修繕工事	
1771	越知町	建設課	町道小日浦線小日浦一号橋修繕工事	越知町南ノ川(小日浦)	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	7月	橋梁修繕工事	
1772	越知町	建設課	築池地区農業水路等長寿命化・防災減災対策工事	越知町柴尾	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	ため池廃止 堤体の開削 下流水路の整備	
1773	構原町	まちづくり産業推進課	おちめん遊友館Wi-Fi増強工事	構原町	随意契約	電気設備工事	約4ヶ月	第2四半期	遊友館内のWi-Fiが途切れる場所があるので、全館Wi-Fiが届くように増強工事を行う	
1774	構原町	生涯学習課	西区生涯学習館照明器具LED化改修工事	構原町	指名競争入札	機械設備工事	約6ヶ月	第3四半期	LED化改修工事	
1775	構原町	生涯学習課	構原こども園園庭修繕工事	構原町 構原	指名競争入札	土木工事	約6ヶ月	第2四半期	園庭遊具移設、土入替(暗渠設置)	
1776	構原町	生涯学習課	構原こども園調理場勝手口	構原町 川西路	指名競争入札	建築工事	約4ヶ月	第2四半期	調理場勝手口に庇を新設	
1777	構原町	生涯学習課	構原こども園Wi-Fi用無線AP追加工事	構原町 川西路	指名競争入札	建築工事	約4ヶ月	第2四半期	Wi-Fi用無線APを設置	
1778	構原町	環境整備課	林道グリーンハット線舗装工事	構原町 (神在居)	指名競争入札	土木工事	約6ヶ月	第2四半期	林道舗装	
1779	構原町	環境整備課	町道440号線井の谷橋2橋梁修繕工事	構原町 (井の谷)	指名競争入札	土木工事	約10ヶ月	第3四半期	橋梁修繕	
1780	構原町	環境整備課	町道中平松原線舗装工事	構原町 (中平)	指名競争入札	土木工事	約6ヶ月	第2四半期	林道舗装	
1781	日高村	建設課	長畑地区水路改修工事	長畑	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	令和7年7月	第2四半期	水路工 L=50m
1782	日高村	建設課	村道御鉢谷線法面対策工事	御鉢谷	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	令和7年8月	第2四半期	法面保護工 A=130m2
1783	日高村	建設課	村道江尻妹背峠線(その2)道路改良工事	下分	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	令和7年7月	第2四半期	道路改良 工事 N=1 式
1784	日高村	建設課	村道江尻妹背峠線(その3)道路改良工事	柱谷	一般競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	令和7年8月	第2四半期	道路改良 工事 N=1 式

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1785	日高村	建設課	村道江尻妹背峠線(その3)道路改良工事	本村	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	令和7年8月	第2四半期	道路改良 工事 N=1 式
1786	日高村	建設課	村道寺半田線道路改良工事	南込山	指名競争入札	一般土木工事	約7ヶ月	令和7年11月	第3四半期	道路改良 工事 N=1 式
1787	日高村	建設課	簡易水道基幹改良工事洪川工区	沖名	指名競争入札	水道工事	約3ヶ月	令和7年7月	第2四半期	敷設延長 HPPE φ 100 L= 200m 敷設延長 HPPE φ
1788	日高村	建設課	簡易水道基幹改良工事岩目地工区	岩目地	指名競争入札	水道工事	約3ヶ月	令和8年1月	第4四半期	敷設延長 HPPE φ 75 L=200 m
1789	津野町	建設課	町道竹ノ谷線(桃ノ木橋)橋梁補修工事	津野町北川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事 N=1橋	
1790	津野町	建設課	町道床鍋倉川線(床鍋倉川夢トンネル)補修工事	津野町貝ノ川床鍋	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	トンネル補修工事 N=1本	
1791	津野町	教育委員会	勤労者体育センター屋根改修工事	津野町黒川	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	屋根改修	
1792	津野町	建設課	町道姫野々線道路改良工事	津野町姫野々	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=300m 水路工 L=300m	
1793	津野町	建設課	町道古両徳院線(久保川橋)橋梁補修工事	津野町久保川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事 N=1橋	
1794	津野町	建設課	町道健野々線(共栄橋1)橋梁補修工事	津野町杉ノ川乙	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事 N=1橋	
1795	津野町	建設課	町道正尺西線(文栄橋)橋梁補修工事	津野町永野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事 N=1橋	
1796	津野町	建設課	林道横谷線(銭花橋)橋梁補修工事	津野町芳生野丙	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事 N=1橋	
1797	津野町	建設課	町道中村線(竹屋敷橋)橋梁補修工事	津野町船戸	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事 N=1橋	
1798	津野町	教育委員会	新土居健康管理施設照明器具LED化工事	津野町新土居	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期	照明器具LED化一式	
1799	津野町	総務課	ステップ住宅改修工事	津野町姫野々	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期		
1800	津野町	教育委員会	さくらんぼ園改修工事	津野町芳生野甲	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第3四半期	外廊下改修、パーゴラ更新等	
1801	津野町	建設課	町道永野黒石線道路改良工事	津野町永野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	施工延長 L=360m	
1802	四万十町	建設課	藤ノ川2期地区水路改修工事	四万十町藤ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	水路改修 一式	
1803	四万十町	建設課	作屋地区水路整備工事	四万十町作屋	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	用水路工事 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1804	四万十町	建設課	東川角地区水路整備工事	四万十町東 川角	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	用水路工事 一式	
1805	四万十町	建設課	南川口2期地区水路整備工事	四万十町南 川口	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	用水路工事 一式	
1806	四万十町	建設課	桧生原地区水路整備工事	四万十町南 川口	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	用水路工事 一式	
1807	四万十町	建設課	志和漁港修繕工事	四万十町志 和	随意契約	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	水中コンクリート V=64m3	
1808	四万十町	建設課	七里地区水路改修工事	四万十町七 里	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	水路改修工事 一式	
1809	四万十町	建設課	6災第34号新開谷川河川災害復旧 工事	四万十町中 神ノ川	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期		12.5
1810	四万十町	大正地域振興課	6災第126号芳川川奥谷線 道路災 害復旧事業	四万十町芳 川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期		12
1811	四万十町	建設課	北琴平第2団地新築工事(建築主 体)	四万十町北 琴平町	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	木造2階建て 4棟4戸	
1812	四万十町	建設課	北琴平第2団地新築工事(電気設 備)	四万十町北 琴平町	指名競争入札	電気設備工事	約6ヶ月	第2四半期	木造2階建て 4棟4戸	
1813	四万十町	建設課	北琴平第2団地新築工事(機械設 備)	四万十町北 琴平町	指名競争入札	機械設備工事	約6ヶ月	第2四半期	木造2階建て 4棟4戸	
1814	四万十町	建設課	定住住宅米奥団地新築工事(建築 主体)	四万十町米 奥	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	木造平屋建て 3棟3戸	
1815	四万十町	建設課	定住住宅米奥団地新築工事(電気 設備)	四万十町米 奥	指名競争入札	電気設備工事	約6ヶ月	第2四半期	木造平屋建て 3棟3戸	
1816	四万十町	建設課	定住住宅米奥団地新築工事(機械 設備)	四万十町米 奥	指名競争入札	機械設備工事	約6ヶ月	第2四半期	木造平屋建て 3棟3戸	
1817	四万十町	建設課	町営住宅大井川第2団地解体工事	四万十町大 井川	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	CB造2階建て 2棟4戸	
1818	四万十町	十和地域振興課	町道戸川日吉線道路改良工事	四万十町戸 川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	ブロック積工 L=20m	
1819	四万十町	十和地域振興課	町道四手崎線道路改良工事	四万十町昭 和	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	ブロック積工 L=30m	
1820	四万十町	十和地域振興課	町道里川屋敷線道路改良工事	四万十町津 賀	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	ブロック積工 L=30m	
1821	四万十町	十和地域振興課	町道大井川西土佐線道路改良工 事	四万十町十 川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第4四半期	ブロック積工 L=45m	
1822	四万十町	十和地域振興課	町道大道日吉線道路改良工事	四万十町久 保川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第4四半期	ブロック積工 L=80m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1823	四万十町	十和地域振興課	町道昭和戸口線法面対策工事	四万十町昭 和	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	落石防止網工 A=600m ²	
1824	四万十町	十和地域振興課	町道靴ヶ瀬線法面対策工事	四万十町大 道	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	鉄筋挿入工L=1230m、モルタル吹付工 A=1200m ²	
1825	四万十町	十和地域振興課	口大道橋橋梁修繕工事	四万十町大 道	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗装塗替A=150m ² 、支承取替N=4基	
1826	四万十町	十和地域振興課	市の又橋橋梁修繕工事	四万十町 野々川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗装塗替A=200m ²	
1827	四万十町	十和地域振興課	半家滝橋橋梁修繕工事	四万十町久 保川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	塗装塗替A=340m ²	
1828	四万十町	十和地域振興課	無名橋2橋梁修繕工事	四万十町戸 川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	塗装塗替A=100m ² 、断面修復工 V=0.09m ³ 、ひび割れ注入工L=20m	
1829	四万十町	十和地域振興課	町道大又山線道路災害復旧工事	四万十町河 内	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	法枠工 A=179m ² 、ブロック積工 A=44m ²	
1830	四万十町	十和地域振興課	町道戸川日吉線道路災害復旧工 事	四万十町戸 川	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	ブロック積工 A=45m ²	
1831	四万十町	十和地域振興課	町道大道日吉線道路防災工事	四万十町大 道	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	落石防護柵工 L=40m	
1832	四万十町	十和地域振興課	ウマダ谷川河川防災工事	四万十町古 城	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	護岸工 L=8m	
1833	四万十町	十和地域振興課	中瀬ノ上谷川河川防災工事	四万十町小 野	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	護岸工 L=12m	
1834	四万十町	建設課	町道 農協駄馬西線道路改良工事	四万十町興 津	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	橋台工、上部工	
1835	四万十町	建設課	町道 香月が丘8号線外道路防災 工事	四万十町香 月が丘	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=84m 道路側溝 L=200m	
1836	四万十町	建設課	町道 香宮ノ越線道路防災工事	四万十町香 月が丘	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=134m 道路側溝 L=178m	
1837	四万十町	建設課	町道 金上野団地3号線道路防災 工事	四万十町金 上野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=6.8m 路側擁壁 L=6.8m	
1838	四万十町	建設課	町道 榊山中央線道路防災工事	四万十町榊 山	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=134m 道路側溝 L=178m	
1839	四万十町	建設課	町道 浦分灯台線道路防災工事	四万十町興 津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=100m 道路側溝 L=178m	
1840	四万十町	建設課	町道 一本松小室線道路防災工事	四万十町興 津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=17m 落石防護柵 14m	
1841	四万十町	建設課	町道 大隈北ノ川線道路防災工事	四万十町市 生原	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=12m 道路側溝 L=12m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1842	四万十町	建設課	平串谷川河川防災工事	四万十町平 串	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	施工延長 L=16m ボックスカルバート L=16m	
1843	四万十町	建設課	元谷川河川防災工事	四万十町興 津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=100m ブロック積工 A=200m2	
1844	四万十町	大正地域振興課	宗海橋橋梁修繕工事	四万十町下 津井	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	塗装塗替A=470m2	
1845	四万十町	大正地域振興課	一本松橋橋梁修繕工事	四万十町西 ノ川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗装塗替A=60m2、断面修復工V=0.01m3	
1846	四万十町	大正地域振興課	鏡子の川橋橋梁修繕工事	四万十町大 正	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗装塗替A=70m2、断面修復工V=0.1m3	
1847	四万十町	建設課	神西橋橋梁修繕工事	四万十町窪 川中津川	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	塗装塗替A=272m2	
1848	四万十町	建設課	宮ノ窪橋橋梁修繕工事	四万十町松 生原	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	塗装塗替A=72m2	
1849	四万十町	農林水産課	興津水産物鮮度保持施設改修工 事	四万十町興 津	指名競争入札	機械設備工事	約6ヶ月	第2四半期	冷凍機更新・自動製水機等機器改修	
1850	四万十町	農林水産課	投石魚礁設置工事	四万十町興 津	指名競争入札	土木一式工事	約1ヶ月	第3四半期	人工石魚礁設置工事	
1851	四万十町	にぎわい創出課	令和6年度四万十町就業改善セン ター解体工事	四万十町作 屋	指名競争入札	解体工事	約2ヶ月	第2四半期	鉄骨造 2階建 の解体撤去工事一式	
1852	四万十町	にぎわい創出課	令和7年度四万十町観光交流拠点 施設用地造成工事	四万十町平 串	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	約12,000㎡の表土剥ぎ取り及び保管	
1853	四万十町	にぎわい創出課	令和7年度四万十町観光交流拠点 施設用地里道水路付替え工事	四万十町平 串	指名競争入札	土木一式工事	約1ヶ月	第3四半期	用地内の里道及び水路の付替え工事	
1854	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改 修工事(宮内)(建築主体)	四万十町宮 内	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期		
1855	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改 修工事(宮内)(機械設備)	四万十町宮 内	指名競争入札	機械設備工事	約3ヶ月	第2四半期		
1856	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改 修工事(菅斗俵)(建築主体)	四万十町菅 斗俵	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期		
1857	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改 修工事(菅斗俵)(機械設備)	四万十町菅 斗俵	指名競争入札	機械設備工事	約3ヶ月	第2四半期		
1858	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改 修工事(黒石)(建築主体)	四万十町黒 石	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期		
1859	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改 修工事(黒石)(機械設備)	四万十町黒 石	指名競争入札	機械設備工事	約3ヶ月	第2四半期		
1860	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改 修工事(六反地)(建築主体)	四万十町六 反地	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期		

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1861	四万十町	にぎわい創出課	移住定住促進用中間管理住宅改修工事(六反地)(機械設備)	四万十町六反地	指名競争入札	機械設備工事	約3ヶ月	第2四半期		
1862	四万十町	総務課	令和6年度 四万十町西庁舎屋根及び外壁他修繕工事	四万十町琴平町	一般競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期	防水、塗装工事一式	
1863	四万十町	人材育成推進センター	四万十町農村地域活性化複合施設改修工事	四万十町神山町	指名競争入札	電気設備工事	約3ヶ月	第2四半期	館内放送設備の設置	
1864	四万十町	高齢者支援課	デイサービスセンター緑林荘改修工事	四万十町仕出原	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	緑林荘の長寿命化工事	
1865	四万十町	学校教育課	仁井田・七里トイレ改修工事	四万十町仁井田・七里	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	校舎、屋内運動場のトイレ改修	
1866	四万十町	学校教育課	仁井田・七里トイレ改修工事	四万十町仁井田・七里	指名競争入札	機械設備工事	約6ヶ月	第2四半期	校舎、屋内運動場のトイレ改修	
1867	四万十町	学校教育課	仁井田・七里トイレ改修工事	四万十町仁井田・七里	指名競争入札	電気設備工事	約6ヶ月	第2四半期	校舎、屋内運動場のトイレ改修	
1868	四万十町	学校教育課	東又小学校大規模改修工事	四万十町黒石	指名競争入札	建築一式工事	約8ヶ月	第2四半期	学校校舎の大規模改修(R7IはEV、多目的トイレ工事)	
1869	四万十町	学校教育課	東又小学校大規模改修工事	四万十町黒石	指名競争入札	機械設備工事	約8ヶ月	第2四半期	学校校舎の大規模改修(R7IはEV、多目的トイレ工事)	
1870	四万十町	学校教育課	東又小学校大規模改修工事	四万十町黒石	指名競争入札	電気設備工事	約8ヶ月	第2四半期	学校校舎の大規模改修(R7IはEV、多目的トイレ工事)	
1871	四万十町	学校教育課	田野々小学校大規模改修工事	四万十町大正	指名競争入札	建築一式工事	約8ヶ月	第2四半期	学校校舎の大規模改修(R7IはEV工事)	
1872	四万十町	学校教育課	田野々小学校大規模改修工事	四万十町大正	指名競争入札	電気設備工事	約8ヶ月	第2四半期	学校校舎の大規模改修(R7IはEV工事)	
1873	四万十町	大正地域振興課	きらら大正屋根防水改修工事	四万十町大正	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期	屋根防水シート張替工事	
1874	四万十町	大正地域振興課	大正北ノ川多目的集会所改修工事	四万十町大正北ノ川	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	屋根・外装の改修工事	
1875	四万十町	大正地域振興局町民生活課	大正中学校教員住5宅解体工事	四万十町大正	指名競争入札	解体工事	約3ヶ月	第3四半期	木造平屋1棟(50㎡)解体撤去 その他敷地内撤去物 アスベスト含有建材撤去	
1876	四万十町	大正地域振興局町民生活課	大正中学校教員住6-1・2宅解体工事	四万十町大正	指名競争入札	解体工事	約3ヶ月	第3四半期	木造2階建2棟(116.6㎡)解体撤去 その他敷地内撤去物 アスベスト含有建材撤去	
1877	四万十町	特別養護老人ホーム窪川荘	特別養護老人ホーム窪川荘屋上防水補修工事	四万十町影野	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	屋上防水補修	
1878	四万十町	特別養護老人ホーム四万十荘	特別養護老人ホーム四万十荘屋上防水補修工事	四万十町大正	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	屋上防水補修	
1879	大月町	建設環境課	一切漁港水産物供給基盤機能機能保全工事	大月町一切	指名競争入札	土木工事	120日	第2四半期	西防波堤 上部工 L=8.0m A防波堤 本体工補修 1.0式	R6から繰越

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1880	大月町	建設環境課	柏島地区漁業集落環境整備工事	大月町柏島	指名競争入札	建築工事	240日	第2四半期	汚水処理施設(建屋)1式 管路施設 1式	R6から繰 越
1881	大月町	建設環境課	大月町簡易水道施設整備工事	大月町春遠 ～ 大月町姫ノ 井	指名競争入札	水道工事	240日	第3四半期	HPPEφ150mm L=500m	
1882	大月町	建設環境課	大月町簡易水道施設整備工事	大月町銚土 ～ 大月町頭集	指名競争入札	水道工事	240日	第3四半期	HPPEφ200mm L=500m HPPEφ100mm L=500m	
1883	大月町	建設環境課	林道平安線(平安トンネル)道路修 繕工事	大月町平山	指名競争入札	電気工事	150日	第2四半期	LED照明 N=20基	
1884	大月町	建設環境課	町道泊浦線舗装修繕工事	大月町弘見	指名競争入札	舗装工事	180日	第2四半期	舗装工 A=2800㎡	
1885	大月町	建設環境課	町道月瀬海岸線 落石対策工事	大月町西泊	指名競争入札	土木工事	約210ヶ月	第2四半期	落石対策工(落石防護柵) L=150m	
1886	大月町	建設環境課	町道弘見新田線 道路改良工事	大月町弘見	指名競争入札	土木工事	約150ヶ月	第2四半期	道路改良(拡幅) L=80m	
1887	大月町	建設環境課	6災 第137号 普通河川道ノ上川 河川災害復旧工事	大月町銚土	指名競争入札	土木工事	120日	第2四半期	復旧延長 L=10.0m ブロック積(景観) A=17.0㎡	R6から繰 越
1888	大月町	建設環境課	普通河川泊浦川 河床掘削工事	大月町泊浦	指名競争入札	土木工事	130日	第2四半期	普通河川泊浦川 V=200㎡	
1889	大月町	建設環境課	町道一切安満地海岸線(安満地2 号橋) 橋梁修繕工事	大月町安満 地	指名競争入札	土木工事	150日	第2四半期	橋梁修繕 1.0式 N=1橋(L=3.5m)	
1890	大月町	建設環境課	町道弘見新田線(弘見新田2号橋) 橋梁修繕工事	大月町弘見	指名競争入札	土木工事	150日	第2四半期	橋梁修繕 1.0式 N=1橋(L=3.7m)	
1891	大月町	建設環境課	普通河川田代川 河川改修工事	大月町弘見	指名競争入札	土木工事	120日	第3四半期	河川改修工事(護岸嵩上げ) L=150m	R6から繰 越
1892	大月町	建設環境課	普通河川田代川 河川改修工事	大月町弘見	指名競争入札	土木工事	240日	第3四半期	河川改修工事 L=150m	
1893	大月町	建設環境課	普通河川田代川 河川改修工事	大月町弘見	指名競争入札	土木工事	240日	第3四半期	河川改修工事 L=150m	
1894	大月町	総務課	令和7年度地下備蓄槽型トイレ設置 工事	大月町弘見	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	災害時大容量トイレ設備設置工事 N=1基	
1895	大月町	総務課	公共施設除却工事(中央小学校除 却工事)	大月町古満 目	指名競争入札	解体一式工事	約6ヶ月	第2四半期	中央小学校除却工事解体工 A=878m ²	
1896	大月町	総務課	公共施設除却工事(柏島老人憩い の家)	大月町柏島	指名競争入札	解体一式工事	約6ヶ月	第2四半期	柏島老人憩いの家除却工事解体工 解体面積 A=90m ²	
1897	三原村	農林業建設課	空き家再生住宅改修工事	三原村内	指名競争入札	建築工事	約3ヶ月	第3四半期	住宅改修(2棟予定)	
1898	三原村	農林業建設課	三原村簡易水道施設整備工事	三原村来栖 野	指名競争入札	水道工事一式	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設工 L=200m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1899	三原村	農林業建設課	三原村簡易水道施設整備工事	三原村来栖野	指名競争入札	水道工事一式	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設工 L=200m	
1900	三原村	農林業建設課	村道川平郷線道路改良工事	三原村狼内	指名競争入札	道路拡幅工事	約6ヶ月	第2四半期	道路拡幅工事 L=430m	
1901	三原村	農林業建設課	村道ヒジリ山線道路改良工事	三原村宮ノ川	指名競争入札	道路拡幅工事	約6ヶ月	第2四半期	道路拡幅工事 L=500m	
1902	三原村	農林業建設課	中切橋橋梁補修工事	三原村皆尾	指名競争入札	土木工事一式	約5ヶ月	第2四半期	橋長 L=22.2m 幅員 W=2.6m ※断面修復工	
1903	三原村	農林業建設課	仲畑橋橋梁補修工事	三原村亀ノ川	指名競争入札	土木工事一式	約5ヶ月	第2四半期	橋長 L=7.2m 幅員 W=2.0m ※断面修復工	
1904	黒潮町	まちづくり課	町道大井川馬荷線社会資本整備 総合交付金工事	大井川	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=50.0m 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式	
1905	黒潮町	まちづくり課	町道馬荷線社会資本整備総合交 付金工事	馬荷	指名競争入札	一般土木工事	約8ヶ月	第2四半期	施工延長 L=30.0m 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式 舗装工 1.0式	
1906	黒潮町	まちづくり課	町道エビス線社会資本整備総合交 付金工事	王無	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第2四半期	施工延長 L=3.0m 排水工 1.0式	
1907	黒潮町	まちづくり課	有井川橋補修工事	有井川	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	橋長 L=26.9m 幅員 L=5.3m	
1908	黒潮町	まちづくり課	町道田の浦出口線区画線設置工 事	出口	随意契約	路面標示 (塗装工事)	約4ヶ月	第2四半期	施工延長 L=723.0m 区画線工 1.0式	
1909	黒潮町	まちづくり課	令和7年度 横浜更新住宅建築主 体工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	町営住宅 木造2階80.2㎡×3棟(3戸) 新築の建築工事	
1910	黒潮町	まちづくり課	令和7年度 横浜更新住宅電気設 備工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	電気設備工事	約6ヶ月	第2四半期	町営住宅 木造2階80.2㎡×3棟(3戸) 新築の電気設備工事	
1911	黒潮町	まちづくり課	令和7年度 横浜更新住宅機械設 備工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	機械設備工事	約6ヶ月	第2四半期	町営住宅 木造2階80.2㎡×3棟(3戸) 新築の機械設備工事	
1912	黒潮町	まちづくり課	令和7年度 弘野団地B棟ストック総 合改善事業工事	黒潮町浮鞆	指名競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期	町営住宅 RC造3階延1,437.54㎡(21室) 室内トイレ改修他	
1913	黒潮町	海洋森林課	令和6年度(繰越) 漁集第1-4号 佐賀地区漁業集落環境整備工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	排水機場(排水ポンプ施設) N=1基 排水管路整備 L=40.0m	
1914	黒潮町	農業振興課	非常用自家発電機切替器取付工 事	黒潮町	随意契約	電気工事	約3ヶ月	第2四半期		
1915	黒潮町	環境政策係	浮津共同墓地造成工事	黒潮町浮鞆	指名競争入札	一般土木工事	約360日	第2四半期	墓地公園造成工事 N=1.0式 進入路工事 L=209.0m 園内造成工事 N=1.0式 (仮設橋 N=1.0式を含む) (工事発注規模) 2億以上 2億5,000万円未満	
1916	黒潮町	建設課	町道荷福拳ノ川線橋梁耐震補強工 事(医心橋)	黒潮町拳ノ川	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	耐震補強工	土木係
1917	黒潮町	建設課	町道熊ノ浦海岸線道路改良工事	黒潮町熊野浦	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第2四半期	法面工	土木係

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1918	黒潮町	建設課	佐賀地区配水管布設替工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	管路更新	水道係
1919	黒潮町	建設課	熊野浦浄水場取水ポンプ更新工事	黒潮町熊野浦	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	N=1.0基	水道係
1920	黒潮町	建設課	御坊畑中継ポンプ場送水ポンプ更新工事	黒潮町御坊畑	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	N=1.0基	水道係
1921	黒潮町	建設課	中央監視システム更新工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	水道施設工事	約9ヶ月	第2四半期	システム更新	水道係
1922	黒潮町	まちづくり課	令和7年度 浜松改良住宅団地解体工事	黒潮町入野	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	町営住宅 CB造2F延べ約142㎡×3棟の解体工事 (6戸)	
1923	黒潮町	海洋森林課	馬荷地区谷止工附帯排水路整備工事	黒潮町馬荷	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	排水路整備 L=40.0m アスファルト舗装 A=70.0m2 集水樹整備 N=2基	
1924	黒潮町	黒潮町佐賀	道の駅なぶら土佐佐賀トイレ修繕工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	管工事	約1ヶ月	第3四半期	トイレ内便器、手洗い場等の修繕工事	
1925	黒潮町	黒潮町佐賀	道の駅なぶら土佐佐賀外装修繕工事	黒潮町佐賀	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	白アリ駆除と外壁の修繕工事	
1926	黒潮町	建設課	町道荷福鈴線橋梁掛替工事(橋詰橋)	黒潮町荷福	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第3四半期	下部工	土木係
1927	四国運輸局	総務部会計課	外周フェンス更新工事(高知運輸支局大津庁舎)	高知市大津	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約1ヶ月	第3四半期	外周フェンス更新 L=376m	
1928	大阪航空局	大阪航空局	高知空港TSR装置更新その他工事	南国市物部 国有地無番地 (高知空港、TSRサイト)	一般競争入札	電気通信工業	約10ヶ月	第4四半期	高知空港において、TSR装置更新工事、非常用レーザー管制装置の撤去工事 【官給品】TSR-17B型 空港監視レーザー装置1式 【寄託品】TRCS-13型 非常用ターミナルレーザー管制装置1式(空中線装置1式)	
1929	大阪航空局	大阪航空局	高知空港TRCS装置設置工事外1件工事	南国市(高知空港) 三原市(広島空港)	一般競争入札	電気通信工業	約8ヶ月	第2四半期	高知空港において、非常用ターミナルレーザー管制装置の設置工事及びATIS業務集約に伴う撤去工事、広島空港において非常用レーザー管制装置の撤去工事 【官給品】TRCS-13型非常用ターミナル	
1930	大阪航空局	大阪航空局	新高知VOR/DME30kVA発電装置設置工事	南国市物部 (新高知VOR/DME救地内)	一般競争入札	電気工業 機械器具設置工業	約5ヶ月	9月	新高知VOR/DME用発電装置の設置を行うものである。 【官給品】 シエルト型30kVA発電装置一式	
1931	大阪航空局	大阪航空局	高知空港事務所管制塔庁舎外1棟改修工事	南国市物部	一般競争入札	建築工業	約7ヶ月	9月	管制塔庁舎 建築面積354㎡ 延床面積559㎡ 外壁改修一式 TX局舎 建築面積58.50㎡ 延床面積58.50㎡	
1932	大阪航空局	大阪航空局	[R7-8d(2ヵ年)] 高知空港PAPI監視装置更新その他工事	南国市物部	一般競争入札	電気工業	約9ヶ月	12月	監視装置老朽化に伴う、PAPI監視装置の更新及びPAPIの設置、移設等を行う。 監視装置一式 PAPI(LED)8灯(支給) 埋設管路布設一式	
1933	大阪航空局	大阪航空局	[R7-8d(2ヵ年)] 高知空港庁舎受配電設備機器一式設置工事	南国市物部	一般競争入札	電気工業	約6ヶ月	1月	製造した受配電盤を新庁舎電気室へ設置するもの。 受配電機器一式 ケーブル布設一式	
1934	大阪航空局	大阪航空局	高知空港緩衝緑地更地化工事	南国市	一般競争入札	土木工事	約6ヶ月	10月	高知空港周辺に所在する緩衝緑地を更地化するための工事 切土:3,500㎡ 盛土:500㎡ 伐木・伐根:6,000㎡ アスファルト撤去:15㎡ コンクリート撤去:15㎡	
1935	大阪航空局	大阪空港事務所	今の山AEIS装置更新その他工事	土佐清水市 字入道川山 (今の山RCAG TXサイト) 土佐清水市	一般競争入札	電気通信工業	約6ヶ月	10月	清水AEIS装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の設置、撤去並びに今の山RCM装置、今の山ORM装置及び清水ORM装置の撤去工事 【官給品】 TV-14B型無線電話送信装置(30W/50W)	
1936	日本下水道事業団	西日本本部	浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター 汚泥処理設備工事その17	高知県高知市	一般競争	下水処理設備	約21ヶ月	第2四半期	汚泥貯留施設	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1937	日本下水道事業団	西日本本部	安芸市安芸市浄化センター建設工 事その7	高知県安芸 市	一般競争	一般土木	約9ヶ月	第2四半期	ポンプ棟	
1938	日本下水道事業団	西日本本部	芸西村芸西浄化センター他水処理 設備工事その6	高知県芸西 村	総合評価(技術 力)	下水処理設備	約19ヶ月	第2四半期	OD、汚水ポンプ	
1939	日本下水道事業団	西日本本部	芸西村芸西浄化センター他電気設 備工事その8	高知県芸西 村	一般競争	電気設備	約20ヶ月	第2四半期	監視制御	
1940	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和8年度 高知自動車道 高知 高速道路事務所管内舗装補修工 事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	条件付一般競 争入札方式	舗装工事	約16ヶ月 (約17か月)	令和8年度 第1四半期	舗装面積 約1.5万m ² /レベリング工 0.2千t/路面標示工 6km	
1941	西日本高速道路株 式会社	四国支社	高知自動車道 南国IC他3箇所雪 水詰所内部改修工事	愛媛県四国 中央市～高 知県香川郡 いの町	条件付一般競 争入札方式	建築工事	約15か月 (約21か月)	第3四半期	雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・ 機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰 所 解体 RC造 10m ² /雪水詰所 増 築 S造(付帯する電気・機械設備を含 む) 40m ² /中型車庫棟 改修 S造 (付帯する電気・機械設備工事を含む) TN照明基本部(更新) 約400灯/TN 照明基本部(改修) 約5,500灯/ケー ブルラック(更新) 約36km/TN照明基 本部(改修) 約500灯/対象トンネル (妙口TN、大頭TN、笹ヶ峰TN、一の瀬第 二TN、一の瀬第三TN、津家TN、堂々谷	
1942	西日本高速道路株 式会社	四国支社	高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他1 1箇所トンネル照明設備更新工事	愛媛県四国 中央市～高 知県南国市 他	条件付一般競 争入札方式	電気工事	約21か月 (約27か月)	第3四半期	標識板(新設) 約40m ² /標識板(取 替) 約1m ² /標識柱(新設) 約10基 /標識板(撤去) 約40m ² /標識柱(撤 去) 5基	
1943	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和7年度 四国支社管内標識取 替工事	香川県東か がわ市～高 知県須崎市 他	条件付一般競 争入札方式	道路付属物工事	約12ヶ月	第2四半期	対象橋梁2橋/上部工補修面積(断面修 復) 約260L/塗替塗装 0.25千m ²	
1944	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和8年度 四国支社 橋梁保全 工事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	随意契約方式 等	土木補修工事	約12ヶ月	第4四半期	延長 約 82km/交通規制/路面清掃 /排水こう清掃/事故復旧工事/雪水 対策作業/植栽作業/補修工事等	
1945	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和8年度 高知地区保全工事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	随意契約方式 等	道路保全土木工事	約13ヶ月	第4四半期		