

令和8年度 発注の見通しの公表について(追加)(令和 8年6月現在)

令和 8年6月10日
国土交通省 四国地方整備局
高知河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所における令和8年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 8年6月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査公式(〇〇)」:(〇〇)の内容が一致する工事が一括審査方式の組み合わせです。

※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場開所)の「完全2日(土日)」です。

連番	事務所	工事/業務名	契約方式	工事/業務概要	公告予定時期	入札予定時期	工期/業務場所		工期	その他
							自	至		
追加	高知河川国道事務所	令和8年度 香南工区工事用道路工事	一般競争(政府調達以外)	【香南地先】 海岸土工 1式 仮設工 1式 【仁井田地先】 消波工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 1億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量)	令和 8年 6月	第2四半期	高知県 香南市 香我美町 岸本地先	高知県高 知市仁井 田地先	8ヶ月	・余裕期間制度(任意着手方式) ・施工箇所点在型積算 ・同種工事実績要件:河川または海岸工事における盛土工 の施工実績 ・自治体実績評価型(チャレンジ型) ・専任開始時期:令和8年9月下旬頃