

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和6－7年度 重信川河川管理施設監理検討業務
履行場所	松山河川国道事務所

## 2. 業務内容

1) 事務所名 松山河川国道事務所 河川管理課

2) 履行期間 260 日間 自 令和 6年 9月13日  
至 令和 7年 5月30日

3) 設計説明

4) 業務内容

本業務は河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討するものである。

# 積算内訳書

業務名	令和6-7年度 重信川河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川管理施設監理検討	式	1	5,196,880		
河川管理施設監理検討	式	1	5,196,880		
計画準備	式	1	174,000	計画準備	1 式
河川の状況把握	式	1	410,880	点検等に関する既往資料の整理	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
巡視結果とりまとめ報告書作成	式	1	428,000	巡視結果とりまとめ報告書作成	1 式
堤防点検及び結果とりまとめ	式	1	1,638,400	現地調査及び堤防点検報告書作成	1 式
点検結果評価（案）の検討等	式	1	953,200	河川管理施設の評価（案）の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画（案）の検討	1 式
河川カルテの更新補助	式	1	552,000	河川カルテの更新補助	1 式
UAVによる河川状況把握	式	1	828,000	UAVによる河川状況把握	1 式
				重信川・石手川直轄区間全域の写真撮影	1 式
				UAVによる河川状況把握	1 式
				低空（50m程度）による河川工事箇所等の写真撮影	1 式
報告書作成	式	1	212,400	報告書作成	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和6-7年度 重信川河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通	式	1	296,400		
共通（調査・計画業務）	式	1	296,400		
打合せ等	式	1	296,400	打合せ	1 式
直接経費	式	1	343,049		
直接経費	式	1	343,049		
旅費交通費	式	1	81,849	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	134,000	電子成果品作成費	1 式
公開用成果品作成費	式	1	127,200	公開用成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,836,329		
その他原価	式	1	2,958,131		
一般管理費等	式	1	4,735,540		
業務価格	式	1	13,530,000		