

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 重信川治水計画検討業務
履行場所	松山河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	252 日間	自 令和 7年 7月23日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、重信川水系における気候変動に伴う河川整備基本方針及び河川整備計画の変更等に関する検討を行うものである。		
4) 業務内容	治水計画検討 1 式		

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川治水計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	治水計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
治水計画検討	式	1	8,845,500		
治水計画検討	式	1	8,845,500		
計画準備	式	1	193,400	計画準備	1 式
河川整備基本方針の見直しに関する検討	式	1	1,254,900	河川整備基本方針の見直しに関する検討	1 式
次期河川整備計画の検討	式	1	3,028,900	河川環境の目標設定に向けた検討	1 式
				次期河川整備計画の費用対効果分析	1 式
重信川直轄河川改修事業の費用対効果分析	式	1	2,880,300	確率規模別の氾濫計算	1 式
				費用対効果分析	1 式
				水害の被害指標分析	1 式
				協議資料等作成	1 式
					1 式
現況流下能力の算定及び河道管理シートの更新	式	1	1,035,300	現況流下能力の算定及び河道管理シートの更新	1 式
				置土による流下能力検討	1 式
報告書作成	式	1	452,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	537,850		
共通（設計業務）	式	1	100,350		
その他	式	1	100,350	照査技術者による報告	3 回

積算内訳書

業務名	令和7年度 重信川治水計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通（調査・計画業務）		式	1	437,500	
打合せ等		式	1	437,500	打合せ 1 式
直接経費		式	1	303,811	
直接経費		式	1	303,811	
旅費交通費		式	1	139,811	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	164,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,687,161	
その他原価		式	1	5,052,933	
一般管理費等		式	1	7,929,906	
業務価格		式	1	22,670,000	