

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 重信川水系環境整備検討業務
履行場所	松山河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名 松山河川国道事務所 工務第一課

2) 履行期間 310 日間 自 令和 8年 4月23日
至 令和 9年 2月26日

3) 設計説明

本業務は、重信川自然再生事業の見直し検討及び石手川かわまちづくりにおける自然再生スポットの検討を行うものである。また、重信川・石手川かわまちづくりのモニタリング及び重信川フォーラム等の会議運営支援を行うものである。

4) 業務内容

一般調査 一式
河川環境調査 一式

積算内訳書

業務名	令和8年度 重信川水系環境整備検討業務			業種	測量業務
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	2,063,950		
重信川・石手川サイクリング利用者数調査	式	1	2,063,950		
重信川・石手川サイクリング利用者数調査	式	1	2,063,950	サイクリング利用者数調査	1 式
				集計及び結果のとりまとめ	1 式
直接経費	式	1	542,558		
直接経費	式	1	542,558		
旅費交通費	式	1	11,558	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	66,000	電子成果品作成費	1 式
開発震人感センサーデータサービス	式	1	465,000	開発震人感センサーデータサービス	1 式
直接測量費	式	1	2,606,508		
間接測量費	式	1	1,813,492		
諸経費	式	1	1,813,492		
測量業務価格	式	1	4,420,000		
河川環境調査	式	1	6,740,600		
河川環境調査	式	1	6,740,600		
計画準備	式	1	255,600	計画準備	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度 重信川水系環境整備検討業務			業種	設計業務
				項目	河川環境調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
現地踏査	式	1	196,900	現地踏査	1 式
重信川自然再生事業見直し検討	式	1	1,889,900	重信川自然再生事業見直し検討	1 式
重信川・石手川かわまちづくりモニタリング整理	式	1	434,250	重信川・石手川かわまちづくりモニタリング整理	1 式
石手川かわまちづくり自然再生計画検討	式	1	932,700	石手川かわまちづくり自然再生計画検討	1 式
重信川正常流量検討資料作成	式	1	1,167,750	重信川正常流量検討資料整理	1 式
				関係機関説明資料作成	1 式
重信川かわまちづくり推進協議会運営支援	式	1	165,200	重信川かわまちづくり推進協議会運営支援	1 式
重信川フォーラム運営支援	式	1	693,550	重信川フォーラム運営支援	1 式
開発震人感センサーメンテナンスおよび維持管理	式	1	118,800	開発震人感センサーメンテナンスおよび維持管理	1 式
開発震人感センサーデータ収集・整理	式	1	301,850	開発震人感センサーデータ収集・整理	1 式
報告書作成	式	1	584,100	報告書作成	1 式
共通	式	1	647,060		
共通（設計業務）	式	1	647,060		
打合せ等	式	1	365,600	打合せ	1 式
その他	式	1	141,800	照査技術者による報告	4 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務

