



令和5年3月10日  
四国地方整備局  
那賀川河川事務所

## 発注の見通しの公表について(変更・追加) (令和5年3月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和4年12月5日以降の公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、那賀川河川事務所において別紙のとおり工事・業務の発注見通しに変更・追加がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先:四国地方整備局 那賀川河川事務所

副所長 :やの しんじ矢野 慎二(内線:204)

副所長 :かまだ すぐる鎌田 卓 (内線:205)

TEL:(0884)22-6461(事務所代表)

令和4年度補正予算に係る発注見通しの公表について(変更) (令和5年3月)

令和5年3月10日  
四国地方整備局  
那賀川河川事務所

国土交通省四国地方整備局における令和4年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和5年3月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。(下線部は変更箇所です。)  
※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

【那賀川河川事務所】

1. 一般競争入札

【変更前】

- 1-20 工 事 名 : 令和5年度 岩脇地区低水護岸工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約80m  
根固め工 L=約80m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 同種工事実績要件 河川における護岸工  
ICT(土工)活用工事(発注者指定型)  
週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
専任開始時期 令和5年6月上旬頃

【変更後】

- 1-20 工 事 名 : 令和5年度 古庄地区低水護岸工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町古庄地先  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約220m  
根固め工 L=約220m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 同種工事実績要件 河川における護岸工  
ICT(土工)活用工事(施行者希望I型)  
週休2日・現場閉所(発注者指定型)  
専任開始時期 令和5年7月下旬頃

令和4年度12月期 発注見通しの公表について(追加) (令和5年3月)

令和5年3月10日  
四国地方整備局  
那賀川河川事務所

国土交通省四国地方整備局における令和4年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和5年3月10日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。  
※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

【那賀川河川事務所】

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【追加】

- 4-追加 業 務 名 : 令和5年度 小見野々ダム再生検討業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 小見野々ダム再生検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

【追加】

- 4-追加 業 務 名 : 令和5年度 長安口ダム土砂運搬施設予備設計業務  
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 土砂運搬施設予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 設計共同体対象

令和5年度早期発注 発注見通しの公表について(追加) (令和5年3月)

令和5年3月10日  
四国地方整備局  
那賀川河川事務所

国土交通省四国地方整備局における令和4年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和5年3月10日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。  
※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

【那賀川河川事務所】

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【追加】

- 4-追加 業務名 : 令和5年度 那賀川上流域環境調査検討業務  
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 環境調査検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 設計共同体対象