



令和8年1月7日  
四国地方整備局  
那賀川河川事務所

## 発注の見通しの公表について(追加) (令和8年1月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和7年12月17日以降の公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、那賀川河川事務所において別紙のとおり発注見通しに追加がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先:四国地方整備局 那賀川河川事務所

副所長 :南本 秀行(内線:204)  
副所長 :三野 和志(内線:205)

開発工務課長 :尾嶋 百合香(内線:321)

管理課長 :志摩 道寛 (内線:331)

調査課長 :濱井 宣明(内線:351)

事業計画課長 :清水 正人(内線:361)

TEL:(0884)22-6461(事務所代表)

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和 8年 1月現在)

令和8年1月7日  
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。  
なお、ここに記載する内容は、令和 8年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。  
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予 定年月	入札予 定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
修正	那賀川河川事務所	令和7－8年度 長安口ダム堆砂除去（その1）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	堆砂除去 V＝20,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年1月	令和8年3月	徳島県那賀郡那賀町掛盤地先		4ヶ月	・同種工事実績要件：工事（掘削または切土工）の施工実績を有すること ・余裕期間制度（フレックス方式） ・一括審査方式
修正	那賀川河川事務所	令和7－8年度 長安口ダム堆砂除去（その2）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	堆砂除去 V＝20,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年1月	令和8年3月	徳島県那賀郡那賀町掛盤地先		4ヶ月	・同種工事実績要件：工事（掘削または切土工）の施工実績を有すること ・専任開始期間：令和8年6月中旬頃 ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・一括審査方式
修正	那賀川河川事務所	令和7－8年度 長安口ダム堆砂除去（その3）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	堆砂除去 V＝20,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年1月	令和8年3月	徳島県那賀郡那賀町掛盤地先		4ヶ月	・同種工事実績要件：工事（掘削または切土工）の施工実績を有すること ・専任開始期間：令和8年8月中旬頃 ・余裕期間制度（発注者指定方式） ・一括審査方式
修正	那賀川河川事務所	令和7－8年度 長安口ダム1号クレストゲート設備修繕工事	一般競争（政府調達以外）	機械設備工事	クレストゲート修繕工 1門分 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	令和8年1月	令和8年3月	徳島県那賀郡那賀町長安地先		9ヶ月	・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件 ダム用鋼製ゲート設備工事（新設・更新・改造・修繕） ・専任開始時期 令和8年11月上旬頃 ・余裕期間制度（フレックス方式）

令和7年度 発注の見通しの公表について(追加)(令和 8年 1月現在)

令和 8年1月7日  
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。  
なお、ここに記載する内容は、令和 8年 1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。  
※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

通番	契約型式	事務所	工事／業務名	工事／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札年月	工期	その他
修正	簡易公募型プロポーザル方式	那賀川河川事務所	令和7～8年度 那賀川水系総合土砂管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	総合土砂管理検討 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	設計共同体対象
追加	簡易公募型プロポーザル方式	那賀川河川事務所	令和7～8年度 那賀川水系河床解析検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	河床解析検討 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	設計共同体対象
追加	簡易公募型プロポーザル方式	那賀川河川事務所	令和7～8年度 那賀川水系水質解析検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	水質解析検討 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	設計共同体対象
追加	簡易公募型競争	那賀川河川事務所	令和7～8年度 小見野々ダム概略施工計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	概略施工計画検討 1式	令和8年1月	令和8年3月	7ヶ月	総合評価落札方式
修正	簡易公募型競争	那賀川河川事務所	令和7～8年度 那賀川水質調査(その1)業務	土木関係建設コンサルタント業務	水質調査 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	設計共同体対象 総合評価落札方式一括審査方式
追加	簡易公募型競争	那賀川河川事務所	令和7～8年度 那賀川水質調査(その2)業務	土木関係建設コンサルタント業務	水質調査 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	設計共同体対象 総合評価落札方式一括審査方式
修正	簡易公募型プロポーザル方式	那賀川河川事務所	令和7～8年度 那賀川河川管理施設監理検討外業務	土木関係建設コンサルタント業務	堤防点検 1式 河川管理施設設計 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	設計共同体対象
修正	簡易公募型プロポーザル方式	那賀川河川事務所	令和7～8年度 小見野々ダム周辺構坑地質解析業務	土木関係建設コンサルタント業務	岩盤せん断試験 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	設計共同体対象
修正	簡易公募型競争	那賀川河川事務所	令和7～8年度 那賀川物理環境調査業務	地質	物理環境調査 1式	令和8年1月	令和8年3月	12ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型