



いのちとくらしをまもる
防 災 減 災

つながる川

～上流から下流まで・未来へ・子どもたちへ～

令和 8 年 1 月 1 5 日
大 洲 河 川 国 道 事 務 所

令和7年度 発注見通しの公表について(変更) (令和7年度1月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和7年度12月17日に公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、大洲河川国道事務所において別紙の通り工事の発注見通しに変更がありましたのでお知らせします。

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 Tel: 0893-24-5185(代)
副所長(河川) 高島 愛典 (内204)
●総括地域防災調整官 渡辺 雄二 (内206)

●: 主な問い合わせ先

令和7年度 発注の見通しの公表について(変更) (令和 8年 1月現在)

令和8年1月15日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
74	大洲河川国道事務所	令和7－8年度 肱川河道掘削外（その1）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河道掘削 1式V=約10,000m3、残土処理工1式、伐木除根工 1式、法覆護岸工 1式、付帯道路工 1式、仮設工 1式（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年1月	令和8年2月	愛媛県大洲市		11ヶ月	<ul style="list-style-type: none">・余裕期間制度（任意着手）・ICT（土工）活用工事（発注者指定）・BIM/CIM活用工事（受注者希望）・施工箇所点在型積算（2箇所）・同種工事实績要件：護岸工・専任開始時期：令和8年4月上旬頃
75	大洲河川国道事務所	令和7－8年度 肱川河道掘削外（その2）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河道掘削 1式V=約31,000m3、残土処理工1式、伐木除根工 1式、仮設工 1式、擁壁護岸工 1式、構造物撤去工 1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年1月	令和8年2月	愛媛県大洲市		11ヶ月	<ul style="list-style-type: none">・余裕期間制度（任意着手）・ICT（土工）活用工事（発注者指定）・BIM/CIM活用工事（受注者希望）・施工箇所点在型積算（2箇所）・同種工事实績要件 掘削工または切土・専任開始時期：令和8年4月上旬頃
76	大洲河川国道事務所	令和7－8年度 肱川河道掘削工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河道掘削 1式V=約21,000m3、残土処理工1式、伐木除根工 1式、仮設工 1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年1月	令和8年2月	愛媛県大洲市		11ヶ月	<ul style="list-style-type: none">・余裕期間制度（任意着手）・ICT（土工）活用工事（発注者指定）・BIM/CIM活用工事（受注者希望）・同種工事实績要件 掘削工または切土・専任開始時期：令和8年4月上旬頃