

令和8年度 発注の見通しの公表について(変更) (令和 8年 5月現在)

令和8年5月27日  
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 8年5月27日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
	大洲河川国道事務所	令和8－9年度 肱川都谷川排水機場敷地造成工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 1式、矢板護岸工 1式、構造物撤去工 1式、法覆護岸工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年6月	令和8年7月	愛媛県大洲市		11ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日（土日祝）</li> <li>余裕期間制度（任意着手）</li> <li>ICT（土工）活用工事（発注者指定）</li> <li>BIM/CIM活用工事（受注者希望）</li> <li>同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板又は銅管矢板</li> <li>専任開始時期：令和8年8月</li> </ul>
	大洲河川国道事務所	令和8年度 肱川河道掘削外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河道掘削 1式、残土処理工 1式、伐木除根工 1式、仮設工 1式、河川土工 1式、樋門補修工 1式、仮設工 1式、仮設撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	令和8年8月	愛媛県大洲市		8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日（土日祝）</li> <li>余裕期間制度（任意着手）</li> <li>ICT（土工）活用工事（発注者指定）</li> <li>BIM/CIM活用工事（受注者希望）</li> <li>同種工事実績要件 掘削工または切土</li> <li>専任開始時期：令和8年9月</li> </ul>
	大洲河川国道事務所	令和8－9年度 肱川都谷川排水機場基礎（その1）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 1式、基礎工 1式、仮設工 1式、仮設撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年8月	令和8年9月	愛媛県大洲市		11ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日（土日祝）</li> <li>余裕期間制度（任意着手）</li> <li>ICT（土工）活用工事（発注者指定）</li> <li>BIM/CIM活用工事（受注者希望）</li> <li>同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板又は銅管矢板</li> <li>専任開始時期：令和8年10月</li> <li>一括審査方式（河川1）</li> </ul>
	大洲河川国道事務所	令和8－9年度 肱川都谷川排水機場基礎（その2）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 1式、基礎工 1式、仮設工 1式、仮設撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年8月	令和8年9月	愛媛県大洲市		11ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日（土日祝）</li> <li>余裕期間制度（任意着手）</li> <li>ICT（土工）活用工事（発注者指定）</li> <li>BIM/CIM活用工事（受注者希望）</li> <li>同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板又は銅管矢板</li> <li>専任開始時期：令和8年10月</li> <li>一括審査方式（河川1）</li> </ul>

大洲河川国道事務所	令和8-10年度 肱川都谷川排水機場基礎(その1)工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	河川土工 1式、基礎工 1式、仮設工 1式、仮設撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年10月	令和9年1月	愛媛県大洲市	18ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・完全週休2日(土日祝)</li> <li>・余裕期間制度(任意着手)</li> <li>・ICT(土工)活用工事(発注者指定)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>・同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板又は銅管矢板</li> <li>・専任開始時期:令和9年2月</li> <li>・一括審査方式(河川2)</li> </ul>
大洲河川国道事務所	令和8-10年度 肱川都谷川排水機場基礎(その2)工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	河川土工 1式、基礎工 1式、仮設工 1式、仮設撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年10月	令和9年1月	愛媛県大洲市	18ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・完全週休2日(土日祝)</li> <li>・余裕期間制度(任意着手)</li> <li>・ICT(土工)活用工事(発注者指定)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>・同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板又は銅管矢板</li> <li>・専任開始時期:令和9年2月</li> <li>・一括審査方式(河川2)</li> </ul>
大洲河川国道事務所	令和8-10年度 肱川都谷川排水機場基礎(その3)工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	河川土工 1式、基礎工 1式、仮設工 1式、仮設撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年10月	令和9年1月	愛媛県大洲市	18ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・完全週休2日(土日祝)</li> <li>・余裕期間制度(任意着手)</li> <li>・ICT(土工)活用工事(発注者指定)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>・同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板又は銅管矢板</li> <li>・専任開始時期:令和9年2月</li> <li>・一括審査方式(河川2)</li> </ul>
大洲河川国道事務所	令和8-10年度 肱川都谷川排水機場仮設工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	機場本體工 1式、仮設工 1式、仮設撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年10月	令和9年1月	愛媛県大洲市	21ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・完全週休2日(土日祝)</li> <li>・余裕期間制度(任意着手)</li> <li>・ICT(土工)活用工事(発注者指定)</li> <li>・BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>・同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板又は銅管矢板</li> <li>・専任開始時期:令和9年2月</li> </ul>