

平成 22 年度 発注の見通しの公表について(平成 22 年 4 月現在)

平成 22 年 4 月 5 日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成 22 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 22 年 4 月 5 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

1-1 工 事 名 : 平成 22 年度 松山第 1 合同特修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-6 6, 406m²の便所改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-2 工 事 名 : 平成 22-23 年度 阿南労働総合建築その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 約 1, 900m²の新築及び既存庁舎取壊し等建築工事
(工事発注規模)
3億円以上 5億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-3 工 事 名 : 平成22年度 高知職安環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 高知職安 旧庁舎 RC-3 1, 255m² 及び
同二葉町庁舎 RC-2 332m² の取壊し等工
事
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-4 工 事 名 : 平成22年度 観音寺税務署耐震改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 香川県観音寺市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 917m² の耐震改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-5 工 事 名 : 平成22年度 坂出合同模様替外1件改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 坂出合同 庁舎 RC4-1 4, 048m² の
模様替え工事及び丸亀税務署 庁舎 RC-2
655m² の耐震改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-6 工 事 名 : 平成22年度 観音寺労基外壁その他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 香川県観音寺市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 367m²の外壁及び便所の改修工事
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-7 工 事 名 : 平成22年度 四国中央法務総合特修外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 四国中央法務総合 庁舎 RC-3 1,346m²の外壁・屋上防水改修工事及び新居浜税関三島出張所 庁舎 RC-1 104m²の便所改修工事
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-8 工 事 名 : 平成22年度 今治法務総合特修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 1,307m²の屋上防水及び外壁改修工事
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-9 工 事 名 : 平成22年度 徳島第1合同特修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-7-1 6, 779m²の建具改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-10 工 事 名 : 平成22年度 香川県警察学校車庫新営外1件工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 香川県警察学校車庫 S-1 102m² 新築及び
さぬき職安 庁舎RC-2 455m²の屋上防水改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-11 工 事 名 : 平成22年度 松山第1合同電気設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-6 6, 406m²の受変電、照明
設備等の改修工事
(工事発注規模)
8, 000万円以上1億2000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-12 工 事 名 : 平成22-23年度 阿南労働総合電気設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
- 3) 工 期 : 約13ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 約 1, 9 0 0 m²の新築に係る
電気設備工事
(工事発注規模)
8, 0 0 0 万円以上 1 億 2 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-13 工 事 名 : 平成 2 2 年度 愛媛労災特別介護施設電気設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 愛媛労災特別介護施設におけるナースコール設備
更新等改修工事
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-14 工 事 名 : 平成 2 2 年度 徳島第 1 合同電気設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC 7-1 6, 7 7 9 m²の照明及び受
変電設備の改修工事
(工事発注規模)
5, 0 0 0 万円以上 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-15 工 事 名 : 平成 2 2 年度 松山第 1 合同給排水設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-6 6, 4 0 6 m²の給排水設備改
修工事
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 5, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-16 工 事 名：平成22-23年度 阿南労働総合機械設備工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：徳島県阿南市

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎 RC-3 約1,900m²の新築に係る
機械設備工事
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-17 工 事 名：平成22年度 愛媛運輸支局空調設備改修工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：愛媛県松山市

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎 RC-2 742m²の空調設備改修工事
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-18 工 事 名：平成22年度 土庄職安空調設備改修工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：香川県小豆郡土庄町

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎 RC-2 742m²の空調設備改修工事
(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-19 工 事 名 : 平成22年度 高知県警察学校便所改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 本館 RC-3 1, 194m² の便所改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-20 工 事 名 : 平成22-23年度 阿南労働総合エレベーター設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
 - 3) 工 期 : 約13ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 1, 900m² の新築に係るエレベーター設備工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 平成22年度 前川地区外歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町前川
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 歩道設置工 L=400m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 工 事 名 : 平成22年度 池田管内防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県池田国道維持出張所管内
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 防災工 1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 平成22年度 沖ノ洲樋門外耐震補強工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市住吉地先外

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 樋門耐震補強工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-24 工 事 名 : 平成22年度 山口谷川低水護岸工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-25 工 事 名 : 平成22年度 山口谷川橋梁下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工 事 名 : 平成22年度 山口谷川右岸堤防(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工 事 名 : 平成22年度 山口谷川右岸堤防(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 平成22年度 芝生堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市三野町芝生地先外
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工 事 名 : 平成22年度 新喜来堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡北島町高房地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-30 工 事 名：平成22年度 新喜来取水施設改築工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県板野郡北島町高房地先

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：取水施設改築工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-31 工 事 名：平成22年度 海部地区道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県海部郡海陽町穴喰浦

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：道路改良工 L=300m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-32 工 事 名：平成22年度 穴喰地区道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県海部郡海陽町穴喰浦

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：道路改良工 L=300m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-33 工 事 名 : 平成22年度 佐古地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市佐古6番町から徳島県徳島市佐古7番町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L=400m
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-34 工 事 名 : 平成22—23年度 竹須賀橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市川内町竹須賀
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼単純合成鈑桁橋 L=41m (竹須賀橋)
(主要建設資材需要見込量)
鋼材(鋼鈑) 約1.1百t

(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-35 工 事 名 : 平成22年度 山口谷川橋梁上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-36 工 事 名 : 平成22年度 徳島管内街路樹維持(その1)工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島国道出張所管内11・28号

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 街路樹維持工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-37 工 事 名 : 平成 2 2 年度 徳島管内街路樹維持 (その 2) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島・日和佐国道出張所管内 5 5 号
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 街路樹維持工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-38 工 事 名 : 平成 2 2 年度 徳島管内街路樹維持 (その 3) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島・池田国道出張所管内 1 9 2 号外
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 街路樹維持工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-39 工 事 名 : 平成 2 2 年度 新蔵町宿舎整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市新蔵町 3 丁目 5 6 番、5 7 番
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 木造平屋建宿舎
建築面積 約 5 0 m² . . . 2 戸撤去
建築面積 約 7 5 m² . . . 1 戸撤去
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-40 工 事 名 : 平成22年度 佐古地区照明設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市佐古
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-41 工 事 名 : 平成22年度 徳島管内道路照明維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-42 工 事 名 : 平成22年度 池田管内橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県池田国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-43 工 事 名 : 平成22年度 徳島管内橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-44 工 事 名 : 平成 22 年度 日和佐管内橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県日和佐国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-45 工 事 名 : 平成 22 年度 指谷川排水機場操作制御設備外修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市市場町伊月地先外
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 操作制御設備修繕 1 式
リアルタイム状態監視装置 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-46 工 事 名 : 平成 22 年度 神宮入江川排水機場操作制御設備外修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県名西郡石井町藍畑字第十神宮入江川地先外
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 操作制御設備修繕 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-47 工 事 名 : 平成22年度 飯尾川排水機場設備外修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市住吉東町地先外
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除塵設備修繕 1 式
樋門設備修繕 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-48 工 事 名 : 平成22年度 日和佐反射板設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡美波町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 反射板(上部) 1 面
反射板(下部) 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-49 工 事 名 : 平成22年度 吉野川小水力発電設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 小水力発電設備 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-50 工 事 名 : 平成22年度 長安口ダム堆砂除去その1工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-51 工 事 名 : 平成22年度 長安口ダム堆砂除去その2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-52 工 事 名 : 平成22年度 長安口ダム貯水池内仮設棧橋設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 貯水池内仮設棧橋 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-53 工 事 名 : 平成22年度 長安口ダム堆砂除去その3工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-54 工 事 名：平成22年度 吉野残土処理場整備工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：徳島県那賀郡那賀町吉野地先

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：擁壁工 1式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-55 工 事 名：平成22年度 長安口ダム異常堆砂対策その1工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：徳島県那賀郡那賀町十二社地先

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：河川土工 1式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-56 工 事 名：平成22年度 長安口ダム異常堆砂対策その2工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：徳島県那賀郡那賀町十二社地先

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：河川土工 1式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-57 工 事 名 : 平成22年度 長安口ダム異常堆砂対策その3工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-58 工 事 名 : 平成22年度 岩脇根固災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 根固工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-59 工 事 名 : 平成22年度 持井根固災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市上大野町持井地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 根固工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-60 工 事 名 : 平成22年度 大京原漏水災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市那賀川町大京原地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 漏水対策 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-61 工 事 名：平成22年度 赤池漏水災害復旧工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県阿南市那賀川町赤池地先

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：漏水対策 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-62 工 事 名：平成22年度 深瀬築堤護岸工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県阿南市深瀬町岡崎地先

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：築堤護岸 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-63 工 事 名：平成22年度 岡崎樋門新設工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県阿南市深瀬町岡崎地先

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：樋門新設 1式

築堤護岸 1式

(主要資材需要見込み量)

生コンクリート 約1000m³

鉄筋 約100t

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-64 工 事 名 : 平成22年度 井関地区高水敷整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市宝田町井関地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
根固工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-65 工 事 名 : 平成22年度 平谷地区堆砂除去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町平谷地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-66 工 事 名 : 平成22年度 木頭護岸災害復旧その1工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 1式
護岸基礎工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-67 工 事 名 : 平成22年度 木頭護岸災害復旧その2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 1式
護岸基礎工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-68 工 事 名 : 平成22年度 長安口ダム貯水池内仮設棧橋設置その2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 貯水池内仮設棧橋設置 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-69 工 事 名 : 平成22年度 楠根救急排水機場修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市楠根町地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 吐出管修繕 2基分
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-70 工 事 名 : 平成22年度 竜峠反射板設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町東尾
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 反射板製作 1式
反射板架設 1式
(工事発注規模)

3, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-71 工 事 名：平成22年度 長安口ダム水質自動監視設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：徳島県那賀郡那賀町長安地先

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：水質自動監視設備製作 1式
水質自動監視設備工 1式
(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-72 工 事 名：平成22年度 善徳集水井工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県三好市西祖谷山村善徳地先

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：集水井 2基 (L=22m、33m)
集水排水ボーリング (L=約700m)
(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-73 工 事 名：平成22年度 怒田集水井工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：高知県長岡郡大豊町怒田地先

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：集水井 2基 (L=29m、26m)
集水排水ボーリング (L=約700m)
(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合

評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-74 工 事 名 : 平成22年度 洞ヶ谷堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町七尾地先
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 管理用道路 $L = 150\text{m}$
堰堤工 $V = 500\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-75 工 事 名 : 平成22年度 つえ谷山腹工外1件工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村川崎、朝谷地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : つえ谷工区
大型かご枠工 $L = 65\text{m}$ ($A = 500\text{m}^2$)
朝谷工区
木柵工 $L = 500\text{m}$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-76 工 事 名 : 平成22年度 アカラギ谷流路工工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村船戸地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法枠工 $A = 500\text{m}^2$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-77 工 事 名 : 平成22年度 高野谷堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村高野地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V=2,300\text{m}^3$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2,300 m^3
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-78 工 事 名 : 平成22年度 南小川床固工工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町落合地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 流路護岸工 $L=100\text{m}$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 1,500\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-79 工 事 名 : 平成22年度 南小川護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町落合地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 $L=80\text{m}$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 1,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-80 工 事 名 : 平成22年度 栗生西川床固工工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町栗生地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床固工 $V=1,000\text{m}^3$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 1,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-81 工 事 名 : 平成22年度 和田谷堰堤群工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷和田地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V=2,000\text{m}^3$
管理用道路 $L=100\text{m}$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 2,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-82 工 事 名 : 平成22年度 戸ノ谷第2堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷山村尾井ノ内地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 前庭保護工 $V=600\text{m}^3$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 600\text{m}^3$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-83 工 事 名 : 平成22年度 大利日浦谷堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町大利日浦地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 前庭保護工 $V=800\text{m}^3$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 800\text{m}^3$
(工事工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-84 工 事 名 : 平成22年度 おそふえ谷堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市麓地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V=500\text{m}^3$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 500\text{m}^3$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-85 工 事 名 : 平成22年度 井ノ向谷堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V=500\text{m}^3$
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V\approx 500\text{m}^3$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-86 工 事 名 : 平成22年度 川崎床固工工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町川崎地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=300m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-87 工 事 名 : 平成 22 年度 四国山地砂防 CCTV 監視制御装置改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県四国山地砂防事務所
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV 管理装置改良 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-88 工 事 名 : 平成 22 年度 与田川橋下部第 1 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市中筋
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台 1 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-89 工 事 名 : 平成 22 年度 与田川橋下部第 2 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市川東
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 2 基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 約 1 百 t
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-90 工 事 名：平成22年度 白鳥西改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：香川県東かがわ市白鳥

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：改良工事 L=200m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-91 工 事 名：平成22年度 祓川大橋下部第1工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：香川県仲多度郡まんのう町吉野下

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：橋脚 1基

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-92 工 事 名：平成22年度 祓川大橋下部第2工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：香川県仲多度郡まんのう町吉野下

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：橋脚 1基

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-93 工 事 名：平成22年度健康ゾーン外付属物等整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 案内板、休息施設等施設整備 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-94 工 事 名 : 平成 22 年度 飯野交差点舗装外工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市飯野町から香川県丸亀市土器町外
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式、ブロック積工 1 式、擁壁工 1 式、
道路付属施設工 1 式
(工事発注規模)
5,000 万円以上 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-95 工 事 名 : 平成 22 年度 引田庁舎前横断歩道橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市引田
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼橋製作工 1 式、架設工 1 式、高欄工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-96 工 事 名 : 平成 22 年度健康ゾーントイレ棟建築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トイレ棟 2 棟
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-97 工 事 名：平成22年度 上天神地区道路照明設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：香川県高松市上天神地区
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：多目的照明柱設置 1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-98 工 事 名：平成22年度健康ゾーントイレ棟設備工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：香川県仲多度郡まんのう町吉野
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：給排水、衛生設備外

(工事発注規模)

3,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-99 工 事 名：平成22年度 32号附属物設置工事

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：香川県丸亀市綾歌町岡田上から香川県仲多度郡まんのう町羽間
3) 工 期：約4ヶ月
4) 工 事 概 要：防護柵工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-100 工 事 名 : 平成22年度 高松管内交安施設工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工1式、区画線工1式、視線誘導標1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-101 工 事 名 : 平成22年度 善通寺管内交安施設工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル内装板1式、歩道整備1式、路肩整備1式、防護柵工1式、区画線工1式、視線誘導標1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-102 工 事 名 : 平成22年度 上天神地区外交安施設工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市上天神地区外
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工1式、区画線工1式、道路附属施設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-103 工 事 名 : 平成22年度 高松管内標識整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 標識工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-104 工 事 名 : 平成 22 年度 善通寺管内標識整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 標識工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-105 工 事 名 : 平成 22 年度 財田外道路情報表示設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報板更新 4 面 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-106 工 事 名 : 平成 22 年度健康ゾーン通信設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 通信設備 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-107 工 事 名 : 平成22年度まんのう公園電気設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 受変電設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-108 工 事 名 : 平成22年度 浅海歩道外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市浅海ほか
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 組立歩道工 一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-109 工 事 名 : 平成22年度 大平改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡砥部町大平から愛媛県松山市久谷町大久保
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=150m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-110 工 事 名 : 平成22-23年度 つづら川第2橋床版外1件工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市久谷町つづら川
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床版工 1 式
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート約 1. 0 千 m³
鋼材 (棒鋼) 約 1. 8 百 t
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-111 工 事 名 : 平成 22-23 年度 石手川橋下部第 1 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市市坪西町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 3 基
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート約 2. 2 千 m³
鋼材 (棒鋼) 約 2. 2 百 t
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-112 工 事 名 : 平成 22-23 年度 石手川橋下部第 2 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市出合
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 3 基
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート約 2. 8 千 m³
鋼材 (棒鋼) 約 4. 2 百 t
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-113 工 事 名 : 平成22年度 北井門外改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市北井門から愛媛県松山市市坪南
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 横断BOX5基
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート約3.1千m³
鋼材(棒鋼)約1.3百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-114 工 事 名 : 平成22年度 石手川ダム法面補修外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市宿野町地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法面工 1式
堆砂排除工 1式
水質汚濁防止フェンス整備工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[松山河川国道事務所]

1-115 工 事 名 : 平成22年度 垣生護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市西垣生地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 侵食防止護岸 160m
ヨシ原移植 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-116 工 事 名 : 平成22-23年度 つづら川第7橋床版工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市久谷町つづら川
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床版工1式
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート約1.1千m³
鋼材(棒鋼)約2.8百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-117 工 事 名 : 平成22年度 西谷舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装延長L=600m
(主要資材需要見込み量)
アスファルト合材約6.4千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-118 工 事 名 : 平成22年度 北井門舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市北井門
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装延長L=300m
(主要資材需要見込み量)
アスファルト合材約1.9千t
碎石約1.1百t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-119 工 事 名 : 平成22年度 米湊舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予市米湊
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装延長L=700m
(主要資材需要見込み量)
アスファルト合材約2.7千t
碎石約1.8千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-120 工 事 名 : 平成22年度 西条街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-121 工 事 名 : 平成22年度 松一街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-122 工 事 名 : 平成22年度 松二街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-123 工 事 名 : 平成 22 年度 西条安全施設工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式
標識工 一式
視線誘導標 一式
区画線工 一式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-124 工 事 名 : 平成 22 年度 松一安全施設工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式
標識工 一式
視線誘導標 一式
区画線工 一式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-125 工 事 名 : 平成 22 年度 松二安全施設工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式
標識工 一式
視線誘導標 一式
区画線工 一式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-126 工 事 名 : 平成22年度 石手川ダム繫船設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市宿野町地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤更新 1式
無線装置更新 1台
電動機整備 1台
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[松山河川国道事務所]

1-127 工 事 名 : 平成22年度 石手川ダム管理用制御処理設備改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市宿野町地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ダム管理用制御処理設備端末更新 1式
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を執行予定。

[松山河川国道事務所]

1-128 工 事 名 : 平成22年度 中村放流情報表示板外発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市樽味地先から愛媛県松山市河原町地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 放流情報表示装置発電機更新 3台
(工事発注規模)

3, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-129 工 事 名：平成22年度 稲生改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町皆田から愛媛県西予市宇和町稲生

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：改良延長 L=1, 200m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-130 工 事 名：平成22年度 皆田改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町皆田地先

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：改良延長 L=300m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-131 工 事 名：平成22年度 中組改良第2工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：愛媛県宇和島市光満地先

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：改良延長 L=200m

橋台=1基（中組第2橋A2）

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-132 工 事 名 : 平成22年度 高串改良第6工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市高串地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長 $L = 300\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-133 工 事 名 : 平成22年度 高串改良第7工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市高串地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事延長 $L = 300\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-134 工 事 名 : 平成22年度 長浜堤防第1工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 $L = 60\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-135 工 事 名 : 平成22年度 長浜堤防第2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 $L = 60\text{m}$
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-136 工 事 名：平成22年度 長浜堤防第3工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：愛媛県大洲市長浜町下須戒地先

3) 工期：約8ヶ月

4) 工事概要：築堤護岸 L=60m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-137 工 事 名：平成22年度 巽誇道橋下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：愛媛県宇和島市津島町近家

3) 工期：約8ヶ月

4) 工事概要：改良延長 L=60m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-138 工 事 名：平成22年度 大和橋下部第1工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：愛媛県大洲市長浜町下須戒

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：橋台 N=1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-139 工 事 名 : 平成22-23年度 大和橋下部第2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約3百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-140 工 事 名 : 平成22-23年度 大和橋下部第3工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-141 工 事 名 : 平成22-23年度 大和橋下部第4工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-142 工 事 名 : 平成22年度 大和橋下部第5工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-143 工 事 名 : 平成22年度 一本松改良(その1)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=260m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-144 工 事 名 : 平成22年度 一本松改良(その2)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=220m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-145 工 事 名 : 平成22年度 高光高架橋床版工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市高串地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長 L=380m
鋼7径間連続非合成複合ラーメンI桁橋

橋長 L = 346.5m

(主要資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³

鋼材(棒鋼) 約2百トン

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-146 工 事 名: 平成22年度 申生田高架橋床版工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市高串地先

3) 工 期: 約7ヶ月

4) 工事概要: 改良延長 L = 150m

鋼3径間連続非合成箱桁橋

橋長 L = 219m (鋼橋部のみ)

(主要資材需要見込み量)

鋼材(棒鋼) 約1.2百トン

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-147 工 事 名: 平成22-24年度 近家トンネル第1工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市津島町近家

3) 工 期: 約26ヶ月

4) 工事概要: トンネル延長 L = 842m

(主要資材需要見込み量)

生コンクリート 約9千m³

鋼材(形鋼) 約4百トン

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-148 工 事 名: 平成22-24年度 近家トンネル第2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町近家から愛媛県宇和島市津島町高田
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル延長 L=985m
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート 約10千m³
鋼材(形鋼) 約4百t
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-149 工 事 名 : 平成22年度 齒長山トンネル設備室新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市宇和町下川
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 設備室新築工事 RC—1 建築面積180m²
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-150 工 事 名 : 平成22年度 齒長山トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市宇和町下川
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備設置 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-151 工 事 名 : 平成22年度 岩倉トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町岩倉
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備設置 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-152 工 事 名 : 平成22年度 中組第1橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市光満地先
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=160m
PC5径間連結バルブT桁橋
橋長 L=135.1m
(主要資材需要見込み量)
鋼材 (棒鋼) 約1.2百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 平成22年度 大洲管内安全施設工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市宇和町伊賀上から愛媛県喜多郡内子町川中
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 安全施設工 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-154 工 事 名 : 平成22年度 宇和島管内安全施設工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県西予市宇和町伊賀上
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 安全施設工 1 式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-155 工 事 名 : 平成22年度 城辺トンネル外補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町蓮条寺から愛媛県南宇和郡愛南町柏

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 剥落防止工、ひび割れ注入工、漏水対策工 1式
(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-156 工 事 名 : 平成22年度 宇和島国道管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町久保から愛媛県宇和島市丸之内

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
(工事発注規模)

3, 000万円以上 6, 000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-157 工 事 名 : 平成22年度 大洲国道管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市松尾から愛媛県大洲市北只

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
(工事発注規模)

3, 000万円以上 6, 000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-158 工 事 名 : 平成22年度 五段地橋外耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町満倉
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-159 工 事 名 : 平成22年度 大洲管内標識設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県喜多郡内子町川中
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 標識工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-160 工 事 名 : 平成22年度 歯長山トンネル排煙設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町則地先から愛媛県西予市宇和町下川地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ジェットファン 2台 製作・据付
操作制御設備 1式 製作・据付
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-161 工 事 名 : 平成22年度 歯長山トンネル非常用施設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町則地先から愛媛県西予市宇和町下川地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消火設備 1式 製作・据付
通報設備 1式 製作・据付
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-162 工 事 名 : 平成22年度 西予地区光ケーブル布設工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町三間から愛媛県西予市宇和町宇和
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル布設 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-163 工 事 名 : 平成22年度 齒長山トンネル非常用設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市宇和町下川
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル非常用設備設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-164 工 事 名 : 平成22年度 齒長山トンネルラジオ再放送設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市宇和町下川
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネルラジオ再放送設備設置 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-165 工 事 名：平成22年度 四国横断自動車道CCTV設備設置工事

1) 工事種別：通信設備工事

2) 工事場所：愛媛県宇和島市三間町曾根外

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：CCTV設備設置 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-166 工 事 名：平成22年度 道路情報表示装置設備設置工事

1) 工事種別：通信設備工事

2) 工事場所：愛媛県喜多郡内子町川中

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：道路情報表示設備設置 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-167 工 事 名：平成22年度 歯長山トンネル高圧受変電設備設置工事

1) 工事種別：受変電設備工事

2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町下川

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：高圧受変電設備設置 1式

発電設備設置 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-168 工 事 名 : 平成22年度 鹿野川ダム杭打設(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 深礎工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-169 工 事 名 : 平成22年度 鹿野川ダム杭打設(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 深礎工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定

[高知河川国道事務所]

- 1-170 工 事 名 : 平成22年度 新居海岸堤防補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 堤防補強 L=475m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-171 工 事 名 : 平成22年度 仁淀川下流河床整正外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町西畑地先、いの町音竹地先
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 河床整正 1式、浄化施設 1式
(工事発注規模)

6,000 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-172 工 事 名 : 平成 22 年度 波介川土砂置場造成工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先, 鷹ノ巣地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 : 土砂置場造成 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-173 工 事 名 : 平成 22 年度 仁ノ離岸堤ブロック製作工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県高知市仁ノ地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 : ブロック製作 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-174 工 事 名 : 平成 22—23 年度 長浜 3 号突堤築造工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県高知市長浜地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 : 突堤築造 L=50m
(工事発注規模)
3 億円以上 5 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-175 工 事 名 : 平成22年度 南の谷排水機場補修外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町大内地先外
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 南の谷排水機場
舗装工 1式
電線管路工 1式
グラウト工 1式
用石排水機場
舗装工 1式
電線管路工 1式
グラウト工 1式
宇治川放水隧道(呑口)
護岸補修工 1式
田ノ裏排水樋門
堤外導水路補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-176 工 事 名 : 平成22年度 吉川低水護岸(その1)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市吉川町吉原地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 高水敷造成 L=100m
(工事発注規模)
6,000万以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-177 工 事 名 : 平成22—24年度 新仁淀川大橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町から高知県土佐市中島
- 3) 工 期 : 約23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=260m
ニューマチックケーソン基礎工 N=3基
橋脚躯体工 N=3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約4千m³

鋼材（棒鋼） 約4百t

（工事発注規模）

6億9,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-178 工 事 名：平成22年度 吉川低水護岸（その2）工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県香南市吉川町吉原地先

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：高水敷造成 L=70m

（工事発注規模）

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-179 工 事 名：平成22—23年度 波介川潮止堰管理橋上部工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：高知県高知市春野町西畑地先

3) 工 期：約19ヶ月

4) 工事概要：鋼橋（3径間連続非合成鈹桁橋） L=80m

鋼橋（単純合成H形鋼橋） L=27m

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材（鋼板） 約1百t

鋼材（棒鋼） 約2百t

（工事発注規模）

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-180 工 事 名：平成22年度 仁淀川大橋上部拡幅工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：高知県土佐市中島

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：鋼橋上部拡幅工 L=50m

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材（鋼板） 約1百t

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-181 工 事 名 : 平成22—24年度 新仁淀川大橋上部第1工事

1) 工事種別 : 鋼橋上部工事

2) 工事場所 : 高知県高知市春野町

3) 工 期 : 約21ヶ月

4) 工事概要 : 鋼5径間連続合成少数桁橋

橋長 L=269m

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³

鋼材(鋼板) 約7百t

鋼材(棒鋼) 約2百t

(工事発注規模)

6億9,000万円以上10億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-182 工 事 名 : 平成22—24年度 新仁淀川大橋上部第2工事

1) 工事種別 : 鋼橋上部工事

2) 工事場所 : 高知県高知市春野町

3) 工 期 : 約18ヶ月

4) 工事概要 : 鋼4径間連続鋼床版箱桁橋

橋長L=347mのうち、1径間L=99m

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼版) 約7百t

(工事発注規模)

5億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-183 工 事 名 : 平成22年度 相生川浄化脱水施設新築工事

1) 工事種別 : 建築工事

2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先

3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 浄化脱水施設 (S-2) 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-184 工 事 名 : 平成 22 年度 波介川水交番樋門上屋外新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 樋門上屋 (S-1) 1 式、分流堰管理棟 (RC-1) 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-185 工 事 名 : 平成 22 年度 土佐市バイパス付属物設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市中島
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路付属物設置工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-186 工 事 名 : 平成 22 年度 波介川水門ゲート設備補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市中島地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ゲート設備補修 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[高知河川国道事務所]

1-187 工 事 名 : 平成22年度 後川樋門遠隔監視操作制御設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市吉川町吉原地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 遠隔監視操作制御設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[中村河川国道事務所]

1-188 工 事 名 : 平成22年度 本田改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町仁井田
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-189 工 事 名 : 平成22年度 辻の川改良外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町仁井田
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-190 工 事 名 : 平成22年度 辻の川改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町仁井田
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=300m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-191 工 事 名：平成22年度 影野改良第1工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：高知県高岡郡四万十町影野

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：改良延長L=500m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-192 工 事 名：平成22年度 影野改良第2工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：高知県高岡郡四万十町影野

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：改良延長L=300m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-193 工 事 名：平成22年度 芳奈改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：高知県宿毛市山奈町芳奈

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：改良延長L=200m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-194 工 事 名 : 平成22年度 押ノ川改良第1工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市押ノ川
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-195 工 事 名 : 平成22年度 平田高架橋上部第1工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町戸内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC橋(連続中空床板橋) L=60m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-196 工 事 名 : 平成22年度 平田高架橋上部第2工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町戸内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC橋(連続中空床板橋) L=111m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼、PC鋼材) 約1.3百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-197 工 事 名 : 平成22年度 平串法面工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町平串
- 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 法面工A=2, 000m²
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-198 工 事 名 : 平成22年度 影野法面工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町影野
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法面工A=5, 000m²
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-199 工 事 名 : 平成22年度 辻の川法面外工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町仁井田
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法面工A=8, 000m²
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-200 工 事 名 : 平成22年度 中村管内道路附属物工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
標識工 1式
道路附属物施工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-201 工 事 名 : 平成22年度 中村管内橋梁補修外工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
路面補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-202 工 事 名 : 平成22年度 33号防災工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県佐川国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ロープネット工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-203 工 事 名 : 平成22年度 唐谷改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L=200m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-204 工 事 名 : 平成22年度 芸西改良外1件工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市夜須町出口から高知県安芸郡芸西村西分
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 1, 000m
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-205 工 事 名 : 平成 22 年度 長沢改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 400m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-206 工 事 名 : 平成 22 年度 32 号馬瀬防災工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ストーンガード工 1 式
擁壁工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上 6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-207 工 事 名 : 平成 22 年度 33 号相能防災工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県佐川国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法面对策工 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-208 工 事 名：平成22年度 奈半利管内耐震補強工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県奈半利国道出張所管内

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：橋梁耐震補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-209 工 事 名：平成22年度 吹井改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：改良工事 L=200m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-210 工 事 名：平成22年度 夜須改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県香南市夜須町坪井

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：改良工事 L=700m、橋梁下部 3基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-211 工 事 名：平成22年度 鎌田改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町鎌田
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 2 0 0 m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-212 工 事 名 : 平成 2 2 年度 是友改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町是友
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 5 0 0 m
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-213 工 事 名 : 平成 2 2 年度 久礼改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 3 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-214 工 事 名 : 平成 2 2 - 2 3 年度 佐川歩道トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡佐川町甲から高知県高岡郡佐川町乙
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 歩道トンネル工 (N A T M) L = 3 2 0 m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 2 千 m³
(工事発注規模)

3億円以上5億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-215 工 事 名：平成22—23年度 天神高架橋床版工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県吾川郡いの町天神

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：床版工 L=40m、L=41.2m

1径間単純合成鋼鈑桁橋

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(棒鋼) 約1.0百t

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-216 工 事 名：平成22—23年度 鎌田高架橋床版工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県いの町鎌田

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：床版工 L=100m

3径間連続非合成鋼鈑桁橋

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(棒鋼) 約1.5百t

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-217 工 事 名：平成22年度 道の川舗装工事

1) 工事種別：アスファルト舗装工事

2) 工事場所：高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：アスファルト舗装工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約2.6千t

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-218 工 事 名：平成22年度 芸西舗装外1件工事

1) 工事種別：アスファルト舗装工事

2) 工事場所：高知県香南市夜須町出口から高知県安芸郡芸西村西分

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：アスファルト舗装工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約5.0千t

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-219 工 事 名：平成22年度 中土佐舗装工事

1) 工事種別：アスファルト舗装工事

2) 工事場所：高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：アスファルト舗装工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約3.2千t

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-220 工 事 名：平成22-23年度 衣笠高架橋上部工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：高知県南国市稲生

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工事概要：5径間連続ラーメン非合成1桁 橋長 L=51

6mの内P5-A2間L=25.8m

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼板) 約5.7百t

(工事発注規模)

5億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-221 工 事 名 : 平成22年度 須崎地区外植栽工事

1) 工事種別 : 造園工事

2) 工事場所 : 高知県須崎市下分から高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 植栽工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-222 工 事 名 : 平成22年度 夜須IC部道路照明設備設置外工事

1) 工事種別 : 電気設備工事

2) 工事場所 : 高知県香南市夜須町出口

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : IC部照明 1式

電気・通信ケーブル布設 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-223 工 事 名 : 平成22年度 須崎西IC部道路照明設備設置外工事

1) 工事種別 : 電気設備工事

2) 工事場所 : 高知県須崎市下分外

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : IC部照明 1式

電気・通信ケーブル布設 1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価

方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-224 工 事 名 : 平成22年度 川崎トンネル舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3.1千t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-225 工 事 名 : 平成22年度 夜須高架橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市夜須町出口
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 2径間連結PCコンポ 橋長 L=636mの
内P17-A2間 L=64m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-226 工 事 名 : 平成22年度 大山跨道橋外1橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市下山
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : PC単純I形コンポ桁橋
PCポータルラーメン橋
橋長 L=34.5m、34.0m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-227 工 事 名 : 平成22年度 中土佐法面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-228 工 事 名 : 平成22年度 高知管内安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属物設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-229 工 事 名 : 平成22年度 南国管内安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属物設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-230 工 事 名 : 平成22年度 佐川管内安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県佐川国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属物設置 1式
(工事発注規模)

3,000 万円以上 6,000 万円未満

5) 入札予定時期：第 1 四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-231 工 事 名：平成 22 年度 奈半利管内安全施設整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：高知県奈半利国道出張所管内

3) 工 期：約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要：道路付属物設置 1 式
(工事発注規模)

3,000 万円以上 6,000 万円未満

5) 入札予定時期：第 1 四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事
(総合評価方式)である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-232 工 事 名：平成 22 年度 高知・佐川管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：高知県高知・佐川国道維持出張所管内

3) 工 期：約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要：橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期：第 1 四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-233 工 事 名：平成 22 年度 南国・奈半利管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：高知県南国・奈半利国道出張所管内

3) 工 期：約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要：橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期：第 1 四半期

6) そ の 他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-234 工 事 名 : 平成22年度 土佐管内トンネル補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知・佐川国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-235 工 事 名 : 平成22年度 芸西地区外附属物設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市夜須町出口から高知県安芸郡芸西村西分
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属物工 1式、区画線工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-236 工 事 名 : 平成22年度 新角谷トンネル内装板設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 新角谷TN L=2,500m トンネル内装板 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-237 工 事 名 : 平成22年度 焼坂第1トンネル内装板設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市安和
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 焼坂第1TN L=2040m トンネル内装板 1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-238 工 事 名 : 平成22年度 須崎地区外標識設置工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分から高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 標識工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-239 工 事 名 : 平成22年度 須崎地区外附属物施設設置工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分から高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 立入防止柵、転落防止柵、投棄防止フェンス、
門扉設置工 1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-240 工 事 名 : 平成22年度 須崎地区外附属物施設設置(その1)工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分から高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : ガードレール、視線誘導標設置工 1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-241 工 事 名 : 平成22年度 須崎地区外区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分から高知県高岡郡中土佐町久礼
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 区画線、車線分離標、車線分離ブロック設置工
1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-242 工 事 名 : 平成22年度 新角谷トンネル外排煙設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分から高知県高岡郡中土佐町久礼
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル排煙設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-243 工 事 名 : 平成22年度 手結山外道路情報表示設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市夜須町出口から高知県安芸郡芸西村西分
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備 2面
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

1-244 工 事 名 : 平成22年度 手結山外CCTV設備外設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市夜須町出口から高知県安芸郡芸西村西分
- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : C C T Vカメラ 3 台
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-245 工 事 名 : 平成 2 2 年度 須崎地区外 C C T V 設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分外
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T Vカメラ 1 2 台
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-246 工 事 名 : 平成 2 2 年度 須崎地区外道路情報表示設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市下分外
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示装置 4 面
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-247 工 事 名 : 平成 2 2 年度 橋外道路情報表示設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町橋外
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示装置 2 面
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

1-248 工 事 名 : 平成22年度 中筋川ダム貯水池法面補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 貯水池法面補修 1式
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

1-249 工 事 名 : 平成22—23年度 中筋川ダム管理用制御処理設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町黒川櫛ヶ崎山 5312 番地 48
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ダム管理用制御処理設備 一式
(工事発注規模)
1億2000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

1-250 工 事 名 : 平成22年度 宮前地区排水ボーリング工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水ボーリング工 N=2箇所
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

1-251 工 事 名 : 平成22年度 大北川坂路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村高野地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 坂路工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上 6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

1-252 工 事 名 : 平成22年度 柳瀬ダム低水放流設備修繕工事

1) 工事種別 : 機械設備工事

2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 機側操作盤更新 1式
油圧ユニット分解・整備 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上 6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

[野村ダム管理所]

1-253 工 事 名 : 平成22年度 野村ダム護岸工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町明間地先

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 低水護岸工 L=120m
高水護岸工 L=200m

3000万円以上 6000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

1-254 工 事 名 : 平成22年度 野村ダム堤体漏水補修工事

1) 工事種別 : グラウト工事

2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村地先

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工事概要 : 堤体漏水補修対策工 1式
<工事発注規模>
3000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合

評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-255 工 事 名 : 平成22年度 大渡ダム選択取水設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 選択取水設備整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-256 工 事 名 : 平成22年度 大渡ダム副ゲート設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 副ゲート設備整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。