
 

 

 

平成 22 年度 発注の見通しの公表について（平成 22 年 7 月現在） 

 

平成 22 年 7 月 16 日 

四国地方整備局 

 

 国土交通省四国地方整備局（港湾空港部関係）における平成 22 年度の建設コンサル

タント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。 

 なお、ここに掲載する内容は、平成 22 年 7 月 16 日における見通しであるため、実際

に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されて

いない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。 

 

記 

 

１．公募型プロポーザル方式による入札 

 

   該当なし 

 

２．公募型競争入札 

 

   該当なし 

 

３．簡易公募型プロポーザル方式による入札 

 

〔松山港湾・空港整備事務所〕 

 

３－１．業務名：松山港外港地区施工法検討業務 

  １）履 行 期 限：約５ヶ月 

  ２）業 務 概 要：浚渫等の施工手順の検討 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

〔高知港湾・空港整備事務所〕 

 

３－２．業務名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）航行安全対策検討業務 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：航行安全対策検討 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

 

 

 



 

３－３．業務名：須崎港海岸等老朽化対策検討業務 

  １）履 行 期 限：約６ヶ月 

  ２）業 務 概 要：老朽化対策工法検討 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

３－４．業務名：高知港三里地区長周期動揺低減システム検討業務 

  １）履 行 期 限：約７ヶ月 

  ２）業 務 概 要：実施計画策定、実証実験データ解析 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

４．簡易公募型競争入札 

 

〔小松島港湾・空港整備事務所〕 

 

４－１．業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査および潜水探査 

  １）履 行 期 限：約５ヶ月 

  ２）業 務 概 要：磁気探査 １式、潜水探査 1 式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

４－２．業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査 

  １）履 行 期 限：約２ヶ月 

  ２）業 務 概 要：磁気探査 1 式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第４四半期 

 

４－３．業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区施工方法検討調査 

  １）履 行 期 限：約６ヶ月 

  ２）業 務 概 要：沖洲複合一貫輸送ターミナルプロジェクトに関する施工方法の

検討 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

４－４．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区動態観測業務（その２）  

  １）履 行 期 限：約５ヶ月 

  ２）業 務 概 要：陸上地盤改良に伴う既設構造物への影響調査 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

 

 



 

４－５．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区送水管防護工検討業務 

  １）履 行 期 限：約６ヶ月 

  ２）業 務 概 要：送水管部可倒管実施設計及び配水計画検討 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

４－６．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区磁気探査 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：磁気探査 1 式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

４－７．業務名：撫養港海岸保全施設侵食予測調査 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：漂砂による地形変化の予測シミュレーション １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

４－８．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区施工検討調査（その２） 

  １）履 行 期 限：約６ヶ月 

  ２）業 務 概 要：施工検討 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

〔高松港湾・空港整備事務所〕 

 

４－９．業務名：高松港海岸老朽化対策検討業務 

１）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：老朽化対策検討 １式、概算金額の算定 1 式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

〔松山港湾・空港整備事務所〕 

 

４－10．業務名：松山港外港地区水質調査 

１）履 行 期 限：約６ヶ月 

  ２）業 務 概 要：水質調査 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第２四半期 

 



 

４－11．業務名：松山港・今治港・三島川之江港水路測量 

１）履 行 期 限：約６ヶ月 

  ２）業 務 概 要：水路測量 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

４－12．業務名：今治港富田地区防波堤維持管理計画検討業務 

１）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：維持管理計画検討 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第３四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

４－13．業務名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路・四国西南航路深浅測量 

１）履 行 期 限：約５ヶ月 

  ２）業 務 概 要：深浅測量 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

４－14．業務名：来島海峡航路整備方策検討業務 

１）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：浚渫土量等精査 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第３四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

〔高知港湾・空港整備事務所〕 

 

４－15．業務名：高知港三里地区防波堤（東第一）細部設計 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：細部設計 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

４－16．業務名：須崎港湾口地区防波堤細部設計 

１）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：細部設計 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

 

 



 

４－17．業務名：須崎港海岸等現況調査 

１）履 行 期 限：約３ヶ月 

  ２）業 務 概 要：護岸背後現況調査 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

４－18．業務名：須崎港海岸等老朽化調査 

１）履 行 期 限：約３ヶ月 

  ２）業 務 概 要：一次点検、二次点検 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

〔高松港湾空港技術調査事務所〕 

 

４－19．業務名：撫養港海岸不飽和地盤調査（その２） 

１）履 行 期 限：約３ヶ月 

  ２）業 務 概 要：実地盤に形成された不飽和土の液状化に対する挙動特性を把握

するために、不飽和地盤の飽和度及び液状化特性に関する基礎

資料を得ることを目的として、凍結サンプリングによる資料採

取を行い、併せて物理試験及び力学試験を行う 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第４四半期 

５）そ の 他：総合評価落札方式 

 

５．標準プロポーザル方式による入札 

 

   該当なし 

 

６．指名競争入札 

 

〔四国地方整備局〕 

 

６－１．業務名：四国における国際物流の効率化に向けた検討業務 

  １）履 行 期 限：約７ヶ月 

  ２）業 務 概 要：アンケート配布・回収、取り纏め・考察 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

〔小松島港湾・空港整備事務所〕 

 

６－２．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区上部工・陸閘実施設計 

  １）履 行 期 限：約３ヶ月 

  ２）業 務 概 要：数量計算 １式、図面作成 １式、発注図書作成業務 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第３四半期 



 

６－３．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区土質確認補助業務 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：チェックボーリング １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

６－４．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区土質確認補助業務（その２） 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：チェックボーリング １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

６－５．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区土質確認補助業務（その３） 

  １）履 行 期 限：約３ヶ月 

  ２）業 務 概 要：チェックボーリング １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第４四半期 

 

６－６．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区騒音振動調査（その２） 

  １）履 行 期 限：約５ヶ月 

  ２）業 務 概 要：騒音振動調査 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

６－７．業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区底質調査 

  １）履 行 期 限：約２ヶ月 

  ２）業 務 概 要：底質分析調査 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第４四半期 

 

６－８．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区上部工嵩上実施設計 

  １）履 行 期 限：約３ヶ月 

  ２）業 務 概 要：数量計算、図面作成 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第２四半期 

 

〔高松港湾・空港整備事務所〕 

 

６－９．業務名：高松港海岸玉藻地区（浜ノ町工区）家屋調査 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：家屋調査 １式 

  ３）業 務 区 分：建設コンサルタント等 

４）入札予定時期：第３四半期 

 



 

〔高知港湾・空港整備事務所〕 

 

６－10．業務名：須崎港湾口地区水質調査 

  １）履 行 期 限：約６ヶ月 

  ２）業 務 概 要：水質調査 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

６－11．業務名：室津港室津地区深浅測量 

  １）履 行 期 限：約４ヶ月 

  ２）業 務 概 要：深浅測量 １式 

  ３）業 務 区 分：測量・調査 

４）入札予定時期：第３四半期 

 

７．随意契約 

 

   該当なし 

 

８．参加者の有無を確認する公募手続き 

 

   該当なし 

 

９．一般競争入札 

 

   該当なし 

 


