

平成 22 年 7 月 16 日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成 22 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 22 年 7 月 16 日における見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

## 記

### 1. 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

#### 1－1. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その 3）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約 6 ヶ月
- 4) 工事概要：陸上地盤改良工 1 式、矢板工 1 式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材（鋼矢板） 約 1.0 百トン  
(工事発注規模)  
90 百万円以上 1.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

#### 1－2. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その 4）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：陸上地盤改良工 1 式、矢板工 1 式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材（鋼矢板） 約 1.0 百トン  
(工事発注規模)  
2.5 億円以上 5.0 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－3. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その5）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式  
(工事発注規模)  
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－4. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区水門改良工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：陸上地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
37百万円以上 90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－5. 工 事 名：徳島飛行場用地造成等工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：徳島県板野郡松茂町
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：場周道路撤去工1式、植栽工1式  
(工事発注規模)  
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－6. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区潮位観測局設置工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：検潮所設置1式  
(工事発注規模)  
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－7. 工 事 名：坂出港西運河地区係留施設（改良）工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：香川県坂出市入船町
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：護岸補強1式、本体工（鋼矢板打設）1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材（鋼矢板） 約1.0百トン  
（工事発注規模）  
37百万円以上 90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－8. 工 事 名：高松空港誘導路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：香川県高松市香南町（高松空港内）
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：誘導路改良1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
アスファルト合材 約5.0千トン  
（工事発注規模）  
1.2億円以上 2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－9. 工 事 名：太田宿舎下水道工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：香川県高松市太田上町
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：舗装撤去1式、土工1式、下水道敷設1式  
（工事発注規模）  
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－10. 工 事 名：松山空港誘導路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工 期：約4ヶ月

- 4) 工事概要：誘導路改良 1 式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約 5.5 千ト  
(工事発注規模)  
1.2 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-11. 工 事 名：松山空港誘導路改良工事（その 2）

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工 期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：誘導路改良 1 式  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約 5.5 千ト  
(工事発注規模)  
1.2 億円以上 2.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1-12. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(3)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田埋立地
- 3) 工 期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：被覆工 1 式（被覆ブロック製作）  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約 0.7 千 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
37 百万円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-13. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(4)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田埋立地
- 3) 工 期：約 4 ヶ月
- 4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック製作）  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約 4.0 千 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－14. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(5)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市種崎

3) 工 期：約 4 ヶ月

4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック製作）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約 3.4 千 m<sup>3</sup>

（工事発注規模）

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－15. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(6)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田

3) 工 期：約 4 ヶ月

4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック製作）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約 3.4 千 m<sup>3</sup>

（工事発注規模）

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－16. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(7)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市種崎

3) 工 期：約 4 ヶ月

4) 工事概要：被覆工 1 式（被覆ブロック製作）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約 0.7 千 m<sup>3</sup>

（工事発注規模）

37 百万円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－17. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(8)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3.4千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－18. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(9)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田埋立地
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3.2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上 1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－19. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その(3)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市串ノ浦
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約2.2千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
37百万円以上 90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－20. 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市池島
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作4函）  
（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約 4.9 千 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)

2.5 億円以上 5.0 億円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-21. 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）工事（その(2)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県宿毛市池島

3) 工 期：約 5 ヶ月

4) 工事概要：本体工 1 式（ケーソン製作 2 函）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 2.4 千 m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

1.5 億円以上 2.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-22. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）工事（その(2)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県室津市浮津地先

3) 工 期：約 4 ヶ月

4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 3.4 千 m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-23. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）工事（その(3)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県室津市浮津地先

3) 工 期：約 4 ヶ月

4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 3.5 千 m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

90 百万円以上 1.5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－24. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）工事（その(4)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室津市浮津地先
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3.4千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－25. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）工事（その(5)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室津市浮津地先
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3.4千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－26. 工 事 名：高知空港エプロン改良工事（その1）

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：高知県南国市
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：エプロン誘導路改良1式  
（工事発注規模）  
1.2億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－27. 工 事 名：高知空港エプロン改良工事（その2）

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：高知県南国市
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：エプロン誘導路改良1式  
（工事発注規模）  
1.2億円以上2.5億円未満



5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。