

平成24年度7月期 発注見通しの公表について

平成24年度7月期発注見通しについて

四国地方整備局において、平成24年7月2日以降の公告予定の工事及び業務（公告等を行っているものを含む）を公表します。

工事の予定件数は、239件であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施します。

業務関係の予定件数は、318件です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成24年7月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成24年7月6日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	石田 和敏	(内線3311)
	技術管理課長補佐	門田 隆志	(内線3314)【工事関係】
	技術管理課長補佐	坂本 雄彦	(内線3313)【業務関係】

平成24年度 発注の見通しの公表について(平成24年 7月現在)

平成24年 7月 6日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成24年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年 7月 6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

- 1-1 工 事 名 : 平成24年度 松山港湾合同庁舎便所改修その他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 2, 204m²の便所改修、
給排水衛生設備改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-2 工 事 名 : 平成24年度 四国管区警察学校警備詰所改修その他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 四国管区警察学校 警備詰所 RC-1 21
m²の改修工事及び厨房棟 RC-4 2, 9
86m²の食品棚等改修工事及び体育館 RC
-1 728m²の耐震改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-3 工 事 名 : 平成24年度 高知県警察学校浴室改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 生徒寮 RC-3 986m²、女子寮 RC-

2 225m²の浴室等改修工事

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-4 工 事 名 : 平成24年度 徳島県警察機動隊給油装置設置工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 敷地面積15,961m²の一部に給油設備を設置する工事
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-5 工 事 名 : 平成24年度 高知県警察機動隊給油装置設置工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 高知県南国市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 敷地面積2,285m²の一部に給油設備を設置する工事
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-6 工 事 名 : 平成24年度 日和佐合同電気設備その他改修工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡美波町

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 1,035m²の太陽光発電設備新設、電気設備改修、受水槽改修等の設備改修工事
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

1-7 工 事 名 : 平成24年度 小松島みなと合同電気設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市

3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-4 3, 624m²の太陽光発電
設備新設工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-8 工 事 名 : 平成24年度 四国管区警察学校電気設備改修外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 四国管区警察学校 本館 RC-4 3, 2
94m²の自家発電設備改修工事及び四国管
区警察局 本館 RC-4 4, 766m²
の火災報知設備改修工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-9 工 事 名 : 平成24年度 丸亀労働基準監督署空調設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 350m²の空調設備改修
工事
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-10 工 事 名 : 平成24年度 高松地域センター空調設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-5 2, 455m²の空調設備
改修工事
(工事発注規模)
5, 000万円以上8, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-11 工 事 名 : 平成24-25年度 高松国税総合エレベーター設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 SRC-8-1 13, 730m²の
 エレベーター設備改修工事
 (工事発注規模)
 8, 000万円以上1億2, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
 評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
 評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-12 工 事 名 : 平成24年度 高松サンプポート合同エレベーター設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 S-14-2 30, 395m²のエレ
 ベーター設備改修工事
 (工事発注規模)
 3, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合
 評価方式)である。なお、施工体制確認型総合
 評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工 事 名 : 平成24年度 広島堤防外1件工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡松茂町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式
 樋門 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 工 事 名 : 平成24年度 吉野川防災施設整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市北沖洲地先外
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 側帯工 1式
 根固めブロック工 1式
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工 事 名 : 平成24年度 山口谷川左岸堤防工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町
- 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工 事 名 : 平成24年度 込野改良（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町
 - 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 平成24年度 込野改良（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町
 - 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 平成24年度 前原改良（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市前原町
 - 3) 工 事 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 平成24年度 海陽地区外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県海部郡海陽町穴喰浦外 1 箇所
 - 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)

6千万円以上 1億未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-20 工 事 名 : 平成24年度 池田出張所管内防災工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県池田国道出張所管内

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 防災工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-21 工 事 名 : 平成24年度 前原改良（その1）工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市前原町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-22 工 事 名 : 平成24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策（その1）工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 平成24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策（その2）工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 工 事 名 : 平成24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その3) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-25 工 事 名 : 平成24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その4) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工 事 名 : 平成24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その5) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工 事 名 : 平成24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その6) 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 平成24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その7) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工 事 名 : 平成24年度 新喜来堤防外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡北島町
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-30 工 事 名 : 平成24年度 新喜来2号排水樋門新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡北島町
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 樋門新設 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工 事 名 : 平成24年度 谷島堤防（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市阿波町
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-32 工 事 名 : 平成24年度 谷島堤防（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市阿波町
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-33 工 事 名 : 平成 24 年度 脇町第一高水敷整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市脇町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 高水敷整正 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-34 工 事 名 : 平成 24 年度 芝生高水敷整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県三好市三野町芝生地先

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 高水敷整備 1 式

(工事発注規模)

6, 000 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-35 工 事 名 : 平成 24-25 年度 箸蔵第 2 トンネル工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町

3) 工 期 : 約17ヶ月

4) 工 事 概 要 : トンネル工 1 式

(工事発注規模)

5 億 8, 000 万円以上 15 億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート約 4 千 m³

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-36 工 事 名 : 平成 24 年度 田浦橋下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市田浦町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 逆 T 式橋台 2 基、場所打ち杭 2 基

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(棒鋼)約1百t

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-37 工 事 名 : 平成24年度 田浦改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市田浦町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼)約1百t

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-38 工 事 名 : 平成24年度 津乃峰舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市津乃峰町から徳島県阿南市橘町

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材1千t

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-39 工 事 名 : 平成24年度 助任地区外電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市助任橋1丁目から徳島県徳島市助任橋2丁目

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 1式
歩道整備 1式
(工事発注規模)
8千万円以上1億2千万円未満
アスファルト合材 約百t

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-40 工 事 名 : 平成24年度 徳島管内舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島・池田・日和佐国道出張所管内

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 車道舗装工 1 式
(工事発注規模)
5, 000万円以上8, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-41 工 事 名 : 平成24年度 大浦舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市橘町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1 式
(工事発注規模)
5, 000万円以上8, 000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1 千 t
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-42 工 事 名 : 平成24年度 大谷橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市山城町大和川
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 鋼橋上部工事
(工事発注規模)
8千万円以上1億2千万円未満
鋼材(鋼板)約70 t
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-43 工 事 名 : 平成24-25年度 込野第1橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 鋼単純合成鈹桁橋 L=42.5m
(工事発注規模)
1億2千万円以上2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約1百 t
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-44 工 事 名 : 平成24年度 山陰谷川樋門上屋新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事

- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 樋門上屋棟 新築 1 棟
 鉄骨造 地上1階建て 延べ面積 約40m²
 上記における建築工事一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-45 工 事 名 : 平成24年度 郡里樋門上屋新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市美馬町郡里地先
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 樋門上屋棟 新築 1 棟
 鉄骨造 地上1階建て 延べ面積 約10m²
 ・ 樋門上屋棟 撤去 1 棟
 鉄骨造 地上1階建て 延べ面積 約5m²
 上記における建築工事一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-46 工 事 名 : 平成24-25年度 ほたる川排水機場上屋新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町中須賀地先
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 排水機場上屋 新築 1 棟
 鉄筋コンクリート造 地上2階建て
 延べ面積 約300m²
 ・ 吐出樋門上屋 新築 1 棟
 鉄骨造 地上1階建て
 延べ面積 約10m²
 上記における建築工事 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-47 工 事 名 : 平成24年度 吉野川大橋橋梁塗装(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東吉野町二丁目から徳島県徳島市川内町鈴江南
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-48 工 事 名 : 平成24年度 吉野川大橋橋梁塗装（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東吉野町二丁目から徳島県徳島市川内町鈴江南
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-49 工 事 名 : 平成24年度 吉野川大橋橋梁塗装（その3）工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東吉野町二丁目から徳島県徳島市川内町鈴江南
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-50 工 事 名 : 平成24年度 吉野川大橋橋梁塗装（その4）工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東吉野町二丁目から徳島県徳島市川内町鈴江南
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-51 工 事 名 : 平成24年度 池田出張所管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県池田国道出張所管内
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成24年度 徳島・日和佐出張所管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島・日和佐国道出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-53 工 事 名 : 平成24年度 大谷川橋外耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来、鳴門市大津町備前島
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 平成24年度 吉野川大橋橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東吉野町二丁目から徳島県徳島市川内町鈴江南
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-55 工 事 名 : 平成24年度 大浦地区安全施設工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市津乃峰町から徳島県阿南市橘町
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1 式
(工事発注規模)
3千万円以上6千万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-56 工 事 名 : 平成24年度 第十樋門外修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡上板町第十新田地先外

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門設備修繕 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上 6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-57 工 事 名 : 平成24年度 吉野川流域排水機場設備外操作制御装置更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市吉野町西条地先外
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 操作制御装置更新 1 式
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-58 工 事 名 : 平成24年度 河川系CCTV設備外工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県名西郡石井町外
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備更新 1 式
 光伝送装置更新 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上 6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-59 工 事 名 : 平成24年度 橘トンネルCCTV設備外工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市津乃峰町外
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備 1 式
 光ケーブル布設 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上 6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-60 工 事 名 : 平成24年度 橘トンネル非常用設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市津乃峰町外
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル非常用設備 1 式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-61 工 事 名 : 平成24年度 山川道路情報表示設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備更新 1式

(工事発注規模)

3, 000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-62 工 事 名 : 平成24年度 桑野川左岸高潮堤防工事(その1)

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市辰巳町地先

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式

【工事規模】

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-63 工 事 名 : 平成24年度 桑野川左岸高潮堤防工事(その2)

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市辰巳町地先

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 護岸築堤 1式

【工事規模】

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-64 工 事 名 : 平成24年度 桑野川左岸高潮堤防工事(その3)

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市辰巳町地先

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 護岸築堤 1式

【工事規模】

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-65 工 事 名 : 平成24年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その7)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市辰巳町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1 式
【工事規模】
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-66 工 事 名 : 平成24年度 十二社地区堆砂除去(その3)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式
【工事規模】
3 0 0 0 万円以上 6 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-67 工 事 名 : 平成24年度 十二社地区堆砂除去(その4)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式
【工事規模】
3 0 0 0 万円以上 6 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-68 工 事 名 : 平成24年度 前田樋門発電機室外新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市横見町前田地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 前田樋門発電機室棟 新築 1 棟
・ 天神前樋門発電機室棟 新築 1 棟
・ 岡崎川樋門発電機室棟 新築 1 棟
・ 岡崎川樋門上屋棟 新築 1 棟
上記における建築工事一式
【工事規模】
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-69 工 事 名 : 平成24年度 長安口ダム天端橋梁製作据付工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 長安口ダム天端橋梁製作、据付 6 橋
【工事規模】
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-70 工 事 名 : 平成24年度 長安口ダム管理用制御処理設備改修工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安口字向イ 2 2 - 1
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用制御処理設備更新 1 式
演算処理ソフトウェア改修 1 式
【工事規模】
3 0 0 0 万円以上 6 0 0 0 万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-71 工 事 名 : 平成24年度 大谷川第1号堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡北川村平鍋地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V = 7, 500 \text{ m}^3$
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート $V = 7.5 \text{ 千 m}^3$
(発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-72 工 事 名 : 平成24年度 南野山西谷堰堤群工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村南野山地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V = 3, 000 \text{ m}^3$
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート $V = 3 \text{ 千 m}^3$
(発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-73 工 事 名 : 平成24年度 怒田地区地すべり対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町怒田地先
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 表面排水路1箇所 (L=100m)
 集水井1基 (L=15.0m)
 集排水ボーリング (L=約1,400m)
 (主要建設資材見込み量)
 鋼材 約12t
 (発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-74 工 事 名 : 平成24年度 八畝地区地すべり対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 表面排水路1箇所 (L=150m)
 抑止アンカー工N=22本
 集排水ボーリング (L=約400m)
 (発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-75 工 事 名 : 平成24年度 落合橋A2橋台新設工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町落合地先
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋 台 N=1基
 (発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-76 工 事 名 : 平成24年度 両瀬谷堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市河之内両瀬地先
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堰堤工 V=1,100m³
 (主要建設資材見込み量)

生コンクリート $V = 1.1$ 千 m^3

(発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-77 工 事 名 : 平成24年度 カシケ谷堰堤外工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V = 1,000 m^3$

法面对策工 $A = 300 m^2$

抑止アンカー工 $N = 40$ 本

仮設橋梁 $N = 1$ 基

(主要建設資材見込み量)

生コンクリート $V = 1$ 千 m^3

(発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-78 工 事 名 : 平成24年度 坂本北川堰堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町坂本地先

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V = 1,100 m^3$

管理用道路 $L = 140 m$

(主要建設資材見込み量)

生コンクリート $V = 1.1$ 千 m^3

(発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-79 工 事 名 : 平成24年度 川崎床固工工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町川崎地先

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 : 護岸工 $A = 2,000 m^2$

管理用道路 $L = 360 m$

(発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-80 工 事 名 : 平成24年度 熊谷第4堰堤管理用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷熊谷地先
 3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L = 320m
 (発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-81 工 事 名 : 平成24年度 志度歩道工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県さぬき市志度
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 一式
 擁壁工 一式
 水路工 一式
 舗装工 一式
 (工事発注規模)
 6000万円以上1億円以下
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-82 工 事 名 : 平成24年度 志度地区交差点改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県さぬき市志度
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 一式
 水路工 一式
 舗装工 一式
 (工事発注規模)
 6000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-83 工 事 名 : 平成24年度 番屋川1号橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市落合
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(棒鋼) 約100t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価落札方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-84 工 事 名 : 平成24年度 野津床止補修外1件工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県まんのう町長尾字源保林地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事延長 110m
護岸工 1式
護床工 1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-85 工 事 名 : 平成24年度 財田地区防災第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石対策工 1式
(工事発注規模)
6、000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-86 工 事 名 : 平成24-26年度 前山トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市川東から香川県東かがわ市湊
3) 工 事 期 間 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路トンネル 595m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1万m³
鋼材(棒鋼) 約2百t
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価落札方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 : 平成24年度 清水川水門耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土居町地先
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 水門耐震補強 1基
「門柱、堰柱、杭基礎、底版」
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-88 工 事 名 : 平成24年度 香川管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1 式
 (工事発注規模)
 1億2千万円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成24年度 まんのう公園遊具修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 遊具補修 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、「一般競争入札方式」の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価落札方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成24年度 自然活用ゾーン休憩施設新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 休憩施設 1 棟
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成24年度 楠谷川橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市西村
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : プレテンションPC単純中空床版橋 11m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価落札方式を施行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-92 工 事 名 : 平成24年度 金山トンネル外交安施設工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市福江町
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル内装板工 1 式
 道路付属施設工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-93 工 事 名 : 平成24年度 上天神地区外交安施設工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式
 標識工 一式
 区画線工 一式
 道路付属物工 一式
 (工事発注規模)
 3000万円以上6000万円以下
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定

[香川河川国道事務所]

- 1-94 工 事 名 : 平成24年度 まんのう公園サイン設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 案内サイン工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-95 工 事 名 : 平成24年度 香川管内橋梁補修外第3工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
 耐震補強工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-96 工 事 名 : 平成24年度 香川管内道路情報表示設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路情報板更新 3面 一式
 据付調整 一式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-97 工 事 名 : 平成24年度 香川管内CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : C C T V設備改良 一式
 C C T V装置 一式
 画像符号化装置 一式
 画像管理サーバ 一式
 光伝送装置 一式
 据付調整 一式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-98 工 事 名 : 平成24-25年度 北井門第2高架橋下部外1件工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市北井門
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台2基、橋脚5基、改良延長100m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約2.0千m³
 鋼材(棒鋼)約1.0百t
 鋼管(鋼管)約1.0百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-99 工 事 名 : 平成24年度 渦井川橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市大生院
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台2基、橋脚1基
 (主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート約 1. 0 千 m³

鋼材（棒鋼）約 1. 0 百 t

（工事発注規模）

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-100 工 事 名 : 平成 2 4 年度 朝倉第 3 高架橋下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市朝倉下から愛媛県今治市朝倉北

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋台 1 基、橋脚 5 基
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート約 2. 0 千 m³
鋼材（棒鋼）約 2. 0 百 t
（工事発注規模）
1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-101 工 事 名 : 平成 2 4 年度 鞍瀬防災工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条市丹原町大字鞍瀬

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : ロープネット工 1 式
ポケット式落石防護網工 1 式
（工事発注規模）
1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-102 工 事 名 : 平成 2 4 年度 中津防災工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 高エネルギー吸収柵工 1 式
（工事発注規模）
6 0 0 0 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-103 工 事 名 : 平成 2 4 年度 鉢防災工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町鉢

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ロープネット工 1 式
カーテンネット工 1 式
(工事発注規模)
6 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-104 工 事 名 : 平成24年度 露峰防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 高エネルギー吸収網工 1 式
ロープネット工 1 式
(工事発注規模)
6 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-105 工 事 名 : 平成24年度 朝倉第1高架橋下部第1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市古谷
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋台1基、橋脚5基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約2.0千m³
鋼材(棒鋼)約2.0百t
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-106 工 事 名 : 平成24年度 朝倉第1高架橋下部第2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市古谷
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋脚5基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約2.0千m³
鋼材(棒鋼)約2.0百t
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-107 工 事 名 : 平成24年度 朝倉第1高架橋下部第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市古谷
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台1基、橋脚4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約2.0千m³
 鋼材(棒鋼)約2.0百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-108 工 事 名 : 平成24年度 古谷改良第2外1件工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市古谷、今治市新谷
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 横断BOX1基、改良延長300m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-109 工 事 名 : 平成24年度 古川護岸根継工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市古川地先
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸根継ぎ工 L=300m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-110 工 事 名 : 平成24年度 朝倉南改良第1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市朝倉南
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良延長300m、橋台4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約2.0千m³
 鋼材(棒鋼)約2.0百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-111 工 事 名 : 平成24年度 朝倉南改良第2外1件工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市朝倉南、今治市長沢
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 横断BOX2基、改良延長700m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約1.0千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-112 工 事 名 : 平成24年度 下吾川舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予市下吾川
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工事1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材約3.0千t
碎石約2.0千m³
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-113 工 事 名 : 平成24年度 北井門舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市北井門
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工事1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材約1.0千t
碎石約1.0千m³
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-114 工 事 名 : 平成24年度 西条管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1式
(工事発注規模)

6000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-115 工 事 名 : 平成24年度 和泉地区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市和泉

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 工事延長 L = 210m
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

[松山河川国道事務所]

1-116 工 事 名 : 平成24年度 和泉地区電線共同溝（その2）工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市和泉

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 工事延長 L = 190m
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

[松山河川国道事務所]

1-117 工 事 名 : 平成24年度 和泉地区電線共同溝（その3）工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市和泉

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 工事延長 L = 170m
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

[松山河川国道事務所]

1-118 工 事 名 : 平成24年度 小坂地区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市小坂

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 工事延長 L = 500m
(工事発注規模)

1億2,000万円以上

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施工予定。

方式を施工予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成24年度 伊予跨線橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予市下吾川
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ポステンション方式単純中空床版橋
本線31.4m、歩道30.2m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼)約1.0百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-120 工 事 名 : 平成24-25年度 石手川橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市市坪西町
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 6径間連続PC中空床版橋 L=174m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約4.0千m³
鋼材(棒鋼)約7.0百t
(工事発注規模)
5億8,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-121 工 事 名 : 平成24-25年度 松山JCT第2高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市北井門
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 3径間連続PC中空床版橋 L=90m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2.0千m³
鋼材(棒鋼、鋼管)約3.0百t
(工事発注規模)
3億円以上5億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-122 工 事 名 : 平成24-25年度 中央公園第3橋高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市市坪西町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 7径間連続PC中空床版橋 L=210m

(主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約2.0千m³
 鋼材(棒鋼)約2.0百t
 (工事発注規模)
 3億円以上5億8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-123 工 事 名 : 平成24-25年度 松山JCT第1高架橋上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市北井門

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : PC中空床版橋 L=25m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約1.0千m³
 鋼材(棒鋼)約1.0百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-124 工 事 名 : 平成24年度 石手川ダム貯水池維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市湯山柳から愛媛県松山市食場町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 堆砂排除工 1式
 水位観測所設置工 1式
 水位観測所撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-125 工 事 名 : 平成24年度 新横河原橋耐震補強工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市北方から愛媛県東温市樋口

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋脚巻立て工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-126 工 事 名 : 平成24年度 西条管内橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 平成24年度 松一管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 平成24年度 松二管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 平成24年度 南野田樋門設備外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市南野田地先外
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 南野田樋門設備 画像監視装置改良 1 式
管理橋 1 基
かきつばた樋門設備 画像監視装置改良 1 式
塩屋樋門設備 画像監視装置改良 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 平成24年度 柳井川道路情報表示装置設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川
 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備 (HL3形) 1 面
 点検足場 1 式
 基礎工 1 式
 撤去工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 平成24年度 三坂第1トンネル外非常用設備改良工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市久万町つづら川外
 3) 工 事 期 : 約3ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 非常用設備改良 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 平成24年度 石手局外放流警報設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市宿野町から愛媛県松山市室町
 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報制御監視装置更新 1 局
 放流警報警報局装置更新 5 局
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-133 工 事 名 : 平成24年度 石手川ダム小型発電設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市末町から愛媛県松山市食場町
 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : C C T V 設備の発電機整備 3 基
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-134 工 事 名 : 平成24年度 長浜堤防工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町長浜地先
- 3) 工 事 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工事 L = 4 0 m
【工事規模】
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-135 工 事 名 : 平成24年度 沖浦堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町沖浦地先
 - 3) 工 事 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工事 L = 6 0 m
【工事規模】
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-136 工 事 名 : 平成24年度 柚木護岸補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市柚木
 - 3) 工 事 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 護岸補修 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-137 工 事 名 : 平成24年度 大和橋左岸堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒地先
 - 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤 約 2 8 0 m
【工事規模】
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-138 工 事 名 : 平成24年度 和霊改良（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県愛媛県宇和島市伊吹町
 - 3) 工 事 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 改良延長 L = 2 0 0 m
(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-139 工 事 名: 平成24年度 和霊改良(その2)工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 愛媛県愛媛県宇和島市天赦公園から愛媛県愛媛県宇和島市伊吹町

3) 工 期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 改良延長 L=200m、基礎工 1式
(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-140 工 事 名: 平成24年度 城南歩道橋上部工事

1) 工事種別: 鋼橋上部工事

2) 工事場所: 愛媛県愛媛県宇和島市天赦公園から愛媛県愛媛県宇和島市天赦公園

3) 工 期: 約7ヶ月

4) 工事概要: 鋼橋(鋼床版鈹桁橋) 24.4m
(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼版) 約0.5百t

(工事発注規模)

3000万円以上5000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-141 工 事 名: 平成24-25年度 芳原川橋上部工事

1) 工事種別: 鋼橋上部工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市津島町岩松

3) 工 期: 約14ヶ月

4) 工事概要: 鋼2径間連続非合成鈹桁橋 L=87m
(主要建設資材需要見込み量)

鋼材 約250t

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-142 工 事 名: 平成24年度 法華津トンネル照明設備設置工事

1) 工事種別: 電気設備工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市吉田町法華津

3) 工 期: 約4ヶ月

4) 工事概要: トンネル照明設備設置 1式
(工事発注規模)

- 8, 000万円以上1億2, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-143 工 事 名 : 平成24年度 大洲管内安全施設工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県愛媛県西予市宇和町伊賀上から愛媛県愛媛県喜多郡内子町川
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 安全施設工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-144 工 事 名 : 平成24年度 宇和島管内安全施設工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県愛媛県西予市宇和町伊賀上から
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 安全施設工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-145 工 事 名 : 平成24年度 須賀川橋耐震補強（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市住吉町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-146 工 事 名 : 平成24年度 須賀川橋耐震補強（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市住吉町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-147 工 事 名 : 平成24年度 朝日ONランプ橋耐震補強外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市住吉町
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-148 工 事 名 : 平成24年度 東大洲高架橋耐震補強外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市宇和町伊賀上から愛媛県喜多郡内子町城廻
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 1 式 橋梁補修 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-149 工 事 名 : 平成24年度 大洲管内バイパス保守工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松から愛媛県西予市宇和町下川
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L = 34.4 km
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-150 工 事 名 : 平成24年度 宇和島管内防災工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川から愛媛県宇和島市吉田町知永
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1 式
防護柵基礎工 1 式
落石防護柵工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 平成24年度 第二白浦トンネル補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市吉田町白浦から愛媛県宇和島市吉田町法華津
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 裏込注入工 1 式
 剥落防止工 1 式
 断面修復工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-152 工 事 名 : 平成24年度 都谷川排水樋門開閉装置更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市徳森地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門開閉装置更新 4 基
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 平成24年度 徳森道路情報表示設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市徳森
 3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備設置 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-154 工 事 名 : 平成24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備施設外新設工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
 3) 工 事 期 間 : 約37ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 選択取水設備工
 (浚渫工 1 式、基礎工 1 式、側壁工 1 式)
 低水放流設備工
 (堤体取壊工 1 式、ゲート室設置工 1 式、
 放流管巻立工 1 式、仮設構台 1 式)
 (工事発注規模)
 30億円以上50億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-155 工 事 名 : 平成24-27年度鹿野川ダムトンネル洪水吐口ゲート設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
3) 工 期 : 約38ヶ月
4) 工 事 概 要 : 主ゲート 2門
副ゲート 2門
トランジション管 1条
分岐管 1条
ベルマウス管 2条
放流管 2条
整流板 2条
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する
協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、
施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-156 工 事 名 : 平成24年度 鹿野川ダム流木止設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 網場 製作・据付 1式
通船ゲート設備 製作・据付 1式
既設網場 撤去 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-157 工 事 名 : 平成24-27年度鹿野川ダムトンネル洪水吐口ゲート設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
3) 工 期 : 約37ヶ月
4) 工 事 概 要 : 呑口ゲート 1門
トランジション管 1条
ベルマウス管 1条
門構 1基
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する
協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、
施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-158 工 事 名 : 平成24年度 春野外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町外

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L = 5 0 0 m
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-159 工 事 名 : 平成24年度 波介川水門ゲート設備塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市中島地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 扉体（内面）塗替塗装 1 門分
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-160 工 事 名 : 平成24年度 万願寺樋門補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知県土佐市用石地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 函渠工 1 式
ゲート設備工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-161 工 事 名 : 平成24年度 用石排水機場ポンプ設備定期整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市用石地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : ポンプ定期整備 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-162 工 事 名 : 平成24年度 後川出張所管内樋門耐震補強外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市後川出張所管内
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 樋門耐震補強 1 式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-163 工 事 名 : 平成24年度 四万十川出張所管内樋門耐震補強外工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市四万十川出張所管内

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 樋門耐震補強 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-164 工 事 名 : 平成24年度 芳奈改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町芳奈

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 改良延長 $L = 220\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-165 工 事 名 : 平成24年度 拳ノ川改良第1工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 改良延長 $L = 300\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-166 工 事 名 : 平成24年度 四万十川河床整正外工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市下田地先

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河床整正 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-167 工 事 名 : 平成24年度 平田歩道外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-168 工 事 名 : 平成24年度 大方歩道外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町、幡多郡黒潮町、四万十市
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-169 工 事 名 : 平成24年度 中村管内歩道設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-170 工 事 名 : 平成24年度 不破堤防(その4)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市不破地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-171 工 事 名 : 平成24年度 寺山第2高架橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町中山
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 下部工2基
(工事発注規模)
6000千万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-172 工 事 名 : 平成24年度 橘川改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=260m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-173 工 事 名 : 平成24-25年度 市野瀬橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町市野瀬
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋脚2基
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート 約4千m³
鋼材 約15百トン
(工事発注規模)
5億8,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-174 工 事 名 : 平成24年度 浜の宮改良外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町入野浜の宮
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=150m
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-175 工 事 名 : 平成24年度 中村管内橋梁補修外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町一宿毛市
- 3) 工 事 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1 式、舗装修繕 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-176 工 事 名 : 平成24年度 中村管内付属物工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十町から宿毛市
 - 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路付属物設置 1 式、区画線設置 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-177 工 事 名 : 平成24年度 八宗田排水機場外定期整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市安並地先外
 - 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 1号主原動機外定期整備（八宗田排水機場、古津賀排水機場） 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-178 工 事 名 : 平成24年度 後川出張所管内ゲート自動化設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市後川出張所管内
 - 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : ゲート自動化設備 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-179 工 事 名 : 平成24年度 四万十川出張所管内ゲート自動化設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市四万十川出張所管内
 - 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : ゲート自動化設備 1 式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-180 工 事 名 : 平成24年度 波川交差点外安全対策工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県高知県吾川郡いの町、須崎市、土佐市

3) 工事期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 歩道整備 1式
道路改良 1式
アスファルト舗装工 1式
階段基礎工 N=2基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-181 工 事 名 : 平成24年度 高知管内安全対策工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県高知県高知市

3) 工事期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 歩道整備 1式
道路改良 1式
アスファルト舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-182 工 事 名 : 平成24年度 吹井改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田

3) 工事期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 道路改良 L=200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-183 工 事 名 : 平成24年度 伊達野高架橋下部工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県南国市伊達野

3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : R C 橋脚 5 基、R C 橋台 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-184 工 事 名 : 平成24年度 関改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市大涌乙
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L = 5 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-185 工 事 名 : 平成24年度 田村高架橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市田村
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : R C 橋台 2 基、R C 橋脚 1 5 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-186 工 事 名 : 平成24年度 中土佐改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1 式
仮橋撤去工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-187 工 事 名 : 平成24年度 枝川 O F F ランプ橋下部外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町枝川
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : R C 橋台工 4 基
護岸工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-188 工 事 名 : 平成24年度 手結自歩道整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県高知県香南市夜須町

3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 歩道整備 1式
道路改良 1式
アスファルト舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-189 工 事 名 : 平成24-25年度 稲生トンネル工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県南国市稲生

3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月

4) 工 事 概 要 : トンネル L=99m
(工事発注規模)
5億8,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-190 工 事 名 : 平成24年度 東IC改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県南国市伊達野

3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-191 工 事 名 : 平成24年度 東野改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町

3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=500m
(工事発注規模)

- 2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-192 工 事 名 : 平成24年度 枝川高架橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町枝川
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : R C 橋台工 1 基
R C 橋脚工 5 基
(主要建設資材需要見込み量)
約3千m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-193 工 事 名 : 平成24年度 天神改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町天神
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L = 3 0 0 m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-194 工 事 名 : 平成24-25年度 佐川歩道トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知県高岡郡佐川町
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル L=3 2 2 m
(主要建設資材需要見込量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
3 億円以上 5 億8, 0 0 0 万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-195 工 事 名 : 平成24年度 土佐管内橋梁用階段外整備工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知県須崎市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 階段工 N=2 基

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-196 工 事 名 : 平成24年度 月見山トンネル外照明設備工事

1) 工事種別 : 電気設備工事

2) 工事場所 : 高知県香南市夜須町外

3) 工事期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 道路照明設備工 1式

トンネル照明設備工 1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-197 工 事 名 : 平成24-25年度 関高架橋上部工事

1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事

2) 工事場所 : 高知県南国市大塚乙

3) 工事期 : 約11ヶ月

4) 工事概要 : 7径間連続PC中空床版橋 L=209.6m

(工事発注規模)

3億円以上5億8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-198 工 事 名 : 平成24-25年度 下田川橋上部工事

1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事

2) 工事場所 : 高知県南国市大塚乙

3) 工事期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : PC単純コンポ橋 L=42.9m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-199 工 事 名 : 平成24年度 佐川管内橋梁補修工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 高知県佐川出張所管内

3) 工事期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 主桁補修工 1式、伸縮装置補修工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-200 工 事 名 : 平成24年度 奈半利管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利出張所管内
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 主桁補修工 1 式、支承補修工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-201 工 事 名 : 平成24年度 奈半利管内橋梁補修（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利出張所管内
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 主桁補修工 1 式、支承補修工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-202 工 事 名 : 平成24年度 奈半利管内橋梁補修外（その3）工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利出張所管内
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 主桁補修工 1 式、支承補修工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-203 工 事 名 : 平成24年度 月見山トンネル非常用設備外工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市夜須町外
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 非常警報設備工 1 式
 道路情報表示設備工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-204 工 事 名 : 平成24年度 香我美地区外CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香南市香我美町外
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備工 1式
光ケーブル敷設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-205 工 事 名 : 平成24年度 土佐管内電源設備外工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡大豊町杉外
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電源設備工 1式
CCTV設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-206 工 事 名 : 平成24年度 横瀬川ダム左岸付替市道(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田地先から高知県宿毛市山奈町山田地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=100m
防護柵工 1式
舗装工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-207 工 事 名 : 平成24年度 中筋川ダム地震観測装置設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県中筋川総合開発工事事務所
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地震観測装置設置 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-208 工 事 名 : 平成24年度 中筋川ダム外燃料タンク設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

- 2) 工 事 場 所 : 高知県中筋川総合開発工事事務所
 3) 工 事 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 燃料タンク設置 一式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-209 工 事 名 : 平成24年度 大北川坂路整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知県土佐郡大川村高野地先
 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 坂路工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0万円以上 6, 0 0 0万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-210 工 事 名 : 平成24年度 野村ダム放流警報局舎外耐震対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村地先から愛媛県西予市野村町鎌田地先
 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報局舎建替工 1 式
 無線室通信機器耐震対策工 1 式
 (工事発注規模)
 3千万円以上 6千万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-211 工 事 名 : 平成24年度 野村ダムフローティングスクリーン外修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村地先
 3) 工 事 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 選択取水設備フローティングスクリーン外修繕
 及び塗替塗装 1 式
 (工事発注規模) 3千万円以上 6千万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-212 工 事 名 : 平成24年度 野村ダムCCTV設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村8-153-1外
 3) 工 事 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置工 4 台
 (工事発注規模)
 3千万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-213 工 事 名 : 平成24年度 野村ダム管理用水力発電設備改造工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村8-153-1
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 水力発電設備監視装置改造 1式
(工事発注規模)
3千万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-214 工 事 名 : 平成24年度 大渡ダム放流警報局舎建替工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先外
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 警報局舎建替 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は一般競争入札の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-215 工 事 名 : 平成24年度 大渡ダム主放流設備整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 主放流設備整備 1式
(工事規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-216 工 事 名 : 平成24年度 大渡ダム有線通信路設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 有線通信路設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は一般競争入札の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-217 工 事 名 : 平成24-25年度 大渡ダム管理用制御処理設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815
- 3) 工 事 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ダム管理用制御処理設備設置 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は一般競争入札の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成24年7月6日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成24年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年7月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

1. 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1－1. 工 事 名：徳島小松島港沖洲（外）地区岸壁(-8.5m)（耐震）工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県徳島市東沖洲（二）

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作4函）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約2.0千m³

（工事発注規模）

1.5億円以上2.5億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－2. 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その4）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町

3) 工 期：約3ヶ月

4) 工事概要：上部工1式

（工事発注規模）

37百万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－3. 工 事 名：備讃瀬戸航路カメラ設置工事

- 1) 工事種別：通信設備工事
- 2) 工事場所：香川県多度津町高見島
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：航路管理カメラ設置1式
(工事発注規模)
37百万円以上 90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－4. 工 事 名：坂出港西運河地区栈橋等撤去工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：香川県坂出市入船町
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：栈橋撤去1式
(工事発注規模)
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－5. 工 事 名：高松空港誘導路改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：香川県高松市香南町（高松空港内）
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：誘導路改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約4.0千ト
(工事発注規模)
1.2億円以上 2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－6. 工 事 名：松山港外港地区泊地（-13m）浚渫等工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：浚渫工1式、裏込・裏埋工1式
(工事発注規模)

2.5 億円以上 5.8 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－7. 工 事 名：来島海峡航路検潮所移設工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：愛媛県今治市小島検潮所及び馬島地先

3) 工 期：約 3 ヶ月

4) 工事概要：検潮所移設 1 式
(工事発注規模)

37 百万円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－8. 工 事 名：松山空港誘導路改良工事

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町

3) 工 期：約 5 ヶ月

4) 工事概要：誘導路改良 1 式、FWD 調査 1 式
(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約 1.8 千ト

(工事発注規模)

50 百万円以上 1.2 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1－9. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港地先

3) 工 期：約 11 ヶ月

4) 工事概要：本体工 1 式（ケーソン据付 3 函）、基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式（被覆ブロック据付）、消波工 1 式（消波ブロック据付）、上部工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)

砂 約 5.6 千 m³、生コンクリート 約 12.0 千 m³

(工事発注規模)

5.8 億円以上 15.0 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-10. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事（その2）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港地先
- 3) 工 期：約10ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン撤去据付1函）、基礎工1式、被覆・根固工1式
（被覆ブロック据付）、消波工1式（消波ブロック据付）、上部工1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3.5千m³
（工事発注規模）
2.5億円以上5.8億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-11. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（南）災害復旧工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市浦戸桂浜地先
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン撤去据付1函）、基礎工1式、被覆・根固工1式
（被覆ブロック据付）、消波工1式（消波ブロック据付）、上部工1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約5.0千m³
（工事発注規模）
2.5億円以上5.8億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-12. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その2）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市種崎
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工1式（根固ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約0.6千m³
（工事発注規模）
37百万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-13. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その3）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工 期：約5ヶ月

- 4) 工事概要：消波工１式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 4.1 千 m³
（工事発注規模）
90 百万円以上 1.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－14. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（南）災害復旧工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工 期：約 6 ヶ月
- 4) 工事概要：消波工１式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 3.5 千 m³
（工事発注規模）
90 百万円以上 1.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－15. 工 事 名：高知港三里地区防波堤（南）災害復旧等工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田
- 3) 工 期：約 6 ヶ月
- 4) 工事概要：消波工１式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 3.4 千 m³
（工事発注規模）
90 百万円以上 1.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－16. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工 期：約 7 ヶ月
- 4) 工事概要：本土工１式（ケーソン据付 2 函）、基礎工１式、被覆・根固工１式（被覆ブロック据付）、消波工１式（消波ブロック据付）、上部工１式
（主要建設資材需要見込み量）
砂 約 2.5 千 m³、生コンクリート 約 1.1 千 m³
（工事発注規模）
2.5 億円以上 5.8 億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-17. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市多ノ郷
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約5.8千m³
（工事発注規模）
1.5億円以上 2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-18. 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市池島地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン据付4函）、基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）、上部工1式
（主要建設資材需要見込み量）
砂 約7.5千m³、生コンクリート 約1.0千m³
（工事発注規模）
2.5億円以上 5.8億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-19. 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）築造工事（その2）

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市池島地先
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：岩盤撤去1式
（工事発注規模）
2.5億円以上 5.8億円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-20. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室津市浮津地先

- 3) 工 期：約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要：本土工 1 式（ケーソン据付 2 函）、基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式（被覆ブロック据付）、消波工 1 式（消波ブロック据付）、上部工 1 式
（主要建設資材需要見込み量）
砂 約 6.3 千 m³、生コンクリート 約 3.9 千 m³
（工事発注規模）
5.8 億円以上 15.0 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－21. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）築造工事（その(1)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室津市浮津地先
- 3) 工 期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：上部工 1 式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 1.4 千 m³
（工事発注規模）
90 百万円以上 1.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1－22. 工 事 名：高知空港道路・駐車場改良工事（その(1)）

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：高知県南国市
- 3) 工 期：約 6 ヶ月
- 4) 工事概要：アスファルト舗装 1 式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約 0.3 千ト
（工事発注規模）
50 百万円以上 1.2 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成24年度 発注の見通しの公表について(平成24年 7月現在)

平成24年 7月 6日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成24年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年 7月 6日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

[道路部]

- 1-1 業 務 名 : 平成24年度 設計便覧(道路編)改訂業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 設計便覧改訂 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[道路部]

- 1-2 業 務 名 : 平成24年度 四国管内ITSスポットサービス評価検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ITSスポットサービス評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-3 業 務 名 : 平成24年度 吉野川右岸道路台帳修正業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳修正 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-4 業 務 名 : 平成24年度 吉野川左岸道路台帳修正業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳修正 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-5 業 務 名 : 平成24年度 旧吉野川右岸官民境界図作成業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 官民境界図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-6 業 務 名 : 平成24年度 伊沢市堤防実施設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式
樋門概略設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-7 業 務 名 : 平成24年度 稲持谷川樋門実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-8 業 務 名 : 平成24年度 牟岐バイパス構造物設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-9 業 務 名 : 平成24年度 中島高架橋(本線) 橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 1-10 業 務 名 : 平成24年度 中島高架橋(ランプ橋) 橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 1-11 業 務 名 : 平成24年度 桑野川大橋橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 業 務 名 : 平成24年度 原ヶ崎高架橋橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 業 務 名 : 平成24年度 那賀川大橋橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

設計共同体対象

- [徳島河川国道事務所]
- 1-14 業 務 名 : 平成24年度 猪ノ鼻道路機電設備概略設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機械・電気設備概略設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-15 業 務 名 : 平成24年度 徳島南環状道路構造物設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-16 業 務 名 : 平成24年度 猪ノ鼻道路構造物設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-17 業 務 名 : 平成24年度 阿南小松島構造物設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-18 業 務 名 : 平成24年度 庄町地区電線共同溝詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 路線測量 1式
電線共同溝詳細設計 1式
道路照明施設詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)
- [徳島河川国道事務所]
- 1-19 業 務 名 : 平成24年度 徳島管内トンネル点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-20 業 務 名 : 平成24年度 徳島管内橋梁補修設計(その1)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-21 業 務 名 : 平成24年度 徳島管内橋梁補修設計(その2)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-22 業 務 名 : 平成24年度 旧吉野川鍋川水門実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水門詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-23 業 務 名 : 平成24年度 今切川鍋川水門実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水門詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-24 業 務 名 : 平成24年度 今切川榎瀬江湖川水門実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水門詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-25 業 務 名 : 平成24年度 32号改築防災構造物等設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物等設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-26 業 務 名 : 平成24年度 徳島管内橋梁耐震詳細設計(その1)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁耐震補強詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-27 業 務 名 : 平成24年度 桑野道路外水利用調査計画業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水利用現況調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 1-28 業 務 名 : 平成24年度 広島堤防用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地調査 1式

用地測量 1 式

4) 入札予定時期：第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 業 務 名：平成24年度 広島堤防外事業損失事前調査業務
1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約4ヶ月
3) 業 務 概 要：事業損失事前調査 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-30 業 務 名：平成24年度 川島交差点改良用地調査等業務
1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約4ヶ月
3) 業 務 概 要：用地調査 1 式
 用地測量 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 業 務 名：平成24年度 加茂第二堤防（その1）用地調査等業務
1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：用地調査 1 式
 用地測量 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-32 業 務 名：平成24年度 加茂第二堤防（その2）用地調査等業務
1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：用地調査 1 式
 用地測量 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 1-33 業 務 名：平成24年度 加茂第二堤防（その3）用地調査等業務
1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：用地調査 1 式
 用地測量 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期

[那賀川河川事務所]

- 1-34 業 務 名：平成24年度 加茂地区詳細設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：加茂地区詳細設計 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-35 業 務 名：平成24年度 辰巳地区高潮堤防施工計画検討業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約5ヶ月
3) 業 務 概 要：施工計画検討 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-36 業 務 名 : 平成24年度 那賀川改修(辰巳地区)用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量及び用地調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-37 業 務 名 : 平成24年度 愛媛西南部地区航空レーザ計測業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ計測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-38 業 務 名 : 平成24年度 愛媛西部地区航空レーザ計測業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ計測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-39 業 務 名 : 平成24年度 高知西南部地区航空レーザ計測業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ計測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-40 業 務 名 : 平成24年度 四万十川周辺航空レーザ計測業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ計測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-41 業 務 名 : 平成24年度 高知南部地区航空レーザ計測業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ計測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-42 業 務 名 : 平成24年度 四国西南部地区航空レーザ計測業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ計測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-43 業 務 名 : 平成24年度 四国東南部地区航空レーザ計測業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ計測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

５）そ の 他 ： 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-44 業 務 名 : 平成24年度 天神谷砂防堰堤測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 天神谷堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-45 業 務 名 : 平成24年度 桜谷砂防堰堤測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 桜谷堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-46 業 務 名 : 平成24年度 新十郎荒谷砂防堰堤測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 新十郎荒谷堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-47 業 務 名 : 平成24年度 新居屋谷砂防堰堤測量設計 (その1) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 新居屋谷堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-48 業 務 名 : 平成24年度 新居屋谷砂防堰堤測量設計 (その2) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 新居屋谷堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-49 業 務 名 : 平成24年度 大西砂防堰堤測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大西堰堤実施設計 1 式
 地形測量 1 式
 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-50 業 務 名 : 平成24年度 三津子野砂防堰堤測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 三津子野堰堤実施設計 1 式
 地形測量 1 式
 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-51 業 務 名 : 平成24年度 アリノ木谷砂防堰堤測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : アリノ木谷堰堤実施設計 1 式
 地形測量 1 式
 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-52 業 務 名 : 平成24年度 宝蔵寺上谷砂防堰堤測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 太郎兵衛谷堰堤実施設計 1 式
 地形測量 1 式
 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-53 業 務 名 : 平成24年度 井野川第2堰堤詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 管理用道路詳細設計 1 式
 地形測量 1 式
 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

- 1-54 業 務 名 : 平成24年度 落合谷川左支砂防堰堤測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 落合谷川左支砂防堰堤測量設計 1 式
 地形測量 1 式
 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-55 業 務 名 : 平成24年度 堂の谷第2堰堤管理用道路測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管理用道路詳細設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-56 業 務 名 : 平成24年度 大谷川第3砂防堰堤測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 大谷川第3砂防堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

[四国山地砂防事務所]

1-57 業 務 名 : 平成24年度 祖谷川砂防堰堤概略設計 (その1) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

1-58 業 務 名 : 平成24年度 祖谷川砂防堰堤概略設計 (その2) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

1-59 業 務 名 : 平成24年度 南小川砂防堰堤概略設計 (その1) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

1-60 業 務 名 : 平成24年度 南小川砂防堰堤概略設計 (その2) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計₁ 1式

測量 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-61 業 務 名 : 平成24年度 地蔵寺川砂防堰堤概略設計 (その1) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-62 業 務 名 : 平成24年度 地蔵寺川砂防堰堤概略設計 (その2) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-63 業 務 名 : 平成24年度 吉野川上流域砂防堰堤概略設計 (その2) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-64 業 務 名 : 平成24年度 吉野川上流域砂防堰堤概略設計 (その1) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-65 業 務 名 : 平成24年度 重信川砂防堰堤概略設計 (その1) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-66 業 務 名 : 平成24年度 重信川砂防堰堤概略設計 (その2) 業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計₂ 1式

- 測量 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-67 業 務 名 : 平成24年度 建設発生土利用調査計画業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 建設発生土有効利用手法の調査 1 式
 建設発生土処理場設計 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-68 業 務 名 : 平成24年度 吉野川・重信川流域調査外検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 山腹保全計画検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-69 業 務 名 : 平成24年度 つえ谷地区対策施設測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : つえ谷地区実施設計 1 式
 地形測量 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 1-70 業 務 名 : 平成24年度 南小川短中期計画検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 南小川短中期計画検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-71 業 務 名 : 平成24年度 嶺北地区地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
 孔内傾斜計設置 1 式
 縦型伸縮計設置 1 式
 地下水位計設置 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-72 業 務 名 : 平成24年度 怒田・八畝地すべり地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
 孔内傾斜計設置 1 式
 縦型伸縮計設置 1 式
 地下水位計設置 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

５）そ の 他 ： 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-73 業 務 名 : 平成24年度 善徳地すべり地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
孔内傾斜計設置 1 式
縦型伸縮計設置 1 式
地下水位計設置 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-74 業 務 名 : 平成24年度 用地調査等業務外（徳島）
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 権利者調査 1 式
用地調査 1 式
用地測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-75 業 務 名 : 平成24年度 用地調査等業務外（高知）その1
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 権利者調査 1 式
用地調査 1 式
用地測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-76 業 務 名 : 平成24年度 用地調査等業務外（高知）その2
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 権利者調査 1 式
用地調査 1 式
用地測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-77 業 務 名 : 平成24年度 用地調査等業務外（愛媛）
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 権利者調査 1 式
用地調査 1 式
用地測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-78 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防事業認定関係資料作成業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業認定関係資料作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-79 業 務 名 : 平成24年度 大北川谷堰堤用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-80 業 務 名 : 平成24年度 シレ滝谷堰堤用地調査等業務
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-81 業 務 名 : 平成24年度 ヨモギ谷堰堤用地調査等業務
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-82 業 務 名 : 平成24年度 高野第1堰堤用地調査等業務
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-83 業 務 名 : 平成24年度 高野第2堰堤用地調査等業務
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-84 業 務 名 : 平成24年度 上尾後谷堰堤用地調査等業務
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-85 業 務 名 : 平成24年度 丁字ヶ谷堰堤外用地調査等業務
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-86 業 務 名 : 平成24年度 堂の谷堰堤用地調査等業務
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-87 業 務 名 : 平成24年度 落合谷堰堤用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 用地調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[香川河川国道事務所]

- 1-88 業 務 名 : 平成24年度 大内白鳥バイパス(1工区)構造物設計外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
 用地幅杭設置測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-89 業 務 名 : 平成24年度 飯野箇所設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式
 築堤護岸詳細設計 1, 200m
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-90 業 務 名 : 平成24年度 高柳箇所測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式
 低水護岸詳細設計 500m
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象(土木コンと測量)

[香川河川国道事務所]

- 1-91 業 務 名 : 平成24年度 和田浜交差点用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地調査 1式
 用地測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-92 業 務 名 : 平成24年度 重信川樋門耐震照査業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 樋門耐震照査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-93 業 務 名 : 平成24年度 今治道路構造物外設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式
 道路設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-94 業 務 名 : 平成24年度 高大寺川橋詳細設計外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-95 業 務 名 : 平成24年度 重信川霞堤概略設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 霞堤概略設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-96 業 務 名 : 平成24年度 松山管内トンネル点検業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-97 業 務 名 : 平成24年度 石手川ダム放流警報設備外耐震性能検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 放流警報局(25局)の耐震性能照査検討 1式
 放流情報表示板(7基)の耐震性能照査検討 1式
 水位観測所(2局)の耐震性能照査検討 1式
 雨量観測所(2局)の耐震性能照査検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-98 業 務 名 : 平成24年度 小松バイパス構造物設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-99 業 務 名 : 平成24年度 犬寄大橋外耐震補強設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 耐震補強設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-100 業 務 名 : 平成24年度 西条管内橋梁補修設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-101 業 務 名 : 平成24年度 松一管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-102 業 務 名 : 平成24年度 松二管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-103 業 務 名 : 平成24年度 石手川ダム遠隔操作装置設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 放流バルブ遠隔操作装置設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-104 業 務 名 : 平成24年度 石手川ダム予備電力系統機能強化検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 予備電力系統の拡充・機能強化検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-105 業 務 名 : 平成24年度 松山外環状道路空港線用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地調査等 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-106 業 務 名 : 平成24年度 新居浜バイパス用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件算定等 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-107 業 務 名 : 平成24年度 今治道路事業認定関係資料作成業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業認定関係資料作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-108 業 務 名 : 平成24年度 今治道路（新田地区）用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査等 1 式

4) 入札予定時期：第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-109 業 務 名：平成24年度 西明神歩道用地調査等業務
1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：用地測量 1 式
用地調査等 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期

[大洲河川国道事務所]

- 1-110 業 務 名：平成24年度 交通量観測及びとりまとめ(その2)業務
1) 業 務 区 分：測量
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：交通量観測 1 式
旅行速度調査 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 1-111 業 務 名：平成24年度 大洲管内構造物補修設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：橋梁補修設計 1 式
構造物補修設計 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-112 業 務 名：平成24年度 惣瀬地区事業計画検討業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：事業計画検討 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-113 業 務 名：平成24年度 宇和島道路外電気通信設備設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約5ヶ月
3) 業 務 概 要：電気通信設備設計 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-114 業 務 名：平成24年度 津島地区地質調査業務
1) 業 務 区 分：地質調査業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：ボーリング調査 1 式
弾性波探査 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-115 業 務 名：平成24年度 惣瀬地区用地調査等業務(その1)
1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約5ヶ月
3) 業 務 概 要：用地測量 1 式
物件調査 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 1-116 業 務 名 : 平成24年度 惣瀬地区用地調査等業務 (その2)
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 物件調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-117 業 務 名 : 平成24年度 大地地区地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-118 業 務 名 : 平成24年度 鹿野川ダム地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-119 業 務 名 : 平成24年度 久下地区地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-120 業 務 名 : 平成24年度 物部川定期縦横断測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 縦横断測量 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 1-121 業 務 名 : 平成24年度 仁淀川定期縦横断測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 縦横断測量 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 1-122 業 務 名 : 平成24年度 物部川・仁淀川図化修正業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 図化修正 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-123 業 務 名 : 平成24年度 高知海岸深淺測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 深淺測量 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-124 業 務 名 : 平成24年度 初崎堤防詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 詳細設計 1 式
測量 1 式
地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと地質調査)

[中村河川国道事務所]

- 1-125 業 務 名 : 平成24年度 中村管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-126 業 務 名 : 平成24年度 中村管内側道橋実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-127 業 務 名 : 平成24年度 大方改良入野本村地区用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件積算 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-128 業 務 名 : 平成24年度 不破堤防中流地区用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
物件調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 1-129 業 務 名 : 平成24年度 四国横断道敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 敷地調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

- 1-130 業 務 名 : 平成24年度 大山トンネル電気通信施設設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 受変電施設 1 式
トンネル防災施設 1 式
照明施設 1 式
ラジオ再放送設備 1 式
CCTV設備 81 1 式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-131 業 務 名 : 平成24年度 鴨部地区外路面冠水検知設備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 路面冠水検知設備 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-132 業 務 名 : 平成24年度 橋防災橋梁実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-133 業 務 名 : 平成24年度 薊野高架橋実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 1-134 業 務 名 : 平成24年度 一宮高架橋実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 1-135 業 務 名 : 平成24年度 高知南国道路施設設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 標識設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 1-136 業 務 名 : 平成24年度 土佐管内橋梁補強補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 耐震補強設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-137 業 務 名 : 平成24年度 日下橋詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [土佐国道事務所]
- 1-138 業 務 名 : 平成24年度 布師田第1高架橋実施設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [土佐国道事務所]
- 1-139 業 務 名 : 平成24年度 布師田第2高架橋実施設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [土佐国道事務所]
- 1-140 業 務 名 : 平成24年度 布師田第3高架橋実施設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 1-141 業 務 名 : 平成24年度 布師田第4高架橋実施設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 1-142 業 務 名 : 平成24年度 安芸道路予備設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 1-143 業 務 名 : 平成24年度 市野々歩道外用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 用地調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 1-144 業 務 名 : 平成24年度 名野川防災外用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 用地調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 1-145 業 務 名 : 平成24年度 越知道路用地調査等業務(漁業補償)

- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地調査等 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-146 業 務 名 : 平成24年度 越知道路用地調査等業務 (その1)
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査等 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 1-147 業 務 名 : 平成24年度 越知道路用地調査等業務 (その2)
- 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
用地調査等 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-148 業 務 名 : 平成24年度 中筋川ダム治水機能強化検討業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 地すべり観測孔設置 1 式
遠隔監視装置設置 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-149 業 務 名 : 平成24-25年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 現地調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-150 業 務 名 : 平成24年度 宮前地区地すべり対策詳細設計調査業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 地すべり対策詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-151 業 務 名 : 平成24年度 統合管理システム運用検討業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 統合管理システムにおける運用検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 1-152 業 務 名 : 平成24年度 森山地区外地質調査業務
- 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : ボーリング調査 1 式
 ボアホールスキャナー調査 1 式
 観測機器設置 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 1-153 業務名 : 平成24年度 高瀬地区地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : ボーリング調査 1 式
 ボアホールスキャナー調査 1 式
 観測機器設置 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-154 業務名 : 平成24年度 路面性状調査業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 路面性状調査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-155 業務名 : 平成24年度 四国技術事務所庁舎耐震改修設計業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 四国技術事務所庁舎の耐震改修設計 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-156 業務名 : 平成24年度 無人化建設機械施工検討調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 無人化建設機械類の施工検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-157 業務名 : 平成24年度 河川微量化学物質分析業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 河川微量化学物質水質分析 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-158 業務名 : 平成24年度 雪氷対策検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 実態調査 1 式
 雪氷対策検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-159 業務名 : 平成24年度 水質分析精度調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水質採水分析の精度管理調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2. 簡易公募型プロポーザル方式

[道路部]

- 2-1 業 務 名 : 平成24年度 道路の整備効果及び広報に関する検討業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 道路整備による効果の検討 1 式
広報の事例調査及び分析 1 式
「道の駅」の重点項目の検討・とりまとめ 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-2 業 務 名 : 平成24年度 道路施設電力管理システム検討業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 電力管理システム検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-3 業 務 名 : 平成24年度 旧吉野川洪水予測システム検討業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 洪水予測システム検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-4 業 務 名 : 平成24年度 阿南小松島軟弱地盤対策設計業務
- 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 軟弱地盤対策設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 2-5 業 務 名 : 平成24年度 長安口ダム堤体部等耐震性能照査業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 長安口ダム洪水吐きに係る耐震性能照査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 2-6 業 務 名 : 平成24-25年度 長安口ダム環境影響調査検討業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 環境モニタリング調査 1 式
委員会資料作成 1 式
委員会運営補助 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-7 業 務 名 : 平成24年度 長安口ダム新設主ゲート設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 長安口ダム新設主ゲートの詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

2-8 業 務 名 : 平成24年度 長安口ダム管理設備検討外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 管理設備検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

2-9 業 務 名 : 平成24年度 四国山地大規模河道閉塞危険箇所検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河道閉塞危険箇所抽出 1式
 応急対応計画の検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

2-10 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防事務所災害対策検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河道閉塞対応訓練の実施補助 1式
 土砂災害危機管理に関する懇談会の開催補助 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

2-11 業 務 名 : 平成24年度 地すべり注意基準検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文指標の適用性の検討 1式
 広域水文指標と地下水位・移動量分析 1式
 地すべり注意基準案の作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

2-12 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防(吉野川水系)事業効果検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業費用対効果の検討 1式
 事業効果説明資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

2-13 業 務 名 : 平成24年度 四国山地大規模土砂移動検知システム構築業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大規模土砂移動検知システム構築 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

- [四国山地砂防事務所]
- 2-14 業 務 名 : 平成24年度 中山間地域における水循環機構検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水循環機構調査・検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 2-15 業 務 名 : 平成24年度 善徳地区集水井測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式
 集水井設計 1式
 排水ボーリング設計 1式
 付帯構造物設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象(土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-16 業 務 名 : 怒田・八畝、嶺北地区集水井測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式
 集水井設計 1式
 排水ボーリング設計 1式
 付帯構造物設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象(土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-17 業 務 名 : 平成24年度 砂防情報等高度化業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防情報システム改良 1式
 砂防設備情報電子化 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 2-18 業 務 名 : 平成24年度 まんのう公園施設更新設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 公園施設更新設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [香川河川国道事務所]
- 2-19 業 務 名 : 平成24年度 土器川上流部地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-20 業 務 名 : 平成24年度 松山管内ITSスポット提供体制検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ITSスポット提供体制検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [大洲河川国道事務所]
- 2-21 業 務 名 : 平成24年度 肱川危機管理演習企画運営業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 演習資料作成 1 式
 演習運営補助 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 2-22 業 務 名 : 平成24年度 肱川洪水情報伝達手法検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 伝達手法検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 2-23 業 務 名 : 平成24年度 肱川管理方策検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 管理方策検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-24 業 務 名 : 平成24年度 肱川津波解析検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 津波解析検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-25 業 務 名 : 平成24年度 鹿野川ダム施工技術検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施工技術検討 1 式
 委員会資料作成 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-26 業 務 名 : 平成24年度 鹿野川ダム施設管理検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施設管理検討 1 式
 堤体観測データ解析 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-27 業 務 名 : 平成24年度 鹿野川ダム減勢検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 減勢工検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-28 業 務 名 : 平成24年度 鹿野川ダム耐震性能照査業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 耐震性能照査 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 : 設計共同体対象

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-29 業 務 名 : 平成24年度 鹿野川ダム利水検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 鹿野川ダム利水検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-30 業 務 名 : 平成24年度 鹿野川ダム浚渫設備実施設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 実施設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-31 業 務 名 : 平成24-25年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 猛禽類等調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [高知河川国道事務所]
- 2-32 業 務 名 : 平成24年度 波介川浸水被害影響検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 浸水被害影響検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [高知河川国道事務所]
- 2-33 業 務 名 : 平成24年度 高知海岸地震津波対策技術検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高知海岸 地震津波対策案検討 1 式
物部川・仁淀川 津波遡上氾濫解析 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [高知河川国道事務所]
- 2-34 業 務 名 : 平成24年度 高知海岸堤防耐震照査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 海岸堤防耐震照査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [高知河川国道事務所]
- 2-35 業 務 名 : 平成24年度 高知海岸保全技術検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 海岸保全技術検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [高知河川国道事務所]
- 2-36 業 務 名 : 平成24年度 大規模地震における津波危機管理計画検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 危機管理計画検討 1 式
長期浸水排水検討 1 式

4) 入札予定時期：第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-37 業 務 名：平成24年度 四万十川津波遡上検討外業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：津波遡上検討 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期
5) そ の 他：設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 2-38 業 務 名：平成24年度高知南国道路（2工区）橋梁予備設計（その2）業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：橋梁予備設計 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) そ の 他：設計共同体対象

[中筋川総合開発工事事務所]

- 2-39 業 務 名：平成24年度 中筋川ダム管理用発電機改良検討業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：管理用発電機改良検討 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[中筋川総合開発工事事務所]

- 2-40 業 務 名：平成24年度 横瀬川ダム周辺地質調査検討業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：ボーリング調査 1 式
解析検討 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) そ の 他：設計共同体対象（土木コンと地質調査）

[中筋川総合開発工事事務所]

- 2-41 業 務 名：平成24年度 中筋川ダム大規模地震耐震性照査業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約5ヶ月
3) 業 務 概 要：大規模地震耐震性照査 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期
5) そ の 他：設計共同体対象

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 2-42 業 務 名：平成24年度 柳瀬ダム管理用制御処理設備外設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：ダム管理用制御処理設備設計 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[四国技術事務所]

- 2-43 業 務 名：平成24年度 河川堤防耐震診断システム検討業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：堤防耐震診断システム検討 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) そ の 他：設計共同体対象

3. 標準プロポーザル方式

- [徳島河川国道事務所]
- 3-1 業 務 名 : 平成24年度 救急医療整備効果検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 救急医療整備効果検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-2 業 務 名 : 平成24年度 那賀川河川事業等情報整理検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業等情報整理検討業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-3 業 務 名 : 平成24年度 長安口ダム改造事業情報整理検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 長安口ダム改造事業における情報の
整理・検討業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-4 業 務 名 : 平成24年度 那賀川地下水調査検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地下水調査検討業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-5 業 務 名 : 平成24年度 松山管内プローブデータ収集・分析業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 業務計画の立案 1式
 プローブデータ収集・分析 1式
 報告書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-6 業 務 名 : 平成24年度 松山外環状道路関連外検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・業務計画の立案 1式
 ・松山外環状道路延伸区間周辺の現況整理 1式
 ・松山外環状道路延伸により期待される効果 1式
 ・整備優先区間の検討 1式
 ・整備効果資料の作成 1式
 ・報告書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 3-7 業 務 名 : 平成24年度 南予地区道路活用方策検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地震に関する資料収集・整理 1式
 現況道路の評価及び課題検討 1式
 道路活用方策の検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 3-8 業 務 名 : 平成24年度 加田堤防外環境影響調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境影響調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

4. 通常指名競争入札

- [営繕部]
- 4-1 業 務 名 : 平成24年度 日和佐合同外改修工事監理業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 日和佐合同改修工事に係る工事監理業務、その他
施設の改修工事に係る工事監理業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [営繕部]
- 4-2 業 務 名 : 平成24年度 徳島税務署改修工事監理業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 徳島税務署改修工事に係る工事監理業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [営繕部]
- 4-3 業 務 名 : 平成24年度 四国管区警察学校改修設計業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国管区警察学校改修工事に係る設計業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [営繕部]
- 4-4 業 務 名 : 平成24年度 徳島県警察機動隊外改修設計業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 徳島県警察機動隊改修工事に係る設計業務、
その他施設の改修工事に係る設計業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [営繕部]
- 4-5 業 務 名 : 平成24年度 今治税務署外改修設計業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 今治税務署改修工事に係る設計業務、その他施設
の改修工事工事に係る設計業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [営繕部]
- 4-6 業 務 名 : 平成24年度 四国管区警察学校外改修工事監理業務
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国管区警察学校改修工事に係る工事監理業務、
その他施設の改修工事に係る工事監理業務
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-7 業 務 名 : 平成24年度 加茂第二堤防幅杭設置測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : 幅杭測量、設置 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-8 業務名 : 平成24年度 交通事故調査業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-9 業務名 : 平成24年度 占用システム改良業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 占用システム改良 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-10 業務名 : 平成24年度 徳島 I C 関連台帳付図作成業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 台帳付図作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-11 業務名 : 平成24年度 新浜東地区あんしん歩行エリア検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : あんしん歩行エリア検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-12 業務名 : 平成24年度 徳島出張所管内安全施設設計その2業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 交通安全施設設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-13 業務名 : 平成24年度 徳島管内事故危険箇所対策業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 事故危険箇所検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-14 業務名 : 平成24年度 阿南道路橋トンネル点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約2ヶ月
3) 業務概要 : 道路トンネル定期点検 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-15 業務名 : 平成24年度 阿南道路橋梁点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁点検 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-16 業 務 名 : 平成24年度 32号改築防災地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-17 業 務 名 : 平成24年度 阿南徳島東地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-18 業 務 名 : 平成24年度徳島南環状道路 (大野地区) 外事業損失事後調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-19 業 務 名 : 平成24年度 本町北地区電線共同溝工事業損失事後調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-20 業 務 名 : 平成24年度 徳島管内物件算定等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件再積算 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-21 業 務 名 : 平成24年度 長安口ダム濁度調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 濁度調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-22 業 務 名 : 平成24年度 那賀川管理箇所測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 測量 1式
設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-23 業 務 名 : 平成24年度 深瀬堤防修正設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 消防用坂路修正設計 1式
深瀬川樋門堤外導水路修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-24 業 務 名 : 平成24年度 長安口ダム改造事業裁決申請図書作成等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量及び用地調査 1 式
裁決申請書作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 4-25 業 務 名 : 平成24年度 砂防指定地進達資料作成業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防指定地進達資料作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[四国山地砂防事務所]

- 4-26 業 務 名 : 平成24年度 上の土居堰堤外再算定業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件再積算 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-27 業 務 名 : 平成24年度 白鳥地区敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 敷地調査等 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 4-28 業 務 名 : 平成24年度 香川管内地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-29 業 務 名 : 平成24年度 松山管内交通事故調査資料作成業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故調査整理 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-30 業 務 名 : 平成24年度 新居浜B P敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 敷地調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-31 業 務 名 : 平成24年度 松山管内敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 敷地調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-32 業 務 名 : 平成24年度 小松交差点外敷地調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量

- 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 敷地調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-33 業 務 名 : 平成24年度 渦井川橋修正設計業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 橋梁修正設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-34 業 務 名 : 平成24年度 今治道路構造物設計(その1)業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 構造物設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-35 業 務 名 : 平成24年度 今治道路測量設計(その3)業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 測量 1 式
道路設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-36 業 務 名 : 平成24年度 松山管内電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-37 業 務 名 : 平成24年度 石手川ダム測量設計業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 石手川ダム周辺における測量及び設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-38 業 務 名 : 平成24年度 川之江三島バイパス設計業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 道路設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-39 業 務 名 : 平成24年度 石手川ダム定期検査資料作成業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : ダム定期検査資料作成 1 式
年次報告書作成 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-40 業 務 名 : 平成24年度 新居浜バイパス外地質調査業務
- 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-41 業務名 : 平成24年度 今治道路地質調査(その1) 業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-42 業務名 : 平成24年度 小松バイパス外水文調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 水文調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-43 業務名 : 平成24年度 松山外環状道路空港線再積算業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約2ヶ月
3) 業務概要 : 物件再調査等 一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 4-44 業務名 : 平成24年度 新居浜バイパス再積算業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 物件再積算等 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 4-45 業務名 : 平成24年度 津島地区測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 路線測量 1 式
現地測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 4-46 業務名 : 平成24年度 肱川水文資料整理業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 水文資料整理 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 4-47 業務名 : 平成24年度 大洲管内事故分析業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 事故データ収集 1 式
事故分析 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 4-48 業務名 : 平成24年度 肱川維持管理資料等作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 維持管理資料等作成 1 式

4) 入札予定時期：第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-49 業 務 名：平成24年度 鎌田地区外測量業務
1) 業 務 区 分：測量
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：縦横断測量 1 式
平板測量 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-50 業 務 名：平成24年度 鹿野川ダム道路施設外測量設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：一般構造物詳細設計 1 式
落石防護柵詳細設計 1 式
路線測量 1 式
深淺測量 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-51 業 務 名：平成24年度 鎌田地区護岸外設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：護岸設計 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-52 業 務 名：平成24年度 長浜警報局等設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：警報局舎設計 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 4-53 業 務 名：平成24年度 鹿野川ダム管理用処理設備改造外設計業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：管理用処理設備設計 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 4-54 業 務 名：平成24年度 高知海岸新居地区測量業務
1) 業 務 区 分：測量
2) 履 行 期 限：約5ヶ月
3) 業 務 概 要：平面測量 1 式
縦横断測量 1 式
4) 入札予定時期：第3四半期

[高知河川国道事務所]

- 4-55 業 務 名：平成24年度 高知管内事業効果資料整理業務
1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：事業効果資料整理 1 式
4) 入札予定時期：第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-56 業 務 名：平成24年度 佐賀地区測量業務
1) 業 務 区 分：測量

- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1 式
 地形測量 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
- 4-57 業 務 名 : 平成24年度 四国横断自動車道台帳附図作成外業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 台帳附図作成 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
- 4-58 業 務 名 : 平成24年度 間地区詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 詳細設計 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
- 4-59 業 務 名 : 平成24年度 中村管内個別事業評価資料作成業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 個別事業評価資料作成 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
- 4-60 業 務 名 : 平成24年度 池田川樋門外開閉装置等更新検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 開閉装置等更新検討 (池田川樋門、井沢樋門)
 1 式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- [中村河川国道事務所]
- 4-61 業 務 名 : 平成24年度 中村管内トンネル点検業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
- 4-62 業 務 名 : 平成24年度 平田歩道外再積算業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 物件再積算 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
- 4-63 業 務 名 : 平成24年度 中村宿毛道路外再積算業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 物件再積算 1 式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 4-64 業 務 名 : 平成24年度 南国安芸道路交通量調査業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 交通量調査 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-65 業務名 : 平成24年度 高知管内敷地調査業務

1) 業務区分 : 測量

2) 履行期限 : 約9ヶ月

3) 業務概要 : 高知管内敷地調査 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-66 業務名 : 平成24年度 道路境界測量業務

1) 業務区分 : 測量

2) 履行期限 : 約9ヶ月

3) 業務概要 : 道路境界測量 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-67 業務名 : 平成24年度 四国横断自動車道外交通状況調査業務

1) 業務区分 : 測量

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 交通状況調査 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-68 業務名 : 平成24年度 土佐管内CCTV設備外設計業務

1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約4ヶ月

3) 業務概要 : CCTV設備 1 式
道路情報表示設備 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-69 業務名 : 平成24年度 土佐管内トンネル点検業務

1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : トンネル点検・補修設計 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-70 業務名 : 平成24年度 土佐管内交通安全対策測量設計業務

1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約11ヶ月

3) 業務概要 : 道路詳細設計 1 式
歩道詳細設計 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-71 業務名 : 平成24年度 55号地質調査業務

1) 業務区分 : 地質調査業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 一般調査 1 式
解析等調査 1 式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

4-72 業務名 : 平成24年度 高知南国道路地質調査(その1)業務

1) 業務区分 : 地質調査業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 一般調査 1 式
解析等調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 4-73 業務名 : 平成24年度 高知南国道路地質調査(その2) 業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般調査 1 式
解析等調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 4-74 業務名 : 平成24年度 南国安芸道路(6工区) 地質調査業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般調査 1 式
解析等調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 4-75 業務名 : 平成24年度 安芸道路地質調査業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般調査 1 式
解析等調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 4-76 業務名 : 平成24年度 日下橋交差点改良外再積算業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 再積算業務 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 4-77 業務名 : 平成24年度 中筋川ダム貯水池堆砂測量業務
[中筋川総合開発工事事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 貯水池堆砂測量 1 式
河川定期横断測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 4-78 業務名 : 平成24年度 柳瀬ダム貯水池深淺測量外1件業務
[吉野川ダム統合管理事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 横断測量 1 式
深淺測量 1 式
地形測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 4-79 業務名 : 平成24年度 水文データ整理業務
[吉野川ダム統合管理事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 水文データ整理 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[吉野川ダム統合管理事務所]

4-80 業 務 名 : 平成24年度 柳瀬ダム警報設備外設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 警報・テレメータ設備移設資料作成 1式
予備発電設備用燃料タンク詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[野村ダム管理所]

4-81 業 務 名 : 平成24年度 野村ダム境界杭調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 境界杭測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[野村ダム管理所]

4-82 業 務 名 : 平成24年度 野村ダム警報局舎外設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 野村ダム放流警報局舎耐震設計 1式
野村ダム無線室内通信機器耐震設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大渡ダム管理所]

4-83 業 務 名 : 平成24年度 大渡ダム深淺測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 深淺測量 1式
横断測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き

〔那賀川河川事務所〕

5-1 業 務 名：平成24年度 長安口ダム水理設計業務

- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：新設洪水吐きに係る水理検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

平成24年度 発注の見通しの公表について（平成24年7月現在）

平成24年7月6日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成24年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年7月6日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1－1. 業務名：徳島小松島港防波堤配置計画等検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：防波堤配置検討 1式、津波浸水シミュレーション 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1－2. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区水路測量

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1－3. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区事業評価検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：沖洲事業における再評価資料作成 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1－4. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区上部工実施設計

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：実施設計、数量計算、図面作成 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

1－5. 業務名：海底ゴミ探査業務

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：サイドスキャンソナーを活用した海底ゴミ探査試験 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1－6. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区動態観測業務

- 1) 履 行 期 限：約8ヶ月
- 2) 業 務 概 要：②－2、②－5、④－1、④－3工区の地盤改良に伴う、既設構造物への影響調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1－7. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区実施設計（その3）

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：①工区送水管箇所上部工陸間1基、④－2工区上部工、④－3工区上部工の実施設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

1－8. 業務名：撫養港海岸建物等事後調査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：①工区の地盤改良に伴う建物影響事後調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1－9. 業務名：高松港朝日地区航路・泊地(－12m) 底質調査

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：底質調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1－10. 業務名：高松港朝日地区航路・泊地(－12m) 磁気探査

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1－11. 業務名：備讃瀬戸北航路(－19m) 潜水探査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：潜水探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査

4) 入札予定時期：第3四半期

1-12. 業務名：備讃瀬戸北航路(-19m)磁気探査(その2)

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

1-13. 業務名：備讃瀬戸南航路(-13m)深浅測量

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：深浅測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-14. 業務名：備讃瀬戸航路水深情報管理システム改良

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：システム改良 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-15. 業務名：松山港外港地区岸壁(-13m)舗装設計等業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：路床面の平板載荷試験 1式、エプロン舗装の設計 1式、土質調査 1式、液状化判定 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-16. 業務名：来島海峡航路検潮所実施設計

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：検潮所実施設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

1-17. 業務名：来島海峡航路操船シミュレーション業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：シミュレーション基礎データ作成 1式、操船シミュレーション 1式、結果のとりまとめ 1式

- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1－18. 業務名：高知港三里地区静穏度等検討業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：静穏度解析 1式、流況調査（潮流シミュレーション含）1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

1－19. 業務名：須崎港湾口地区水質調査

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水質調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

1－20. 業務名：宿毛湾港整備効果検討業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：費用対効果検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

1－21. 業務名：室津港室津地区深浅測量

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深浅測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

1－22. 業務名：室津港整備計画検討業務

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：整備計画検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

1－23. 業務名：高知空港エプロン改良実施設計

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：エプロン改良実施設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔松山港湾・空港整備事務所〕

2-1. 業務名：来島海峡航路計画検証業務

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：法線変更に係る効果の検証 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期