

令和3年度1月期 発注見通しの公表について

令和3年度1月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和4年1月4日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、38件（うち港湾空港関係2件）であり、全て一般競争入札方式「総合評価方式」で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、12件実施予定です。週休2日制につきましては、36件実施予定です。

業務関係の予定件数は、35件（うち港湾空港関係7件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和4年1月4日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	田邊	守英	(内線3311)
	技術管理課長補佐	柳川	克一	(内線3314) 【工事関係】
	技術管理課長補佐	猪熊	敬三	(内線3313) 【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	堀家	正	(内線6413) 【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	清水	一	(内線6472) 【港湾空港関係】

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和4年1月現在)

令和4年1月4日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [徳島河川国道事務所]
- 1-1 工 事 名 : 令和3-4年度 国道192号山川堤外歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町宮北地先
3) 工 事 期 限 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土工(床掘り) 約2.3千m³
擁壁工 L=約70m
排水構造物工 L=約300m
組立歩道工 L=約230m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 プレキャストコンクリート構造物
・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-2 工 事 名 : 令和3-4年度 牟岐BP寒葉地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡牟岐町大字橘字かんば地先
3) 工 事 期 限 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
ブロック積 1式
工事用道路 1式
仮水路 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件: コンクリートブロック積工
および盛土工いずれかの施工実績。
・ 専任開始時期 5月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-3 工 事 名 : 令和3-4年度 南環僧津山改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市加茂名町地先から徳島県徳島市一宮町地先、外1箇所
3) 工 事 期 限 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工(掘削、盛土) 1式
法面工 1式
現場打ち函渠工 2基
P2: 橋脚基礎工(場所打杭) N=4本、
橋脚工(H=約7.0m) 1基
P3: 橋脚基礎工(場所打杭) N=4本、

- 橋脚工 (H=約7.3m) 1基
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所 (受注者希望型)
 - ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 - ・ ICT (法面工) 活用工事 (施工者希望型)
 - ・ 分任官 (事務所) で発注
 - ・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物の施工実績
 - ・ 専任開始時期 5月上旬頃
 - ・ 参加要件 B及びC等級

[香川河川国道事務所]

- 1-4 工事名: 令和3-4年度 屋島地区第3工区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 香川県高松市屋島西町
- 3) 工事時期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装工事 L=約600m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ規制工事
 - ・ 専任開始時期 5月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-5 工事名: 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅上高野地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 香川県三豊市豊中町上高野地先から香川県三豊市豊中町本山甲地先
- 3) 工事時期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装 L=1,400m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 3千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ ICT (舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
 - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・ 専任開始時期 6月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-6 工事名: 令和3-4年度 善通寺管内舗装修繕その2工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 香川県善通寺国道維持出張所管内
- 3) 工事時期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装修繕 A=10,300m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 施工箇所点在型積算
 - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 - ・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・ 専任開始時期 5月上旬頃
 - ・ 一括審査方式 (道路1)

[香川河川国道事務所]

- 1-7 工事名: 令和3-4年度 善通寺管内舗装修繕その3工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 香川県善通寺国道維持出張所管内

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗裝修繕 A=8,900m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所所在型積算
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事实績要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃
 ・ 一括審査方式(道路1)

[香川河川国道事務所]

- 1-8 工 事 名 : 令和3-4年度 高松管内舗裝修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松国道維持出張所管内
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗裝修繕 A=9,600m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所所在型積算
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事实績要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-9 工 事 名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅附属物設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市豊中町上高野地先から香川県三豊市豊中町本山甲地先
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=2,000m
 標識工 5基
 区画線工 L=9,500m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ 同種工事实績要件 防護柵工
 ・ 専任開始時期 6月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-10 工 事 名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸西第8高架橋外床版工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸西
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼橋床版工 約740m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約2百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 同種工事实績要件 鉄筋コンクリート床版工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-11 工 事 名 : 令和3-4年度 外環南吉田第4高架橋外下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市南吉田町
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 (H=約7m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 (棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 一括審査方式 (道路2)
 ・ 同種工事实績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-12 工事名 : 令和3-4年度 外環南吉田第6高架橋下部P91工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市南吉田町
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 (H=約8m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材 (棒鋼) 約3百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 一括審査方式 (道路2)
 ・ 同種工事实績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-13 工事名 : 令和3-4年度 外環南吉田第8高架橋下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市南吉田町
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚基礎工 (場所打ち杭) N=22本
 橋脚基礎工 (フーチング) 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 (棒鋼) 約2百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 同種工事实績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-14 工事名 : 令和3-4年度 松一管内舗装修繕工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
 ・ 同種工事实績要件 アスファルト舗装工

[松山河川国道事務所]

- 1-15 工事名 : 令和3-4年度 松二管内舗装修繕工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工

[松山河川国道事務所]

- 1-16 工事名 : 令和3-4年度 西条管内舗装修繕第2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
- 3) 工事時期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工

[松山河川国道事務所]

- 1-17 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線南吉田第1高架橋(上り)上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工事時期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : PC2径間連続中空床版橋 L=約50m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC橋
 ・ 専任開始時期 4月下旬

[松山河川国道事務所]

- 1-18 工事名 : 令和4年度 石手川ダム維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市米野町から愛媛県伊予郡松前町
- 3) 工事時期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 約5千m³
 流木等処理工 約100m³
 除草工 約29千m²
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・交替制モデル (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 河川維持工、護岸工又は築堤工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-19 工事名 : 令和3-4年度 松二管内横断歩道橋補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事時期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工(湊町横断歩道橋) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋 (歩道橋を含む)
 の補修、補強、耐震対策
 ・ 専任開始時期 6月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-20 工 事 名 : 令和3-4年度 大洲管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町曾根から愛媛県喜多郡内子町川中
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 約1,200m²
 切削オーバーレイ工 約8,500m²
 アスファルト舗装補修工 約30m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1千t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施
 工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)
 ・ 同種工事実施要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 令和3-4年度 宇和島管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県西予市宇和町伊賀上
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 約16,700m²
 アスファルト舗装補修工 約60m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 2千t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施
 工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)
 ・ 同種工事実施要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-22 工 事 名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム新入船橋脚基礎工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚基礎 (H=約17.0m) 1基
 橋脚基礎土留工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 分任官 (事務所) で発注
 ・ 同種工事実績要件 深礎杭工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃
 ・ 参加要件 B及びC等級

[中村河川国道事務所]

- 1-23 工 事 名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路有井川工事用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町有井川
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 仮棧橋 約44m
 道路土工 (盛土) 約24百m³
 擁壁工 約70m³

アスファルト舗装 約2,000m²
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(形鋼)約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: その他適用事項等
・自治体実績評価型
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 橋梁下部工又は土留め・仮締切工
・専任開始時期 4月中旬頃

[中村河川国道事務所]

1-24 工事名: 令和3-4年度 窪川地区舗装修繕工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県幡多郡黒潮町上田ノ口
3) 工事概要: 約7ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装 L=2,500m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
・施工箇所点在型積算
・同種工事実績要件 アスファルト舗装
・専任開始時期 4月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-25 工事名: 令和3-4年度 越知道路越知丁改良第3工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 高知県高岡郡越知町越知丁
3) 工事概要: 約9ヶ月
4) 工事概要: 道路土工(掘削) 約11,000m³
法枠工 約990m²
落石防護柵工(ロープ伏工) 約390m²
落石防護柵工(高エネルギー吸収型)
約970m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 落石防止工又は法面工
・専任開始時期 4月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-26 工事名: 令和3-4年度 越知道路越知丁改良第4工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 高知県高岡郡越知町越知丁
3) 工事概要: 約9ヶ月
4) 工事概要: アンカー工 42本
場所打ち擁壁 約900m³
軽量盛土工(盛土材) 約4,000m³
壁面材 約900m²
防護柵基礎 約100m³
落石防止網工 約700m²
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 落石防止又は法面工
・専任開始時期 4月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-27 工事名: 令和3-4年度 南国安芸道路赤野東地区改良第3工事
1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約30,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・同種工事実績要件 掘削または切土
 ・専任開始時期 4月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-28 工事名 : 令和3-4年度 土佐管内舗装修繕工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐国道事務所管内
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 30,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約3千t以上
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事
 (施工者希望型)
 ・施工箇所点在型積算(3箇所)
 ・同種工事実績要件 道路のアスファルト舗
 装工事
 ・専任開始時期 5月中旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-29 工事名 : 令和3-4年度 新今成トンネルラジオ再放送設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : トンネルラジオ再放送設備工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・同種工事実績要件
 トンネルラジオ再放送設備設置工事
 ・専任開始時期 現地での据付調整開始時期

- [土佐国道事務所]
- 1-30 工事名 : 令和3-4年度 新今成トンネル非常用設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 非常用設備工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・同種工事実績要件 トンネル非常用設備
 設置工事
 ・専任開始時期 現地での据付調整開始時期

- [土佐国道事務所]
- 1-31 工事名 : 令和3-4年度 越知道路CCTV設備外工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備工 1式
 電源設備工 1式
 光ケーブル敷設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 C C T V設置工事
 ・ 専任開始時期 現地での据付調整開始時期

[大渡ダム管理所]

- 1-32 工 事 名 : 令和3-4年度 森山地区地すべり対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町森山地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地すべり防止工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 アンカー工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

[大渡ダム管理所]

- 1-33 工 事 名 : 令和3-4年度 大渡管内放流警報設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県大渡ダム管理所外
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報監視局装置改修 1局
 放流警報局装置改修 31局
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 放流警報設備工
 ・ 専任開始時期 現地での据付調整開始時期

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-34 工 事 名 : 令和4年度 野村ダム貯水池周辺維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式
 除草工 約2.5km²
 植栽維持工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・交替制モデル (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 ダム又は河川における
 除草又は流木処理を含む維持工事、掘削、
 切土工事、築堤工事、護岸工事
 ・ 余裕期間制度
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-35 工 事 名 : 令和4年度 野村ダム堤体周辺維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村外
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約1.3km²
 清掃工 1式
 植栽維持工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・交替制モデル (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 ダム又は河川における
 除草又は流木処理を含む維持工事、掘削、
 切土工事、築堤工事、護岸工事

- ・ 余裕期間制度
- ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-36 工 事 名 : 令和4年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂から愛媛県西予市野村町蔵良
 - 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : ダム貯水池維持 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 : その他適用事項等
 - ・ 週休2日・交替制モデル(発注者指定型)
 - ・ 同種工事实績要件 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

令和3年度 発注の見通しの公表について（令和4年1月現在）

令和4年1月4日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

- 1-1. 工事名： 徳島小松島港金磯地区岸壁（-11m）ドルフィン等改良工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 徳島県小松島市金磯町地先
 - 3) 工期： 約7ヶ月
 - 4) 工事概要： 構造物撤去工 1式、本體工 1式（鋼管杭打込）、上部工 1式（場所打鉄筋コンクリート、渡橋製作・据付）、付屬工 1式（係船柱工）
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第4四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
国県実績同等評価型
同種工事实績要件 場所打ち鉄筋コンクリート

[松山港湾・空港整備事務所]

- 1-2. 工事名： 松山港外港地区岸壁（-13m）築造工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 愛媛県松山市大可賀地先
 - 3) 工期： 約9ヶ月
 - 4) 工事概要： 仮設工 1式（鋼管杭埋込 約20本）、構造物撤去工 1式、土工 1式、雑工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼管） 約2百トン
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第4四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 鋼管杭又は鋼管矢板打込又は埋込

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和 4年 1月現在)

令和 4年 1月 4日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和 4年 1月 4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

- 1-1 業務名 : 令和 4 年度 吉野川上流流量観測外 1 件業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1 式
水位流量曲線作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-2 業務名 : 令和 4 年度 吉野川下流流量観測外 1 件業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1 式
水位流量曲線作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-3 業務名 : 令和 3-4 年度 勝浦川磁気探査業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査 1 式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-4 業務名 : 令和 3-4 年度 大神子第一トンネル修正設計外業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細設計修正 1 式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)
- 1-5 業務名 : 令和 3-4 年度 徳島管内交通安全施設設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 道路修正設計 1 式
交差点設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-6 業務名 : 令和 4 年度 那賀川水系流量観測業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 那賀川・桑野川における流量観測等 1 式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-7 業務名 : 令和 3-4 年度 吉野川水系戸中谷砂防堰堤用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1 式

- 4) 入札予定時期 : 物件調査・算定 1式
第4四半期
- 1-8 業 務 名 : 令和3-4年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等業務
[四国山地砂防事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-9 業 務 名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅(1-1工区)外用地調査等業務
[香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-10 業 務 名 : 令和3-4年度 財田雪氷基地用地調査等業務
[香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-11 業 務 名 : 令和3-4年度 松山外環状道路インター東線構造物設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
BIM/CIM活用業務(設計)
- 1-12 業 務 名 : 令和3-4年度 小松バイパス外地質調査業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-13 業 務 名 : 令和3-4年度 今治道路事業損失家屋事前調査業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-14 業 務 名 : 令和3-4年度 空港線(3-1工区)外事業損失事前調査業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-15 業 務 名 : 令和3-4年度 津島道路設計(その3)業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
排水機場詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-16 業 務 名 : 令和3-4年度 大洲管内トンネル点検業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 1-17 業務名 : 令和3-4年度 大洲管内道路附属物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
大型カルバート点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 1-18 業務名 : 令和3-4年度 大洲管内道路土工構造物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路土工構造物点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-19 業務名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路(佐賀) 事業認定申請図書作成業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-20 業務名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路(上川口地区東) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-21 業務名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路(上川口地区中) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-22 業務名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路(上川口地区西) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-23 業務名 : 令和3-4年度 為ノ川工事用道路用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[土佐国道事務所]

- 1-24 業務名 : 令和3-4年度 国道33号交差点設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 交差点設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [土佐国道事務所]
- 1-25 業 務 名 : 令和3-4年度 高知西バイパス(波川地区外) 事後調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

2. 簡易公募型プロポーザル方式

- [土佐国道事務所]
- 2-1 業 務 名 : 令和3-4年度 国道33号路線検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 路線検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

3. 通常指名競争入札

- [徳島河川国道事務所]
- 3-1 業 務 名 : 令和3-4年度 海部野根道路(宍喰地区) 地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
土質試験 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 3-2 業 務 名 : 令和3-4年度 海部野根道路(海南地区外) 地質調査業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
土質試験 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

案件なし

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 3-1. 業 務 名：三島川之江港金子地区深淺測量
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深淺測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式
B I M / C I M活用業務（発注者指定型）
- 3-2. 業 務 名：東予港中央地区磁気探査等
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査 1式、潜水探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式
- 3-3. 業 務 名：松山空港滑走路端安全区域護岸細部設計（その2）
- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：細部設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式
B I M / C I M活用業務（発注者指定型）

3-4. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤細部設計 (その(1))

- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

3-5. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤細部設計 (その(2))

- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

4-1. 業 務 名 : 四国の港湾におけるフェリー・コンテナ貨物輸送効率化方策等検討業務

- 1) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 四国の港湾におけるフェリー・コンテナ貨物輸送効率化方策等検討 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

4-2. 業 務 名 : 四国の港湾における賑わい方策等検討業務

- 1) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 四国の港湾における賑わい方策等検討 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き
案件なし