

令和４年度４月期（追加）発注見通しの公表について

令和４年度４月期（追加）発注見通しについて

四国地方整備局において、令和４年４月２７日以降の公告予定の工事。

工事の予定件数は、１０件であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和４年４月２７日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和４年４月２７日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部 技術管理課長

中野 晴樹（内線3311）

技術管理課長補佐

山本 恭二（内線3314）

令和4年度 発注の見通しの公表について(令和 4年 4月現在)

令和 4年 4月27日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 4年 4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [徳島河川国道事務所]
- 1-1 工 事 名 : 令和4-6年度 桑野道路下大野トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市下大野町羽坂地先、長生町張地先
3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル L=約720m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 約1百t
生コンクリート 約11千m³
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度(任意着手)
・ 完全週休2日試行工事(現場閉所)
・ 段階選抜方式
・ BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・ 同種工事实績要件 道路トンネル工
・ 専任開始時期 令和5年2月中旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-2 工 事 名 : 令和4-7年度 桑野道路長生・明谷トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市下長生町柳木谷地先、長生町北浦地先
3) 工 事 期 間 : 約33ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル L=約1,228m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 約5百t
生コンクリート 約20千m³
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 一括審査方式(道路6)
・ 段階選抜方式
・ 余裕期間制度(任意着手)
・ 完全週休2日試行工事(現場閉所)
・ BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・ 同種工事实績要件 道路トンネル工
・ 専任開始時期 令和5年4月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-3 工 事 名 : 令和4-6年度 南環僧津山トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上八万町地先
3) 工 事 期 間 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル L=855m
(主要建設資材需要見込み量)

鋼材（鋼板・棒鋼） 約3百t
生コンクリート 約8千m³
（工事発注規模）
30億円以上50億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：その他適用事項等
・ 余裕期間制度（任意着手）
・ 段階選抜方式
・ 完全週休2日試行工事（現場閉所）
・ BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
・ 一括審査方式（道路6）
・ 同種工事实績要件 道路トンネル工
・ 専任開始時期 令和5年6月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-4 工 事 名：令和4-6年度 福井道路新野トンネル工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：徳島県阿南市新野町東山地先

3) 工 事 期 間：約21ヶ月

4) 工 事 概 要：トンネル L=約310m
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（棒鋼） 約2百t
生コンクリート 約7千m³
（工事発注規模）
15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：その他適用事項等
・ 余裕期間制度（任意着手）
・ 段階選抜方式
・ 完全週休2日試行工事（現場閉所）
・ BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
・ 同種工事实績要件 道路トンネル工
・ 専任期間開始時期 令和5年4月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-5 工 事 名：令和4-5年度 南環川西高架橋上部P8-A2工事

1) 工 事 種 別：プレストレストコンクリート工事

2) 工 事 場 所：徳島県徳島市上八万町地先

3) 工 事 期 間：約18ヶ月

4) 工 事 概 要：4径間連続PC中空床板橋 L=約95m
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：その他適用事項等
・ 余裕期間制度（任意着手）
・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
・ 同種工事实績要件（1） 道路橋または鉄道橋
かつ橋梁型式がPC橋
・ 同種工事实績要件（2） ポストテンションT桁
橋の施工実績を有すること
・ 専任開始時期 12月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-6 工 事 名：令和4-5年度 南環川西高架橋上部A1-P5工事

1) 工 事 種 別：プレストレストコンクリート工事

2) 工 事 場 所：徳島県徳島市上八万町地先

3) 工 事 期 間：約19ヶ月

4) 工 事 概 要：5径間連続PC中空床板橋 L=約127m
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（棒鋼） 約1百t
（工事発注規模）
3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：その他適用事項等
・ 余裕期間制度（任意着手）
・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
・ 分任官（事務所）で発注
・ 同種工事实績要件
（1） 道路橋または鉄道橋かつ橋梁型式がPC橋

(2) ポストテンションT桁橋の施工実績を有すること
・専任開始時期 11月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-7 工事名 : 令和4-6年度 安芸道路安芸川橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市川北甲
3) 工事期 : 約27ヶ月
4) 工事概要 : 鋼9径間連続合成少数鉄桁橋
橋長L=384.5m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(鋼板) 約8百t
鋼材(棒鋼) 約4百t
(工事発注規模) 20億円以上
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : その他適用事項
・一括審査方式(道路1)
・週休2日・交替制モデル(発注者指定型)
・同種工事実績要件 鋼橋上部工事
・本官(本局)で発注
・オールテレーンクレーン架設を予定
・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・専任開始時期 2月初旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-8 工事名 : 令和4-6年度 安芸道路伊尾木川橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市伊尾木から高知県安芸市川北甲
3) 工事期 : 約27ヶ月
4) 工事概要 : 5径間連続鋼少数I桁橋
橋長L=305.5m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(鋼板) 約10百t
鋼材(棒鋼) 約3百t
(工事発注規模) 10億円以上20億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : その他適用事項
・一括審査方式(道路1)
・週休2日・交替制モデル(発注者指定型)
・同種工事実績要件 鋼橋上部工事
・本官(本局)で発注
・オールテレーンクレーン架設を予定
・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・専任開始時期 2月初旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-9 工事名 : 令和4-5年度 南国安芸道路赤野高架橋(A1-P5)上部工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 5径間連続ラーメンPC中空床版橋
橋長L=145.0m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : その他適用事項
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・専任開始時期 11月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-10 工事名 : 令和4-5年度 南国安芸道路赤野高架橋(P5-P9)上部工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事

- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市赤野
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 4径間連続ラーメンPC中空床版橋
橋長 L=125.5m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : その他適用事項
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事实績要件 道路橋または鉄道橋
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ 専任開始時期 11月下旬頃