

令和４年度１０月期 発注見通しの公表について

令和４年度１０月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和４年１０月３日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、６９件（うち港湾空港関係５件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ＩＣＴ活用工事につきましては、２２件実施予定です。週休２日（発注者指定型）につきましては、６４件実施予定です。

業務関係の予定件数は、７７件（うち港湾空港関係９件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和４年１０月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和４年１０月３日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	中野	晴樹（内線3311）
	技術管理課長補佐	山本	恭二（内線3314）【工事関係】
	技術管理課長補佐	仙波	宏光（内線3313）【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	富本	正（内線6413）【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	清水	一（内線6472）【港湾空港関係】

令和4年度 発注の見通しの公表について（令和 4年10月現在）

令和 4年10月 3日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通し（公告予定時期）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 4年10月 3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建材資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

		[営繕部]	
1 - 1	工 事 名	令和4～6年度 徳島法務総合庁舎エレベーター設備工事	
1)	工 事 種 別	機械設備工事	
2)	工 事 場 所	徳島市	
3)	工 期	約 16ヶ月	
4)	工 事 概 要	庁舎 S-10 約 11, 927m ² の新築 に係るエレベーター設備工事 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	入札予定時期	第3四半期	
6)	そ の 他	・ 週休2日・現場閉所（発注者指定方式） ・ 同種工事実績要件 機械設備工事	
		[徳島河川国道事務所]	
1 - 2	工 事 名	令和4～6年度 福井道路新野トンネル工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	徳島県阿南市新野町東山地先	
3)	工 期	約 20ヶ月	
4)	工 事 概 要	トンネル L=約 314m (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(棒鋼) 約 2百 t 生コンクリート 約 7千m ³	
5)	入札予定時期	第3四半期	
6)	そ の 他	・ 段階選抜方式 ・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 完全週休2日試行工事（現場閉所） ・ BIM/CIM活用工事（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 道路トンネル工 ・ 専任期間開始時期 令和5年6月中旬頃	
1 - 3	工 事 名	令和4～8年度 横断道津田大橋下部P2工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	徳島県徳島市津田海岸町地先	
3)	工 期	約 49ヶ月	
4)	工 事 概 要	鋼管基礎工（鋼管矢板）N=28本 橋脚工 1基 仮橋脚工 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約 3千3百 t 生コンクリート 約 1千m ³	
5)	入札予定時期	第3四半期（令和4年11月）	
6)	そ の 他	・ 一括審査方式（局道2）	

- ・余裕期間制度（任意着手方式）
- ・週休2日・現場閉所（発注者指定）
- ・BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
- ・同種工事実績要件 既製杭又は場所打杭
- ・専任開始時期 令和5年5月上旬

1 - 4	工 事 名	令和4－8年度 横断道津田大橋下部P3工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県徳島市津田海岸町地先
3)	工 期 :	約 49ヶ月
4)	工 事 概 要 :	鋼管基礎工（鋼管矢板）N＝28本 橋脚工 1基 仮栈橋工 1式 （工事発注規模） 30億円以上 50億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 約5千1百t 生コンクリート 約1千m ³
5)	入札予定時期 :	第3四半期（令和4年11月）
6)	そ の 他 :	・一括審査方式（局道2） ・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（発注者指定型） ・同種工事実績要件 既製杭又は場所打杭 ・専任開始時期 令和5年5月上旬
1 - 5	工 事 名	令和4－5年度 徳島管内道路情報表示設備工事
1)	工 事 種 別 :	通信設備工事
2)	工 事 場 所 :	徳島国道出張所管内
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路情報表示設備工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上1億円未満
5)	入札予定時期 :	第3四半期
6)	そ の 他 :	その他適用事項等 ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・同種工事実績要件 道路情報表示設備の設置、更新、補修又は修繕をした工事の施工実績を有すること。 ・専任開始時期 令和5年2月下旬頃
1 - 6	工 事 名	令和4－5年度 日和佐管内トンネル照明設備工事
1)	工 事 種 別 :	電気設備工事
2)	工 事 場 所 :	日和佐国道出張所管内
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	トンネル照明設備工 1式 （工事発注規模） 8,000万円以上1億2000万円未満
5)	入札予定時期 :	第3四半期
6)	そ の 他 :	その他適用事項等 ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・同種工事実績要件 道路照明又はトンネル照明を設置した工事の施工実績を有すること。 ただし、管球等の取替のみの工事は除く。 ・専任開始時期 令和5年3月中旬頃
1 - 7	工 事 名	令和4－5年度 嫁坂谷川樋門新設工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県美馬市美馬町乳ノ木地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	樋門 1基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期 :	第3四半期
6)	そ の 他 :	余裕期間制度（任意着手方式） 週休2日・現場閉所（発注者指定型） ICT（土工）活用工事（施工者希望型） BIM/CIM活用工事（受注者希望型） 同種工事実績要件 樋門又は樋管もしくは場所打鉄筋コンクリート構造物（函渠、ボックスカルバート、橋梁下部、擁壁工） 専任開始時期 令和5年2月中旬頃

1 - 8	工 事 名	令和4－5年度 広島低水護岸工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県板野郡松茂町～徳島県板野郡松茂町広島四番越地先
3)	工 期 :	約 7ヶ月
4)	工 事 概 要 :	護岸工 L=約150m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期:	第4四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 盛土もしくは護岸工 ・専任開始期間 令和5年4月上旬頃
1 - 9	工 事 名	令和4－5年度 南環川西高架橋上部P8－A2工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県徳島市上八万町川西地先
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	4径間連続PC中空床板橋 L=94.6m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時期:	第3四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年3月下旬頃
1 - 10	工 事 名	令和4－5年度 岡川追加ランプ橋外3橋上部工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県阿南市下大野町渡り上り地先、羽ノ浦町岩脇地先
3)	工 期 :	約 6ヶ月
4)	工 事 概 要 :	PC単純ポータルラーメン橋:岡川橋(橋長27.3m)、岡川追加ONランプ橋(橋長26.2m)、岡川追加OFFランプ橋(橋長26.4m) PCプレテン単純床版橋:内手橋(橋長17.1m)、岩脇橋(橋長18.5m) (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時期:	第3四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・施工箇所点在型積算(2箇所) ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年3月下旬
1 - 11	工 事 名	令和4－5年度 横断道前原地盤改良外工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市前原町東地先
3)	工 期 :	約 7ヶ月
4)	工 事 概 要 :	地盤改良工 1式、舗装工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 碎石 約1千m ³ アスファルト合材 約3千t
5)	入札予定時期:	第3四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・分任官(事務所)で発注 ・同種工事実績要件 地盤改良工 ・専任開始時期 令和5年2月下旬頃 ・参加要件 B及びC等級
1 - 12	工 事 名	令和4－5年度 横断道恩山寺改良その1工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市田野町恩山寺谷地先

3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工 1 式、法面工 1 式 橋台工 (H=約 11m) 2 基、擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 (棒鋼) 約 2 百 t 生コンクリート 約 1 千 m ³
5)	入札予定時期 :	第 3 四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (任意着手方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ I C T (土工) 活用工事 (発注者指定型) ・ 同種工事実績要件 掘削、切土又は法面工 ・ 分任官 (事務所) で発注 ・ 専任開始時期 令和 5 年 2 月下旬頃 ・ 参加要件 B 及び C 等級
1 - 13	工 事 名	令和 4 - 5 年度 横断道恩山寺谷橋上部工事
1)	工 事 種 別 :	鋼橋上部工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市田野町恩山寺谷地先
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	鋼単純合成少数鈹桁橋 L = 5 0 . 0 m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 (鋼板) 約 1 百 t
5)	入札予定時期 :	第 3 四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (任意着手方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ B I M / C I M 活用工事 (受注者希望型) ・ 同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・ 専任開始時期 令和 5 年 1 0 月上旬頃
1 - 14	工 事 名	令和 4 - 5 年度 横断道櫛淵川橋上部工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市櫛淵町油免地先
3)	工 期 :	約 14ヶ月
4)	工 事 概 要 :	P C 2 径間連結コンポ桁橋 L = 6 3 . 0 m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満
5)	入札予定時期 :	第 3 四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (任意着手方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ B I M / C I M 活用工事 (受注者希望型) ・ 同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・ 分任官 (事務所) で発注 ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月下旬頃
1 - 15	工 事 名	令和 4 - 5 年度 横断道江田高架橋上部 P A 1 0 - P A 1 4 工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市江田町大江田地先
3)	工 期 :	約 13ヶ月
4)	工 事 概 要 :	P C 4 径間連続ラーメン中空床版橋 L = 1 2 0 . 0 m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約 1 百 t 生コンクリート 約 1 千 m ³
5)	入札予定時期 :	第 3 四半期
6)	そ の 他 :	・ 一括審査方式 (道路 1) ・ 余裕期間制度 (任意着手方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ B I M / C I M 活用工事 (受注者希望型) ・ 分任官 (事務所) で発注 ・ 同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・ 専任開始時期 令和 5 年 5 月中旬頃
1 - 16	工 事 名	令和 4 - 5 年度 横断道江田高架橋上部 P A 2 - P A 6 工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市江田町腰前地先
3)	工 期 :	約 13ヶ月
4)	工 事 概 要 :	P C 4 径間連続ラーメン中空床版橋 L = 1 1 6 . 3 m (工事発注規模)

			3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約1百t 生コンクリート 約1千m ³
5)	入札予定時期:		第3四半期
6)	その他:		- 一括審査方式(道路1) - 余裕期間制度(任意着手方式) - 週休2日・現場閉所(発注者指定型) - BIM/CIM活用工事(受注者希望型) - 分任官(事務所)で発注 - 同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 - 専任開始時期 令和5年5月中旬頃
1-17	工事名		令和4-5年度 横断道江田高架橋上部PA6-PA10工事
1)	工事種別:		プレストレスト・コンクリート工事
2)	工事場所:		徳島県小松島市江田町腰前地先
3)	工期:		約13ヶ月
4)	工事概要:		PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=116.3m (工事発注規模)
			3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約1百t 生コンクリート 約1千m ³
5)	入札予定時期:		第3四半期
6)	その他:		- 一括審査方式(道路1) - 余裕期間制度(任意着手方式) - 週休2日・現場閉所(発注者指定型) - BIM/CIM活用工事(受注者希望型) - 分任官(事務所)で発注 - 同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 - 専任開始時期 令和5年5月中旬頃
1-18	工事名		令和4-5年度 横断道羽ノ浦トンネル舗装工事
1)	工事種別:		セメント・コンクリート舗装工事
2)	工事場所:		徳島県小松島市立江町野神地先～徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇猪ノ谷地先
3)	工期:		約12ヶ月
4)	工事概要:		コンクリート舗装工 L=753m (工事発注規模)
			3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約2千m ³
5)	入札予定時期:		第4四半期
6)	その他:		- 余裕期間制度(任意着手方式) - 週休2日・現場閉所(発注者指定型) - ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型) - 分任官(事務所)で発注 - 同種工事実績要件 セメント・コンクリート舗装 - 専任開始時期 令和5年6月上旬頃
1-19	工事名		令和4-5年度 牟岐BP寒葉改良工事
1)	工事種別:		一般土木工事
2)	工事場所:		徳島県海部郡牟岐町大字橋字かんば地先
3)	工期:		約8ヶ月
4)	工事概要:		石・ブロック積工 1式 排水構造物工 1式 道路土工 1式 (工事発注規模)
			2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時期:		第3四半期
6)	その他:		- 余裕期間制度(任意着手方式) - 週休2日・現場閉所(発注者指定型) - ICT(土工)活用工事(施工者希望型) - 同種工事実績要件 コンクリートブロック積工 - 専任開始時期 令和5年2月上旬頃
1-20	工事名		令和4-6年度 横断道江田高架橋上部PA14-PA19工事
1)	工事種別:		プレストレスト・コンクリート工事
2)	工事場所:		徳島県小松島市江田町大江田地先
3)	工期:		約17ヶ月
4)	工事概要:		PC5径間連続ラーメン中空床版橋 L=142.9m (工事発注規模)
			3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量)

			鋼材 約1百t 生コンクリート 約1千m ³ 第3四半期
5)	入札予定時期:		・余裕期間制度(任意着手方式)
6)	その他:		・週休2日・現場閉所(発注者指定) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・分任官(事務所)で発注 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年3月下旬頃
1-21	工事名	令和4-6年度 横断道津田高架橋P4-P3外1橋上部工事	
1)	工事種別:	鋼橋上部工事	
2)	工事場所:	徳島県徳島市津田海岸町地先、小松島市前原町地先	
3)	工期:	約25ヶ月	
4)	工事概要:	鋼3径間連続非合少数鈑桁橋 L=161.5m W=211t 鋼単純合成鈑桁 L=32.9m W=29.0t (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼板・棒鋼) 約2百t	
5)	入札予定時期:	第3四半期	
6)	その他:		・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型) ・施工箇所点在型積算(2箇所) ・最大支間長 L=60.0m ・トラッククレーン架設を予定 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年11月上旬頃
1-22	工事名	令和4-5年度 国道11号吉野川大橋下り舗装修繕工事	
1)	工事種別:	アスファルト舗装工事	
2)	工事場所:	徳島県徳島市東吉野町地先	
3)	工期:	約8ヶ月	
4)	工事概要:	舗装修繕工 L=300m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	入札予定時期:	第3四半期	
6)	その他:		・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型) ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工 ・専任開始期間 令和5年3月上旬頃
1-23	工事名	令和4-5年度 徳島出張所管内舗装修繕その2工事	
1)	工事種別:	アスファルト舗装工事	
2)	工事場所:	徳島県 徳島国道出張所管内	
3)	工期:	約10ヶ月	
4)	工事概要:	舗装修繕工 L=4,000m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約4千t	
5)	入札予定時期:	第4四半期	
6)	その他:		・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型) ・施工箇所点在型積算(6箇所) ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工 ・専任開始期間 令和5年4月下旬頃
1-24	工事名	令和4-5年度 池田出張所管内橋梁補修工事	
1)	工事種別:	橋梁補修工事	
2)	工事場所:	徳島県 池田国道出張所管内	
3)	工期:	約8ヶ月	
4)	工事概要:	橋梁補修工 4橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	入札予定時期:	第3四半期	
6)	その他:		・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・施工箇所点在型積算(3箇所) ・同種工事実績要件 橋梁の補修、補強、新設 ・専任開始時期 令和5年2月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1 - 25 工 事 名 令和4-5年度 吉野川水系善徳集水井工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 集水井 1 基
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件
 地すべり防止工事における集水井、表面排水路、アンカー、杭、
 集排水ポーリング(横ポーリング含む)
 ・ 専任開始時期 令和5年3月上旬頃
- 1 - 26 工 事 名 令和4-5年度 吉野川水系境谷堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町柚木地先
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=約500m³
 側壁護岸工 V=約200m³
 管理用道路 L=約100m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度(発注者指定方式)
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
- 1 - 27 工 事 名 令和4-5年度 吉野川水系川奥谷堰堤改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町立川地先
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約8,000m³
 コンクリート堰堤改良 V=約150m³
 鋼製堰堤工 29t
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度(発注者指定方式)
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ ICT(土工)活用工(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
- 1 - 28 工 事 名 令和4-5年度 重信川水系池ヶ谷法面対策工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市山之内字池ヶ谷地先
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約300m³
 山腹緑化工 A=約2,500m²
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度(発注者指定方式)
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 アンカー工、鉄筋挿入工又は吹付工
 ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1 - 29 工 事 名 令和4-5年度 大内白鳥BP帰来改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市帰来地先
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(盛土) 約11,000m³
 重力式擁壁 297m³
 プレキャストL型擁壁 333m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

6)	そ の 他 :	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工 ・専任開始時期 令和5年5月上旬
1 - 30	工 事 名	令和4～5年度 豊中観音寺拡張本大地区外改良工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	香川県三豊市豊中町本山甲地先～香川県観音寺市本大町地先
3)	工 期 :	約11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	重力式擁壁 210m ³ プレキャストカルバート工 80m 護岸工 90m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度（発注者指定方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工 ・専任開始時期 令和5年5月上旬頃
1 - 31	工 事 名	令和4～5年度 善通寺管内舗装修繕工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	香川県善通寺国道維持出張所管内
3)	工 期 :	約5ヶ月
4)	工 事 概 要 :	舗装工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約1千t
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型） ・施工箇所点在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事 ・専任開始時期 令和5年5月上旬頃
1 - 32	工 事 名	令和4～5年度 追上地区歩道整備工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	香川県仲多度郡まんのう町
3)	工 期 :	約9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工（盛土） 1式 重力式擁壁 1式 排水構造物 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満
5)	入札予定時期 :	第3四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・専任開始時期 令和5年2月上旬頃 ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁且つ規制工事
1 - 33	工 事 名	令和4～5年度 高松町地区外舗装工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	香川県高松市
3)	工 期 :	約9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	アスファルト舗装 約300m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満
5)	入札予定時期 :	第3四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度（任意着手方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・施工箇所点在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事 ・専任開始時期 令和5年2月上旬頃
1 - 34	工 事 名	令和4～5年度 今治道路五十嵐高架橋下部P46外工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事

[松山河川国道事務所]

2)	工 事 場 所 :	愛媛県今治市
3)	工 事 期 間 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋脚 (H=11m) 2基 場所打ち擁壁 約300m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m ³ 鋼材 約1百t
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度 (フレックス方式) ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・同種工事要件 橋梁下部工 ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1 - 35	工 事 名	令和4-5年度 外環空港線余戸南地区安全施設 (その1) 工事
1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県松山市
3)	工 事 期 間 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	投棄防止フェンス 300m 道路標識 1基 区画線 2,000m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度 (フレックス方式) ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・同種工事要件 以下の全ての工事を同一工事で実施した実績 1) 道路付属施設の防護柵 2) 道路付属施設の標識工 3) 道路付属施設の区画線工 ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1 - 36	工 事 名	令和4-5年度 外環空港線余戸南地区安全施設 (その2) 工事
1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県松山市
3)	工 事 期 間 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	投棄防止フェンス 350m 道路標識 5基 区画線 4,700m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度 (フレックス方式) ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・同種工事要件 以下の全ての工事を同一工事で実施した実績 1) 道路付属施設の防護柵 2) 道路付属施設の標識工 3) 道路付属施設の区画線工 ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1 - 37	工 事 名	令和4-5年度 外環空港線余戸南地区舗装 (その1) 工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県松山市
3)	工 事 期 間 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	アスファルト舗装 L=700m (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約1千t
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度 (フレックス方式) ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型) ・同種工事要件 アスファルト舗装工 (排水性) ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1 - 38	工 事 名	令和4-5年度 外環空港線余戸南地区舗装 (その2) 工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県松山市
3)	工 事 期 間 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	アスファルト舗装 L=900m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量)

	5)	入札予定時期：	アスファルト合材 約2千t
	6)	その他：	第4四半期 ・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・分任官（事務所）で発注 ・同種工事要件 アスファルト舗装工（排水性） ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1-39	工事名		令和4-5年度 新居浜B.P.西喜光地区舗装工事
	1)	工事種別：	アスファルト舗装工事
	2)	工事場所：	愛媛県新居浜市
	3)	工期：	約12ヶ月
	4)	工事概要：	アスファルト舗装 L=280m （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約1千t
	5)	入札予定時期：	第4四半期
	6)	その他：	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ICT（舗装工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工（排水性） ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1-40	工事名		令和4-5年度 国道11号勝山地区電線共同溝工事
	1)	工事種別：	アスファルト舗装工事
	2)	工事場所：	松山市勝山町
	3)	工期：	約10ヶ月
	4)	工事概要：	電線共同溝 L=280m （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満
	5)	入札予定時期：	第4四半期
	6)	その他：	・週休2日・交替制モデル（発注者指定型） ・専任開始時期 令和5年度 3月下旬頃 ・同種工事実績要件（次の両方を満たす） 1）電線共同溝、情報ボックス、アスファルト舗装のいずれかの実績 2）道路（高速自動車国道、自動車専用道路を除く）において交通規制（通行止め、切り回しを除く）を実施
1-41	工事名		令和4-5年度 国道33号東明神歩道工事
	1)	工事種別：	一般土木工事
	2)	工事場所：	上浮穴郡久万高原町東明神
	3)	工期：	約7ヶ月
	4)	工事概要：	歩道工事 L=700m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
	5)	入札予定時期：	第4四半期
	6)	その他：	・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件 道路工事分野でコンクリート擁壁（プレキャスト含む。）又はコンクリート積工の施工実績を有すること。 ・専任開始時期 令和5年3月上旬頃
1-42	工事名		令和4-5年度 松一管内舗装修繕工事
	1)	工事種別：	アスファルト舗装工事
	2)	工事場所：	松山第一国道維持出張所管内
	3)	工期：	約7ヶ月
	4)	工事概要：	舗装工 約7,000m ² （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満
	5)	入札予定時期：	第4四半期
	6)	その他：	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・施工箇所所在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件（アスファルト舗装工） ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1-43	工事名		令和4-5年度 松二管内舗装修繕工事
	1)	工事種別：	アスファルト舗装工事
	2)	工事場所：	松山第二国道維持出張所管内
	3)	工期：	約7ヶ月
	4)	工事概要：	舗装工 約7,000m ²

			(工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満
5)	入札予定時期:		第4四半期
6)	その他:		・余裕期間制度(フレックス方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・施工箇所点在型積算(2箇所) ・同種工事実績要件(アスファルト舗装工) ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1 - 4 4	工 事 名	令和4-5年度 西条管内舗装修繕第1工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	西条国道維持出張所管内	
3)	工 期:	約7ヶ月	
4)	工 事 概 要:	舗装工 約7,000m ² (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t	
5)	入札予定時期:	第4四半期	
6)	その他:	・余裕期間制度(フレックス方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・施工箇所点在型積算(2箇所) ・同種工事実績要件(アスファルト舗装工) ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃	
1 - 4 5	工 事 名	令和4-5年度 西条管内舗装修繕第2工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	西条国道維持出張所管内	
3)	工 期:	約7ヶ月	
4)	工 事 概 要:	舗装工 約7,000m ² (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	
5)	入札予定時期:	第4四半期	
6)	その他:	・余裕期間制度(フレックス方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・施工箇所点在型積算(2箇所) ・同種工事実績要件(アスファルト舗装工) ・専任開始時期 令和5年4月下旬頃	
1 - 4 6	工 事 名	令和4-5年度 外環CCTV設備外工事	
1)	工 事 種 別:	通信設備工事	
2)	工 事 場 所:	愛媛県松山市	
3)	工 期:	約14ヶ月	
4)	工 事 概 要:	HD簡易型IPカメラ装置 4台 光ケーブル敷設 約3km (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
5)	入札予定時期:	第3四半期	
6)	その他:	資機材見積活用方式 余裕期間制度(フレックス方式) 週休2日・現場閉所(発注者指定型) 同種工事要件 CCTV設備の設置工事 専任開始時期 現地での据付調整開始時	
[大洲河川国道事務所]			
1 - 4 7	工 事 名	令和4-5年度 津島道路上畑地改良工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	宇和島市上畑地	
3)	工 期:	約11ヶ月	
4)	工 事 概 要:	道路土工(盛土) 約600m ³ 法面整形工 約250m ² 補強土壁工 約2000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	入札予定時期:	第4四半期	
6)	その他:	・余裕期間制度(発注者指定方式) ・自治体実績評価型 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工 ・専任開始時期 令和5年4月上旬頃 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)	
1 - 4 8	工 事 名	令和4-5年度 津島道路上畑地5号橋下部(P3)工事	

1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	宇和島市上畑地
3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋脚 (H=約 17.5m) 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 (棒鋼) 約 1百 t
5)	入札予定時期 :	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (発注者指定方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆 T 式擁壁 ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
1 - 49	工 事 名	令和 4 - 5 年度 津島道路柏改良工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	南宇和郡愛南町柏
3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工 (切土) 約 47百 m ³ 道路土工 (盛土) 約 550百 m ³ 現場打擁壁工 約 46m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期 :	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (発注者指定方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型) ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工 ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃 ・ 自治体実績評価型
1 - 50	工 事 名	令和 4 - 5 年度 津島道路芳原川 3 号橋下部 (P 2) 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	宇和島市上畑地
3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋脚 (H=約 14.5m) 1基 深礎基礎 (Φ9000 L=15m) 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 (棒鋼) 約 21百 t 生コンクリート 約 1千 m ³
5)	入札予定時期 :	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度 (発注者指定方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆 T 式擁壁 ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
1 - 51	工 事 名	令和 4 - 5 年度 大洲管内舗装修繕工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	三間町菅根〜川中
3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	切削オーバーレイ工 1 式 アスファルト舗装補修工 1 式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満
5)	入札予定時期 :	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	週休2日・現場閉所 (発注者指定型) 余裕期間活用 (発注者指定方式) ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型) 施工箇所所在型積算 (4箇所) 同種工事実績要件①アスファルト舗装工事 同種工事実績要件②供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制 (通行止、切り回しを除く) を実施 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
1 - 52	工 事 名	令和 4 - 5 年度 宇和島管内舗装修繕工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	正木〜宇和町伊賀上
3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	切削オーバーレイ工 1 式 アスファルト舗装補修工 1 式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満

- 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他： 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 余裕期間活用（発注者指定方式）
 ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型）
 施工箇所点在型積算（4箇所）
 同種工事実績要件①アスファルト舗装工事
 同種工事実績要件②供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制（通行止、切り回しを除く）を実施
 専任開始時期 令和5年4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1 - 53 工 事 名 令和4—5年度 山鳥坂ダム上鹿野川第1橋上部工事
 1) 工 事 種 別： 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所： 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工 期： 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要： 鋼2径間連続非合成箱桁橋 L=116m
 （工事発注規模）
 3億円以上 6億8,000万円未満

- 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他： ・余裕期間制度（任意着手方式）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
 ・同種工事実績 鋼橋上部工
 ・専任開始時期 令和5年3月下旬頃

[高知河川国道事務所]

- 1 - 54 工 事 名 令和4—5年度 日下川新規放水路警報設備外設置工事
 1) 工 事 種 別： 通信設備工事
 2) 工 事 場 所： 高知県高岡郡日高村下分地先外
 3) 工 期： 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要： 放流警報装置新設 3台
 CCTV装置新設 1台
 簡易型発電装置新設 1台
 光ケーブル敷設 約1km
 CCTV装置移設 1台
 光ケーブル撤去 約500m
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満

- 5) 入札予定時期： 第3四半期
 6) その他： 余裕期間制度（発注者指定方式）
 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 施工箇所点在型積算（2箇所）
 同種工事実績要件 ダム放流警報設備の設置工
 専任開始時期 令和5年11月頃

- 1 - 55 工 事 名 令和4—5年度 南の谷排水機場ポンプ設備改造工事
 1) 工 事 種 別： 機械設備工事
 2) 工 事 場 所： 高知県吾川郡いの町大内地先
 3) 工 期： 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要： 主ポンプ設備改造1台
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満

- 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他： 資機材見積活用方式
 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 河川用ポンプ設備の新設工事、更新工事、改造工事、修繕工事のいずれかの実績を有すること。
 専任期間開始 令和5年11月

[中村河川国道事務所]

- 1 - 56 工 事 名 令和4—5年度 窪川佐賀道路荷稻外改良工事
 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
 2) 工 事 場 所： 高知県幡多郡黒潮町荷稻外
 3) 工 期： 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要： 道路土工（掘削） 約300百m³
 道路土工（盛土） 約400百m³
 排水構造物工 1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満

- 5) 入札予定時期： 第3四半期
 6) その他： ・余裕期間制度（フレックス方式）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型）
 ・ICT（法面工・構造物工（擁壁））活用工事（施工者希望型）

- ・施工箇所点在型積算（2箇所）
- ・同種工事実績要件 掘削または切土工又は浚渫工
- ・専任開始時期 令和5年2月下旬

1 - 57	工 事 名	令和4～5年度 窪川佐賀道路金上野改良外工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	高知県高岡郡四万十町金上野
3)	工 期 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工（掘削） 約 4 0 0 百m ³ 道路土工（盛土） 約 4 0 0 百m ³ プレテンション方式P C単純床版橋上部工 L = 1 0 m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時期 :	第3四半期
6)	そ の 他 :	・余裕期間制度（フレックス方式） ・週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・I C T（土工）活用工事（発注者指定型） ・I C T（法面工）活用工事（施工者希望型） ・同種工事実績要件 掘削または切土工又は浚渫工 ・専任開始時期 令和5年2月下旬
1 - 58	工 事 名	令和4～5年度 南国安芸道路空港 I C O Nランプ橋上部工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	高知県南国市物部
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	P C 4 径間連続ラーメン中空床版橋 橋長 L = 1 2 1 . 8 m （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満
5)	入札予定時期 :	第3四半期
6)	そ の 他 :	週休2日・現場閉所（発注者指定型） B I M / C I M 活用工事（受注者希望型） 同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 専任開始時期 令和5年1月下旬頃
1 - 59	工 事 名	令和4～5年度 南国安芸道路西分高架橋下部 A 1 外工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	高知県芸西村西分
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋台 最大 H = 約 1 2 m 1 基 橋脚 最大 H = 約 1 6 m 2 基 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 1 千m ³ 鋼材（棒鋼）約 2 百 t
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	週休2日・現場閉所（発注者指定型） B I M / C I M 活用工事（受注者希望型） 同種工事実績要件 R C 構造の橋台又は橋脚 専任開始時期 令和5年3月下旬頃
1 - 60	工 事 名	令和4～5年度 安芸道路黒鳥高架橋下部 P 3 - P 5 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	高知県安芸市黒鳥
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋脚（H = 約 1 0 m） 3 基 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 2 千m ³ 鋼材（棒鋼） 約 2 百 t
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	週休2日・現場閉所（発注者指定型） B I M / C I M 活用工事（受注者希望型） 同種工事実績要件 R C 構造の橋台又は橋脚 専任開始時期 令和5年3月下旬頃
1 - 61	工 事 名	令和4～5年度 百石地区舗装工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	高知県高知市棧橋通3丁目～高知県高知市北高見町
3)	工 期 :	約 10ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月下旬
- 1 - 6 2 工 事 名 令和 4 年度 国道 5 5 号川北地区舗装外工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市川北
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
道路土工 1 式
電線共同溝工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
- 1 - 6 3 工 事 名 令和 4 - 5 年度 国道 3 3 号仁淀川橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町羽根
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁床版工 1 式
橋梁支承工 2 基
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 分任官 (事務所) で発注
・ 同種工事実績要件 橋梁工事 (補修、補強いずれか) 又は橋梁下部工事 (新設) 又は橋梁上部工事 (新設)
・ 専任開始時期 令和 5 年 2 月下旬頃
- 1 - 6 4 工 事 名 令和 4 - 5 年度 土佐管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 土佐国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 約 3 0, 0 0 0 m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約 3 千 t
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ I C T (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算 (4 箇所)
・ 同種工事実績要件 道路のアスファルト舗装工事
・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年10月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※工事種別が、空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、空港等舗装工事、港湾等鋼構造物工事以外の工事については、一般競争参加資格認定通知書に（港湾空港関係を除きます）と記載があっても参加は可能です。

※掲載内容は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[高知港湾・空港整備事務所]

1－1. 工 事 名： 高知港海岸湾口地区護岸（改良）工事（その（1））

1）工事種別： 港湾土木工事

2）工事場所： 高知県高知市種崎地先

3）工 期： 約6ヶ月

4）工事概要： 構造物撤去工 1式
（工事発注規模）

1億5,000万円以上2億5,000万円未満

5）入札予定時期： 第3四半期

6）そ の 他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 構造物撤去工

1－2. 工 事 名： 高知港海岸湾口地区津波防波堤工事

1）工事種別： 港湾土木工事

2）工事場所： 高知県高知市仁井田字新港

3）工 期： 約7ヶ月

4）工事概要： 本体工 1式（ケーソン製作 2函）
（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約2千m³

（工事発注規模）

1億5,000万円以上2億5,000万円未満

5）入札予定時期： 第4四半期

6）そ の 他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 ケーソン製作

- 1－3. 工 事 名： 高知港海岸湾口地区築造工事（その（１））
1）工事種別： 港湾土木工事
2）工事場所： 高知県高知市仁井田字新港地先
3）工 期： 約4ヶ月
4）工事概要： 基礎工１式（基礎捨石（２００～５００kg／個）約５千m³）

（工事発注規模）
9, 000万円以上１億5, 000万円未満
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 石材投入
- 1－4. 工 事 名： 高知空港GSE車両通行帯等改良工事
1）工事種別： 空港等舗装工事
2）工事場所： 高知県南国市（高知空港）
3）工 期： 約5ヶ月
4）工事概要： 構造物撤去工 １式、空港舗装工 １式（アスファルト舗装 約9千m²）、小型水路工 １式（管渠工・管渠更生工 L＝約660m）

（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約2千トン
（工事発注規模）
1億2, 000万円以上2億5, 000万円未満
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（空港舗装）活用工事（施工者希望型）
同種工事实績要件 アスファルト舗装
- 1－5. 工 事 名： 高知港三里地区防波堤（東第一）等工事（その（１））
1）工事種別： 港湾土木工事
2）工事場所： 高知県高知市仁井田字新港
3）工 期： 約4ヶ月
4）工事概要： 被覆・根固工 １式（被覆ブロック製作4t型 約600個）

（工事発注規模）
3, 700万円以上9, 000万円未満
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作

令和４年度 発注の見通しの公表について（令和 ４年１０月現在）

令和 ４年１０月 ３日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和４年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通し（**公告予定時期**）を下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 ４年１０月 ３日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

１．一般競争入札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- | | | |
|-----|-------------|-------------------------|
| １－１ | 業 務 名 | 令和４－５年度 山鳥坂ダム用地補償総合技術業務 |
| １) | 業 務 種 別 | 補償関係コンサルタント業務 |
| ２) | 履 行 期 限 | 約 16ヶ月 |
| ３) | 業 務 概 要 | 公共用地交渉 １式 |
| ４) | 入 札 予 定 時 期 | 第３四半期 |
| ５) | そ の 他 | |

[土佐国道事務所]

- | | | |
|-----|-------------|---------------------------|
| １－２ | 業 務 名 | 令和４年度 大豊トンネル設備室建築耐震診断設計業務 |
| １) | 業 務 種 別 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| ２) | 履 行 期 限 | 約 4ヶ月 |
| ３) | 業 務 概 要 | 大豊トンネル設備室建築耐震診断設計 １式 |
| ４) | 入 札 予 定 時 期 | 第３四半期 |
| ５) | そ の 他 | 総合評価落札方式 |

２．公募型プロポーザル方式

- ・発注予定なし

３．公募型競争入札方式

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[道路部]

- 4-1 業務名 令和4年度 トンネル設備設計要領検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 計画準備 1式
 資料収集 1式
 資料の内容整理 1式
 二重安全対策の検討 1式
 落下防止構造の設計 1式
 概算工事費の算出 1式
 対策要領案の作成 1式
 報告書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[那賀川河川事務所]

- 4-2 業務名 令和4-5年度 小見野々ダム周辺地質検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 地すべり精査・・・1式
 地すべり解析・・・1式
 地すべり対策方針検討・・・1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[那賀川河川事務所]

- 4-3 業務名 令和4-5年度 那賀川上流域土砂生産検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 土砂移動予測モデル構築・・・1式
 ダム堆砂量の検証および予測等・・・1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[香川河川国道事務所]

- 4-4 業務名 令和4-5年度 高松環状道路概略検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[松山河川国道事務所]

- 4-5 業務名 令和4-5年度 松山管内道路施工計画基礎資料作成業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ・施工計画基礎資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[土佐国道事務所]

- 4-6 業務名 令和4-5年度 国道33号路線検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 四国地方小委員会の資料作成 1式
 関係機関協議資料および都市計画決定に向けた資料修正 1式
 新規事業採択時評価の資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

〔用地部〕

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 5 - 1 | 業 務 名 | 令和4年度 物件移転等標準書（令和5年度版）作成業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 4ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 資材単価等調査・検証 1式
カタログ等出典根拠の整理 1式
算出表及び単価表の作成 1式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第3 四半期 |
| 5) | そ の 他 : | 総合評価落札方式 |

[徳島河川国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 令和4～5年度 毛田堤防用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|-------------------------------|
| 5 - 3 | 業 務 名 | 令和4－5年度 福井道路（長野・土佐谷地区）用地調査等業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 10ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 用地測量 1 式
物件調査・算定 1 式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第3 四半期 |
| 5) | そ の 他 : | 総合評価落札方式 |

[徳島河川国道事務所]

- 5 - 4 業 務 名 令和4-5年度 海部野根道路（多良地区）用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :

[徳島河川国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 令和4-5年度 海部野根道路（野江地区）用地調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[徳島河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 5 - 6 | 業 務 名 | 令和4－5年度 海部野根道路（高園野江）用地調査等業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 10ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 用地測量 1式
物件調査・算定 1式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期 |
| 5) | そ の 他 : | |

			[徳島河川国道事務所]
5 - 7	業 務 名	令和4年度 美波町電線共同溝事業損失事前調査業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 4ヶ月	
3)	業 務 概 要	事業損失調査 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他		
			[徳島河川国道事務所]
5 - 8	業 務 名	令和4年度 美波町電線共同溝事業損失事後調査業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 4ヶ月	
3)	業 務 概 要	事業損失調査 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他		
			[徳島河川国道事務所]
5 - 9	業 務 名	令和4～5年度 大原地区地質調査業務	
1)	業 務 種 別	地質調査業務	
2)	履 行 期 限	約 6ヶ月	
3)	業 務 概 要	地質調査 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[徳島河川国道事務所]
5 - 10	業 務 名	令和4～5年度 大神子地区地質調査業務	
1)	業 務 種 別	地質調査業務	
2)	履 行 期 限	約 7ヶ月	
3)	業 務 概 要	地質調査 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[徳島河川国道事務所]
5 - 11	業 務 名	令和4年度 桑野道路・福井道路構造物設計（その2）業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 4ヶ月	
3)	業 務 概 要	一般構造物設計 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[那賀川河川事務所]
5 - 12	業 務 名	令和4～5年度 長安ロダム用地アセスメント調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 7ヶ月	
3)	業 務 概 要	用地アセスメント 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[那賀川河川事務所]
5 - 13	業 務 名	令和4～5年度 小見野々ダム周辺地質調査（その1）業務	
1)	業 務 種 別	地質調査業務	
2)	履 行 期 限	約 8ヶ月	
3)	業 務 概 要	ボーリング調査・・・1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	

			[那賀川河川事務所]
5 - 1 4	業 務 名	令和4－5年度 小見野々ダム周辺地質調査（その2）業務	
1)	業 務 種 別	地質調査業務	
2)	履 行 期 限	約 8ヶ月	
3)	業 務 概 要	ボーリング調査・・・1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[那賀川河川事務所]
5 - 1 5	業 務 名	令和4－5年度 小見野々ダム周辺地質調査（その3）業務	
1)	業 務 種 別	地質調査業務	
2)	履 行 期 限	約 8ヶ月	
3)	業 務 概 要	ボーリング調査・・・1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[那賀川河川事務所]
5 - 1 6	業 務 名	令和4年度 那賀川上流域地質調査業務	
1)	業 務 種 別	測量	
2)	履 行 期 限	約 4ヶ月	
3)	業 務 概 要	UAV測量・・・1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[四国山地砂防事務所]
5 - 1 7	業 務 名	令和4－5年度 吉野川水系古味谷第2砂防堰堤用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 6ヶ月	
3)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他		
			[四国山地砂防事務所]
5 - 1 8	業 務 名	令和4－5年度 吉野川水系善徳地区用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 6ヶ月	
3)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他		
			[四国山地砂防事務所]
5 - 1 9	業 務 名	令和4－5年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 6ヶ月	
3)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他		
			[四国山地砂防事務所]
5 - 2 0	業 務 名	令和4－5年度 吉野川水系高野第2砂防堰堤用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 6ヶ月	
3)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他		
			[香川河川国道事務所]
5 - 2 1	業 務 名	令和4－5年度 土器川改修（飯野上流箇所）用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第3四半期	
5)	そ の 他	総合評価落札方式	

[香川河川国道事務所]

- 5 - 2 2 業 務 名 令和4－5年度 豊中観音寺拡幅（4－2工区）用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
物件調査・算定 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 5 - 2 3 業 務 名 令和4年度 土器川改修（3－2工区）事業損失事後調査業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[香川河川国道事務所]

- 5 - 2 4 業 務 名 令和4－5年度 善通寺管内附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 附属物点検 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
一括審査方式（道路1）

[香川河川国道事務所]

- 5 - 2 5 業 務 名 令和4－5年度 香川管内附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 附属物点検 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
自治体実績評価型

[香川河川国道事務所]

- 5 - 2 6 業 務 名 令和4－5年度 高松管内附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 附属物点検 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
一括審査方式（道路1）

[香川河川国道事務所]

- 5 - 2 7 業 務 名 令和4年度 豊中観音寺拡幅電線共同溝予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 電線共同溝予備設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[香川河川国道事務所]

- 5 - 2 8 業 務 名 令和4年度 香川管内道路構造物設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1 式 一般構造物設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[松山河川国道事務所]

- 5 - 2 9 業 務 名 令和4－5年度 川之江三島BP（下分北地区外）用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
物件調査・算定 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 5 - 3 0 業 務 名 令和4－5年度川之江三島バイパス（下分南地区）用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
物件調査・算定 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 5 - 3 1 業 務 名 令和4－5年度 インター東線（北土居東地区）用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件調査・算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 5 - 3 2 業 務 名 令和4－5年度 インター東線（北土居西地区）用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件調査・算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 5 - 3 3 業 務 名 令和4－5年度 今治道路裁決申請図書作成等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
裁決申請図書作成 1式
明渡裁決申立図書作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[松山河川国道事務所]

- 5 - 3 4 業 務 名 令和4年度 電線共同溝地下埋設物調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地下埋設物調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 5 - 3 5 業 務 名 令和4年度 大洲交差点改良家屋事後調査業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[大洲河川国道事務所]

- 5 - 3 6 業 務 名 令和4年度 津島道路家屋事前調査業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[大洲河川国道事務所]

- 5 - 3 7 業 務 名 令和4－5年度 大洲管内トンネル点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル定期点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 :

[大洲河川国道事務所]

- 5 - 3 8 業 務 名 令和4－5年度 大洲管内道路土工構造物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路土工構造物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 :

[大洲河川国道事務所]

- 5 - 3 9 業 務 名 令和4－5年度 大洲管内道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 :

[大洲河川国道事務所]

- 5 - 4 0 業 務 名 令和4年度 大洲管内設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
事故対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[中村河川国道事務所]

- 5 - 4 1 業 務 名 令和4-5年度 佐賀大方道路(浮津個人墓地)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[中村河川国道事務所]

- 5 - 4 2 業 務 名 令和4-5年度 佐賀大方道路(浮津地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[中村河川国道事務所]

- 5 - 4 3 業 務 名 令和4-5年度 佐賀大方道路(浮津集団墓地)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[中村河川国道事務所]

- 5 - 4 4 業 務 名 令和4-5年度 渡川水系水質採水分析業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質採水分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 5 - 4 5 業 務 名 令和4-5年度 渡川水系流量観測(上流)業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[中村河川国道事務所]

- 5 - 4 6 業 務 名 令和4-5年度 渡川水系流量観測(下流)業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[中村河川国道事務所]

- 5 - 4 7 業 務 名 令和4-5年度 古津賀第1橋外詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
BIM/CIM活用業務(設計)

			[中村河川国道事務所]
5 - 4 8	業 務 名	令和4-5年度 高知谷川橋外詳細設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	橋梁詳細設計 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式 設計共同体対象 BIM/CIM活用業務(設計)	
			[中村河川国道事務所]
5 - 4 9	業 務 名	令和4-5年度 佐賀大方道路橋梁予備設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	橋梁予備設計 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式 BIM/CIM活用業務(設計)	
			[中村河川国道事務所]
5 - 5 0	業 務 名	令和4-5年度 佐賀大方道路(佐賀地区外)設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	道路予備設計 1式 一般構造物予備設計 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式 BIM/CIM活用業務(設計)	
			[中村河川国道事務所]
5 - 5 1	業 務 名	令和4-5年度 佐賀大方道路(大方地区)設計(その1)業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	ダイヤモンド型IC詳細設計 1式 一般構造物予備設計 1式 一般構造物詳細設計 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式 BIM/CIM活用業務(設計)	
			[土佐国道事務所]
5 - 5 2	業 務 名	令和4-5年度 蓮池交差点改良(東側)用地調査等業務	
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式	
			[土佐国道事務所]
5 - 5 3	業 務 名	令和4-5年度 蓮池交差点改良(西側)用地調査等業務	
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式	
			[土佐国道事務所]
5 - 5 4	業 務 名	令和4-5年度 野根安倉道路(野根下大前地区)用地調査等業務	
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式	
			[土佐国道事務所]
5 - 5 5	業 務 名	令和4-5年度 土佐管内電線共同溝調査設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	電線共同溝設計 1式	
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式	

5 - 5 6 業 務 名 令和4－5年度 野根安倉道路地質調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月

3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式

4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

5) そ の 他 :

5 - 5 7	業 務 名	令和4年度 早明浦ダム周辺環境整備事業設計外業務
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 5ヶ月
3)	業 務 概 要 :	環境整備事業施設設計 1 式 フォローアップ資料作成 1 式
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3 四半期
5)	そ の 他 :	

5 - 5 8	業 務 名	令和4－5年度 四国管内路面下空洞調査業務
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 14ヶ月
3)	業 務 概 要 :	一次調査(車道部、歩道部探査) 1式 解析等調査 1式
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期
5)	そ の 他 :	総合評価落札方式 設計共同体対象

- ・発注予定なし

7 - 1	業 務 名	令和4年度 電線共同溝管理台帳作成業務
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 4ヶ月
3)	業 務 概 要 :	電線共同溝管理台帳作成 1式
4)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期
5)	そ の 他 :	

7 - 2	業 務 名	令和4年度 大洲管内交通対策測量業務
1)	業 務 種 別 :	測量
2)	履 行 期 限 :	約 5ヶ月
3)	業 務 概 要 :	基準点測量 1式 現地測量 1式 路線測量 1式
4)	入札予定時期 :	第3四半期
5)	そ の 他 :	

- ・発注予定なし

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和4年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年10月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※掲載内容は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

記

1. 一般競争入札 案件なし

2. 公募型競争入札 案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

3-1. 業務名：高松港朝日地区岸壁（－7.5m）等潜水探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式
チャレンジ型

3-2. 業務名：高松港朝日地区岸壁（－7.5m）等磁気探査（その2）

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

3-3. 業務名：備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）潜水探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式
チャレンジ型

- 3-4. 業 務 名 : 備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）磁気探査（その2）
- 1) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 磁気探査（確認探査） 1 式
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 3-5. 業 務 名 : 松山港整備効果検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 整備効果検討 1 式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 3-6. 業 務 名 : 四国西南航路深浅測量等
- 1) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 深浅測量 1 式、地形測量 1 式
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- B I M / C I M活用業務（発注者指定型）

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

- 4-1. 業 務 名 : 備讃瀬戸航路埋没対策技術検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 航路保全計画等検討 1 式、港湾整備方策検討 1 式、土砂堆積傾向検討 1 式、モニタリング調査検討 1 式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

〔高松港湾空港技術調査事務所〕

- 4-2. 業 務 名 : 高知港海岸浦戸工区胸壁（改良）断面検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 断面検討 1 式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

- 4-3. 業 務 名 : 須崎港岸壁断面検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 修正設計 1 式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き 案件なし