

令和5年度10月期 発注見通しの公表について

令和5年度10月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和5年10月2日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、61件（うち港湾空港関係2件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、32件実施予定です。週休2日（発注者指定型）につきましては、59件実施予定です。

業務関係の予定件数は、78件（うち港湾空港関係9件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和5年10月2日

問い合わせ

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|----|------------------|
| 国土交通省 | 四国地方整備局 | | | |
| | | tel : 087-851-8061 | | |
| 企画部 | 技術管理課長 | 中野 | 晴樹 | （内線3311） |
| | 技術管理課長補佐 | 山本 | 恭二 | （内線3314）【工事関係】 |
| | 技術管理課長補佐 | 仙波 | 宏光 | （内線3313）【業務関係】 |
| 港湾空港部 | 品質確保室長 | 富本 | 正 | （内線6413）【港湾空港関係】 |
| | 品質確保室課長補佐 | 泉保 | 佑介 | （内線6472）【港湾空港関係】 |

令和5年度 発注の見通しの公表について（令和 5年 10月現在）

令和5年10月2日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通し（**公告予定時期**）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 5年 10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [宮繕部]
- 1 - 1 工 事 名 令和5-6年度 松山地方合同庁舎建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-6-1 約6,406.05m²に係る
庁舎屋上防水改修、庁舎建具改修、太陽光発電設備新設
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度（発注者指定方式）
 - ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 - ・ 同種工事実績要件 建築一式工事
 - ・ 専任開始時期 令和6年3月上旬頃
 - ・ 参加要件 B及びC等級

- [徳島河川国道事務所]
- 1 - 2 工 事 名 令和5-6年度 横断道下大野改良その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市下大野地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水工1式、道路土工(盛土工)約40,000m³、重力式擁壁
約280m³、側道橋橋台(H=約3.1m)2基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間制度（任意着手方式）
- ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 - ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 - ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型）
 - ・ ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）
 - ・ 同種工事実績要件 盛土工の施工実績を有すること。
 - ・ 専任開始時期 令和6年2月中旬頃

- 1 - 3 工 事 名 令和5-6年度 横断道下大野改良その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市下大野地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水工1式、道路土工(盛土工)約38,000m³、重力式擁壁
約350m³、補強土壁 約470m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6) その他：
 ・余裕期間制度（任意着手方式）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 盛土工の施工実績を有すること。
 ・専任開始時期 令和6年2月中旬頃
- 1 - 4 工事名 令和5-6年度 池田出張所管内舗装修繕工事
 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
 2) 工事場所：池田国道維持出張所管内
 3) 工期：約6ヶ月
 4) 工事概要：舗装修繕工 L=2,900m
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2千万円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 アスファルト合材 約2千t
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
 ・余裕期間制度（任意着手方式）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型）
 ・施工箇所点在型積算（9箇所）
 三好市池田町 外
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・専任開始期間 令和6年4月上旬頃
- 1 - 5 工事名 令和5-6年度 日和佐出張所管内舗装修繕工事
 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
 2) 工事場所：日和佐国道出張所管内
 3) 工期：約6ヶ月
 4) 工事概要：舗装修繕工 L=2,900m
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2千万円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 アスファルト合材 約2千t
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
 ・余裕期間制度（任意着手方式）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型）
 ・施工箇所点在型積算（9箇所）
 海部郡海陽町 外
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・専任開始期間 令和6年4月上旬頃
- 1 - 6 工事名 令和5-8年度 那賀川大橋（下り）耐震補強外工事
 1) 工事種別：鋼橋上部工事
 2) 工事場所：徳島県阿南市那賀川町中島～徳島県阿南市那賀川町住吉東畷
 3) 工期：約37ヶ月
 4) 工事概要：工場製作工 1式
 橋梁支承工 1式
 橋梁附属物工 1式
 橋梁補修工 1式
 （工事発注規模）
 6億8,000万円以上 10億円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
 ・余裕期間制度（発注者指定方式）
 ・週休2日・現場閉所モデル工事（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 鋼橋の補修・補強の施工実績があること。
 ・専任開始時期 令和6年5月中旬頃
- 1 - 7 工事名 令和5-6年度 四国横断自動車道外道路情報表示設備工事
 1) 工事種別：通信設備工事
 2) 工事場所：徳島河川国道事務所管内
 3) 工期：約15ヶ月
 4) 工事概要：道路情報表示設備工 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・余裕期間制度（フレックス方式）

- ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型）
- ・ 同種工事実績用件
道路情報表示設備の設置、更新、補修又は修繕をした工事
- ・ 専任開始時期 令和 6 年 5 月中旬頃

- 1 - 8 工 事 名 令和 5 - 6 年度 羽ノ浦トンネル非常用設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 非常警報設備工 1 式
気象観測設備工 1 式
道路防災設備工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度（フレックス方式）
・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型）
・ 同種工事実績用件
トンネル非常用設備の設置、更新、補修又は修繕をした工事
・ 専任開始時期 令和 6 年 8 月中旬頃
- 1 - 9 工 事 名 令和 5 - 6 年度 羽ノ浦トンネルラジオ再放送設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ラジオ再放送設備工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度（フレックス方式）
・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型）
・ 同種工事実績用件
ラジオ再放送設備の設置、更新、補修又は修繕をした工事
・ 専任開始時期 令和 6 年 9 月中旬頃
- 1 - 10 工 事 名 令和 5 - 6 年度 四国横断自動車道外 C C T V 設備外工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V 設備工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度（フレックス方式）
・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型）
・ 同種工事実績用件
C C T V 設備の設置、更新、補修又は修繕をした工事
・ 専任開始時期 令和 6 年 8 月中旬頃
- 1 - 11 工 事 名 令和 5 - 6 年度 羽ノ浦トンネル外照明設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備工 1 式
インターチェンジ照明設備工 1 式
(工事発注規模)
1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度（フレックス方式）
・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型）
・ 同種工事実績用件
道路照明又はトンネル照明を設置した工事の施工実績を有すること。
・ 専任開始時期 令和 6 年 8 月中旬頃

- 1 - 12 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系ヨモギ谷堰堤外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町南川地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 L=約150m、コンクリート堰堤工 V=約500m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工または砂防流路工
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 13 工 事 名 令和5-6年度 怒田八畝地区地すべり対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 集水井工 1基、表面排水路工 L=約50m、横ポーリング工 L=約400m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ポーリング工
・ 専任開始時期 令和6年3月中旬頃
- 1 - 14 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系善徳地区地すべり対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷善徳地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 集水井工 1基、表面排水路工 L=約50m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ポーリング工
・ 専任開始時期 令和6年3月中旬頃
- 1 - 15 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系境谷堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町柚木地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=約1,000m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工または砂防流路工
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 16 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系おもわれ谷堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷久保地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=約1,400m³ 鋼製堰堤工 約22t
(工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ・余裕期間制度(発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工または砂防流路工
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 17 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系熊谷第4堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=約3,000m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ・余裕期間制度(発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工または砂防流路工
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 18 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系西谷右支川堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=約2,000m³ 砂防土工 V=約900m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ・余裕期間制度(発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工または砂防流路工
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 19 工 事 名 令和5-6年度 吉野川水系ヤナギ谷溪流保全工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町大田地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼製堰堤工 23t、溪流保全工 L=約100m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ・余裕期間制度(発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工または砂防流路工
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1 - 20 工 事 名 令和5-6年度 大内白鳥BP伊座外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市伊座地先~香川県東かがわ市帰来地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工(盛土)約7,000m³
重力式擁壁70m³
プレキャストL型擁壁356m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ・余裕期間制度(発注者指定方式)

- ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
- ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
- ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
- ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工
- ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 2 1 工 事 名 令和5-6年度 大内白鳥BP伊座改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市伊座地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工食用道路（盛土）約5,000m³
仮橋 L=20m、W=10m
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
- ・余裕期間制度（発注者指定方式）
 - ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 - ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 - ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 - ・同種工事実績要件 盛土工
 - ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
-
- 1 - 2 2 工 事 名 令和5-6年度 善通寺管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 善通寺国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 L=約1,530m
仮設工 1式
（工事発注規模）
8,000万円以上 1億2,000万円未満
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約1千t
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
- ・余裕期間制度（任意着手方式）
 - ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 - ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型）
 - ・施工箇所点在型積算（2箇所）
香川県綾歌郡綾川町陶地先他
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事
 - ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
-
- 1 - 2 3 工 事 名 令和5-6年度 高松管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高松国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 L=約930m
仮設工 1式
（工事発注規模）
8,000万円以上 1億2,000万円未満
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約1千t
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
- ・余裕期間制度（任意着手方式）
 - ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 - ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型）
 - ・施工箇所点在型積算（2箇所）
香川県さぬき市津田町鴨庄地先他
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事
 - ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃
-
- 1 - 2 4 工 事 名 令和5-6年度 高松町地区道路照明設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市屋島西町地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明柱建柱（多目的柱） 約24基
LED照明器具取付 約24台
分電盤 1基
ケーブル敷設 1式
（工事発注規模）

- 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 第3四半期
 5) 入札予定時期：
 6) その他：
 ・余裕期間制度（フレックス方式）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 電気設備工事及び照明設備工事
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1 - 25 工 事 名 令和5-7年度 今治道路高橋第2高架橋上部工事
 1) 工 事 種 別： 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所： 愛媛県今治市高橋
 3) 工 期： 約21ヶ月
 4) 工 事 概 要： 鋼4径間連続合成少数钣桁橋 L=約151m
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼重 約240t
 5) 入札予定時期： 第3四半期
 6) その他： 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 余裕期間制度（発注者指定方式）
 BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
 新技術導入促進（2）型
 最大支間長 L=約41.5m
 同種工事実績要件 鋼橋上部工
 専任開始時期 令和6年12月上旬頃
- 1 - 26 工 事 名 令和5-7年度 外環空港線南吉田第1高架橋（下り）上部工事
 1) 工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所： 愛媛県松山市南吉田町
 3) 工 期： 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要： PC5径間連続中空床版ラーメン橋 L=約142m
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材100t以上
 生コンクリート1千m³
 5) 入札予定時期： 第3四半期
 6) その他： 一括審査方式（道路1）
 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 余裕期間制度（フレックス方式）
 BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
 最大支間長 L=約32.1m
 同種工事実績要件 PC橋
 専任開始時期 令和6年7月上旬頃
- 1 - 27 工 事 名 令和5-7年度 外環空港線南吉田第2高架橋上部工事
 1) 工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所： 愛媛県松山市南吉田町
 3) 工 期： 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要： PC5径間連続中空床版ラーメン橋 L=約139.5m
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材100t以上
 生コンクリート1千m³
 5) 入札予定時期： 第3四半期
 6) その他： 一括審査方式（道路1）
 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 余裕期間制度（フレックス方式）
 BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
 最大支間長 L=約31.5m
 同種工事実績要件 PC橋
 専任開始時期 令和6年7月上旬頃
- 1 - 28 工 事 名 令和5-7年度 外環空港線南吉田第4高架橋上部工事
 1) 工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所： 愛媛県松山市南吉田町
 3) 工 期： 約21ヶ月
 4) 工 事 概 要： PC7径間連続中空床版橋 L=約200.5m

| | | |
|--------|---------|--|
| | | (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材200t以上 生コンクリート1千m ³ |
| 5) | 入札予定時期: | 第3四半期 |
| 6) | その他: | 一括審査方式(道路1) 週休2日・現場閉所(発注者指定型) 余裕期間制度(フレックス方式) BIM/CIM活用工事(発注者指定型) 最大支間長 L=約29m 同種工事実績要件 PC橋 専任開始時期 令和6年7月上旬頃 |
| 1 - 29 | 工事名 | 令和5-6年度 外環空港線南吉田第5高架橋上部工事 |
| 1) | 工事種別: | プレストレスト・コンクリート工事 |
| 2) | 工事場所: | 愛媛県松山市南吉田町 |
| 3) | 工期: | 約12ヶ月 |
| 4) | 工事概要: | PC3径間連続中空床版ラーメン橋 L=約75m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材100t以上 生コンクリート9百m ³ |
| 5) | 入札予定時期: | 第4四半期 |
| 6) | その他: | 週休2日・現場閉所(発注者指定型) 余裕期間制度(発注者指定方式) 分任官(事務所)で発注 最大支間長 L=約25m 同種工事実績要件 PC橋 専任開始時期 令和6年4月上旬頃 |
| 1 - 30 | 工事名 | 令和5-6年度 国道33号東明神歩道工事 |
| 1) | 工事種別: | 一般土木工事 |
| 2) | 工事場所: | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 |
| 3) | 工期: | 約10ヶ月 |
| 4) | 工事概要: | 歩道工事 L=300m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満 |
| 5) | 入札予定時期: | 第4四半期 |
| 6) | その他: | ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型) ・同種工事実績要件 道路工事分野で現場打ち擁壁工、プレキャスト擁壁工またはコンクリート構造の水路・管路工(プレキャスト含む。)の施工実績を有すること。 ・専任開始時期 令和6年4月下旬頃 |
| 1 - 31 | 工事名 | 令和5-6年度 松山地下駐車場電気設備改修工事 |
| 1) | 工事種別: | 電気設備工事 |
| 2) | 工事場所: | 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 |
| 3) | 工期: | 約7ヶ月 |
| 4) | 工事概要: | 電灯設備改修 1式 火災報知設備改修 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満 |
| 5) | 入札予定時期: | 第3四半期 |
| 6) | その他: | 資機材見積活用方式 余裕期間制度(発注者指定方式) 週休2日・現場閉所(発注者指定型) 参加要件 B及びC等級 同種工事実績要件 建築物における電灯設備、消火設備、警報設備の工事 専任開始時期 令和6年5月上旬 |
| 1 - 32 | 工事名 | 令和5-6年度 松一管内舗装修繕工事 |
| 1) | 工事種別: | アスファルト舗装工事 |
| 2) | 工事場所: | 松山第一国道維持出張所管内 |
| 3) | 工期: | 約7ヶ月 |
| 4) | 工事概要: | 舗装修繕工 L=約800m |

- (工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
・ 余裕期間制度 (フレックス方式)
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
久万高原町東明神外
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 令和6年4月下旬頃
- 1 - 33 工 事 名 令和5-6年度 松二管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 松山第二国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 L=約800m
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
・ 余裕期間制度 (フレックス方式)
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
松山市浅海本谷外
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 令和6年4月下旬頃
- 1 - 34 工 事 名 令和5-6年度 西条管内舗装修繕第1工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 西条国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 L=約800m
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
・ 一括審査方式 (道路2)
・ 余裕期間制度 (フレックス方式)
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
四国中央市豊岡町大町外
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 令和6年4月下旬頃
- 1 - 35 工 事 名 令和5-6年度 西条管内舗装修繕第2工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 西条国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 L=約800m
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
・ 一括審査方式 (道路2)
・ 余裕期間制度 (フレックス方式)
・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
西条市小松町新屋敷外
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 令和6年4月下旬頃

1 - 36 工 事 名 令和5-6年度 勝山地区道路照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市勝山町1丁目地先
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間制度 (フレックス方式)
 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 同種工事実績要件 道路照明又はトンネル照明の設置を含む工事
 選任開始時期 令和6年4月下旬

[大洲河川国道事務所]

1 - 37 工 事 名 令和5-6年度 津島道路上畑地改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町上畑地
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (切土) 約 10,000m³、道路土工 (盛土) 約 8,600m³、擁壁工 (補強土壁) 約 500m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

1 - 38 工 事 名 令和5-6年度 津島道路柏改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (盛土) 約 50,000m³、擁壁工約 50m、函渠工約 700m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

[肱川緊急治水対策河川事務所]

1 - 39 工 事 名 令和5-6年度 肱川玉川只越堤防付帯道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約600m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・ 生コンクリート、砕石及び砂・・・1千m³
 ・ アスファルト合材・・・1千 t
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ ICT (土工・舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 コンクリートブロック積工またはコンクリートブロック張工
 ・ 専任開始時期 令和6年1月上旬頃

1 - 40 工 事 名 令和5-6年度 肱川玉川只越地区工用道路撤去工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先

- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約550m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・生コンクリート、砕石及び砂・・・1km³
・アスファルト合材・・・1千 t
- 5) 入札予定時期 :
6) そ の 他 : 第4 四半期
・一括審査方式 (1)
・余裕期間制度 (発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ICT (土工・舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
・同種工事実績要件 掘削または切土
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 4 1 工 事 名 令和5-6年度 肱川玉川只越地区工事用道路撤去第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約550m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・生コンクリート、砕石及び砂・・・1km³
・アスファルト合材・・・1千 t
- 5) 入札予定時期 :
6) そ の 他 : 第4 四半期
・一括審査方式 (1)
・余裕期間制度 (発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ICT (土工・舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
・同種工事実績要件 掘削または切土
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 4 2 工 事 名 令和5-6年度 肱川柚木如法寺地区堤防外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市柚木地先外
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約800m
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・生コンクリート、砕石及び砂・・・1km³
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 :
・余裕期間制度 (発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・ICT (土工・舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
・施工箇所点在型積算 (2箇所)
・上記工事場所以外 愛媛県大洲市阿蔵地先
・分任官 (事務所) で発注
・同種工事実績要件 築堤盛土工、コンクリートブロック積工またはコンクリートブロック張工
・専任開始時期 令和5年12月上旬頃
・参加要件 B及びC等級
- 1 - 4 3 工 事 名 令和5-6年度 山鳥坂ダム愛の森トンネル舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 L=約2, 100m
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 :
・余裕期間制度 (任意着手方式)
・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・分任官 (事務所) で発注
・同種工事実績要件 コンクリート舗装工事

[山鳥坂ダム工事事務所]

- ・ICT（舗装工）活用工事（施工者希望型）
- ・専任開始時期 令和5年12月中旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1 - 44 工 事 名 令和5-6年度 窪川佐賀道路荷稻橋下部A2外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町荷稻
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台(H=12m) 1基
橋台基礎(深礎杭) 8本
道路土工(掘削) 約35,000m³
道路土工(盛土) 約35,000m³
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :
・余裕期間制度(フレックス方式)
・ICT(土工・法面工・構造物工)活用工事(施工者希望型)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 橋梁下部工
・専任開始時期 令和6年2月中旬頃

- 1 - 45 工 事 名 令和5-7年度 窪川佐賀道路平串大橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町平串
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼4径間連続合成細幅箱桁橋 L=約193m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼重 約600t
(工事発注規模)
10億円以上 20億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :
・余裕期間制度(発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・最大支間長 L=約77m
・同種工事実績要件 道路橋又は鉄道橋、橋梁形式が鈹桁橋及び単
純箱桁橋を除く鋼橋であること。
・専任開始時期 令和6年12月中旬頃

- 1 - 46 工 事 名 令和5-7年度 窪川佐賀道路見付トンネル工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町見付～高知県高岡郡四万十町金上野
- 3) 工 期 : 約20ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル延長 L=418m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約9千m³
セメント 約1千t
砂 約3千m³
碎石 約2千m³
鋼材(棒鋼) 約200t
鋼材(支保) 約400t
(工事発注規模)
15億円以上 30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :
・余裕期間制度(発注者指定方式)
・完全週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・同種工事実績要件 トンネル工
・専任開始時期 令和6年6月上旬頃
・段階選抜方式

[土佐国道事務所]

- 1 - 47 工 事 名 令和5-6年度 安芸道路安芸中IC高架橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市東浜
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台 最大H=約10.7m 2基

- (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 令和6年1月中旬頃
- 1 - 48 工 事 名 令和5-6年度 安芸道路東浜高架橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市東浜
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台 最大H=約6m 2基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 令和6年3月下旬頃
- 1 - 49 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路西分地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村西分
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=400m
場所打ち函渠 1基(約700m³)
地盤改良(浅層) 約300m³
地盤改良(中層) 約21,100m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
セメント 約2千t
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 地盤改良
・専任開始時期 令和6年2月中旬頃
- 1 - 50 工 事 名 令和5-6年度 安芸道路川北地区改良第4工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市川北甲
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=310m
土工(盛土) 約27,000m³
補強土壁工 約2,200m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
碎石 約1千m³
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
・専任開始時期 令和6年3月下旬頃
- 1 - 51 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路和食東地区改良第5工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村和食
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=400m
補強土壁 約2,100m²
場所打ち函渠 約450m³

- 道路土工（盛土） 約10,000m³
 地盤改良（中層） 約7,000m³
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他：
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型）
 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 ・同種工事実績要件 現場打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
 ・専任開始時期 令和6年3月下旬頃
- 1 - 52 工 事 名 令和5-6年度 越知道路越知丁改良第7工事
 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
 2) 工 事 場 所： 高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 期： 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要： 落石防護柵工 約3,600m²
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 第4四半期
 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他：
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 ・同種工事実績要件 落石防止工又は法面工
 ・専任開始時期 令和6年3月下旬頃
- 1 - 53 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路芸西高架橋下部（その3）工事
 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
 2) 工 事 場 所： 高知県安芸郡芸西村～高知県安芸郡芸西村和食
 3) 工 期： 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要： 橋脚 最大H＝約10m 5基
 既製杭（φ1000） N＝51本
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材（鋼管）約1百t
 鋼材（棒鋼）約1百t
 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他：
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）
 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 ・同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚
 ・専任開始時期 令和6年3月下旬頃
- 1 - 54 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路物部地区舗装工事
 1) 工 事 種 別： アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所： 高知県南国市物部～高知県香南市野市町上岡
 3) 工 期： 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要： アスファルト舗装工 L＝約1,580m
 橋面防水工 約8,800m²
 伸縮装置 13基
 側溝工 1式
 踏掛版工 1式
 縁石工 1式
 （工事発注規模）
 3億円以上 6億8,000万円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 アスファルト合材 約3千t 砕石 約2千m³
 5) 入札予定時期： 第3四半期
 6) その他：
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・ICT（舗装工）活用工事（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装
 ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 ・専任開始時期 令和6年3月初旬頃
 ・分任官（事務所）で発注
- 1 - 55 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路西野地区舗装工事
 1) 工 事 種 別： アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所： 高知県香南市西野

- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 L=約980m
橋面防水工 約2,040m²
伸縮装置 6基
側溝工 1式
踏掛版工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千t
碎石 約3千m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 :
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(舗装工)活用工事(発注者指定型)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・分任官(事務所)で発注
・専任開始時期 令和6年3月下旬頃
- 1 - 56 工 事 名 令和5-6年度 南国安芸道路電気通信設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部地先~高知県香南市野市町地先
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電源設備工 1式
道路情報表示設備工 1式
交通遮断設備工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :
・余裕期間制度(フレックス方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 情報表示設備又はCCTV設備の設置を含む
工事
・専任開始時期 現場での据付調整開始時期
- 1 - 57 工 事 名 令和5-6年度 土佐管内道路照明設備(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市中宝永町~高知県土佐市市野々
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :
・余裕期間制度(フレックス方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 トンネル照明又道路照明の設置を含む電気工
事
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 58 工 事 名 令和5-6年度 土佐管内道路照明設備(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市桑田山~高知県高岡郡四万十町影野
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備工 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上 8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :
・余裕期間制度(フレックス方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 トンネル照明又道路照明の設置を含む電気工
事
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 1 - 59 工 事 名 令和5-9年度 野村ダム施設改良ゲート設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村
3) 工 期 : 約 49ヶ月
4) 工 事 概 要 : 主ゲート設備 製作・据付 1門

予備ゲート設備 製作・据付 1門
放流管 製作・据付 1条
(工事発注規模)

15億円以上 30億円未満

5) 入札予定時期:

6) その他:

第3四半期

- ・資機材見積活用方式
- ・余裕期間制度(フレックス方式)
- ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
- ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
- ・同種工事実績要件 ダム用ゲート設備製作及び据付工事
- ・専任開始時期 令和7年11月上旬頃

令和5年度 発注の見通しの公表について（令和5年10月現在）

令和5年10月2日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※工事種別が、空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、空港等舗装工事、港湾等鋼構造物工事以外の工事については、一般競争参加資格認定通知書に（港湾空港関係を除きます）と記載があっても参加は可能です。

※掲載内容は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[松山港湾・空港整備事務所]

1-1. 工事名：松山港外港地区岸壁（－13m）築造等工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先

3) 工期：約4ヶ月

4) 工事概要：海上地盤改良工 1式（グラブ床掘 約4千m³）、
土捨工 1式、
構造物撤去工 1式（石材撤去 約0.5千m³）、
浚渫工 1式（グラブ浚渫 約4千m³（扱い土量））、
（工事発注規模）

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：施工体制確認型総合評価落札方式

ICT（地盤改良）活用工事（施工者希望型）

ICT（浚渫工）活用工事（施工者希望型）

BIM/CIM活用工事（施工者希望型）

同種工事実績要件 グラブ床掘又はグラブ浚渫

令和5年10月新規公表

[高知港湾・空港整備事務所]

1-2. 工事名：宿毛湾港池島地区防波堤（I）工事（その（1））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県宿毛市新港

3) 工期：約4ヶ月

4) 工事概要：被覆・根固工 1式（被覆ブロック製作4t型 約400個）
（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約1千m³

（工事発注規模）

3,700万円以上9,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：施工体制確認型総合評価落札方式

特例監理技術者配置対象工事

同種工事実績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作工

令和5年10月新規公表

令和5年度 発注の見通しの公表について（令和 5年10月現在）

令和5年10月2日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通し（公告予定時期）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 5年10月 2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

1. 一般競争入札

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- | | | |
|-------|---------|-------------------------|
| 1 - 1 | 業 務 名 | 令和5-6年度 山鳥坂ダム用地補償総合技術業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 16ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 公共用地交渉 1式 |
| 4) | 入札予定時期 | 第3四半期 |
| 5) | そ の 他 | 総合評価落札方式 |

2. 簡易公募型プロポーザル方式

- [那賀川河川事務所]
- | | | |
|-------|---------|------------------------|
| 2 - 1 | 業 務 名 | 令和5-6年度 小見野々ダム周辺地質検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 11ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 地すべり解析等 1式 |
| 4) | 入札予定時期 | 第3四半期 |
| 5) | そ の 他 | 設計共同体対象 |
- [大洲河川国道事務所]
- | | | |
|-------|---------|--------------------------------|
| 2 - 2 | 業 務 名 | 令和5-6年度 大洲管内四国横断自動車道事業評価資料作成業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 7ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 事業評価検討資料作成 1式 |
| 4) | 入札予定時期 | 第3四半期 |
| 5) | そ の 他 | 設計共同体対象 |
- [中村河川国道事務所]
- | | | |
|-------|---------|----------------------------------|
| 2 - 3 | 業 務 名 | 令和5-6年度 小樺川橋外橋梁予備設計業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 8ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 一般構造物詳細設計 1式 |
| 4) | 入札予定時期 | 第3四半期 |
| 5) | そ の 他 | 設計共同体対象 B I M / C I M活用業務（設計） |

3. 簡易公募型競争入札方式

- [道路部]
- | | | |
|-------|---------|-----------------------|
| 3 - 1 | 業 務 名 | 令和5年度 概算事業費算定システム改修業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 5ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 概算事業費算定システム改修 1式 |
| 4) | 入札予定時期 | 第3四半期 |
| 5) | そ の 他 | 総合評価落札方式 |

- 3 - 2 業 務 名 令和5年度 トンネル設備設計要領案検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル内設備等の二重の落下防止構造検討 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 :
- [徳島河川国道事務所]
- 3 - 3 業 務 名 令和5-6年度 加賀須野堤防用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3 - 4 業 務 名 令和5-6年度 榎瀬江湖川水門用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3 - 5 業 務 名 令和5年度 中島箇所用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 :
- 3 - 6 業 務 名 令和5年度 旧吉野川(大津箇所)事業損失事後調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 :
- 3 - 7 業 務 名 令和5年度 本町西地区電線共同溝工事業損失事前調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 :
- 3 - 8 業 務 名 令和5-6年度 鳴門地区電線共同溝工事業損失事後調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) そ の 他 :
- 3 - 9 業 務 名 令和5年度 四国横断自動車道(前原地区)事後調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 :
- 3 - 10 業 務 名 令和5年度 四国横断自動車道(野神地区)事後調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式

- 4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：
- 3 - 1 1 業務名 令和5年度 桑野道路・福井道路環境調査（その2）業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約5ヶ月
3) 業務概要： 環境影響評価 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他： 総合評価落札方式
- 3 - 1 2 業務名 令和5-6年度 徳島管内橋梁補修設計業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約9ヶ月
3) 業務概要： 橋梁、横断歩道橋補修設計 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他： 総合評価落札方式
設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3 - 1 3 業務名 令和5-6年度 那賀川右岸（下大野地区）用地調査等業務
1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限： 約8ヶ月
3) 業務概要： 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：
- [四国山地砂防事務所]
- 3 - 1 4 業務名 令和5-6年度 吉野川水系吹ヶ野下谷砂防堰堤用地調査等業務
1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限： 約8ヶ月
3) 業務概要： 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：
- 3 - 1 5 業務名 令和5-6年度 重信川水系上宿野谷砂防堰堤用地調査等業務
1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：
- [香川河川国道事務所]
- 3 - 1 6 業務名 令和5年度 土器川改修事業損失事前調査業務
1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：
- 3 - 1 7 業務名 令和5-6年度 土器川改修（炭所箇所）用地調査等業務
1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他： 総合評価落札方式
- 3 - 1 8 業務名 令和5年度 追上歩道事業損失事後調査業務
1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限： 約3ヶ月
3) 業務概要： 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期

5) その他 :

3 - 19 業務名 令和5-6年度 高松管内附属物点検業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
一括審査(道路1)

3 - 20 業務名 令和5-6年度 善通寺管内附属物点検業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
一括審査(道路1)

3 - 21 業務名 令和5-6年度 香川管内附属物点検業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
自治体実績評価型

3 - 22 業務名 令和5-6年度 溝口川橋修正設計外業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

3 - 23 業務名 令和5-6年度 川之江三島BP(山田井南地区)用地調査等業務
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

3 - 24 業務名 令和5-6年度 今治道路土壌調査業務
1) 業務種別 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

3 - 25 業務名 令和5年度 インター東線事業計画検討資料作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業計画資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

3 - 26 業務名 令和5-6年度 嵐視距改良用地調査等業務
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

3 - 27 業 務 名 令和5-6年度 都谷川排水機場詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 排水機場詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)

[肱川緊急治水対策河川事務所]

3 - 28 業 務 名 令和5-6年度 玉川・只越堤防家屋事後調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 :

3 - 29 業 務 名 令和5-6年度 柚木堤防下流部家屋事後調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 :

3 - 30 業 務 名 令和5-6年度 柚木堤防上流部家屋事後調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 :

3 - 31 業 務 名 令和5-6年度 如法寺堤防家屋事後調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 :

[山鳥坂ダム工事事務所]

3 - 32 業 務 名 令和5-6年度 奥の山残土処理場西用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 :

3 - 33 業 務 名 令和5-6年度 山鳥坂ダム (原石山北) 用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 :

3 - 34 業 務 名 令和5-6年度 奥の山残土処理場北用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 :

3 - 35 業 務 名 令和5-6年度 奥の山残土処理場南用地調査等業務

- 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：
- 3 - 36 業務名 令和5-6年度 奥の山残土処理場東用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 11ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：
- [中村河川国道事務所]
- 3 - 37 業務名 令和5-6年度 佐賀大方道路（芝地区中）用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 9ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：
- 3 - 38 業務名 令和5-6年度 佐賀大方道路（芝地区東）用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 9ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他： 総合評価落札方式
- 3 - 39 業務名 令和5-6年度 佐賀大方道路（芝地区西）外用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他： 総合評価落札方式
- 3 - 40 業務名 令和5-6年度 大方四万十道路（右山地区東外）用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他： 総合評価落札方式
- 3 - 41 業務名 令和5-6年度 大方四万十道路（右山地区中）用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他： 総合評価落札方式
- 3 - 42 業務名 令和5-6年度 大方四万十道路（右山地区西）用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他： 総合評価落札方式
- 3 - 43 業務名 令和5-6年度 渡川水系流量観測（上流）業務

- 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- 3 - 44 業務名 令和5-6年度 渡川水系流量観測(下流)業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- 3 - 45 業務名 令和5-6年度 渡川水系水質採水分析業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
 3) 業務概要 : 水質採水分析 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 3 - 46 業務名 令和5-6年度 大方四万十道路構造物設計(その1)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 一般構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務(設計)
- 3 - 47 業務名 令和5-6年度 大方四万十道路構造物設計(その2)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 一般構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 BIM/CIM活用業務(設計)
- 3 - 48 業務名 令和5-6年度 四万十ICOV橋詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務(設計)
- 3 - 49 業務名 令和5-6年度 窪川佐賀道路構造物設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 BIM/CIM活用業務(設計)
- 3 - 50 業務名 令和5-6年度 宿毛内海道路(樺地区外)測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 地形測量 1式
 路線測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 3 - 51 業務名 令和5-6年度 佐賀大方道路構造物設計業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
B I M / C I M活用業務 (設計)

[土佐国道事務所]

- 3 - 52 業務名 : 令和5年度 南国安芸道路事業認定申請図書作成業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

- 3 - 53 業務名 : 令和5年度 安芸道路事業認定申請図書作成業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

- 3 - 54 業務名 : 令和5年度 川北地区残土処理場用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

- 3 - 55 業務名 : 令和5-6年度 吉良川大橋側道橋実施設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
- 3) 業務概要 : 吉良川大橋側道橋実施設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- 3 - 56 業務名 : 令和5-6年度 土佐管内防災測量設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 管内における防災対策箇所の測量・設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- 3 - 57 業務名 : 令和5-6年度 野根安倉道路トンネル地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[渡川ダム統合管理事務所]

- 3 - 58 業務名 : 令和5-6年度 中筋川ダム外流量観測業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
- 3) 業務概要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
水位流量曲線作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

4. 指名競争入札

[営繕部]

- 4 - 1 業務名 令和5-6年度 松山地方合同庁舎建築改修外1件工事監理業務
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 松山地方合同庁舎屋上防水改修、外部建具改修工事、太陽光発電設備新設に係る工事監理業務 1式
 松山法務総合庁舎エレベーター設備改修工事に係る工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

- 4 - 2 業務名 令和5-6年度 美馬職安工事監理業務
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 美馬公共職業安定所庁舎新築及び既存庁舎の取りこわし工事に係る工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[徳島河川国道事務所]

- 4 - 3 業務名 令和5年度 管内樋門上屋耐震診断業務
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 建築耐震診断業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

- 4 - 4 業務名 令和5年度 管内出張所耐震改修設計業務
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 建築耐震改修設計業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

- 4 - 5 業務名 令和5年度 道路管理施設耐震診断業務
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 建築耐震診断業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[肱川ダム統合管理事務所]

- 4 - 6 業務名 令和5年度 鹿野川ダム定期検査資料整理作成業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 定期検査資料 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

5. 随意契約

[営繕部]

- 5 - 1 業務名 令和5-6年度 美馬職安設計その2業務
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 美馬公共職業安定所庁舎工事に係る設計意図伝達業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

令和5年10月2日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※掲載内容は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[高知港湾・空港整備事務所]

- 1-1. 業 務 名 : 高知港海岸航行安全対策検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 航行安全対策検討 1式、委員会運営 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
令和5年4月新規公表
令和5年8月更新；履行期限、入札予定時期

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

- 3-1. 業 務 名 : 徳島小松島港漁業補償調査業務
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 漁業補償調査 1式、補償費算定 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
令和5年4月新規公表
令和5年7月更新；入札予定時期

- 3-2. 業 務 名 : 徳島飛行場磁気探査
- 1) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 磁気探査 1式
- 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
令和5年4月新規公表
令和5年7月更新；入札予定時期

- 3-3. 業 務 名 : 徳島小松島港小松島港区磁気探査
- 1) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 磁気探査 1式
- 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
チャレンジ型
令和5年5月新規公表
令和5年7月更新；入札予定時期

[松山港湾・空港整備事務所]

- 3-4. 業務名：四国西南航路老朽化対策実施設計
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：実施設計 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
B I M / C I M活用業務（受注者希望型）
令和5年4月新規公表
令和5年9月更新；履行期限、その他
- 3-5. 業務名：松山空港滑走路端安全区域磁気探査（その2）
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：磁気探査 1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
令和5年4月新規公表

[高知港湾・空港整備事務所]

- 3-6. 業務名：宿毛湾港池島地区防波堤（I）施工方法検討業務
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：施工方法検討 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
B I M / C I M活用業務（発注者指定型）
令和5年4月新規公表
令和5年5月更新；履行期限、入札予定時期
- 3-7. 業務名：高知港海岸実施設計（その（4））
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：護岸実施設計 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
B I M / C I M活用業務（発注者指定型）
令和5年4月新規公表
令和5年10月更新；履行期限、入札予定時期
- 3-8. 業務名：高知港海岸既設構造物等調査
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：既設護岸現況確認1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
令和5年7月新規公表
令和5年8月更新；入札予定時期

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札
案件なし

5. 参加者の有無を確認する公募手続き
案件なし