

記者提供資料

資料の取り扱い
本資料の配付を持って解禁

工事に係る発注見通しの公表について

国土交通省四国地方整備局では、平成24年7月6日に発注見通しの公表について記者発表しましたが、四国山地砂防事務所において別紙のとおり工事発注見通しに変更・追加がありましたのでお知らせします。

平成24年7月11日

国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 TEL(0883)72-5400(代表)

副所長 川西 浩二

工務課長 福岡 文典

平成24年度 発注見通し公表の変更追加について（平成24年7月現在）

平成24年7月11日
四国地方整備局
四国山地砂防事務所

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所における平成24年度の工事の発注の見通しを下記のとおり変更します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年7月11日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※工事発注規模は公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

【四国山地砂防事務所】

1. 一般競争入札

- 1-1 変更 工 事 名 : 平成24年度 大谷川第1号堰堤工事
(下線部を変更) 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡北川村平鍋地先
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 V=2, 200m³
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート V=2.2km³
(発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-2 追加 工 事 名 : 平成24年度 大谷川第1号堰堤安全対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡北川村平鍋地先
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 安全対策工 1 式
(発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。