

令和5年度 発注の見通しの公表について（削除） （令和5年9月現在）

令和 5年 9月27日

四国地方整備局
徳島河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所における令和5年度の工事の発注の見通し（削除）を下記のとおり公表します。

【徳島河川国道事務所】

1. 一般競争入札

【削除】

- 1-9 工 事 名 令和5-7年度 南環川西高架橋上部P5-P8工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上八万町川西地先
- 3) 工 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 単純鋼床版箱桁橋 L=82.8m
最大支間長 L=81.90m
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 10億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板) 4百t
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ・余裕期間制度(任意着手方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・同種工事実績要件 鋼橋上部工事
・専任開始時期 令和7年1月上旬頃
・トラッククレーン架設以外を予定

【削除】

- 1-10 工 事 名 令和5-6年度 横断道下大野舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市下大野町地先

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工、擁壁工、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1 億 2,000 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ BIM/CIM 活用工事 (受注者希望型)
・ ICT (舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工の施工実績を有すること。
・ 専任開始時期 令和 6 年 5 月下旬

【削除】

- 1-12 工 事 名 令和 5 年度 桑野道路内原外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市内原町地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ BIM/CIM 活用工事 (受注者希望型)
・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
・ ICT (地盤改良工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
・ 専任開始時期 令和 5 年 1 1 月上旬頃

【削除】

- 1-13 工 事 名 令和 5-6 年度 横断道立江櫛淵改良その 3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市立江町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土工 (掘削) V=3,500m³、軽量盛土、擁壁工 V=230m³、排水工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

- 6) その他 :
- ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
 - ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 - ・ BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
 - ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 - ・ 分任官 (事務所) で発注
 - ・ 同種工事実績要件 盛土工の施工実績を有すること。
 - ・ 専任開始時期 令和6年5月下旬
 - ・ 参加要件 B及びC等級