

発注の見通し情報一覧（令和 7年 7月現在）

令和 7年 7月16日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和7年度 工事の発注の見通し（**公告予定時期**）を下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 7年 7月16日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
※変更部分は下線部となります。

連番	事務所	工事名	契約型式	工種	工事概要	入札時期 (公告時期)	工事場所		工期	その他
							自	至		
【変更前】										
43	徳島河川国道事務所	令和7年度 徳島出張所管内橋梁補修工事	一般競争 (政府調達以外)	橋梁補修工事	橋梁補修工 2橋 (工事発注規模) 2億以上 3億4,000万円未満	第1 四半期	徳島出張 所管内		6ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・施工箇所点在型積算（2箇所） 192号 貞光大橋 192号 舟戸東橋 ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・公告予定時期：6月頃 ・専任開始時期：令和7年10月上旬
44	徳島河川国道事務所	令和7年度 徳島出張所管内横断歩道橋補修外工事	一般競争 (政府調達以外)	橋梁補修工事	横断歩道補修工 4橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第1 四半期	徳島出張 所管内		6ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・施工箇所点在型積算（3箇所） 11号 中洲横断歩道橋 11号 常三島第1横断歩道橋、常三島第2横断歩道橋 ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・公告予定時期：6月頃 ・専任開始時期：令和7年10月上旬
【変更後】										
43	徳島河川国道事務所	令和7～8年度 徳島出張所管内橋梁補修工事	一般競争 (政府調達以外)	橋梁補修工事	橋梁補修工 2橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2 四半期	徳島出張 所管内		6ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・施工箇所点在型積算（2箇所） 192号 貞光大橋 192号 舟戸東橋 ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・公告予定時期：8月頃 ・専任開始時期：令和7年11月上旬
44	徳島河川国道事務所	令和7～8年度 徳島出張所管内横断歩道橋補修外工事	一般競争 (政府調達以外)	維持補修工事	横断歩道補修工 3橋 トンネル補修工 1トンネル (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2 四半期	徳島出張 所管内		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・施工箇所点在型積算（5箇所） 11号 中洲横断歩道橋 11号 常三島第1横断歩道橋 11号 三津トンネル 55号 源氏橋 28号 徳門駅前横断歩道橋 ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・公告予定時期：8月頃 ・専任開始時期：令和7年11月下旬
追加	徳島河川国道事務所	令和7～8年度 国道192号横断歩道橋補修外工事	一般競争 (政府調達以外)	橋梁補修工事	横断歩道補修工 3橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2 四半期	徳島出張 所管内		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・施工箇所点在型積算（3箇所） 192号 経橋町横断歩道橋 192号 元町横断歩道橋 192号 上松喰橋 ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・公告予定時期：8月頃 ・専任開始時期：令和7年11月下旬