

令和5年度 発注の見通しの公表について（令和5年11月現在）

令和5年11月30日
四国地方整備局
土佐国道事務所

国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所における令和5年度の工事の発注の見通し（公告予定時期）を下記のとおり公表（削除）します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、主要建材資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[土佐国道事務所]

削除 工 事 名：令和5—6年度 安芸道路東浜高架橋下部工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：高知県安芸市東浜
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：橋台 最大H=約6m 2基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) そ の 他：・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
・ICT（構造物工）活用工事（施工者希望型）
・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
・同種工事实績要件 RC構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 令和6年3月下旬頃

削除 工 事 名：令和5—6年度 南国安芸道路西分地区改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：高知県安芸郡芸西村西分
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：道路改良 L=400m
場所打ち函渠 1基（約700m³）
地盤改良（浅層） 約300m³
地盤改良（中層） 約21,100m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)

セメント 約2千t

5) 入札予定時期: 第3四半期

- 6) その他: ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
- ・ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型)
 - ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 - ・同種工事实績要件 地盤改良
 - ・専任開始時期 令和6年2月中旬頃

削除 工事名: 令和5-6年度 安芸道路川北地区改良第4工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県安芸市川北甲

3) 工期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 道路改良 L=310m
土工(盛土) 約27,000m³
補強土壁工 約2,200m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
碎石 約1千m³

5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他: ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
- ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 - ・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)
 - ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 - ・同種工事实績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
 - ・専任開始時期 令和6年3月下旬頃

削除 工事名: 令和5-6年度 南国安芸道路和食東地区改良第5工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 高知県安芸郡芸西村和食

3) 工期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 道路改良 L=400m
補強土壁 約2,100m²
場所打ち函渠 約450m³
道路土工(盛土) 約10,000m³
地盤改良(中層) 約7,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他: ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
- ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 - ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)

- ・同種工事实績要件 現場打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
- ・専任開始時期 令和6年3月下旬頃

削除 工 事 名 : 令和5-6年度 越知道路越知丁改良第7工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丁
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 約3,600m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事实績要件 落石防止工又は法面工
・専任開始時期 令和6年3月下旬頃

削除 工 事 名 : 令和5-6年度 南国安芸道路芸西高架橋下部(その3)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村~高知県安芸郡芸西村和食
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約10m 5基
既製杭(φ1000) N=51本
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(鋼管) 約1百t
鋼材(棒鋼) 約1百t
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(構造物工)活用工事(施工者希望型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・同種工事实績要件 RC構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 令和6年3月下旬頃