令和 7年11月18日 渡川ダム統合管理事務所

渡川ダム統合管理事務所における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。

級川テム就の自任事務別にのいるで和7キ長の工事の火走の光地にと下記の地ツな衣する。 なお、ここに記載する内容は、令和7年1月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。 ※「一括審査方式(〇〇)」:(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。 ※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場閉所)の「完全週休2日(土日)」です。

								- 東 / 衆 黎 坦 ボー			
連番	事務所	工事/業務名	契約型式	工種/業種区分	工事/業務概要	公告予 定年月	人和予 定時期	工事/i	業務場所 至	工期	その他
1	渡川ダム統 合管理事務 所	令和7-8年度 模瀬川ダム環境整備外工事	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	技橋、階段工 1式 道路接壁対策工 1式 立木伐採工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	令和7 年12 月	第4四半期	毛市山奈 町山田地	高知県宿 毛市山田地 先	フヶ月	・完全週休2日(土日祝) ・ B1M/C1M活用工事(受注者希望) ・ 施工箇所点在型積算(3箇所) 上記工事第成以外 宿邑市山奈町山田 ・ 同種工事実績要件:河川及びダム維持修繕工事において 維持修繕工の施工実績を有すること ・ 専任開始時期: 令和8年4月上旬
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											