

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 流出予測システム構築検討外業務
履行場所	吉野川ダム統合管理事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	吉野川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 8年 4月 1日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	計画準備 1式、流出予測システム構築及び改良 1式、 事前放流・予備放流支援システム検証 1式、 操作説明会実施 1式、流出予測システム移行対応 1式、 システム運用保守 1式、報告書作成 1式		
4) 業務内容	本業務は、池田ダム、早明浦ダム、新宮ダム、柳瀬ダム、富郷ダム（以下、吉野川上流5ダムという）の操作支援を行うために試行的に運用している流出予測システムおよび事前放流・予備放流支援システムを本格運用するあたり、システム構築検討および改良等を行うものである。		

積算内訳書

業務名	令和8年度 流出予測システム構築検討外業務			業種	設計業務
				項目	流出予測システム構築検討外業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
流出予測システム構築検討外業務	式	1	4,044,950		
流出予測システム構築検討外	式	1	4,044,950		
計画準備	式	1	182,800	計画準備	1 式
流出予測システム構築及び改良	式	1	1,491,050	システム構築・改良検討 現地導入に向けたシステム改良	1 式 1 式
事前放流・予備放流支援システム検証	式	1	660,800	事前放流・予備放流支援システム検証	1 式
操作説明会実施	式	1	317,100	操作説明会実施	1 式
流出予測システム移行対応	式	1	379,150	流出予測システム移行対応	1 式
システム運用保守	式	1	544,350	システム運用保守	1 式
報告書作成	式	1	469,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	3,755,242		
直接経費	式	1	3,755,242		

積算内訳書

業務名	令和8年度 流出予測システム構築検討外業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接経費
クラウド利用料	式	1	3,600,000	クラウド利用料	1 式
旅費交通費	式	1	29,242	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	126,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,396,852		
その他原価	式	1	2,499,506		
一般管理費等	式	1	5,863,642		
業務価格	式	1	16,760,000		