

令和6年度 愛媛県内建設工事発注見通し一覧表

○この一覧表は、令和6年度に愛媛県内で発注する予定の建設工事について、各発注機関が公表している発注見通し情報を令和6年5月1日時点で取り続けたものです。
 ○ここに記載する発注見通し情報は、発注機関ごとに更新日が異なります。「発注機関一覧シート」でご確認ください。
 ○発注見通しの更新頻度は、発注機関によって異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関のホームページ等でご確認ください。
 ○記載内容の詳細情報は、各発注機関のホームページ等でご確認ください。
 ○記載内容についてのお問い合わせは、各発注機関へお願いします。
 ○「工事種別」など、発注機関ごとに表記方法が異なる項目があります。
 ○随意契約については、「入札予定時期」を「契約時期」と読み替えて下さい。
 ○ここに記載している工事が発注されない場合や、記載していない工事が発注される場合、また、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1	四国地方整備局	営繕部	令和6年度 松山地方合同庁舎 建築改修その他工事	愛媛県松山 市宮田町1 88-6	一般競争 (政府調達 以外)	建築工事	8ヶ月	第1四半期	(工事概要) 庁舎RC-6-1 約6,406m ² に係る 屋上防水改修工事 庁舎外部建具改修工事 太陽光発電設備新設工事 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
2	四国地方整備局	営繕部	令和6年度 松山法務総合庁舎 エレベーター設備改修工事	愛媛県松山 市一番町 4-4-1	一般競争 (政府調達 以外)	機械設備工事	9ヶ月	第1四半期	(工事概要) 庁舎 RC-8-1-1 約7,68 6m ² に係る エレベーター設備改修工事 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
3	四国地方整備局	四国山地砂防 事務所	令和6-7年度 アリノ木谷堰 堤管理用道路工事	愛媛県東温 市河之内地 先	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	10ヶ月	第4四半期	管理用道路工 L=約130m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
4	四国地方整備局	四国山地砂防 事務所	令和6年度 トクヨシ谷堰堤外 工事	愛媛県東温 市則之内字 上徳吉地先	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	7ヶ月	第2四半期	コンクリート堰堤工 V=約300m ³ 鋼製堰堤工 約10t 溪流保全工補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6年度 重信川4号床止災 害復旧工事	愛媛県東温 市田窪地先	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	8ヶ月	第1四半期	河川土工 1式 床止め工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
6	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6年度 今治道路別名第2 高架橋下部P9工事	愛媛県今治 市別名	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	9ヶ月	第1四半期	橋脚(H=9.3m) 1基 基礎工(Φ1.5) 4本 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m ³	
7	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6年度 今治道路五十嵐地 区5号函渠外工事	愛媛県今治 市五十嵐	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	9ヶ月	第1四半期	函渠工(B5900-H5600-L 34840) 1基 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m ³	
8	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6年度 今治道路小泉地区 改良工事	愛媛県今治 市小泉	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	8ヶ月	第1四半期	道路土工(切土) 40,000m ³ 道路土工(盛土) 40,000m ³ 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
9	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路高大 寺川橋下部A2外工事	愛媛県今治 市朝倉下	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	13ヶ月	第1四半期	橋台(H=12.0m) 1基 基礎工(Φ1.5) 6本 補強土壁工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m ³	
10	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路古谷 地区外舗装(その2)工事	愛媛県今治 市古谷～山 口	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	19ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装 L=1,280m 排水工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約6千t	
11	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉 第3高架橋外舗装工事	愛媛県今治 市朝倉下～ 朝倉北	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	19ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装工 L=520m 排水工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
12	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉 南地区舗装(その1)工事	愛媛県今治 市朝倉北～ 朝倉南	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	18ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装 L=440m 排水工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t	
13	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉 南地区舗装(その2)工事	愛媛県今治 市朝倉南	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	18ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装 L=510m 排水工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約3千t	
14	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路長沢 地区舗装工事	愛媛県今治 市長沢	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	18ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装 L=380m 排水工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t	
15	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路湯ノ 浦1C舗装工事	愛媛県今治 市長沢～孫 兵衛作	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	19ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装 L=1,710m 排水工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約4千t	
16	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉 下地区舗装(その1)工事	愛媛県今治 市山口～朝 倉下	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	15ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装 L=480m 排水工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t	
17	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉 下地区舗装(その2)工事	愛媛県今治 市朝倉下	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	15ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装 L=310m 排水工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t	
18	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路朝倉 下地区舗装(その3)工事	愛媛県今治 市朝倉下	一般競争 (政府調達 以外)	アスファルト舗装工事	15ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装 L=660m 排水工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千t	
19	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路高大 寺川橋上部工事	愛媛県今治 市朝倉下	一般競争 (政府調達 以外)	鋼橋上部工事	20ヶ月	第1四半期	鋼単純開断面箱桁橋 L=63.5m (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼重 約2百t	
20	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 外環空港線南 吉田第3高架橋上部工事	愛媛県松山 市南吉田町	一般競争 (政府調達 以外)	鋼橋上部工事	17ヶ月	第2四半期	鋼3径間連続非合成板桁橋 L=93 m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼重 約2百t	
21	四国地方整備局	松山河川国道 事務所	令和6-7年度 今治道路古谷 地区外舗装(その1)工事	愛媛県今治 市新谷～古 谷	一般競争 (政府調達 以外)	セメント・コンクリー ト舗装工事	19ヶ月	第2四半期	コンクリート舗装 L=420m アスファルト舗装 L=60m 排水工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約2千m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
22	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-8年度 今治道路別名第3高架橋上部(その1)工事	愛媛県今治市別名	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	21ヶ月	第2四半期	PC6径間連続ラーメン中空床版橋 L=156m (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m ³	
23	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-8年度 今治道路別名第3高架橋上部(その2)工事	愛媛県今治市別名	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	21ヶ月	第2四半期	PC5径間連続ラーメン中空床版橋 L=136m (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m ³	
24	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路安全施設(その1)工事	愛媛県今治市新谷~古谷	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	17ヶ月	第3四半期	安全施設工事 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
25	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路安全施設(その2)工事	愛媛県今治市古谷~朝倉南	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	17ヶ月	第3四半期	安全施設工事 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
26	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路安全施設(その3)工事	愛媛県今治市朝倉下~朝倉南	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	17ヶ月	第3四半期	安全施設工事 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
27	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路安全施設(その4)工事	愛媛県今治市朝倉南~孫兵衛作	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	17ヶ月	第3四半期	安全施設工事 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
28	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 国道33号東明神歩道工事	愛媛県上浮穴郡久万高原町	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	8ヶ月	第1四半期	歩道工事 L=700m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
29	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 国道196号今治IC交差点改良工事	愛媛県今治市山路外	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	7ヶ月	第1四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 交差点照明施設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
30	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 松一管内トンネル補修工事	松山第一国道維持出張所管内	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	8ヶ月	第1四半期	トンネル補修工 2本 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
31	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 西条管内防災対策工事	西条国道維持出張所管内	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	7ヶ月	第1四半期	防災対策工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
32	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 鴨川横断歩道橋(1)塗装工事	松山第二国道維持出張所管内	一般競争(政府調達以外)	塗装工事	7ヶ月	第1四半期	塗装工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
33	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 西条管内橋梁補修工事	西条国道維持出張所管内	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	7ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 3橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
34	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 西条管内橋梁外補修工事	西条国道維持出張所管内	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	7ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 4橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
35	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 松山管内橋梁補修工事	松山河川国道事務所管内	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	7ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 3橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
36	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 朝倉トンネル照明設備新設工事	愛媛県今治市新谷地先外	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	12ヶ月	第2四半期	トンネル照明 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	
37	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治湯ノ浦IC外照明設備新設工事	愛媛県今治市長沢地先外	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	12ヶ月	第2四半期	IC照明 2箇所 交差点照明 1箇所 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	
38	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 三坂第1トンネル非常用施設修繕工事	愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神地先から松山市久谷町つづら川地	一般競争(政府調達以外)	機械設備工事	7ヶ月	第1四半期	火災検知器更新 1式 防災受信盤修繕 1面 中継増幅電源盤修繕 1面 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
39	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 石手川ダム管理用 制御処理設備端末更新工事	愛媛県松山市宿野町乙 69-3	一般競争 (政府調達 以外)	通信設備工事	8ヶ月	第1四半期	ダム管理用制御処理設備端末 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
40	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6年度 松山管内CCTV 設備設置外工事	松山河川国道事務所管 内	一般競争 (政府調達 以外)	通信設備工事	8ヶ月	第1四半期	CCTV設備 1式 データ系IP化 1式 簡易型発電設備 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
41	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 朝倉トンネル 外非常用設備新設工事	愛媛県今治市朝倉南乙 地先外	一般競争 (政府調達 以外)	通信設備工事	12ヶ月	第2四半期	トンネル非常用設備 1式 非常電話 12台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
42	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 朝倉トンネル ラジオ再放送設備新設工事	愛媛県今治市朝倉南乙 地先外	一般競争 (政府調達 以外)	通信設備工事	12ヶ月	第2四半期	トンネルラジオ再放送設備 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
43	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路CC TV設備外新設工事	愛媛県今治市新谷地先 外	一般競争 (政府調達 以外)	通信設備工事	12ヶ月	第2四半期	CCTV設備 8台 簡易型発電設備 6台 光ケーブル敷設 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
44	四国地方整備局	松山河川国道事務所	令和6-7年度 今治道路情報 表示設備外新設工事	愛媛県今治市新谷地先 外	一般競争 (政府調達 以外)	通信設備工事	12ヶ月	第2四半期	道路情報表示設備 4台 簡易型発電設備 1台 簡易型交通量計測設備 1台 気象観測設備 1台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
45	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6年度 肱南地区環境整備 外工事	愛媛県大洲市大洲地先	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	9ヶ月	第1四半期	掘削工 約10m3 盛土工 約120m3 法面整形工 約140m3 法覆護岸工 L=約40m 大階段工 L=約10m 修景工 L=約40m 護岸工 L=約50m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
46	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6年度 津島道路上畑地改 良工事	愛媛県宇和島市津島町 上畑地	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	8ヶ月	第1四半期	道路土工(切土) 3,300m3 法枠工1,280m3 鉄筋挿入工350本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
47	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6年度 津島道路上畑地改 良第2工事	愛媛県宇和島市津島町 上畑地	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	8ヶ月	第1四半期	道路土工(盛土) 約120百m3 擁壁工(重力式) 140m3 石ブロック積工400m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
48	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6年度 津島道路上畑地地 区工事用道路工事	愛媛県宇和島市津島町 上畑地	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	8ヶ月	第1四半期	擁壁工400m2 仮橋1橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
49	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6-7年度 津島道路柏改 良工事	愛媛県南宇和郡愛南町 柏	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	12ヶ月	第4四半期	道路土工(盛土) 約300百m3 排水構造物工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
50	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6-7年度 津島道路上畑 地改良工事	愛媛県宇和島市津島町 上畑地	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	12ヶ月	第4四半期	道路土工(盛土) 約200百m3 排水構造物工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
51	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6-7年度 肱川堤防維持 第1工事	愛媛県大洲市新谷から 柚木	一般競争 (政府調達 以外)	維持修繕工事	18ヶ月	第2四半期	除草工 1式 巡視巡回工 1式 清掃工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
52	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6年度 柿早樋門フラップ ゲート設備工事	愛媛県大洲市から柴地 先	一般競争 (政府調達 以外)	機械設備工事	7ヶ月	第1四半期	フラップゲート製作・据付工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
53	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6-7年度 大洲管内CC TV設備設置工事	愛媛県宇和島市和霊地 先	一般競争 (政府調達 以外)	通信設備工事	10ヶ月	第2四半期	機器製作工 1式 CCTV設備工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
54	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6年度 八幡神社前交差点 改良工事	愛媛県南宇和郡愛南町	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	9ヶ月	第1四半期	擁壁工 約600m3 軟弱地盤改良工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
55	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	令和6年度 愛南地区舗装修繕 工事	愛媛県南宇和郡愛南町 中川	一般競争 (政府調達 以外)	セメント・コンクリー ト舗装工事	8ヶ月	第1四半期	コンクリート舗装工 L=400m 掘削工 1式 残土処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
56	四国地方整備局	山鳥坂ダム工 事事務所	令和6年度 山鳥坂ダム見の越 工事用道路工事	愛媛県大洲 市肱川町山 鳥坂	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	9ヶ月	第1四半期	道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 アンカー工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
57	四国地方整備局	山鳥坂ダム工 事事務所	令和6年度 山鳥坂ダム菟野尾 付替県道工事	愛媛県大洲 市肱川町山 鳥坂	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	9ヶ月	第1四半期	道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
58	四国地方整備局	山鳥坂ダム工 事事務所	令和6-7年度 山鳥坂ダム上 敷水川橋下部工事	愛媛県大洲 市肱川町山 鳥坂	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	19ヶ月	第1四半期	橋台(H=約15m) 2基 橋脚(H=約5.5m) 1基 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	
59	四国地方整備局	山鳥坂ダム工 事事務所	令和6-7年度 山鳥坂ダム左 岸工事用道路工事	愛媛県大洲 市肱川町山 鳥坂	一般競争 (政府調達 以外)	一般土木工事	13ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
60	四国地方整備局	山鳥坂ダム工 事事務所	令和6-8年度 山鳥坂ダム新 入船橋上部工事	愛媛県大洲 市肱川町山 鳥坂	一般競争 (政府調達 以外)	プレストレスト・コン クリート工事	26ヶ月	第3四半期	PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L= 353m (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	
61	四国地方整備局	松山港湾・空 港整備事務所	東予港中央地区岸壁(-7.5 m)改良工事	愛媛県西条 市今在家地 先	一般競争入 札	港湾土木工事	約6ヶ月	第2四半期	工事概要 舗装工 1式(コンクリート舗装 約 1千m ²)、構造物撤去工 1式、雑 工 1式 (工事発注規模) 3,700万円以上9,000万円未 満	
62	四国地方整備局	松山港湾・空 港整備事務所	松山空港滑走路端安全区域護岸 工事	愛媛県松山 市西垣生町 2345	一般競争入 札	港湾土木工事	約5ヶ月	第2四半期	工事概要 本土工 1式(ケーソン製作 2函) (工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,00 0万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約0.9千m ³ 鋼材 約1百トン	
63	四国地方整備局	松山港湾・空 港整備事務所	松山空港滑走路端安全区域護岸 築造工事	愛媛県松山 市南吉田町 地先	一般競争入 札	港湾土木工事	約4ヶ月	第2四半期	工事概要 基礎工 1式(基礎捨石(10~20 0kg/個) 約9千m ³) (工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,00 0万円未満	
64	四国地方整備局	松山港湾・空 港整備事務所	松山空港滑走路端安全区域護岸 築造工事(その2)	愛媛県松山 市南吉田町 地先	一般競争入 札	港湾土木工事	約4ヶ月	第2四半期	工事概要 基礎工 1式(基礎捨石(10~20 0kg/個) 約9千m ³) (工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,00 0万円未満	
65	四国地方整備局	松山港湾・空 港整備事務所	松山空港滑走路端安全区域護岸 築造工事(その3)	愛媛県松山 市南吉田町 地先	一般競争入 札	港湾土木工事	約4ヶ月	第2四半期	工事概要 基礎工 1式(基礎捨石(10~20 0kg/個) 約9千m ³) (工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,00 0万円未満	
66	四国地方整備局	松山港湾・空 港整備事務所	松山空港排水施設改良工事	愛媛県松山 市南吉田町 (松山空港 内)	一般競争入 札	空港等土木工事	約7ヶ月	第2四半期	工事概要 構造物撤去工 1式、空港土工 1 式、小型水路工 1式(開渠工及び側 溝工 L=約630m)、空港舗装工 1式、飛行場標識工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,00 0万円未満	
67	四国地方整備局	松山港湾・空 港整備事務所	松山空港排水施設改良工事(そ の2)	愛媛県松山 市南吉田町 (松山空港 内)	一般競争入 札	空港等土木工事	約5ヶ月	第2四半期	工事概要 構造物撤去工 1式、空港土工 1 式、小型水路工 1式(開渠工及び側 溝工 L=約190m)、仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,00 0万円未満	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
68	高松高等裁判所	会計課営繕係	松山地家裁大洲支部庁舎改修工 事	大洲市	一般競争入 札	建築一式工事	約5ヶ月	第1四半期	外構改修工事一式	
69	高松高等裁判所	会計課営繕係	松山地家裁西条支部庁舎内部等 改修工事	西条市	一般競争入 札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	内部改修工事一式	
70	高松国税局	営繕監理官	今治税務署キュービクル更新工事	今治市	一般競争入 札	既設キュービクルの撤去 及び更新工事	約11ヶ月	第1四半期	既設キュービクル(金属箱を含む)の撤去 及び更新	
71	高松国税局	営繕監理官	八幡浜税務署キュービクル更新工事	八幡浜市	一般競争入 札	既設キュービクルの撤去 及び更新工事	約11ヶ月	第1四半期	既設キュービクル(金属箱を含む)の撤去 及び更新	
72	高松国税局	営繕監理官	大洲税務署照明改修工事	大洲市	一般競争入 札	照明器具設置工事	約8ヶ月	第1四半期	既設照明の撤去及びLED照明新設工事	
73	高松国税局	営繕監理官	新居浜税務署バリアフリートイレ設 置工事	新居浜市	一般競争入 札	トイレ改修工事	約8ヶ月	第1四半期	既設トイレ設備の撤去及び更新工事	
74	高松国税局	営繕監理官	伊予西条税務署バリアフリート イレ設置工事	西条市	一般競争入 札	トイレ改修工事	約8ヶ月	第1四半期	既設トイレ設備の撤去及び更新工事	
75	高松国税局	営繕監理官	伊予三島税務署バリアフリート イレ設置工事	四国中央市	一般競争入 札	トイレ改修工事	約8ヶ月	第1四半期	既設トイレ設備の撤去及び更新工事	
76	四国財務局	管財部管財総 括第二課	令和6年度久米住宅5号棟ほか 4棟開口部閉鎖等工事	愛媛県松山 市久米窪田 町431- 2外	一般競争入 札	建築工事	約1ヶ月	第3四半期	1階開口部の閉鎖	
77	四国森林管理局	愛媛森林管理 署	坂瀬山(16)復旧治山工事	愛媛県上浮 穴郡久万高 原町	一般競争入 札	治山工事	約10ヶ月	第1四半期	溪間工 1式 (主要建設資材需要見込み) 生コンクリート 約1,000m ³	
78	四国森林管理局	愛媛森林管理 署	鬼ヶ城山(2043)復旧治山工 事(明許)	愛媛県宇和 島市川内	一般競争入 札	治山工事	約9ヶ月	第1四半期	溪間工 1式 (主要建設資材需要見込み) 生コンクリート 約300m ³	
79	四国森林管理局	愛媛森林管理 署	上ヶ成山林業専用道新設工事(国 債)	愛媛県東温 市	一般競争入 札	林道工事	約12ヶ月	第2四半期	幅員 3.6m、延長 300m (主要建設資材需要見込み) コンクリートブロック 約110m ²	
80	独立行政法人水資 源機構	池田総合管理 所	富郷ダム外維持管理工事(仮 称)	愛媛県四国 中央市富郷 町津根山地 内外	一般競争入 札	その他の工事	約12ヶ月	第1四半期	植栽維持工 1式 流木処理工 1式 雑工(施設等維持工) 1式 (工事規模) 3,000万円未満	
81	独立行政法人水資 源機構	池田総合管理 所	新宮ダム堆砂除去工事(仮称)	愛媛県四国 中央市新宮 町馬立地先	一般競争入 札	土木一式工事	約12ヶ月	第4四半期	堆砂除去工 1式 (工事規模) 3,000万円未満	
82	西日本高速道路株 式会社	四国支社	今治小松自動車道 今治湯ノ浦イ ンターチェンジ改築工事	愛媛県今治 市～愛媛県 西条市	条件付一般 競争入札方 式	土木工事	約23か月 (約24か月)	第2/四半期	切盛土量 約0万m ³ /擁壁工 1.6千 m ² /用排水溝 1式/舗装面積 約5万 m ² /コンクリート舗装工 2,000m ² / 路面標示工 1式/標識柱(新設) 約40 基	
83	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和6年度 松山自動車道 愛媛 高速道路事務所管内舗装補修工 事	愛媛県四国 中央市～愛 媛県西予市 他	条件付一般 競争入札方 式	舗装工事	約19か月	第1/四半期	舗装面積 約7.5万m ² /路面標示工 30km	
84	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和6年度 高知自動車道 高知 高速道路事務所管内舗装補修工 事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	条件付一般 競争入札方 式	舗装工事	約16か月	第1/四半期	舗装面積 約1万m ² /レベリング工 0. 2千t/路面標示工 5km	
85	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和6年度 高松自動車道 香川 高速道路事務所管内舗装補修工 事	香川県東か がわ市～愛 媛県四国中 央市 他	条件付一般 競争入札方 式	舗装工事	約17か月	第1/四半期	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 0. 3千t/床版防水工 3.5千m ² /路面標 示工 20km	
86	西日本高速道路株 式会社	四国支社	令和7年度 松山自動車道 愛媛 高速道路事務所管内舗装補修工 事	愛媛県四国 中央市～愛 媛県西予市 他	条件付一般 競争入札方 式	舗装工事	約17か月	令和7年度 第1/四半期	舗装面積 約5.5万m ² /レベリング工 0.5千t/床版防水工 5.5千m ² /路 面標示工 19km	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
87	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 高知自動車道 高知 高速道路事務所管内舗装補修工 事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	条件付一般 競争入札方 式	舗装工事	約16か月	令和7年度 第1/四半期	舗装面積 約1万m ² /レベリング工 0. 2千t/路面標示工 5km	
88	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 高松自動車道 香川 高速道路事務所管内舗装補修工 事	香川県東か がわ市～愛 媛県四国中 央市 他	条件付一般 競争入札方 式	舗装工事	約18か月	令和7年度 第1/四半期	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 0. 2千t/床版防水工 2.5千m ² /路面標 示工 23km	
89	西日本高速道路株式会社	四国支社	松山自動車道 喜多山高架橋他1 橋(PC上部工)工事	愛媛県大洲 市～愛媛県 喜多郡内子 町	条件付一般 競争入札方 式	PC橋上部工工事	約28か月 (約32か月)	第2/四半期	橋面積 約1千m ² /橋面積 約1千m ²	
90	西日本高速道路株式会社	四国支社	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼 上部工)工事	愛媛県大洲 市～愛媛県 喜多郡内子 町	条件付一般 競争入札方 式	鋼橋上部工工事	約36か月 (約40か月)	第3/四半期	鋼重 約0.6千t/鋼重 約0.1千t/鋼 重 約0.1千t/仮橋撤去工 1式	
91	西日本高速道路株式会社	四国支社	今治小松自動車道 今治湯ノ浦TB 管理用施設新築工事	愛媛県今治 市～愛媛県 今治市	条件付一般 競争入札方 式	建築工事	約24か月	第2/四半期	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械 設備を含む) 約250m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /トールゲート 新築 S造(付 帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /収受員安全通路 新築 S造(付帯す る電気・機械設備を含む) 約100m ² / 自転車置場 新築 S造 10m ² /対象 箇所(今治湯ノ浦TB)/料金所 改修 S 造 約250m ² /電気室 改修 S造 約 100m ² /トールゲート 解体 S造 約3 00m ² /収受員安全通路 解体 S造 約 100m ² /対象箇所(今治湯ノ浦IC)	
92	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和6年度 四国支社管内 トンネ ル照明設備更新工事	香川県善通 寺市～愛媛 県四国中央 市	条件付一般 競争入札方 式	電気工事	約14か月 (約20か月)	第3/四半期	TN照明基本部(改修) 約1,400灯/ ケーブルラック(更新) 約2km/TN照明 基本部(改修) 約400灯/対象トンネル (大頭トンネル、鞍瀬トンネル、永木トン ネル、/眉山トンネル、山田井トンネル、早 川トンネル、八堂山トンネル、/中野ト ンネル、西田トンネル、黒岩岳トンネル)	
93	西日本高速道路株式会社	四国支社	松山自動車道 鳥坂トンネル他6箇 所非常用設備更新工事	愛媛県大洲 市～愛媛県 西予市	条件付一般 競争入札方 式	トンネル非常用設備工事	約20か月 (約26か月)	第3/四半期	水噴霧自動弁(更新) 約40基/防災受 信盤(更新) 約5面/消火ポンプ(更新) 3基/消火ポンプ制御盤(更新) 3面/ 対象トンネル(鳥坂トンネル、山根トン ネル、早川トンネル、/八堂山トンネル、川 内トンネル、池田トンネル、下川トンネル)	
94	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和6年度 四国支社 橋梁保全 工事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	随意契約方 式等	土木補修工事	約12か月	第1/四半期	対象橋梁 2橋	
95	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 四国支社 橋梁保全 工事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	随意契約方 式等	土木補修工事	約12か月	令和7年度 第1/四半期	対象橋梁 2橋	
96	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 香川地区保全工事	香川県東か がわ市～愛 媛県四国中 央市 他	随意契約方 式等	道路保全土木工事	約13か月	第4/四半期	延長 約135km/交通規制/路面清掃 /排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷 対策作業/植栽作業/補修工事等	
97	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 高知地区保全工事	愛媛県四国 中央市～高 知県須崎市	随意契約方 式等	道路保全土木工事	約13か月	第4/四半期	延長 約82km/交通規制/路面清掃 /排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷 対策作業/植栽作業/補修工事等	
98	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国 中央市～愛 媛県西予市 他	随意契約方 式等	道路保全土木工事	約13か月	第4/四半期	延長 約153km/交通規制/路面清掃 /排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷 対策作業/植栽作業/補修工事等	
99	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和6年度 四国地区 機械・電気 施設保全工事	徳島県鳴門 市～愛媛県 西予市 他	随意契約方 式等	道路保全施設工事	約12か月	第1/四半期	機械・電気施設保全工事 300件/機 械・電気施設保全工事 10件	
100	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和6年度 四国地区 建築・通信 施設保全工事	徳島県鳴門 市～愛媛県 西予市 他	随意契約方 式等	道路保全施設工事	約12か月	第1/四半期	建築・通信施設保全工事 80件/建築・ 通信施設保全工事 120件/事故復旧 工事 10件	
101	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 四国地区 建築・通信 施設保全工事	徳島県鳴門 市～愛媛県 西予市 他	随意契約方 式等	道路保全施設工事	約12か月	令和7年度 第1/四半期	建築・通信施設保全工事 約 80件/建 築・通信施設保全工事 約 120件/事 故復旧工事 約 10件	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
102	西日本高速道路株式会社	四国支社	令和7年度 四国地区 機械・電気 施設保全工事	徳島県鳴門 市～愛媛県 西予市 他	随意契約方 式等	道路保全施設工事	約12か月	令和7年度 第1/四半期	機械・電気施設保全工事 約 300件/ 機械・電気施設保全工事 約 10件	
103	西日本高速道路株式会社	愛媛高速道路 事務所	今治小松自動車道 いよ小松北IC 管理施設増築工事	愛媛県西条 市	条件付一般 競争入札方 式	建築工事	約9か月 (約13か月)	第1/四半期	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械 設備を含む) 約50m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2	
104	西日本高速道路株式会社	愛媛高速道路 事務所	松山自動車道 石鎚山SA営業施 設改修工事	愛媛県西条 市	条件付一般 競争入札方 式	建築工事	約8か月 (約14か月)	第2/四半期	業務用エレベーター 新設 1基/業務用 エレベーター 撤去 1基/店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2	
105	西日本高速道路株式会社	愛媛高速道路 事務所	松山自動車道 早川トンネル他1箇 所道路交通情報設備更新工事	愛媛県西条 市	条件付一般 競争入札方 式	交通情報設備工事	約15か月 (約21か月)	第3/四半期	可変式道路情報板(更新) 4面/対象箇 所(早川トンネル、飯岡トンネル)	
106	大阪航空局	大阪航空局	松山空港 T A P S 運用移行工事 外2件工事	愛媛県松山 市	一般競争入 札	電気通信工事	約6ヶ月	第3四半期	松山空港において、TAPS装置の移設を 行うとともに、FACE装置の撤去及び航 空保安施設ケーブルの切り回しを行う ものである。	
107	中国四国地方環境 事務所		令和6年度瀬戸内海国立公園東 予集団施設地区公衆便所洋式化 改修工事	愛媛県今治 市	一般競争	建築工事	約6ヶ月	第1四半期	公衆便所洋式化改修 3棟	
108	日本下水道事業団	西日本本部	宇和島市浄化センター建設工事 その8	愛媛県宇和 島市	一般競争	一般土木	約20ヶ月	第1四半期	管理棟, 消毒, 濃縮, 汚泥その他	
109	日本下水道事業団	西日本本部	宇和島市浄化センター汚泥処理 設備工事その3	愛媛県宇和 島市	一般競争	下水処理設備	約20ヶ月	第1四半期	消毒, 濃縮, 汚泥その他	
110	日本下水道事業団	西日本本部	宇和島市浄化センター電気設備 工事その7	愛媛県宇和 島市	一般競争	電気設備	約20ヶ月	第2四半期	水処理計装, 汚泥運転操作	
111	日本下水道事業団	西日本本部	八幡浜市神越ポンプ場水処理設 備工事	愛媛県八幡 浜市	一般競争	下水処理設備	約20ヶ月	第1四半期	流入渠, 沈砂池, 雨水ポンプ, 放流渠	
112	日本下水道事業団	西日本本部	八幡浜市神越ポンプ場電気設備 工事	愛媛県八幡 浜市	一般競争	電気設備	約20ヶ月	第1四半期	自家発, 監視制御, 受変電, ポンプ 運転操 作, ポンプ 計装	
113	日本下水道事業団	西日本本部	新居浜市下水処理場電気設備工 事その18	愛媛県新居 浜市	一般競争	電気設備	約20ヶ月	第1四半期	自家発	
114	日本下水道事業団	西日本本部	新居浜市下水処理場電気設備工 事その19	愛媛県新居 浜市	一般競争	電気設備	約20ヶ月	第1四半期	監視制御	
115	日本下水道事業団	西日本本部	新居浜市松神子雨水ポンプ場ポ ンプ設備工事	愛媛県新居 浜市	一般競争	下水処理設備	約20ヶ月	第1四半期	沈砂池, 雨水ポンプ	
116	日本下水道事業団	西日本本部	新居浜市土場雨水ポンプ場電気 設備工事その2	愛媛県新居 浜市	一般競争	電気設備	約20ヶ月	第1四半期	監視制御	
117	日本下水道事業団	西日本本部	新居浜市中央雨水ポンプ場水処 理設備工事	愛媛県新居 浜市	一般競争	下水処理設備	約20ヶ月	第1四半期	沈砂池	
118	日本下水道事業団	西日本本部	西条市西条浄化センター電気設 備工事その20	愛媛県西条 市	一般競争	電気設備	約18ヶ月	第2四半期	監視制御	
119	日本下水道事業団	西日本本部	西条市三津屋雨水ポンプ場水処 理設備工事	愛媛県西条 市	一般競争	下水処理設備	約17ヶ月	第2四半期	流入渠, 沈砂池	
120	日本下水道事業団	西日本本部	西条市三津屋雨水ポンプ場ポン プ設備工事	愛媛県西条 市	一般競争	下水処理設備	約17ヶ月	第2四半期	雨水ポンプ	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
121	日本下水道事業団	西日本本部	西条市三津屋雨水ポンプ場電気設備工事	愛媛県西条市	一般競争	電気設備	約17ヶ月	第2四半期	自家発, 監視制御, 受変電, ホンソ [®] 運転操作, ホンソ [®] 計装	
122	日本下水道事業団	西日本本部	西条市港新地真空ポンプ場電気設備工事	愛媛県西条市	一般競争	電気設備	約20ヶ月	第1四半期	監視制御, 受変電, ホンソ [®] 計装	
123	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	令和7年度今治管内長大橋機能保全業務	今治市	随意契約 (特命)	保全土木工事	約24ヶ月	第4四半期	構造物(橋梁付属物)機能保全1式、ケーブル機能保全1式	グループ会社 契約
124	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	来島海峡第一大橋他2橋耐震補強工事	今治市	一般競争入 札	保全土木工事	約20ヶ月	第4四半期	制震ダンパー設置工1式、変位制限構造設置工1式、繊維巻き立て工1式	
125	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	令和6年度西瀬戸自動車道(特定更新等)今治管内舗装補修工事	広島県尾道市から愛媛県今治市	一般競争入 札	舗装工事	約8ヶ月	第1四半期	舗装工(切削オーバーレイ)約9千㎡、舗装工(床版防水工)約4千㎡	
126	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	令和7年度西瀬戸自動車道(特定更新等)今治管内舗装補修工事	広島県尾道市から愛媛県今治市	一般競争入 札	舗装工事	約10ヶ月	第4四半期	舗装工(切削オーバーレイ)、舗装工(床版防水工)	
127	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	令和6年度西瀬戸自動車道電気通信設備修繕工事	広島県尾道市から愛媛県今治市	随意契約 (特命)	保全施設工事	約12ヶ月	第1四半期	管理延長約47kmの電気、通信設備の修繕工事及び道路照明の維持作業	グループ会社 契約
128	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	令和6年度今治管内小容量UPS更新工事	今治市	一般競争入 札	受配電設備工事	約10ヶ月	第1四半期	機器製作工1式、機器据付工1式、配線工1式、試験調整工1式、撤去処分工1式	
129	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	令和6年度今治管内営繕施設修繕工事	今治市	一般競争入 札	建築工事	約6ヶ月	第2四半期	修繕棟数4棟	
130	本州四国連絡高速道路株式会社	しまなみ今治管理センター	甘崎跨道橋他1橋撤去工事	今治市	一般競争入 札	保全土木工事	約10ヶ月	第2四半期	PC斜材付π型ラーメン橋撤去工2橋、付帯工1式	
1	愛媛県	財産活用推進課	南予家畜保健衛生所防疫備蓄倉庫棟新築工事	西予市宇和町稲生	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約7か月	4月	防疫資材備蓄倉庫棟(S造 平屋建 延べ面積239.25㎡)の新築工事	
2	愛媛県	財産活用推進課	愛媛中央産業技術専門学校設備エンジニア棟新築外工事	今治市桜井団地	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約10か月	5月	設備エンジニア科第1実習場(S造 平屋建 延べ面積292㎡)の耐震改修及び別棟(S造 2階建 延べ面積121.80㎡)新築外工事	
3	愛媛県	財産活用推進課	愛媛中央産業技術専門学校設備エンジニア棟新築外電気設備工事	今治市桜井団地	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約10か月	5月	設備エンジニア科第1実習場(S造 平屋建 延べ面積292㎡)の耐震改修及び別棟(S造 2階建 延べ面積121.80㎡)新築外に係る電気設備工事	
4	愛媛県	財産活用推進課	子ども療育センター児童・思春期病棟新築舗装工事	東温市田窪	入札後審査型一般競争入札	ほ装工事	約3か月	6月	児童・思春期病棟(S造3階建)及び渡り廊下(S造平屋建)2,734㎡の新築工事に係る舗装工事	
5	愛媛県	財産活用推進課	子ども療育センター本館内部改修工事	東温市田窪	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約3か月	6月	子ども療育センター本館(RC造 地上3階 地下1階建 延べ面積7,708.96㎡)の1階内部改修工事	
6	愛媛県	財産活用推進課	歴史文化博物館屋根改修工事(B工区)	西予市宇和町卯之町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約8か月	7月	博物館(RC造一部S・W造3階建 17,240㎡の内、B工区(中庭)の防水改修工事	
7	愛媛県	財産活用推進課	新居浜東高校体育館屋根改修工事	新居浜市東雲町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約7か月	7月	体育館(RC造一部S造2階建 1,681㎡)の屋根改修外工事	
8	愛媛県	財産活用推進課	愛媛中央産業技術専門学校ビジネスデザイン棟新築外工事	今治市桜井団地	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約8か月	7月	ビジネスデザイン科実習場(W造 平屋建 延べ面積139.94㎡)の新築及び寄宿舍(CB造 2階建 延べ面積268.80㎡)の解体工事	
9	愛媛県	財産活用推進課	愛媛中央産業技術専門学校ビジネスデザイン棟新築外機械設備工事	今治市桜井団地	指名競争入 札	管工事	約8か月	7月	ビジネスデザイン科実習場(W造 平屋建 延べ面積139.94㎡)の新築及び寄宿舍(CB造 2階建 延べ面積268.80㎡)の解体に係る機械設備工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
10	愛媛県	財産活用推進課	久万高原庁舎新築電気設備工事	久万高原町 久万	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約15か月	7月	庁舎(1階RC造 2階W造 2階建 1,237.75 ㎡、付帯施設共)の新築に係る電気設備 工事	
11	愛媛県	財産活用推進課	久万高原庁舎新築衛生設備工事	久万高原町 久万	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約15か月	7月	庁舎(1階RC造 2階W造 2階建 1,237.75 ㎡、付帯施設共)の新築に係る衛生設備 工事	
12	愛媛県	財産活用推進課	久万高原庁舎新築空調設備工事	久万高原町 久万	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約15か月	7月	庁舎(1階RC造 2階W造 2階建 1,237.75 ㎡、付帯施設共)の新築に係る空調設備 工事	
13	愛媛県	財産活用推進課	美術館南館空調設備改修工事	松山市堀之 内	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約7か月	7月	美術館南館(RC造一部S造 地下1階地 上4階建 延べ面積4,287.63㎡)の空調設 備の改修工事	
14	愛媛県	財産活用推進課	東温高校本館外壁改修外工事	東温市志津 川	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約7か月	8月	本館の外壁、第三教棟の内部改修及び ポンプ小屋建替外工事	
15	愛媛県	財産活用推進課	東温高校本館外壁改修外機械設 備工事	東温市志津 川	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約7か月	8月	本館の外壁、第三教棟の内部改修及び ポンプ小屋建替外に係る機械設備工事	
16	愛媛県	財産活用推進課	美術館南館空調設備外改修電気 設備工事	松山市堀之 内	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約6か月	8月	美術館南館(RC造一部S造 地下1階地 上4階建 延べ面積4,287.63㎡)の空調設 備改修外に係る電気設備工事	
17	愛媛県	財産活用推進課	美術館南館改修工事	松山市堀之 内	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約6か月	8月	美術館南館(RC造一部S造 地下1階地 上4階建 延べ面積4,287.63㎡)の防火 シャッター及び空調設備改修に係る建築 工事	
18	愛媛県	財産活用推進課	南予家畜保健衛生所新築舗装工 事	西予市宇和 町稻生	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約4か月	8月	家畜保健衛生所棟(RC造一部S造平屋建 650.66㎡)、解剖焼却棟(S造平屋建 241 ㎡)、車両消毒設備棟(S造平屋建 25㎡) の新築に伴う舗装工事	
19	愛媛県	財産活用推進課	公営住宅北条地区(第二期)新築 工事	松山市北条 辻	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約18か月	9月	公営住宅北条地区(第二期)住棟(RC造 7階建 42戸)新築工事	
20	愛媛県	財産活用推進課	松山北高校第1体育館屋根改修外 工事	松山市文京 町	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約10か月	9月	第1体育館(RC一部S 平屋建 1,542m ²) の屋根、建具、床改修工事及び付帯設備 工事	
21	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[玉津・下島山地区] 排水路その7工事	西条市玉津	指名競争入 札	土木一式工事	6ヶ月	6月	矢板護岸工 L=33m 笠コンクリート L=235m	
22	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[道前釜之口上地区] 用排水路その9工事	西条市丹原 町長野	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	6月	水路工 L=180m 道路工 L=180m	
23	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[氷見上部] 区画整理付帯工事	西条市氷見	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	付帯工 1式	
24	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[安井] 暗渠排水施設(その1)工事	西条市小松 町安井	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	暗渠排水 A=3.7ha 付帯工 1式	
25	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[新宮・藤木地区] 農道舗装工事	西条市小松 町新屋敷	入札後審査 型一般競争 入札	舗装工事	約7か月	8月	アスファルト舗装工 W=2.0~5.0m L=1,200m	
26	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[宮ノ谷大池地区] 宮ノ谷大池耐震その6工事	新居浜市菟 生	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	11月	仮設道撤去工 N=1式	
27	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[青木下池地区] 青木下池耐震その3工事	新居浜市菟 生	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	改良盛土工 V=2,000m ³	
28	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[池の谷地区] ため池耐震その3工事	西条市小松 町妙口	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	9月	改良盛土工 V=4,000m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
29	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[三芳地区] 樋門改修その1工事	西条市河原 津新田	指名競争入 札	鋼構造物工事	約8か月	9月	海岸樋門改修 N=1式	
30	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[明神木地区] 明神木排水設備更新工事	西条市明神 木	入札後審査 型一般競争 入札	機械器具設置工事	約6か月	9月	1号主ポンプ(横軸軸流ポンプφ 1000mm)1基 逆流防止弁(φ1000mm)1基	
31	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[大頭地区] 農道舗装その4工事	西条市小松 町大頭	入札後審査 型一般競争 入札	舗装工事	約6か月	8月	アスファルト舗装 L=35.6m 砂利舗装 L=2111.7m	
32	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[大頭地区] 区画整理付帯工事	西条市小松 町大頭	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	区画整理付帯工 一式	
33	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[楠河西地区] 排水機場整備その7工事	西条市河原 津	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	吐出管(500A、300A)布設 L=15.1m	
34	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[楠河西地区] 除塵機製作据付工事	西条市河原 津	入札後審査 型一般競争 入札	機械器具設置工事	約6か月	8月	除塵機(W3450mm)製作据付 N=1基	
35	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[楠河西地区] 汐遊び補修その2工事	西条市河原 津	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	コンクリート矢板工 N=60枚	
36	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[西条地区] 施設補修工事	西条市丹原 町明河	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	排水路補修 一式	
37	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[池之内地区] 池之内池耐震その3工事(受注者希 望型ICTモデル工事)	西条市丹原 町高松	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	9月	堤体補強 一式 工食用道路撤去 一式	
38	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[恵之久保地区] 恵之久保池改修(その8)工事	四国中央市 豊岡町大町	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	5月	ため池改修工 一式	
39	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[治良丸地区] 治良丸池工食用道路工事	新居浜市大 永山	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	6月	工食用道路工 一式	
40	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[八日市地区] 八日市海岸護岸耐震(その5)工事	四国中央市 土居町津根	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	堤防工 L=230m	
41	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[八日市地区] 八日市海岸護岸耐震(その6)工事	四国中央市 土居町津根	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	堤防工 L=230m	
42	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[八日市地区] 八日市海岸護岸耐震(その7)工事	四国中央市 土居町津根	指名競争入 札	鋼構造物工事	約6か月	8月	陸閘(引戸式ゲート) N=1箇所	
43	愛媛県	東予地方局 農村整備課	[治良丸地区] 治良丸池耐震(その1)工事	新居浜市大 永山	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体補強工一式	
44	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	上浦地区 農地整備(古戸その1)工事	今治市上浦 町井口	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	5月	暗渠排水工、排水路工 一式	
45	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	山之内地区 谷池改修(その4)工事	今治市大西 町山之内	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	付帯工 一式	
46	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	波止浜地区 尾池改修(その3)工事	今治市高部	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	6月	付帯工 一式	
47	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	蒼社川地区 取水施設改修(その3)工事	今治市玉川 町法界寺	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	7月	工食用道路工、仮設ヤード設置工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
48	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	蒼社川地区 取水施設改修(その4)工事	今治市玉川 町法界寺	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約8か月	7月	洪水吐ゲート補修工、油圧ユニット撤去 設置工 一式	
49	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	犬塚地区 犬塚池改修(その10)工事	今治市玉川 町八幡	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	7月	堤体工 一式	
50	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	上浦地区 農地整備(古戸その2)工事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	8月	農地整備工 一式	
51	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	頓田川沿岸地区 農業水利施設整備(その6)工事	今治市朝倉 上	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	隧道補修工 一式	
52	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	犬塚地区 犬塚池改修(その11)工事	今治市玉川 町八幡	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工 一式	
53	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	波止浜地区 尾池改修(その4)工事	今治市高部	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工、取水施設工、洪水吐工 一式	
54	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	亀岡地区 魚谷池改修(その3)工事	今治市菊間 町種	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工、洪水吐工、取水施設工 一式	
55	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	医王地区 医王池改修(その2)工事	今治市孫兵 衛作	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工、洪水吐工、付帯工 一式	
56	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	歌仙地区 歌仙ダム施設改修(その1)工事	今治市菊間 町川上	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	仮設道路撤去工、排土工 一式	
57	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	頓田川沿岸地区 農業水利施設整備(その7)工事	今治市朝倉 上	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約7か月	9月	ディスクバルブ補修工 一式	
58	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	頓田川沿岸地区 法面補強(その9)工事	今治市朝倉 上	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	9月	繊維補強モルタル吹付工 一式	
59	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	蒼社川地区 電気通信施設改修(その4)工事	今治市玉川 町法界寺	入札後審査 型一般競争 入札	電気通信工事	約6か月	9月	水管理制御設備更新 一式	
60	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	歌仙3期地区 農道(その1)工事	今治市菊間 町河之内	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	張コンクリート工、ブロック積工、付帯工 一式	
61	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	歌仙3期地区 法面(その1)工事	今治市菊間 町河之内	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	9月	厚層基材吹付工 一式	
62	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	今治地区 岡村東部海岸他 護岸補修工事	今治市関前	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	根固工 一式	
63	愛媛県	東予地方局 今治支局 農村整備課	歌仙3期地区 舗装(その1)工事	今治市菊間 町河之内	入札後審査 型一般競争 入札	舗装工事	約3か月	12月	アスファルト舗装工 一式	
64	愛媛県	中予地方局 農村整備第一 課	(宮下新池地区) 宮下新池(その1)工事	伊予市宮下	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	4月	土取場工 一式 仮設工 一式	
65	愛媛県	中予地方局 農村整備第一 課	(下林岡地区) 岡池改修(その12)工事 (受注者希望型ICTモデル工事)	東温市下林	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	4月	堤体工 L=187m 植生工 A=1,230㎡	
66	愛媛県	中予地方局 農村整備第一 課	(追入下池地区) 追入下池(その7)工事	東温市志津 川	指名競争入 札	土木一式工事	約11か月	4月	堤体押え盛土 V=310m ³ 地盤改良工 V=40m ³ ゲート製作据付工 N=3基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
67	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(大城地区) 大城池(その5)工事 (受注者希望型ICTモデル工事)	松山市 堀江町	指名競争入 札	土木一式工事	約6ヶ月	4月	堤体工 L=113.0m、洪水吐工 一式 法面保護工 一式、取水施設工 一式	
68	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(佐古地区) 用水施設(その8)工事	東温市下林	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	4月	管水路工 φ300 L=300m	
69	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(大城地区) 大城池(その6)工事	松山市 堀江町	指名競争入 札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	堤体工 L=113.0m、洪水吐工 一式 法面保護工 一式、取水施設工 一式	
70	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(下林岡地区) 岡池改修(その13)工事 (受注者希望型ICTモデル工事)	東温市下林	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	7月	堤体工 L=210m 腰止ブロック工 A=450㎡ 植生工 A=2,700㎡	
71	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(ナベラ地区) 用水路(その2)工事	久万高原町 下畑野川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	パイプライン工 L=約1000m	
72	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(永子地区) 用水路(その2)工事	久万高原町 直瀬	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	パイプライン工 L=約800m	
73	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(砥部地区) 承水路工事	砥部町高市	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	承水路工事 L=100m	
74	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(三秋大池地区) 三秋大池改修(その1)工事	伊予市三秋	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	8月	仮設道路工 一式	
75	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(追入下池地区) 追入下池(その9)工事 (受注者希望型ICTモデル工事)	東温市志津 川	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	8月	堤体押え盛土 V=1,000m ³ 地盤改良工 V=150m ³	
76	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(佐古地区) 用水施設(その9)工事	東温市見奈 良	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	ファームポンド場内整備 一式	
77	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(佐古地区) 用水施設(その10)工事	東温市下 林・下林	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	管水路工 φ300 L=150m 配水設備 一式	
78	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(砥部地区) 地震計設置工事	砥部町川登	入札後審査 型一般競争 入札	電気通信工事	約6か月	9月	地震計設置工事 一式	
79	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(石手川北部地区) 揚水機更新工事	松山市宿野 町	入札後審査 型一般競争 入札	機械器具設置工事	約6か月	9月	揚水機更新工事 一式	
80	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(門田口地区) 門田口池(その3)工事	松山市和田	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	抑え盛土 一式	
81	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(鷹ノ子大池地区) 鷹ノ子大池(その3)工事	松山市鷹子 町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	地盤改良工事 一式	
82	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(福住平村地区) 水抜ホーリング工事	伊予市中山 町	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	9月	水抜ホーリング工事 L=130m	
83	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(福住平村地区) 12号排水路(その2)工事	伊予市中山 町	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	排水路工事 L=50m	
84	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(宮下新池地区) 宮下新池(その2)工事	伊予市宮下	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	仮設工 一式	
85	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(南久米山田地区) 南久米山田(その3)工事	松山市南久 米町	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	堤体工 L=20m 地盤改良工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
86	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(奥屋敷新池地区) 奥屋敷新池改修(その1)工事	東温市西岡	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	仮設工 一式 堤体工 一式	
87	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(由良地区) 1、2工区区画整理(その1)工事 (受注者希望型ICTモデル工事)	松山市門田 町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=0.4ha 道路工 L=100m 排水路工 L=100m	
88	愛媛県	中予地方局 農村整備第一課	(トロメキ2期地区) 1-2号排水路工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	排水路工 L=約100m	
89	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(下難波地区) 下難波農地整備(その10)工事	松山市下難 波	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	4月	農地造成工 A=0.8ha	
90	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(浅海原地区) 浅海原農地整備(その6)工事	松山市浅海 原	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	4月	農地造成工 A=0.6ha	
91	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(本谷地区) 本谷付帯工事	松山市本谷	指名競争入 札	土木一式工事	約9か月	6月	付帯工 一式	
92	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(難波地区) 上竹下池改修(その4)工事	松山市上難 波	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工 L=54m	
93	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(吾川地区) 八幡池改修(その1)工事	伊予市上吾 川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	仮設道路 一式	
94	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(伊台地区) 勝岡池改修(その1)工事	松山市上伊 台	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工 L=33m	
95	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(伊台地区) 松組新池改修(その3)工事	松山市上伊 台	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工 L=36m	
96	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(下難波地区) 下難波農地整備(その11)工事	松山市下難 波	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=0.8ha	
97	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(浅海原地区) 浅海原農地整備(その7)工事	松山市浅海 原	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=0.7ha	
98	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(浅海原地区) 浅海原畑かん施設(その1)工事	松山市浅海 原	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	畑かん施設工 一式	
99	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(南吉井地区) 田窪区画整理(その1)工事	東温市田窪	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	区画整理工 A=4.3ha	
100	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(南吉井地区) 北野田暗渠排水工事	東温市北野 田	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	暗渠排水工 A=4.9ha	
101	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(砥部地区) 農地整備(その5)工事	砥部町北川 毛	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=1.0ha	
102	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(堀江地区) 福角3工区農地整備(その3)工事	松山市福角 町	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=0.6ha	
103	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(堀江地区) 東大栗1工区農地整備(その1)工事	松山市東大 栗町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=0.2ha	
104	愛媛県	中予地方局 農村整備第二課	(堀江地区) 東大栗2工区農地整備(その1)工 事	松山市東大 栗町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=0.7ha	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
105	愛媛県	中予地方局 農村整備第二 課	(中島地区) 長師農地整備(その1)工事	松山市長師	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 A=0.7ha	
106	愛媛県	南予地方局 農村整備課	黒川地区 区画整理(その2)工事	宇和島市三 間町黒川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	ほ場整備工 A=1.5ha	
107	愛媛県	南予地方局 農村整備課	是能地区 区画整理(その3)工事	宇和島市三 間町是能	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	ほ場整備工 A=2.0ha	
108	愛媛県	南予地方局 農村整備課	二名地区 道三池改修(その2)工事	宇和島市三 間町大内	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	堤体地盤改良工 一式 堤体工 一式 仮設道 一式	
109	愛媛県	南予地方局 農村整備課	桧地区 桧堰下部(その2)工事	宇和島市三 間町務田	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	9月	桧堰下部工 一式	
110	愛媛県	南予地方局 農村整備課	中山地区 中山池耐震対策(その3)工事	宇和島市三 間町黒井地	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	9月	堤体地盤改良工 一式	
111	愛媛県	南予地方局 農村整備課	南予地区 安米海岸 護岸補修(その2)工事	宇和島市 三浦西	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約5か月	6月	海岸護岸補修工 一式	
112	愛媛県	南予地方局 農村整備課	南予地区 安米海岸 護岸補修(その3)工事	宇和島市 三浦西	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	8月	海岸護岸補修工 一式	
113	愛媛県	南予地方局 農村整備課	赤松地区 海岸護岸(その2)工事	宇和島市 大浦	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約5か月	9月	海岸護岸工 一式	
114	愛媛県	南予地方局 農村整備課	鬼北・松野地区 広見水路改修(その10)工事	鬼北町広見	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	水路工 300m	
115	愛媛県	南予地方局 農村整備課	鬼北・松野地区 永野市水路改修(その3)工事	鬼北町永野 市	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	8月	水路工 1000m	
116	愛媛県	南予地方局 農村整備課	鬼北・松野地区 西谷池改修(その1)工事	鬼北町内深 田	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	9月	堤体工 一式 土捨場工 一式 工事用道路工 一式	
117	愛媛県	南予地方局 農村整備課	宇和島地区 法花津畑地かんがい施設(その1) 工事	宇和島市吉 田町法花津 他	指名競争入 札	管工事	約5か月	9月	管路工 100m	
118	愛媛県	南予地方局 農村整備課	宇和島地区 成家水路改修(その6)工事	宇和島市三 間町成家	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	7月	水路工 100m	
119	愛媛県	南予地方局 農村整備課	宇和島地区 戸雁水路改修(その7)工事	宇和島市三 間町戸雁	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	水路工 70m	
120	愛媛県	南予地方局 農村整備課	宇和島地区 波岡水路改修(その1)工事	宇和島市三 間町波岡	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約4か月	9月	水路工 100m	
121	愛媛県	南予地方局 農村整備課	宇和島地区 中池改修(その2)工事	宇和島市三 間町迫目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	7月	堤体工 一式	
122	愛媛県	南予地方局 農村整備課	吉田地区 ディスクバルブ改修(その2)工事	宇和島市吉 田町	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約7か月	6月	ディスクバルブ改修 N=6基	
123	愛媛県	南予地方局 農村整備課	吉田地区 配水槽補修工事	宇和島市吉 田町	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	8月	配水槽補修 一式 弁類更新一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
124	愛媛県	南予地方局 農村整備課	吉田地区他 畑地かんがい施設改修(吉田南部 その14)工事他	宇和島市吉 田町奥浦他	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約8か月	6月	畑地かんがい施設改修工事 一式 管路工(中板浦)500m	
125	愛媛県	南予地方局 農村整備課	宇和島地区 ディスクバルブ改修工事	宇和島市	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約6か月	9月	ディスクバルブ改修 N=5基	
126	愛媛県	南予地方局 農村整備課	岩松地区 1号幹線揚水機場電気設備改修工 事	宇和島市津 島町北灘	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約9か月	6月	揚水機場電気設備改修 一式	
127	愛媛県	南予地方局 農村整備課	岩松地区 柿ノ浦1ブロック畑地かんがい施設 改修(その3)工事	宇和島市下 波	指名競争入 札	管工事	約3か月	9月	畑地かんがい施設改修工事 一式	
128	愛媛県	南予地方局 農村整備課	岩松地区 1号幹線水路改修(近家工区その 1)工事	宇和島市津 島町近家	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	7月	管水路 80m	
129	愛媛県	南予地方局 農村整備課	御荘平山地区 送水路(その2)工事	南宇和郡愛 南町御荘菊 川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約4か月	7月	管水路 L=400m	
130	愛媛県	南予地方局 農村整備課	御荘平山地区 送水路(その3)工事	南宇和郡愛 南町御荘菊 川、御荘平 山	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	管水路 L=1,100m	
131	愛媛県	南予地方局 農村整備課	玉津地区 法花津工区(区画整理その3)工事	宇和島市吉 田町法花津	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	5月	園地整備工1式 大型かご枠 1式	
132	愛媛県	南予地方局 農村整備課	玉津地区 法花津工区(区画整理その4)工事	宇和島市吉 田町法花津	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	簡易土留工 1式 かご枠工 1式	
133	愛媛県	南予地方局 農村整備課	玉津地区 白浦工区(区画整理その4)工事	宇和島市吉 田町白浦	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	園地整備工 A=0.5ha	
134	愛媛県	南予地方局 農村整備課	立間地区 ツガノクチ工区 工事用道路整備工 事	宇和島市吉 田町立間	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	工事用道路 L=250m 残土整地工 1式	
135	愛媛県	南予地方局 農村整備課	立間地区 白井谷工区(区画整理その3)工事	宇和島市吉 田町立間	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	水路工 1式	
136	愛媛県	南予地方局 農村整備課	立間地区 正木谷工区 管水路工事	宇和島市吉 田町立間	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	管水路工事 1式	
137	愛媛県	南予地方局 農村整備課	高の平地区 畑地かんがい施設改修(その5)工 事	宇和島市吉 田町法花津	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約8か月	6月	畑地かんがい施設改修工事(SP更新) 一式	
138	愛媛県	南予地方局 農村整備課	笛吹地区 工事用道路整備工事	北宇和郡鬼 北町清延	指名競争入 札	土木一式工事	約3か月	7月	仮設工 1式	
139	愛媛県	南予地方局 農村整備課	笛吹地区 笛吹池改修(その1)工事	北宇和郡鬼 北町清延	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	ため池改修 1式	
140	愛媛県	南予地方局 農村整備課	岩松第2地区 1号幹線水路改修(その13)工事	宇和島市津 島町北灘	指名競争入 札	舗装工事	約3か月	12月	舗装 500㎡	
141	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(八幡浜中央4期地区) 農道工事	八幡浜市 五反田	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	9月	路体工(暫定) L=140m	
142	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(八幡浜中央4期地区) 農道工事	八幡浜市 中津川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	9月	路体工(暫定) L=210m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
143	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(八幡浜中央4期地区) 農道工事	八幡浜市 中津川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	1 2月	路体工(暫定) L=280m	
144	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(日土2期地区) 堰堤排水路工事	八幡浜市 日土町出ノ 奥、榎木	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	5月	堰堤工 1式 水路改修工 L=40m	
145	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(保内地区) 水路補修工事	八幡浜市 保内町喜木 津	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	5月	水路補修工 1式	
146	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(南予地区) 護岸補修工事 (大江東)	伊方町 大江	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	5月	護岸補修工 L=41m	
147	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(伊延西地区) 区画整理(その6)工事	西予市 宇和町伊延	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	7月	区画整理工 A=2.0ha 暗渠排水工 A=3.0ha	
148	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(伊延西地区) 区画整理(その7)工事	西予市 宇和町伊延	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	区画整理工 A=1.0ha 付帯工 一式	
149	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(野村地区) 区画整理(その3)工事	西予市 野村町阿 下、野村	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	6月	区画整理工 A=1.1ha	
150	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(地中地区) ため池改修工事	西予市宇和 町 岩木	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	8月	堤体工 L=90m 取水施設工 N=1式	
151	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(野佐来地区) 区画整理(その3)工事	大洲市 野佐来	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	区画整理工 A=1.5ha	
152	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第一 課	(日土2期地区) 水抜ボーリング工事	八幡浜市 日土町榎木	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	9月	水抜ボーリング工 1式	
153	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その4)工事	八幡浜市 八代	指名競争入 札	防水工事	約9か月	6月	南部15B 屋上防水改修工事 2箇所	
154	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その4)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約9か月	6月	スプリンクラー交換 10B N=1636箇所	
155	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その5)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約9か月	6月	末端取水施設 10B N=26箇所	
156	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その6)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約9か月	6月	末端取水施設 9B N=6箇所, 11B N=8箇所	
157	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その7)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約9か月	6月	弁類更新 12B N=400箇所	
158	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	保内地区 畑かん施設(その12)工事	八幡浜市 保内町	指名競争入 札	防水工事	約5か月	6月	屋上防水改修工事N=3 (4B)喜木,(8B)須川,(12B)喜木	
159	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	三瓶地区 畑かん施設(その6)工事	西予市 三瓶	指名競争入 札	防水工事	約5か月	6月	畑かん制御室屋根防水改修 (3箇所)	
160	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	三瓶地区 畑かん施設(その8)工事	西予市 三瓶	入札後審査 型一般競争 入札	機械器具据設置工事	約9か月	6月	用水機場ポンプ交換2基制御盤1式	
161	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	明浜地区 畑かん施設(その11)工事	西予市 明浜町浜 他	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約9か月	6月	調整水槽ディスクバルブ更新 N=2箇所(明浜8.9号調整水槽)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
162	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	川永田地区 畑かん末端施設(その8)工事	伊方町 川永田	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約9か月	6月	川永田 5B 弁類更新,スプリンクラー更新1式	
163	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その1)工事	八幡浜市 川名津	入札後審査 型一般競争 入札	建築工事	約9か月	6月	川上1B~4B 基地、調整水槽 スレート更新、鉄骨腐食 塗装 1式	
164	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その2)工事	八幡浜市 川名津	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約9か月	6月	川上 1B~4B 基地、調整水槽 電気設備更新 1式	
165	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その3)工事	八幡浜市 川名津	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	6月	川上 1B~4B:基地、調整水槽 ひび割 れ補修、弁類交換 1式	
166	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	内子地区 230高地水路(その2)工事	内子町 大瀬中央	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	6月	送水管L=265m DIPφ250	
167	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	高野地地区 取水ポンプ製作据付(その2)工事	八幡浜市 高野地	入札後審査 型一般競争 入札	機械器具設置工事	約8か月	7月	多段渦巻ポンプ1台H331m90kw	
168	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	灘地区 畑かん末端施設(その10)工事	伊方町 中之浜	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約5か月	7月	園内散水線工3B	
169	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	保内地区 畑かん施設(その13)工事	八幡浜市 保内町	入札後審査 型一般競争 入札	防水工事	約7か月	7月	屋上防水改修工事N=9 (16,17,22,27,28B)宮内 (5B)喜木,(23,24,25B)川之石	
170	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	三崎地区 畑かん施設(その10)工事	伊方町 三崎	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約6か月	7月	配水槽ディスクバルブ交換N=3基 三崎北3・5、12、13号	
171	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	八幡浜北地区 制御室屋上防水改修工事	八幡浜市 向灘,日土 町	指名競争入 札	防水工事	約6か月	8月	向灘5・7B 日土1・5・8・10B	
172	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	灘地区 畑かん末端施設(その11)工事	伊方町 中之浜	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約5か月	8月	園内散水線工9B	
173	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	保内地区 畑かん施設(その14)工事	八幡浜市 保内町	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約6か月	8月	ディスクバルブ交換 N=1 (保内1B減圧水槽)フットφ80	
174	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	三瓶地区 畑かん施設(その9)工事	西予市 三瓶	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約4か月	8月	畑かん自動化施設補修 (N=1ブロック薬液混入装置)	
175	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	八幡浜北地区 畑かん施設(その18)工事	八幡浜市 向灘,日土 町	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約5か月	8月	向灘弁類、混合水槽水位標交換	
176	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	日土地区 畑かん末端施設(その11)工事	八幡浜市 日土町	指名競争入 札	管工事	約6か月	9月	日土6B スプリンクラー更新 N=424箇所	
177	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	高野地地区 畑かん施設(その6)工事	八幡浜市 高野地	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約6か月	9月	配水管L=1240m 給水栓 10箇所	
178	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	保内地区 畑かん施設(その15)工事	八幡浜市 保内町	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約6か月	9月	自動化施設弁類交換 N=4 (8B)須川,(17、27、28B)宮内 弁類交換 N=5(1,2,6,6-2,9号幹線)	
179	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	三崎地区 畑かん施設(その11)工事	伊方町 三崎	指名競争入 札	管工事	約5か月	9月	弁類交換 N=2 三崎北14・15B	
180	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局 農村整備第二 課	高野地地区 畑かん施設(その7)工事	八幡浜市 高野地	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約6か月	9月	配水管L=1160m 給水栓 7箇所	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
181	愛媛県	中予地方局 久万高原森林 林業課	(債)地第1-1号 川下 地すべり防止工事	久万高原町 柳井川	一般競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約10ヶ月	4月	集水井工	
182	愛媛県	南予地方局 八幡浜支局脇 川流域林業振 興課	災治第3-3号 狼ヶ城 災害関連緊急治山工事	喜多郡内子 町上川	一般競争入 札	土木一式工事	約8ヶ月	4月	法切工 法枠工 鉄筋挿入工	
183	愛媛県	南予地方局 森林林業課	基幹(日)第1-2号 日向節安線林道開設工事	北宇和郡鬼 北町大字父 野川上	一般競争入 札	土木一式工事	約8カ月	4月	林道開設工事	
184	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	伊予市森	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約8か月	8月	基定基質工 A=0.63ha 基定基質製作・設置 N=63基	
185	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	今治市大浜 町	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約7か月	8月	基定基質工 A=0.30ha 基定基質製作・設置 N=30基	
186	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	今治市桜井	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約7か月	8月	基定基質工 A=0.30ha 基定基質製作・設置 N=30基	
187	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	松山市二神	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約7か月	9月	基定基質工 A=0.30ha 基定基質製作・設置 N=30基	
188	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	松山市勝岡 町	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約7か月	9月	基定基質工 A=0.30ha 基定基質製作・設置 N=30基	
189	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	越智郡上島 町岩城	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約7か月	9月	基定基質工 A=0.30ha 基定基質製作・設置 N=30基	
190	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	越智郡上島 町魚島	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約7か月	9月	基定基質工 A=0.30ha 基定基質製作・設置 N=30基	
191	愛媛県	農林水産部 水産課	漁場整備工事	新居浜市大 島	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約7か月	8月	基定基質工 A=0.42ha 基定基質製作・設置 N=42基	
192	愛媛県	農林水産部 漁港課	水産物供給基盤機能保全工事	西宇和郡伊 方町串・ 正野	一般競争入 札	土木一式工事(海上工 事)	約8か月	9月	南防波堤 施工延長 L=50.6m 場所打ちコンクリート工 V=128m3 水中コン クリート工 V=11m3	
193	愛媛県	農林水産部 漁港課	水産生産基盤整備工事他	八幡浜市 向灘	一般競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	臨港道路拡幅工事 施工延長 L=160m 道路幅員 W=6.0 (9.75)m 擁壁工 V=100m3 上部工 V=100m3	
194	愛媛県	農林水産部 漁港課	水産生産基盤整備工事他	八幡浜市 向灘	一般競争入 札	舗装工事	約6か月	11月	臨港道路拡幅工事 施工延長 L=160m 道路幅員 W=6.0(9.75)m 舗装工 A=800m2	
195	愛媛県	農林水産部 漁港課	漁港施設機能強化工事	大洲市長浜	一般競争入 札	土木一式工事	約7か月	7月	第一防波堤 80t型消波ブロック製作 N=56個	
196	愛媛県	農林水産部 漁港課	水産生産基盤整備工事	宇和島市戸 島	一般競争入 札	土木一式工事	約7か月	8月	護岸・取付護岸・岸壁ブロック製作 N=1 式	
197	愛媛県	農林水産部 漁港課	水産生産基盤整備工事	宇和島市戸 島	一般競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	護岸ブロック 据付 L=105m 取付護岸ブロック 据付 L=51m 岸壁ブロック 据付 L=21m	
198	愛媛県	土木管理課	(国)197号 新千丈川橋(仮称)建設工事	八幡浜市郷	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約26か月	7月	新千丈川橋(仮称) 橋長 L=150.5m 道路幅員 W=6.0(9.0)m 鋼3径間連続非合成少数数板桁橋 桁製作・架設工 L=149.5m	
199	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)宮川水系(砂)六塚川 通常砂防工事	四国中央市 中曽根町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約5か月	8月	コンクリートブロック積 A=130m2 コンクリート舗装 A=400m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
200	愛媛県	四国中央土木 事務所	(急)表地区 急傾斜地崩壊対策工事	四国中央市 金生町山田 井	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	重力式擁壁 V=100m3 落石防護柵 L=15m	
201	愛媛県	四国中央土木 事務所	(急)北柴生地区 急傾斜地崩壊対策工事	四国中央市 柴生町	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	重力式擁壁 V=110m3 落石防護柵 L=12m	
202	愛媛県	四国中央土木 事務所	(急)射場地区 急傾斜地崩壊対策工事	四国中央市 下川町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	重力式擁壁 V=180m3 落石防護柵 L=30m	
203	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)関川水系(砂)多領須川 通常砂防工事	四国中央市 土居町入野	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	コンクリートブロック積 A=130m2 コンクリート舗装 A=400m2	
204	愛媛県	四国中央土木 事務所	(地)城師地区 地すべり対策工事	四国中央市 富郷町津根 山	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	7月	水路工 L=210m	
205	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)海岸寺川水系海岸寺川 河川地震防災強化対策工事	四国中央市 三島上屋敷	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	護岸工 1式	
206	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)金生川水系金生川 河川地震防災強化対策工事	四国中央市 川之江町	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	8月	護岸工L=30m	
207	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)川茂川水系川茂川 河川地震防災強化対策工事	四国中央市 村松町	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	12月	水門補修1式	
208	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)大谷川水系大谷川 河川防災緊急対策工事	四国中央市 中之庄町	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	8月	河床掘削 V=400m3	
209	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)豊岡川水系豊岡川 河川防災緊急対策工事	四国中央市 豊岡町	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	8月	河床掘削 V=500m3	
210	愛媛県	四国中央土木 事務所	(二)関川水系関川 総合流域防災工事	四国中央市 土居町北野 ～上野	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	6月	堤防補強工 L=50m	
211	愛媛県	四国中央土木 事務所	三島川之江港 港湾局部改良工事	四国中央市 川之江町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	西新橋 耐震補強工 N=1橋	
212	愛媛県	四国中央土木 事務所	三島川之江港 港湾局部改良工事	四国中央市 川之江町	入札後審査 型一般競争 入札	しゅんせつ工事	約6か月	9月	浚渫工 V=5,000m3	
213	愛媛県	四国中央土木 事務所	三島川之江港 港湾局部改良工事	四国中央市 川之江町	入札後審査 型一般競争 入札	しゅんせつ工事	約6か月	9月	浚渫工 V=7,000m3	
214	愛媛県	四国中央土木 事務所	蕪崎天満海岸 海岸施設防災・減 災対策工事	四国中央市 土居町天満	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	陸間補修 N=1基	
215	愛媛県	四国中央土木 事務所	二名海岸 海岸施設防災・減災対 策工事	四国中央市 土居町天満	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	海岸養浜 V=300m3	
216	愛媛県	四国中央土木 事務所	三島川之江港 港湾施設防災・減 災対策工事	四国中央市 川之江町	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸補修L=50m	
217	愛媛県	四国中央土木 事務所	三島川之江港 公共継足工事	四国中央市 川之江町	入札後審査 型一般競争 入札	電気通信工事	約6か月	8月	フェンスセンサー更新 L=1,850m、 CCTV更新 N=1基	
218	愛媛県	四国中央土木 事務所	三島川之江港 県単港湾局部改良 工事	四国中央市 村松町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	防眩材補修 N=5基 車止め補修 N=50m 等	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
219	愛媛県	四国中央土木 事務所	三島川之江港 港湾局部改良工事	四国中央市 川之江町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	鉄筋コンクリート補強工 L=15m	
220	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 道路改築工事	四国中央市 新宮町上山	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工(FCB) L=40m	
221	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 道路改築工事	四国中央市 新宮町上山	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約3か月	7月	舗装工 A=1,200m ²	
222	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 道路改築工事	四国中央市 新宮町上山	指名競争入 札	ほ装工事	約3か月	9月	舗装工 A=500m ²	
223	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)川之江大豊線 交通安全対策工事	四国中央市 新宮町新宮	指名競争入 札	ほ装工事	約3か月	12月	舗装工 A=600m ²	
224	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)川之江大豊線 交通安全対策工事	四国中央市 新宮町新宮	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	7月	アンカー工 N=21本 路側ブロック積工 A=100m ²	
225	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)川之江大豊線 交通安全対策工事	四国中央市 新宮町新宮	指名競争入 札	ほ装工事	約3か月	12月	舗装工 A=600m ²	
226	愛媛県	四国中央土木 事務所	(一)上猿田三島線 交通安全施設等整備工事	四国中央市 中ノ庄町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	側溝 L=70m	
227	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 地震防災関連道路緊急整備工事	四国中央市 新宮町上山 (内野)	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工(FCB) L=10m	
228	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 地震防災関連道路緊急整備工事	四国中央市 新宮町上山 (大古味)	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	落石防護柵・山留擁壁 L=40m	
229	愛媛県	四国中央土木 事務所	(一)上分三島線 交通安全対策工事	四国中央市 三島中央	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	側溝工 L=120m	
230	愛媛県	四国中央土木 事務所	(一)燕崎土居線 交通安全施設等整備工事	四国中央市 土居町中村	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	側溝・縁石工 L=400m	
231	愛媛県	四国中央土木 事務所	(一)燕崎土居線 地震防災関連道路緊急整備工事	四国中央市 土居町燕崎	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	側溝工 L=40m	
232	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 道路災害防除工事	四国中央市 新宮町馬立	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	6月	落石防護網工	
233	愛媛県	四国中央土木 事務所	(一)上猿田三島線他 橋りょう補修工事	四国中央市 富郷町寒川 山他	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	上猿田橋 表面保護工 A=130m ² 出口橋 ひび割れ補修工 L=100m 富郷橋 ひび割れ補修工 L=330m	
234	愛媛県	四国中央土木 事務所	(一)新居浜土居線他 橋りょう補修工事	四国中央市 土居町北野 他	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	山中橋 ひび割れ補修工 L=70m 無名橋 ひび割れ補修工 L=15m 磯浦第2橋 ひび割れ補修工 L=140m	
235	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 橋りょう補修工事	四国中央市 新宮町新宮	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	8月	神子屋敷大橋 橋面防水工 A=680m ²	
236	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)壬生川新居浜野田線 橋りょう補修工事	四国中央市 土居町野田	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	野田跨線橋 ひび割れ補修工 L=120m	
237	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)川之江大豊線他 橋りょう補修工事	四国中央市 新宮町新宮	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	神竜橋 ひび割れ補修工 L=76m 榎実大橋 表面保護工 A=780m ² 新宮橋 伸縮装置取替工 L=30m 無名橋 ひび割れ補修工 L=20m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
238	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)高知伊予三島線 橋りょう補修工事	四国中央市 富郷町津根 山	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約6か月	9月	吉野瀬橋 塗装塗替工 A=3,000m ²	
239	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)高知伊予三島線 橋りょう補修工事	四国中央市 富郷町津根 山	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約6か月	9月	光明大橋 塗装塗替工 A=2,000m ²	
240	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 橋りょう補修工事	四国中央市 金砂町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	9月	小川橋 旧橋撤去工 一式	
241	愛媛県	四国中央土木 事務所	(一)上猿田三島線 道路災害防除工事	四国中央市 富郷町寒川 山	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	白髪隧道 トンネル修繕工 一式	
242	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)壬生川新居浜野田線 舗装補修工事	四国中央市 土居町	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	9月	切削オーバーレイ L=100m	
243	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)高知伊予三島線 舗装補修工事	四国中央市 金砂町	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	8月	アスファルト舗装 A=1,500m ²	
244	愛媛県	四国中央土木 事務所	(国)319号 舗装補修工事	四国中央市 新宮町馬立	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	ボックスカルバート設置L=15m	
245	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)川之江大豊線他 道路防災・減災対策工事	四国中央市 新宮町他	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	8月	区画線 L=6,000m	
246	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)川之江大豊線他 道路防災・減災対策工事	四国中央市 金生町半田	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	8月	アスファルト舗装 A=1,000m ²	
247	愛媛県	四国中央土木 事務所	(主)大野原川之江線 舗装補修工事	四国中央市 金生町山田 井	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約8か月	8月	アスファルト舗装 A=3,000m ²	
248	愛媛県	東予地方局建 設部	(主)新居浜別子山線 道路災害復旧工事	新居浜市 立川町	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	4月	もたれ式擁壁 V=24m ³ 置換コンクリート工 V=25m ³	
249	愛媛県	東予地方局建 設部	(砂)市之川 砂防施設防災・減災対策工事	西条市 津越	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	9月	護岸工 L=30m	
250	愛媛県	東予地方局建 設部	(二)小松川 広域河川改修工事	西条市 氷見	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約8か月	6月	橋梁上部工 N=1橋	
251	愛媛県	東予地方局建 設部	(二)崩口川 総合流域防災工事	西条市 周布	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	6月	護岸工 L=50m	
252	愛媛県	東予地方局建 設部	(二)新川 地震・高潮対策河川工事	西条市 喜多台	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	9月	水門耐震 N=1基	
253	愛媛県	東予地方局建 設部	(二)東川 総合流域防災工事	新居浜市 久保田町他	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	7月	河床掘削 V=1,500m ³	
254	愛媛県	東予地方局建 設部	(二)尻無川 総合流域防災工事	新居浜市 土橋	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	7月	河床掘削 V=1,000m ³	
255	愛媛県	東予地方局建 設部	(二)渦井川 総合流域防災工事	西条市 下島山甲他	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	7月	河床掘削 V=6,000m ³	
256	愛媛県	東予地方局建 設部	(二)渦井川 総合流域防災工事	新居浜市 大生院	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	河床掘削 V=1,000m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
257	愛媛県	東予地方局建設部	(二)室川 総合流域防災工事	西条市 飯岡	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	6月	河床掘削 V=2,000m3	
258	愛媛県	東予地方局建設部	(二)北川 総合流域防災工事	西条市 福成寺他	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	河床掘削 V=2,000m3	
259	愛媛県	東予地方局建設部	(急)大倉地区 急傾斜地崩壊対策工事	西条市 丹原町関屋	入札後審査 型一般競争入 札	土木一式工事	約8か月	6月	擁壁工 L=50m	
260	愛媛県	東予地方局建設部	(重)東予港 (中央地区) 港湾環境整備工事	西条市 今在家	入札後審査 型一般競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	側溝工 1式	
261	愛媛県	黒瀬ダム管理 事務所	堰堤改良工事	西条市 黒瀬	入札後審査 型一般競争入 札	鋼構造物工事	約11か月	6月	取水設備改良 N=1式 仮締切撤去(W=2.16m、H=22.5m) 1式 仮設放流設備据付・撤去N=14基 取水口ゲート修繕 N=5門	
262	愛媛県	黒瀬ダム管理 事務所	貯水池内土砂等除去工事	西条市 黒瀬	入札後審査 型一般競争入 札	土木一式工事	約5か月	7月	土砂除去 V=2,000m3 流木除去 V=200m3	
263	愛媛県	黒瀬ダム管理 事務所	ダム周辺施設維持修繕工事	西条市 黒瀬	指名競争入 札	ほ装工事	約3か月	1月	舗装工 A=800m2	
264	愛媛県	鹿森ダム管理 事務所	堰堤改良工事	新居浜市 立川町	入札後審査 型一般競争入 札	電気通信工事	約12か月	5月	ダム管理用制御処理設備更新 1式	
265	愛媛県	今治土木事務 所	(二)浅川水系浅川 河川メンテナンス(特定構造物更 新)工事	今治市別宮 町	指名競争入 札	機械器具設置工事	約5か月	6月	水門施設補修 N=1基 (浅川防潮水門)	
266	愛媛県	今治土木事務 所	(二)台本川水系台本川 河川地震防災強化対策工事	今治市大三 島町台	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	護岸工 L=50m	
267	愛媛県	今治土木事務 所	その他水系(砂)古江川 通常砂防工事	今治市伯方 町木浦	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	6月	床固工 N=1基 溪流保全工 L=30m	
268	愛媛県	今治土木事務 所	(急)新波止地区 急傾斜地崩壊対策工事	今治市伯方 町木浦	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	4月	擁壁工 V=100m3	
269	愛媛県	今治土木事務 所	その他水系(砂)西口総本川 通常砂防工事	今治市大三 島町口総	指名競争入 札	土木一式工事	約9か月	4月	コンクリートブロック積工 A=163m2 プレキャストガードレール基礎工 L=64m	
270	愛媛県	今治土木事務 所	蒼社川 流域治水対策推進工事	今治市旭町 外	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	6月	家屋撤去 1式	
271	愛媛県	今治土木事務 所	蒼社川 流域治水対策推進工事	今治市旭町 外	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	6月	家屋撤去 1式	
272	愛媛県	今治土木事務 所	蒼社川 流域治水対策推進工事	今治市蒼社 町外	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	6月	家屋撤去 1式	
273	愛媛県	今治土木事務 所	波止浜海岸 海岸高潮対策工事	今治市中堀	入札後審査 型一般競争入 札	土木一式工事	約6か月	4月	自立式鋼矢板工 N=30枚	
274	愛媛県	今治土木事務 所	(急)馬島地区 急傾斜地崩壊対策工事	今治市馬島	入札後審査 型一般競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	重力式擁壁 V=150m3	
275	愛媛県	今治土木事務 所	(国)317号 橋りょう補修工事	今治市伯方 町有津	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	ひび割れ補修工 N=1橋(無名橋110-02) 断面修復工 N=1橋 塩害対策工 N=1橋	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
276	愛媛県	今治土木事務所	(主)大島環状線 橋りょう補修工事	今治市吉海 町福田	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	橋りょう補修工 N=1橋(新田橋) フレキャスト床版工 N=1橋 構造物取壊し工 N=1式	
277	愛媛県	今治土木事務所	(一)玉川菊間線 道路改築工事	今治市菊間 町河之内	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	7月	擁壁工 N=1式	
278	愛媛県	今治土木事務所	桜井河口港海岸 海岸メンテナンス工事	今治市桜井	指名競争入 札	鋼構造物工事	約8か月	4月	樋門補修 1式	
279	愛媛県	今治土木事務所	葉山海岸 海岸保全施設等整備工事	今治市菊間 町種	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	護岸補修 1式	
280	愛媛県	玉川ダム管理 事務所	堰堤改良工事	今治市玉川 町龍岡下	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	8月	吹付工 N=1式	
281	愛媛県	台ダム管理事 務所	観測設備改良工事	今治市大三 島町宮浦	指名競争入 札	電気通信工事	約10か月	5月	地震観測設備 N=1式	
282	愛媛県	中予地方局建 設部	(一)重信川水系御坂川 総合流域防災工事(受注者希望型 ICTモデル工事)	松山市上野 町他	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約12か月	6月	袋体積載床板工V=550m3 落差工 V=403m3 護床ブロック製作・設置N=458個	
283	愛媛県	中予地方局建 設部	その他水系(砂)ジンド川 砂防施設防災・減災対策工事	松山市小浜	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	除石 V=1,000m3	
284	愛媛県	中予地方局建 設部	(二)粟井川水系粟井川 他 河川防災緊急対策工事	松山市久保 他	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	河床掘削 V=1,900m3	
285	愛媛県	中予地方局建 設部	(二)高山川水系(砂)高山川 砂防施設防災・減災対策工事	松山市高山	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	除石 V=330m3	
286	愛媛県	中予地方局建 設部	(二)森川水系(砂)長崎谷川 砂防施設工事他	伊予市上 唐川	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	6月	除石工 V=8,000m3	
287	愛媛県	中予地方局建 設部	(二)三秋川水系三秋川 県単河床掘削工事他	伊予市三 秋	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	6月	河床掘削 V=100m3 石積護岸工 A=10m2	
288	愛媛県	中予地方局建 設部	(一)重信川水系(砂)村川 通常砂防工事	砥部町大角 蔵	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	7月	溪流保全工 L=30m	
289	愛媛県	中予地方局建 設部	(急)岩谷B地区 急傾斜地崩壊対策工事	砥部町岩谷	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	7月	擁壁工 L=40m	
290	愛媛県	中予地方局建 設部	(一)重信川水系石手川 流域治水対策推進工事	松山市柳井 町～石手	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	不法占家用屋撤去 N=4戸	
291	愛媛県	中予地方局建 設部	(二)山本川水系山本川 河川地震防災強化対策工事	松山市浅海 原	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	護岸工 L=20m	
292	愛媛県	中予地方局建 設部	その他水系(砂)高浜駅東川 通常砂防工事	松山市高浜 町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	施工延長 L=140m 道路幅員 W=4.0(5.0)m ブロック擁壁工 A=42m2	
293	愛媛県	中予地方局建 設部	(一)重信川水系渋谷川 県単河床掘削工事他	東温市松瀬 川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	河床掘削 V=300m3 護岸工 L=20m	
294	愛媛県	中予地方局建 設部	(一)重信川水系内川 河川地震防災強化対策工事	松山市土居 町	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸工 L=30m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
295	愛媛県	中予地方局建設部	(一)重信川水系表川 河川防災緊急対策工事	東温市則之 内	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	河床掘削 V=400m3	
296	愛媛県	中予地方局建設部	(地)間屋地区 地すべり防止施設老朽化対策工事	東温市河之 内	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	水路工 L=40m	
297	愛媛県	中予地方局建設部	(一)重信川水系重信川 砂防施設防災・減災対策工事	東温市山之 内	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	護岸工 L=20m	
298	愛媛県	中予地方局建設部	(二)明神川水系明神川 総合流域防災工事	松山市堀江 町	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	護岸工 L=30m	
299	愛媛県	中予地方局建設部	(二)大川水系大川他 河川地震防災強化大佐工事	松山市堀江 町他	指名競争入 札	鋼構造物工事	約8か月	8月	樋門修繕 N=2基	
300	愛媛県	中予地方局建設部	(一)肱川水系(砂)大内野川 通常砂防工事	砥部町玉谷	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	本堤工V=400m3	
301	愛媛県	中予地方局建設部	(一)湯山高縄北条線 道路災害防除工事	松山市横谷	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約7か月	5月	施工延長 L=99.3m 植生基材吹付工 A=950m2	
302	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山港線 橋りょう補修工事	松山市梅津 寺町～高浜 町一丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	7月	橋梁補修 N=1橋(昭和橋) 伸縮装置取替工 L=75m 橋面防水工 A=500m2	
303	愛媛県	中予地方局建設部	(一)森松重信線 交通安全施設等整備工事	松山市森松 町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	施工延長 L=100m 側溝工 L=100m	
304	愛媛県	中予地方局建設部	(一)六軒家石手線 路面陥没対策工事(防災安全)	松山市 清水町他	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	8月	路面陥没対策 N=4箇所	
305	愛媛県	中予地方局建設部	(国)317号他 路面陥没対策工事(防災安全)	松山市 高野町他	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	8月	路面陥没対策 N=4箇所	
306	愛媛県	中予地方局建設部	(一)興居島循環線 交通安全施設等整備工事	松山市泊町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	施工延長 L=30m コンクリートブロック積工 A=100m2	
307	愛媛県	中予地方局建設部	(主)中島環状線 地震防災関連道路緊急整備工事	松山市中島 粟井	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	8月	施工延長 L=40m 補強土壁 A=170m2	
308	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山東部環状線 道路改築工事	松山市 畑寺	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	施工延長 L=40m プレキャストボックス工 L=40m	
309	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山港線 電線共同溝整備工事	松山市 中央1丁目 他	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	9月	施工延長 L=150m 舗装工 A=1,500m2	
310	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山東部環状線 橋りょう補修工事	松山市 久米窪田町	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	橋梁補修工 N=1橋(窪田橋2) 伸縮装置取換工 L=25.8m 橋面防水工 A=330m2 ひび割れ補修工 L=84m	
311	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山東部環状線 道路防災・減災対策工事	松山市 吉藤他	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	9月	路面陥没対策 N=3箇所	
312	愛媛県	中予地方局建設部	(一)興居島循環線 道路災害防除工事	松山市泊町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	9月	施工延長 L=70m コンクリートブロック積工 A=100m2 吹付法砕工 A=300m2	
313	愛媛県	中予地方局建設部	(一)興居島循環線 道路災害防除工事	松山市泊町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	9月	施工延長 L=70m コンクリートブロック積工 A=100m2 吹付法砕工 A=300m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
314	愛媛県	中予地方局建設部	(一)湯山高縄北条線 道路災害防除工事	松山市横谷	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約8か月	9月	施工延長 L=100m ロープ伏工 A=70m ²	
315	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山港線 道路災害防除工事(防災安全)	松山市石風 呂町～高浜 町五丁目	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約10か月	9月	トンネル照明設備 N=1トンネル (高浜トンネル) トンネルLED照明 N=170台	
316	愛媛県	中予地方局建設部	(一)栗井浅海線 交通安全施設等整備工事	松山市常竹	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	9月	施工延長 L=100m 排水構造物工 L=100m	
317	愛媛県	中予地方局建設部	(一)才之原菊間線 地震防災関連道路緊急整備工事	松山市猿川 原	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	9月	施工延長 L=50m コンクリートブロック積工 A=200m ²	
318	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山北条線 道路改築工事	松山市客	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	9月	施工延長 L=50m コンクリートブロック積工 A=250m ²	
319	愛媛県	中予地方局建設部	(一)栗井浅海線 道路改築工事	松山市萩原	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	9月	施工延長 L=40m 大型ブロック積工 A=200m ²	
320	愛媛県	中予地方局建設部	(一)久谷森松停車場線 橋りょう補修工事	砥部町高尾 田～松山市 森松町	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約12か月	9月	橋梁補修 N=1橋(重信橋) 塗替え塗装工 A=2000m ²	
321	愛媛県	中予地方局建設部	(一)久米垣生線 橋りょう補修工事	松山市余戸 西3丁目他	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	橋梁補修 N=2橋 無名橋(20-3)、無名橋(20-5) 断面修復、ひび割れ補修 1式	
322	愛媛県	中予地方局建設部	(一)松山川内線他 橋りょう補修工事	松山市新立 町他	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	9月	橋梁補修 N=3橋 無名2号橋、人道ボックス、畑寺橋 断面修復、ひび割れ補修 1式	
323	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山港線 電線共同溝整備工事	松山市 中央2丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	11月	施工延長 L=60m 管路工 L=60m	
324	愛媛県	中予地方局建設部	(一)松山松前伊予線 道路防災・減災対策工事	松山市 針田町	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	11月	路面陥没対策 N=1箇所	
325	愛媛県	中予地方局建設部	(一)湯山高縄北条線 道路災害防除工事	松山市横谷	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	11月	施工延長 L=50m コンクリートブロック積工 A=500m ² 切土法面工 V=2,000m ³	
326	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山空港線 災害防除工事	松山市 北斎院町	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約6か月	12月	構造物修繕工 N=1橋 (北斎院第2歩道橋) 塗装塗替 A=870m ²	
327	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山空港線 災害防除工事	松山市 北斎院町	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約6か月	12月	構造物修繕工 N=1橋 (北斎院第3歩道橋) 塗装塗替 A=830m ²	
328	愛媛県	中予地方局建設部	(主)松山港線 自転車走行環境整備工事	松山市 中央1丁目 他	指名競争入 札	塗装工事	約4か月	12月	施工延長 L=530m 矢羽根型路面標示 N=113箇所 自転車ピクトグラム N=39箇所 バス停路面標示 N=6箇所	
329	愛媛県	中予地方局建設部	(一)皿ヶ峰公園滑川線 地震防災関連道路緊急整備工事	東温市	指名競争入 札	ほ装工事	約4か月	5月	施工延長L=250m 舗装工A=1700m ²	
330	愛媛県	中予地方局建設部	(国)379号 災害防除工事	砥部町万年	指名競争入 札	ほ装工事	約3か月	6月	舗装工 L=20m	
331	愛媛県	中予地方局建設部	(一)砥部伊予松山線 道路防災・減災対策工事他	砥部町宮内	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約4か月	6月	舗装工 L=100m	
332	愛媛県	中予地方局建設部	(一)松山松前伊予線 道路防災・減災対策工事	松前町筒井	指名競争入 札	ほ装工事	約4か月	6月	舗装工 L=100m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
333	愛媛県	中予地方局建設部	(一) 広田双海線 道路改築工事	伊予市双海 町上灘	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	6月	ブロック積工 A=360m ² 落石防護柵工 L=150m	
334	愛媛県	中予地方局建設部	(一) 森松重信線 交通安全施設等整備工事	東温市志津 川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	7月	施工延長 L=130m 自由勾配側溝設置 L=130m	
335	愛媛県	中予地方局建設部	(一) 美川松山線 舗装等補修工事	東温市下林	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約5か月	7月	舗装工 L=200m	
336	愛媛県	中予地方局建設部	(主) 松山東部環状線 道路防災減災対策工事	松山市船ヶ 谷町他	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約5か月	7月	舗装工 L=210m	
337	愛媛県	中予地方局建設部	(一) 興居島循環線 道路防災減災対策工事	松山市門田 町～泊町	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約5か月	7月	舗装工 L=210m	
338	愛媛県	中予地方局建設部	(一) 六軒家石手線他 舗装等補修工事他	松山市道後 湯之町	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約7か月	7月	舗装工 L=500m	
339	愛媛県	中予地方局建設部	(一) 平田北条線 舗装等補修工事	松山市堀江 町	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約5か月	7月	舗装工 L=210m	
340	愛媛県	中予地方局建設部	(国) 378号 道路防災・減災対策工事	伊予市双海 町大久保他	指名競争入 札	ほ装工事	約4か月	7月	舗装工 L=150m	
341	愛媛県	中予地方局建設部	(国) 379号 橋りょう補修工事	砥部町大南	指名競争入 札	塗装工事	約6か月	8月	橋梁補修工 N=1橋 (砥部新橋)	
342	愛媛県	中予地方局建設部	(主) 伊予川内線 橋りょう補修工事	砥部町麻生	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	橋梁補修工 N=3橋 (麻生橋、無名橋(17-14)、無名橋(17-9))	
343	愛媛県	中予地方局建設部	(国) 379号 橋りょう補修工事	砥部町総津 他	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	8月	橋梁補修工事 N=3橋 (大下橋、坂口橋、新立折橋)	
344	愛媛県	中予地方局建設部	(一) 皿ヶ嶺公園滑川線 道路災害防除工事	東温市滑川	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	8月	落石防護柵 A=800m ²	
345	愛媛県	中予地方局建設部	(国) 437号他 環境土木緊急処理事他	松山市中央 二丁目他	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	8月	舗装工 L=100m	
346	愛媛県	中予地方局建設部	(国) 378号 舗装補修工事	伊予市米湊 ～双海町大 久保	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約4か月	8月	舗装工 L=100m	
347	愛媛県	中予地方局建設部	(主) 伊予川内線 舗装補修工事	伊予市下吾 川～上野	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約4か月	8月	舗装工 L=100m	
348	愛媛県	中予地方局建設部	(国) 378号 歩道整備工事	伊予市米湊	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約4か月	9月	舗装工 L=200m	
349	愛媛県	中予地方局建設部	(主) 串内子線 道路災害復旧工事	伊予市串	指名競争入 札	ほ装工事	約5か月	11月	舗装工 A=200m ²	
350	愛媛県	中予地方局建設部	3・4・56余戸北吉田線 道路改築工事	松山市南吉 田町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	6月	地下横断歩道設置 L=6m	
351	愛媛県	中予地方局建設部	3・4・56余戸北吉田線 道路改築工事	松山市北吉 田町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	6月	掘削工 V=6,000m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
352	愛媛県	中予地方局建設部	とべ動物園 とべ動物園改修整備工事	砥部町宮内	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	7月	多言語看板設置 N=20枚	
353	愛媛県	中予地方局建設部	(地)中島港 港湾局部改良工事	松山市中島 大浦	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	防衝板補修 N=4基	
354	愛媛県	中予地方局建設部	堀江東海岸 海岸メンテナンス工事	松山市堀江 町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸補修 L=100m	
355	愛媛県	中予地方局建設部	道後公園 道後公園史跡環境整備工事	道後公園	指名競争入 札	造園工事	約6か月	8月	木製土留め改修 N=1式 樹木伐採 N=1式	
356	愛媛県	中予地方局建設部	(地)松前港海岸 海岸メンテナンス工事	松前町筒井	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸補修 L=315m	
357	愛媛県	中予地方局建設部	愛媛県総合運動公園 総合運動公園施設整備工事	松山市上野 町	入札後審査 型一般競争 入札	造園工事	約6か月	9月	遊具改修 N=1基 ベンチ更新 N=20基	
358	愛媛県	中予地方局建設部	とべ動物園 とべ動物園施設整備工事	砥部町宮内	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約6か月	8月	高圧ケーブル更新 L=1,400m 非常用蓄電池更新 N=1基 弓道場照明更新 N=5基	
359	愛媛県	中予地方局建設部	道後公園 道後公園史跡環境整備工事	道後公園	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約6か月	8月	園路照明灯更新 N=50基 スポットライト更新 N=25基	
360	愛媛県	中予地方局建設部	道後公園 道後公園史跡環境整備工事	道後公園	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	8月	園路舗装 N=1式	
361	愛媛県	中予地方局建設部	北山崎海岸 海岸高潮対策工事	伊予市本郡	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	樋門工 N=1式	
362	愛媛県	中予地方局建設部	愛媛県総合運動公園 総合運動公園施設整備工事	松山市上野 町	入札後審査 型一般競争 入札	造園工事	約6か月	9月	遊具改修 N=1基 ベンチ更新 N=20基	
363	愛媛県	中予地方局建設部	愛媛県総合運動公園 総合運動公園改修整備工事	松山市上野 町	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約6か月	9月	アコーディオンフェンス修繕 N=2枚	
364	愛媛県	中予地方局建設部	(重)松山港 公共継足工事	松山市大可 賀三丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	コンテナマット更新 N=12基	
365	愛媛県	中予地方局建設部	(重)松山港 港湾メンテナンス工事	松山市南吉 田	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	物揚場補修工 N=1式	
366	愛媛県	中予地方局建設部	(重)松山港 港湾メンテナンス工事	松山市高浜 町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	可動橋補修工 N=1基	
367	愛媛県	中予地方局建設部	(重)松山港海岸 海岸メンテナンス工事	松山市高浜 町他	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	陸間補修 N=1基 樋門補修 N=3基 護岸補修 L=676m	
368	愛媛県	中予地方局建設部	(地)北条港 港湾メンテナンス工事	松山市北条 辻	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	可動橋補修工 N=1式	
369	愛媛県	中予地方局建設部	(重)松山港海岸 海岸メンテナンス工事	松山市泊町 他	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約5か月	9月	陸間補修 N=1基 樋門補修 N=2基	
370	愛媛県	中予地方局建設部	愛媛県総合運動公園 総合運動公園改修整備工事	松山市上野 町	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約7か月	9月	ウレタン切削オーバーレイ A=8,000m ²	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
371	愛媛県	中予地方局建設部	愛媛県総合運動公園 総合運動公園改修整備工事	松山市上野 町	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約7か月	9月	ウレタン切削オーバーレイ A=2,500m ²	
372	愛媛県	中予地方局建設部	とべ動物園 とべ動物園施設整備工事	砥部町宮内	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約6か月	9月	東屋更新 N=1棟	
373	愛媛県	中予地方局建設部	とべ動物園 とべ動物園改修整備工事	砥部町宮内	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約6か月	9月	獣舎修繕 N=1式 藤棚修繕 N=1基	
374	愛媛県	中予地方局建設部	7・7・4松山駅北高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工事	松山市愛光 町～朝美2 丁目	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約3か月	6月	アスファルト舗装工 A=1,930m ²	
375	愛媛県	中予地方局建設部	3・2・24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工事	松山市南江 戸5丁目	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約2か月	7月	アスファルト舗装工 A=2,500m ²	
376	愛媛県	中予地方局建設部	3・2・24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工事	松山市南江 戸5丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	9月	新江戸橋(仮称) A2橋台 基礎杭 N=18本、コンクリート V=570m ³	
377	愛媛県	中予地方局建設部	7・7・7松山駅北高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工事	松山市愛光 町～美沢1 丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	10月	排水構築物工 L=865m 集水樹工 N=40基	
378	愛媛県	中予地方局建設部	7・7・8松山駅北高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工事	松山市愛光 町～宮田町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	10月	排水構築物工 L=783m 集水樹工 N=37基	
379	愛媛県	中予地方局建設部	7・7・5松山駅南高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工事	松山市竹原 3丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約5か月	10月	排水構築物 L=130m、集水樹工 N=10基	
380	愛媛県	中予地方局建設部	7・7・9松山駅南1号高架側道東線 JR松山駅付近連続立体交差工事	松山市千舟 町8丁目～ 竹原2丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	10月	排水構築物 L=590m、集水樹工 N=30基	
381	愛媛県	中予地方局建設部	7・7・10松山駅南2号高架側道東 線 JR松山駅付近連続立体交差工事	松山市竹原 2丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	10月	排水構築物 L=670m、集水樹工 N=32基	
382	愛媛県	中予地方局建設部	7・7・5松山駅南高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工事	松山市竹原 3丁目	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約3か月	1月	アスファルト舗装工 A=2,400m ²	
383	愛媛県	中予地方局建設部	3・2・24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工事	松山市南江 戸5丁目	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約3か月	1月	新江戸橋(仮称) プレテンション方式PC単純T桁製作・架設 L=21.6m N=33本 プレテンション方式PC単純床版桁製作・ 架設 L=21.6m N=7本	
384	愛媛県	久万高原土木 事務所	(主)西条久万線 橋りょう補修工事	久万高原町 七鳥	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	4月	橋梁補修工(中久保橋・滝山橋) 表面含浸工 A=600m ² 他	
385	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)西之谷川 通常砂防工事	久万高原町 中津	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	4月	管理用道路 L=30m	
386	愛媛県	久万高原土木 事務所	(急)馬門地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 日野浦	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	4月	擁壁工 L=20m	
387	愛媛県	久万高原土木 事務所	(急)下中地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 大川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	4月	擁壁工 L=15m	
388	愛媛県	久万高原土木 事務所	(国)440号他 交通安全二種工事	久万高原町 管内一円	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約9か月	5月	防護柵工 L=75m 小型標識工 N=5基 区画線工 L=200m	
389	愛媛県	久万高原土木 事務所	(主)野村柳谷線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 西谷	指名競争入 札	ほ装工事	約3か月	5月	舗装工 A=570m ²	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
390	愛媛県	久万高原土木 事務所	(主)野村柳谷線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 西谷	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	6月	盛土工 V=100m ³	
391	愛媛県	久万高原土木 事務所	(急)落合地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 露峰	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	重力式擁壁 L=40m	
392	愛媛県	久万高原土木 事務所	(急)中村地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 東川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	擁壁工 L=15m	
393	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)二名川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 二名	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	護岸工 L=50m	
394	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)落合久万線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 直瀬	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	7月	擁壁工 L=100m、水路工 L=100m	
395	愛媛県	久万高原土木 事務所	(主)小田柳谷線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 西谷	指名競争入 札	土木一式工事	約9か月	7月	補強土壁工 A=87m ²	
396	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 有枝	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	コンクリートブロック積工A=39m ² 落石防護柵工 L=22m	
397	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)四国カルスト公園縦断線 道路改築工事	久万高原町 西谷	指名競争入 札	ほ装工事	約5か月	7月	舗装工 A=200m ²	
398	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)ノウ谷川 通常砂防工事	久万高原町 日野浦	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	堰堤改築 V=300m ³ 仮設工(ケーブルクレーン) N=2基	
399	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)今戸川 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	管理用道路 L=30m	
400	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)左ビキイシ谷 川通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	管理用道路 L=30m	
401	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)小松谷川 通常砂防工事	久万高原町 中津	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	堰堤修繕 N=1基	
402	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)ウルシノサコ 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	堰堤工 V=250m ³	
403	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)大川 通常砂防工事	久万高原町 大川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	砂防堰堤修繕 1基	
404	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系有枝川 県単河川局部改良工事	久万高原町 有枝	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸工 L=20m	
405	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 菅生	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	擁壁工 L=30m、水路工 L=30m	
406	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)四国カルスト公園縦断線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 西谷	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	8月	側溝工 L=90m	
407	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)左ビキイシ谷 川通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	8月	鉄筋挿入工 N=94本	
408	愛媛県	久万高原土木 事務所	(主)小田柳谷線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 西谷	指名競争入 札	ほ装工事	約5か月	8月	舗装工 A=300m ²	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
409	愛媛県	久万高原土木 事務所	(急)森田地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 二名	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	擁壁工 L=20m	
410	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系久万川 河川地震防災強化対策工事	久万高原町 落合	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	護岸工 L=15m	
411	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系父野川 河川防災緊急対策工事	久万高原町 父野川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	河床掘削 V=800m3	
412	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系久万川 河床掘削工事	久万高原町 東明神	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	河床掘削 V=600m3	
413	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系二名川 河床掘削工事	久万高原町 二名	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	河床掘削 V=500m3	
414	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)直瀬洪草線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 前組	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積 A=100m2	
415	愛媛県	久万高原土木 事務所	(国)494号 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 笠方	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積 A=50m2	
416	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)落合久万線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 前組	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	水路工 L=50m	
417	愛媛県	久万高原土木 事務所	(急)本組B地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 東明神	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	9月	法面工 L=30m	
418	愛媛県	久万高原土木 事務所	(一)仁淀川水系(砂)久万川 通常砂防工事	久万高原町 椋ノ木	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	堰堤工 V=200m3	
419	愛媛県	大洲土木事務 所	(一)肱川水系(砂)小田川 通常砂防工事	内子町上川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	砂防堰堤修繕 N=1基	
420	愛媛県	大洲土木事務 所	(砂)久米川 砂防施設防災・減災対策工事	大洲市平野 町平地	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	5月	仮設道路撤去工 V=1,000m3	
421	愛媛県	大洲土木事務 所	(一)肱川水系矢落川 河川防災緊急対策工事	大洲市喜多 山	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	5月	施工延長 L=400m 掘削工 V=900m3	
422	愛媛県	大洲土木事務 所	(一)肱川水系郷頭川 河川防災緊急対策工事	大洲市菅田 町菅田	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	5月	施工延長 L=300m 掘削工 V=800m3	
423	愛媛県	大洲土木事務 所	(一)肱川水系小田川 河川地震防災強化対策工事	内子町大瀬 中央	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	6月	施工延長 L=120m 胸壁コンクリート V=120m3	
424	愛媛県	大洲土木事務 所	(急)八尾地区 急傾斜地崩壊対策工事	大洲市西大 洲	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	重力式擁壁工 L=40m	
425	愛媛県	大洲土木事務 所	(急)茶谷B地区 急傾斜地崩壊対策工事	内子町立山	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	7月	擁壁工 L=50m 工事用道路 1式	
426	愛媛県	大洲土木事務 所	(一)肱川水系肱川 広域河川改修工事	大洲市菅田 町大竹	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	6月	根固めブロック工 N=500個 連節ブロック張工 A=2,200m2	
427	愛媛県	大洲土木事務 所	(一)肱川水系肱川 広域河川改修工事	大洲市菅田 町大竹	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	8月	旧橋撤去 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
428	愛媛県	大洲土木事務所	(一)肱川水系肱川 広域河川改修工事	大洲市菅田 町大竹	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約8か月	7月	アスファルト舗装工 A=10,000m ²	
429	愛媛県	大洲土木事務所	(国)197号 交通安全施設等整備工事	大洲市肱川 町宇和川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	6月	側溝工 L=180m	
430	愛媛県	大洲土木事務所	(一)久万中山線 地震防災関連道路緊急整備工事	内子町臼杵	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	5月	ブロック積擁壁 A=80m ²	
431	愛媛県	大洲土木事務所	(一)論田袋口線 地震防災関連道路緊急整備工事	内子町立山	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	5月	ブロック積擁壁 A=240m ²	
432	愛媛県	大洲土木事務所	(一)内子双海線 土砂災害対策道路工事	内子町河内	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	落石防護柵工 L=44m ブロック積擁壁 A=25m ²	
433	愛媛県	大洲土木事務所	(一)蔵川大谷線 道路防災・減災対策工事	大洲市肱川 町大谷	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	6月	路面陥没対策工 N=2箇所	
434	愛媛県	大洲土木事務所	(国)379号 道路防災・減災対策工事	内子町村前 田代	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	6月	路面陥没対策工 N=1箇所	
435	愛媛県	大洲土木事務所	(国)378号 他 路面陥没対策工事(防災安全)	大洲市長浜 町須沢他	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	7月	路面陥没対策工 N=3箇所	
436	愛媛県	大洲土木事務所	(主)大洲長浜線 路面陥没対策工事(防災安全)	大洲市八多 喜町	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	7月	路面陥没対策工 N=1箇所	
437	愛媛県	大洲土木事務所	(国)441号他(白髭トンネル他) 道路災害防除工事	大洲市梅川 他	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	トンネル修繕工 N=3箇所	
438	愛媛県	大洲土木事務所	(主)内子河辺野村線 道路改築工事	喜多郡内子 町北表	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	7月	切土工 V=500m ³ ブロック積擁壁 A=500m ²	
439	愛媛県	大洲土木事務所	(主)小田柳谷線 橋りょう補修工事	内子町中川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	8月	深山大橋 下部工 N=1式	
440	愛媛県	大洲土木事務所	(国)380号 道路改築工事	内子町大平	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	8月	軽量盛土工 V=250m ³	
441	愛媛県	大洲土木事務所	(国)380号 道路改築工事(受注者希望型ICTモ デル工事)	内子町大平	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約11か月	8月	補強土壁工 A=100m ² 軽量盛土工 A=40m ³	
442	愛媛県	大洲土木事務所	(国)441号 道路改築工事	大洲市梅川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	切盛土工 1式 排水構造物工 1式	
443	愛媛県	大洲土木事務所	(一)菅田五郎停車場線 道路改築工事他	大洲市菅田 町菅田	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約7か月	8月	橋梁撤去工 1式	
444	愛媛県	大洲土木事務所	(主)長浜中村線(八多浪橋) 橋りょう補修工事	大洲市八多 喜町	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	8月	橋りょう補修工 N=1式	
445	愛媛県	大洲土木事務所	(主)長浜保内線 地震防災関連道路緊急整備工事	大洲市豊茂	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	盛土工 V=800m ³	
446	愛媛県	大洲土木事務所	(一)野佐来八幡浜線 地震防災関連道路緊急整備工事	大洲市野佐 来	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	擁壁工 V=30m ³ 盛土工 V=300m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
447	愛媛県	大洲土木事務所	(国)380号 道路改築工事(受注者希望型ICTモ デル工事)	内子町日野 川	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	9月	切土工V=2000m3 ブロック積工 A=380m2	
448	愛媛県	大洲土木事務所	(主)小田河辺大洲線 地震防災関連道路緊急整備工事	大洲市河辺 町三嶋	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	9月	擁壁工 V=50m3	
449	愛媛県	大洲土木事務所	(一)蔵川大谷線 地震防災関連道路緊急整備工事	大洲市肱川 町大谷	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	9月	擁壁工 V=80m3	
450	愛媛県	大洲土木事務所	(国)197号他 交通安全二種工事	大洲市菅田 町菅田他	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約10か月	5月	防護柵工 L=110m 区画線工 L=1,200m	
451	愛媛県	大洲土木事務所	(国)379号他 交通安全二種工事	内子町大瀬 中央他	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約10か月	5月	防護柵工 L=100m 区画線工 L=1,400m	
452	愛媛県	大洲土木事務所	(国)197号 交通安全施設等整備工事	大洲市肱川 町字和川	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約7か月	7月	アスファルト舗装工 A=4,000m2	
453	愛媛県	大洲土木事務所	(国)379号 交通安全施設等整備工事	内子町内子	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	6月	舗装工 A=600m2	
454	愛媛県	大洲土木事務所	(国)379号 橋りょう補修工事	内子町大瀬 ~五百木	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	7月	掛木橋、掛木橋左岸 橋面防水工 A=850m2	
455	愛媛県	大洲土木事務所	(国)378号 舗装補修工事(防災安全)	大洲市長浜 町出海	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	8月	舗装工 A=800m2 区画線工 L=250m	
456	愛媛県	大洲土木事務所	(国)197号他 道路防災・減災対策工事	大洲市成能	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	8月	舗装工 A=1,500m2 区画線工 L=600m	
457	愛媛県	大洲土木事務所	(国)378号 原発周辺地域避難等道路整備工 事	大洲市長浜 町長浜	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	8月	舗装工 A=600m2 区画線工 L=300m	
458	愛媛県	大洲土木事務所	(主)肱川公園線 舗装等補修工事	内子町平岡	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約7か月	8月	舗装工 A=2,000m2 区画線工 L=900m	
459	愛媛県	大洲土木事務所	(一)鳥首五十崎線 舗装等補修工事	内子町大久 喜	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約7か月	8月	舗装工 A=1,900m2 区画線工 L=800m	
460	愛媛県	大洲土木事務所	(国)379号 道路防災・減災対策工事	内子町大瀬 中央	指名競争入 札	ほ装工事	約7か月	8月	舗装工 A=800m2 区画線工 L=300m	
461	愛媛県	大洲土木事務所	(国)379号 舗装補修工事(防災安全)	内子町上田 渡	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約7か月	8月	舗装工 A=1,600m2 区画線工 L=600m	
462	愛媛県	大洲土木事務所	(主)長浜保内線 地震防災関連道路緊急整備工事	大洲市豊茂	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	9月	舗装工 A=900m2	
463	愛媛県	大洲土木事務所	(国)197号他 道路防災・減災対策工事	大洲市菅田 他	指名競争入 札	塗装工事	約5か月	7月	区画線工 L=5,000m	
464	愛媛県	大洲土木事務所	(国)379号他 道路防災・減災対策工事	内子町大瀬 中央他	指名競争入 札	塗装工事	約5か月	8月	区画線工 L=5,000m	
465	愛媛県	大洲土木事務所	(主)長浜中村線(八多浪橋) 橋りょう補修工事	大洲市八多 喜町	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約7か月	8月	橋りょう塗装工 A=1,400m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
466	愛媛県	大洲土木事務所	(国)441号 災害防除工事	大洲市梅川	入札後審査 型一般競争 入札	電気通信工事	約8か月	7月	白髭トンネル ケーブル張替工 1式	
467	愛媛県	大洲土木事務所	(国)380号 道路改築工事	内子町大平	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	6月	軽量盛土工V=350m3	
468	愛媛県	八幡浜土木事務所	(地)河内 地すべり対策工事	伊方町河内	指名競争入 札	土木一式工事	約9か月	5月	掘削工 V=610m3 水路工 L=67m 工事用道路 L=65.0m	
469	愛媛県	八幡浜土木事務所	(二)千丈川 河川地震防災強化対策工事	八幡浜市 矢野町～五 反田川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸嵩上げ L=60m	
470	愛媛県	八幡浜土木事務所	(二)千丈川 河川地震防災強化対策工事	八幡浜市 郷	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	護床ブロック製作設置 N=40個	
471	愛媛県	八幡浜土木事務所	(二)千丈川 河川地震防災強化対策工事	八幡浜市松 柏	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	根継コンクリート L=20m	
472	愛媛県	八幡浜土木事務所	(二)五反田川 河川地震防災強化対策工事	八幡浜市若 山	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	7月	護床ブロック製作 N=30個 護床ブロック運搬設置 N=200個	
473	愛媛県	八幡浜土木事務所	(二)五反田川 河川防災緊急対策工事	八幡浜市若 山	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	河床掘削 V=700m3	
474	愛媛県	八幡浜土木事務所	(砂)出石川 砂防施設防災減災対策工事	八幡浜市日 土町	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	帯工 N=1基 根継コンクリート L=10m	
475	愛媛県	八幡浜土木事務所	(砂)新川 砂防施設防災減災対策工事	八幡浜市保 内町須川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	護岸工 A=50m2	
476	愛媛県	八幡浜土木事務所	(急)大内浦地区 砂防施設防災減災対策工事	八幡浜市向 灘	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	6月	枠内吹付 A=200m2	
477	愛媛県	八幡浜土木事務所	白浦海岸 海岸施設防災・減災対策工事	八幡浜市栗 野浦	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	護岸工 L=20m 工事用道路 L=100m	
478	愛媛県	八幡浜土木事務所	(国)378号 道路改築工事	八幡浜市 川上町上泊	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	9月	延長L=100m 道路幅員W=6.0(9.75)m 擁壁工V=140m3	
479	愛媛県	八幡浜土木事務所	(国)197号他 ほ装工事	八幡浜市 川上町上泊	指名競争入 札	ほ装工事	約5か月	9月	延長L=220m 道路幅員W=10.5m 舗装工 A=2,310m2	
480	愛媛県	八幡浜土木事務所	(国)378号 橋りょう補修工事	八幡浜市 江戸岡	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	橋りょう補修 出合橋 N=1橋(橋長L=10.6m ※1径間)	
481	愛媛県	八幡浜土木事務所	(一)八幡浜保内線 舗装補修工事	八幡浜市 保内町川之 石	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約5か月	8月	延長L=200m 道路幅員W=7.0m 舗装工 A=1,400m2	
482	愛媛県	八幡浜土木事務所	(一)舌間八幡浜線 生活道路改良整備工事	八幡浜市 栗野浦	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	8月	延長L=50m 法枠工A=300m2	
483	愛媛県	八幡浜土木事務所	(主)長浜保内線 地震防災関連道路緊急整備工事	八幡浜市 日土町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	8月	延長L=12m 道路幅員W=5.5(7.0)m 軽量盛土工V=300m3	
484	愛媛県	八幡浜土木事務所	(国)197号 道路災害防除工事	八幡浜市 松柏	入札後審査 型一般競争 入札	電気通信工事	約6か月	8月	道路情報表示設備更新 N=1基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
485	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)378号 舗装補修工事	八幡浜市 川上町白石	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約5か月	8月	延長 L=150m 道路幅員 W=8.0m 舗装工 A=1,200m ²	
486	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(一)鳥井喜木津線 道路改築事業	伊方町 足成	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	7月	延長 L=25m 道路幅員 W=5.0m 法面工 A=70m ²	
487	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(一)鳥井喜木津線 道路改築事業	伊方町 足成	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	12月	延長 L=25m 道路幅員 W=5.0m 擁壁工 A=100m ²	
488	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号 橋りょう補修工事	伊方町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	9月	橋りょう補修 九町第2橋 N=1橋(橋長L=116.0m)	
489	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号 橋りょう補修工事	伊方町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	9月	橋りょう補修 二名津大橋 N=1橋(橋長L=138.7m)	
490	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号 橋りょう補修工事	伊方町	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	9月	橋りょう補修 三崎大橋 N=1橋(橋長L=136.4m)	
491	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号 橋りょう補修工事	伊方町	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約9か月	12月	橋りょう補修 大久第1橋 N=1橋(橋長L=35.0m)	
492	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号他 舗装補修工事他	伊方町 塩成他	入札後審査 型一般競争 入札	ほ装工事	約6か月	9月	延長L=200m 道路幅員W=6.5~7.0m 舗装工 A=1,350m ²	
493	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号 地域高規格道路整備工事	八幡浜市郷	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	9月	鋼管杭(φ508) N=10本	
494	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号 地域高規格道路整備工事	八幡浜市郷	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	補強土壁工 A=300m ²	
495	愛媛県	八幡浜土木事 務所	(国)197号 地域高規格道路整備工事	大洲市平野 町野田	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約6か月	9月	張出式橋脚工 N=1基	
496	愛媛県	西予土木事務 所	(国)378号 道路災害防除工事	西予市明浜 町依津~宇 和島市吉田 町深浦	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	4月	トンネル補修工 N=1トンネル(玉津隧道) 吹付工 A=874m ² 表面被覆工 A=18m ²	
497	愛媛県	西予土木事務 所	(国)378号 道路改築工事	西予市 三瓶町蔵貫	指名競争入 札	ほ装工事	約5か月	5月	アスファルト舗装工 A=320m ²	
498	愛媛県	西予土木事務 所	(国)378号 道路改築工事	西予市 三瓶町下泊	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	5月	掘削工 V=3,000m ³	
499	愛媛県	西予土木事務 所	(国)378号 舗装補修工事(防災安全)	西予市 三瓶町二及	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	6月	アスファルト舗装工 A=1,200m ²	
500	愛媛県	西予土木事務 所	(国)378号 舗装等補修工事	西予市 明浜町狩浜	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	6月	切削オーバーレイ工 A=1,200m ²	
501	愛媛県	西予土木事務 所	(国)378号 道路災害防除工事	西予市 明浜町狩浜	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	6月	落石防護柵工 L=60m	
502	愛媛県	西予土木事務 所	その他川水系(砂)東谷川 通常砂防工事	西予市 明浜町渡江	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	6月	溪流保全工 L=10m	
503	愛媛県	西予土木事務 所	(国)441号 他 交通安全二種工事他	西予市 野村町野村 他	指名競争入 札	塗装工事	約9か月	6月	防護柵工 L=30m 区画線工 L=600m 視線誘導標 N=10本	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
504	愛媛県	西予土木事務所	(一)高瀬松浜線 橋りょう補修工事	西予市 野村町富野 川(大本 橋)	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	6月	橋りょう補修工 N=2橋(大本橋 他1橋) 断面修復工 N=1式 表面含浸工 N=1式	
505	愛媛県	西予土木事務所	(国)441号 交通安全施設等整備工事	西予市 野村町野村	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	6月	重力式擁壁工 V=80m3 側溝工 L=100m	
506	愛媛県	西予土木事務所	(主)宇和野村線 道路防災・減災対策工事	西予市 野村町蔵良	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	6月	路面陥没対策工 N=2箇所	
507	愛媛県	西予土木事務所	(一)肱川水系 肱川 河川防災緊急対策工事	西予市 宇和町東多 田	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	7月	河床掘削 V=250m3	
508	愛媛県	西予土木事務所	(一)肱川水系 東川 河川防災緊急対策工事	西予市 宇和町伊賀 上	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	7月	河床掘削 V=250m3	
509	愛媛県	西予土木事務所	(一)鳥坂宇和線 道路改築工事	西予市 宇和町明石	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	7月	橋台 N=1基、橋脚N=1基、護岸工 N=1式	
510	愛媛県	西予土木事務所	(主)八幡浜宇和線 原発周辺地域避難等道路整備工 事	西予市 宇和町岩木	指名競争入 札	ほ装工事	約5か月	7月	アスファルト舗装工 A=1,600m2	
511	愛媛県	西予土木事務所	(主)宇和野村線 道路防災・減災対策工事	西予市 宇和町下川	指名競争入 札	ほ装工事	約5か月	7月	アスファルト舗装工 A=1,400m2	
512	愛媛県	西予土木事務所	(主)八幡浜宇和線他 交通環境改善工事	西予市 宇和町岩木 他	指名競争入 札	造園工事	約3か月	7月	樹木剪定 N=200本	
513	愛媛県	西予土木事務所	(国)378号他 交通安全二種工事	西予市 三瓶町周木 他	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約9か月	7月	防護柵工 L=80m 区画線工 L=1,100m	
514	愛媛県	西予土木事務所	(国)378号外 道路防災・減災対策工事	西予市 三瓶町周木 外	指名競争入 札	塗装工事	約5か月	7月	区画線工 L=10,000m	
515	愛媛県	西予土木事務所	(国)378号 道路災害防除工事	西予市 明浜町田之 浜	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	7月	高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=20m	
516	愛媛県	西予土木事務所	(国)378号 道路改築工事	西予市 明浜町高山	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	7月	基礎捨石工 V=500m3 被覆石工 V=570m3 護岸工 V=280m3	
517	愛媛県	西予土木事務所	(国)378号 路面陥没対策工事(防災安全)	西予市 明浜町狩浜	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	プレキャスト床版設置工 N=2箇所	
518	愛媛県	西予土木事務所	(一)日向谷高野子線 道路災害防除工事	西予市 城川町川津 南	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約7か月	7月	張コンクリート工 L=20m 吹付法砕工 A=70m2	
519	愛媛県	西予土木事務所	(国)378号 橋りょう補修工事	西予市 明浜町渡江 他	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	8月	橋りょう補修 N=3橋(渡江橋 他2橋) ひび割れ注入工 N=1式 断面修復工 N=1式	
520	愛媛県	西予土木事務所	(国)378号 橋りょう補修工事	西予市 明浜町俵津 他	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	橋りょう補修工 N=2橋(宮崎橋 他1橋) ひび割れ注入工 N=1式 断面修復工 N=1式	
521	愛媛県	西予土木事務所	(国)441号 道路改築工事	西予市 野村町野村	入札後審査 型一般競争 入札	鋼構造物工事	約8か月	8月	仮橋(上部工、下部工1基)	
522	愛媛県	西予土木事務所	(一)肱川水系川口川他 河川災害復旧工事	西予市 野村町釜川 他	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	コンクリートブロック積工 A=277m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
523	愛媛県	西予土木事務所	(一) 肱川水系山瀬川他 河川災害復旧工事	西予市 野村町野村 他	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	8月	コンクリートブロック積工 A=189m ²	
524	愛媛県	西予土木事務所	(一) 肱川水系中野川他 河川災害復旧工事	西予市 城川町窪野 他	指名競争入 札	土木一式工事	約9か月	8月	コンクリートブロック積工 A=263m ²	
525	愛媛県	西予土木事務所	(一) 宇和高山線 道路改築工事(土砂災害対策)	西予市 宇和町野田	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	9月	舗装工 A=1,400m ²	
526	愛媛県	西予土木事務所	(主) 宇和三間線 地震防災関連道路緊急整備工事	西予市 宇和町下川	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	9月	コンクリートブロック積工 A=100m ²	
527	愛媛県	西予土木事務所	(一) 鳥坂宇和線 道路災害防除工事	西予市 宇和町信里	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約10か月	9月	ロープネット工 A=1,200m ²	
528	愛媛県	西予土木事務所	下泊南海岸 海岸施設防災・減災対策工事	西予市 三瓶町下泊	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	護岸補強 L=30m V=90m ³	
529	愛媛県	西予土木事務所	(急) 枯井地区 急傾斜地崩壊対策工事	西予市 三瓶町皆江	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	9月	落石防護柵修繕 L=30m シールコンクリート A=30m ²	
530	愛媛県	西予土木事務所	(急) 皆江地区 急傾斜地崩壊対策工事	西予市 三瓶町皆江	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	9月	落石防止柵工 L=30m 擁壁工 V=210m ³	
531	愛媛県	西予土木事務所	(一) 宇和高山線 道路改築工事	西予市 明浜町狩浜	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	9月	コンクリートブロック積工 A=200m ² ストーン L=20m	
532	愛媛県	西予土木事務所	(国) 378号 道路改築工事	西予市 明浜町田之 浜	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約11か月	9月	切土工 V=2,000m ³ 補強土壁 A=350m ² 補強土壁基礎工 V=200m ³	
533	愛媛県	西予土木事務所	(国) 378号 道路災害防除工事	西予市明浜 町俵津～宇 和島市吉田 町深浦	入札後審査 型一般競争 入札	電気通信工事	約8か月	9月	トンネル照明工 N=1トンネル(玉津隧道) 照明灯具設置 N=43基 照明灯具撤去 N=79基	
534	愛媛県	西予土木事務所	その他川水系(砂)堂面川 通常砂防工事	西予市 明浜町渡江	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	9月	床固め工 L=13.4m	
535	愛媛県	西予土木事務所	(急) トーメン地区 急傾斜地崩壊対策工事	西予市 明浜町宮野 浦	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	9月	落石防護柵修繕 L=30m シールコンクリート A=30m ²	
536	愛媛県	西予土木事務所	(主) 野村柳谷線 土砂災害対策道路工事	西予市 野村町惣川	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	9月	アスファルト舗装工 A=700m ²	
537	愛媛県	西予土木事務所	(一) 高瀬松溪線 地震防災関連道路緊急整備工事	西予市野村 町富野川～ 松溪	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	コンクリートブロック積工 A=50m ²	
538	愛媛県	西予土木事務所	(主) 城川橋原線 道路災害防除工事	西予市 城川町窪野	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約9か月	9月	吹付法砕工 A=400m ² モルタル吹付工 A=700m ²	
539	愛媛県	西予土木事務所	(一) 日向谷高野子線 道路災害防除工事	西予市 城川町川津 南	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工・コンク リート工事	約9か月	9月	張コンクリート工 L=30m 吹付法砕工 A=500m ²	
540	愛媛県	南予地方局建設部	(二) 立間川水系(砂)白井谷川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町立 間	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	4月	砂防堰堤 N=1式	
541	愛媛県	南予地方局建設部	(二) 立間川水系(砂)白井谷川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町立 間	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	4月	付替道路 L=80.6m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
542	愛媛県	南予地方局建設部	(二)須賀川水系高串川 河川地震防災強化対策事業	宇和島市 高串	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	4月	護岸工 L=49.7m	
543	愛媛県	南予地方局建設部	(二)立間川水系河内川 大規模特定河川工事	宇和島市 吉田町 鶴間新	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約10か月	5月	杭基礎 N=50本	
544	愛媛県	南予地方局建設部	(二)立間川水系(砂)荒巻川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約9か月	6月	付替道路 N=1式	
545	愛媛県	南予地方局建設部	(二)立間川水系(砂)黒坪川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	6月	前庭保護工 N=1式 溪流保全工 L=10m 管理用道路 L=37.6m	
546	愛媛県	南予地方局建設部	(主)宇和島下波津島線他 道路防災・減災対策工事	宇和島市 三浦東外	指名競争入 札	塗装工事	約6か月	6月	区画線設置工 L=4,000m	
547	愛媛県	南予地方局建設部	(国)441号他 道路防災・減災対策工事	北宇和郡 鬼北町 清水他	指名競争入 札	塗装工事	約6か月	6月	区画線設置工 L=4,000m	
548	愛媛県	南予地方局建設部	(一)下鍵山松野線 道路防災・減災対策工事	北宇和郡 松野町 延野々	指名競争入 札	ほ装工事	約4か月	7月	施工延長 L=100m 道路幅員 W=5.5(7.0)m 舗装打替工 A=700m ²	
549	愛媛県	南予地方局建設部	(一)御代ノ川清重線 地震防災関連道路緊急整備工事	宇和島市 津島町 山財	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	7月	施工延長 L=50m 道路幅員 W=4.0(5.0)m 擁壁工V=100m ³	
550	愛媛県	南予地方局建設部	(主)宇和島下波津島線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入 札	ほ装工事	約7か月	7月	施工延長 L=200m 道路幅員 W=5.5(7.0)m 舗装打替工 A=1,500m ²	
551	愛媛県	南予地方局建設部	(主)宇和島城辺線 地震防災関連道路緊急整備工事	宇和島市 津島町 下畑地	指名競争入 札	土木一式工事	約4か月	7月	施工延長 L=200m 道路幅員 W=4.0(5.0)m 排水構造物工 L=200m	
552	愛媛県	南予地方局建設部	(主)宇和島城辺線 地震防災関連道路緊急整備工事	宇和島市 津島町 下畑地	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	9月	施工延長 L=400m 道路幅員 W=4.0(5.0)m 舗装工 A=2,500m ²	
553	愛媛県	南予地方局建設部	南予レクリエーション都市公園改修 整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入 札	造園工事	約5か月	7月	菖蒲田土壌入替 V=300m ³ 菖蒲植付 N=3,000株	
554	愛媛県	南予地方局建設部	南予レクリエーション都市公園改修 整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入 札	造園工事	約8か月	7月	芝生張替 A=200m ² 梅補植 N=5本	
555	愛媛県	山財ダム管理 事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財他	入札後審査 型一般競争 入札	電気通信工事	約9か月	4月	テレメータ放流警報設備 警報局装置更新 3局	
556	愛媛県	愛南土木事務 所	御荘港海岸 海岸保全施設整備工事	愛南町 御荘平城	入札後審査 型一般競争 入札	土木一式工事	約8か月	5月	護岸工 一式	
557	愛媛県	愛南土木事務 所	御荘港海岸 海岸保全施設整備工事	愛南町 御荘平城	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	5月	護岸工 一式	
558	愛媛県	愛南土木事務 所	(二)僧都川水系僧都川 河川堤防強化緊急対策工事	愛南町 御荘平城	指名競争入 札	土木一式工事	約8か月	5月	築提工(腹付)L=50m	
559	愛媛県	愛南土木事務 所	(二)惣川水系惣川 河川地震防災強化対策工事他	愛南町 満倉	指名競争入 札	土木一式工事	約7か月	5月	根固めブロック N=120個	
560	愛媛県	愛南土木事務 所	(二)菊川水系菊川 河川防災緊急対策工事	愛南町 御荘菊川	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	5月	河床掘削工 V=450m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
561	愛媛県	愛南土木事務所	(一)網代鳥越線 生活道路改良整備工事他	愛南町 網代他	指名競争入 札	ほ装工事	約6か月	5月	舗装工 A=800m ²	
562	愛媛県	愛南土木事務所	(地)御荘港 港湾局部改良工事他	愛南町 御荘平城	指名競争入 札	土木一式工事	約5か月	6月	浚渫工 一式	
563	愛媛県	愛南土木事務所	(一)中浦西海線 道路防災・減災対策工事	愛南町 船越	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	7月	ストンガード擁壁工 L=20m	
564	愛媛県	愛南土木事務所	須ノ川海岸 海岸施設防災・減災対策工事	愛南町 須ノ川	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸工 L=40m	
565	愛媛県	愛南土木事務所	(主)宇和島城辺線 地震防災関連道路緊急整備工事	愛南町 緑甲	指名競争入 札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積工 L=30m	
566	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	道前道後第一発電所 予備発電装置改良工事	久万高原町 笠方	一般競争入 札	電気工事	約9か月	7月	1 非常用自家発電装置取替 1式 2 電源切替盤取替 1式 3 配管・配線 1式	
567	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	道前道後第二発電所 線路開閉器(355,355E,356,356E) 改良工事	東温市 明河	一般競争入 札	電気工事	約18か月	7月	1 線路開閉器取替 1式 2 配管・配線 1式	
568	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	道前道後第三発電所 非常放水設備設置工事 (土木工事)	東温市 河之内	一般競争入 札	土木一式工事	約28か月	11月	1 土工 2 トンネル工 3 放流管布設 工 4 バルブ室、放水路築造工 5 護岸工 6 場内整備工 7 主・副バルブ設置工	
569	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	道前道後第三発電所 非常放水設備設置工事 (電気設備工事)	東温市 河之内	一般競争入 札	電気工事	約35か月	5月	1 非常放水監視制御盤新設 1式 2 照明設備新設 1式 3 配管・配線 1式	
570	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	道前道後第三発電所 鉄管制水弁改良工事	東温市 河之内	一般競争入 札	機械器具 設置工事	約22か月	9月	1 鉄管制水弁等取替 1式	
571	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	道前道後第三発電所 配電盤修繕工事	東温市 河之内	一般競争入 札	電気工事	約41か月	9月	1 主機監視制御盤等 点検修繕 1式	
572	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	道前道後第三発電所 屋上防水修繕工事	東温市 河之内	一般競争入 札	防水工事	約3か月	8月	1 屋上防水工事 543m ²	
573	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	富郷発電所・銅山川第一発電所2 号機 直流電源装置改良工事	四国中央市 上柏町・富 郷町	一般競争入 札	電気工事	約18か月	8月	1 整流器・蓄電池の設計、製作、据付、 調整、試験 1式 2 既設機器の改造 1式	
574	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	富郷発電所空気冷却器及び固定子 更新工事	四国中央市 富郷町	一般競争入 札	電気工事	約27か月	7月	1 空気冷却器及び固定子等の更新 1 式	
575	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	銅山川第二発電所 配電盤更新工 事	四国中央市 金砂町	一般競争入 札	電気工事	約35か月	7月	1 配電盤の設計、製作、据付、調整、試 験 1式	
576	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	銅山川第二発電所 调速機更新工 事	四国中央市 金砂町	一般競争入 札	電気工事	約35か月	7月	1 调速機及び水車制御装置の設計、製 作、据付、調整、試験 1式	
577	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	銅山川第二発電所 遠制装置更新 工事	四国中央市 上柏町、金 砂町	一般競争入 札	電気通信工事	約34か月	9月	1 遠制装置の設計、製作、据付、調整、 試験 1式	
578	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	脱水機制御盤改良工事	松山市畑寺 町	一般競争入 札	電気工事	約21か月	5月	1 脱水機制御盤等更新 1式 2 試験調整 1式	
579	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	電話設備改良工事	松山市畑寺 町	指名競争入 札	電気通信工事	約4か月	9月	1 電話交換機及び電話機更新 1式 2 試験調整 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
580	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	電気室空調和装置改良工事	松山市畑寺 町	指名競争入 札	管工事	約4か月	9月	1 空調和装置更新 1式 2 配線・配管工事 1式 3 試験調整 1式	
581	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	無停電電源装置改良工事	松山市畑寺 町	指名競争入 札	電気工事	約5か月	9月	1 無停電電源装置取替 1式 2 試験調整 1式	
582	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	脱水機分解点検整備工事	松山市畑寺 町	一般競争入 札	機械器具設置工事	約10か月	5月	1 締付シリンダー分解点検整備 1式	
583	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	導水管路補修塗装工事	松山市畑寺 町	一般競争入 札	塗装工事	約5か月	9月	1 塗替塗装工 510㎡ 2 足場工 1式 3 防護工 1式	
584	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	薬品注入装置改良工事	西条市中野	一般競争入 札	機械器具設置工事	約18か月	9月	1 PAC及び苛性ソーダ注入装置 更新 1式 2 配管・配線工事 1式 3 試験調整 1式	
585	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	長瀬取水堰油検出装置改良工事	西条市長瀬	指名競争入 札	電気工事	約6か月	8月	1 油検出装置更新 1式	
586	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	広江川水管橋塗替塗装工事	西条市広 江、今在家	一般競争入 札	塗装工事	約6か月	9月	1 水管橋塗替塗装 660m ²	
587	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	面河ダム第七中継警報局中継装置 修繕工事	久万高原町 中組	指名競争入 札	電気通信工事	約10か月	6月	中継装置修繕 1式	
588	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	南北分水工流量観測装置修繕工 事	東温市松瀬 川	一般競争入 札	電気通信工事	約7か月	7月	流量計取替 1式	
589	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	面河ダム出張所屋上防水修繕工事	久万高原町 笠方	指名競争入 札	防水工事	約6か月	7月	面河ダム出張所屋上防水修繕 193㎡	
590	愛媛県	公営企業管理 局 発電工水課	南北分水工流量観測装置修繕工 事	東温市松瀬 川	一般競争入 札	電気通信工事	約7か月	7月	北部流量計取替 1台 南部流量計取替 1台	
591	愛媛県	公営企業管理 局 県立病院課	県立中央病院 診療棟照明器具更新工事	松山市 春日町	一般競争入 札	電気工事	約8か月	8月	診療棟内に設置している照明器具の更新 工事 一式	
592	愛媛県	公営企業管理 局 県立病院課	県立南宇和病院 空調設備(4階)更新工事	南宇和郡 愛南町 城辺	一般競争入 札	管工事	約8か月	8月	本院4階に設置している空調設備の更新 工事 一式	
593	愛媛県	公営企業管理 局 県立病院課	県立中央病院 電話交換機等更新工事	松山市 春日町	一般競争入 札	電気通信 工事	約7か月	7月	電話交換機等更新工事一式	
594	愛媛県	公営企業管理 局 県立病院課	県立中央病院 診療棟ナースコール設備更新工事	松山市 春日町	一般競争入 札	電気工事	約4か月	7月	ナースコール設備更新工事一式	
595	愛媛県	公営企業管理 局 県立病院課	県立南宇和病院 中央監視装置更新工事	南宇和郡 愛南町 城辺	一般競争入 札	管工事	約8か月	5月	中央監視装置更新工事一式	
596	愛媛県	公営企業管理 局 県立病院課	県立南宇和病院 ボイラ1号機更新工事	南宇和郡 愛南町 城辺	一般競争入 札	管工事	約8か月	5月	ボイラ1号機更新工事一式	
597	愛媛県	松山発電工水 管理事務所	道後北部幹線用水路管理用地フェ ンス修繕工事(3号分水工・小野川 水管橋管理用地)	東温市北 方・松山市 北梅本町	指名競争入 札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	8月	3号分水工フェンス取替 11.0m 小野川水管橋管理用地フェンス新設 41.0m	
598	愛媛県	松山発電工水 管理事務所	面河第二承水堰土砂吐・取水ゲ ート開閉装置補修塗装工事	久万高原町 若山	指名競争入 札	塗装工事	約5か月	8月	錆止転換剤塗装 36m ² 足場工 1式 防護工 1式 ばく露防止工 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
599	愛媛県	西条地区工業 用水道管理事 務所	配水管路設備点検修繕工事(西条 幹線外)	西条市 新居浜市	指名競争入 札	水道施設工事	約4か月	9月	空気弁点検 53台 制水弁点検 71台 排泥弁点検 44台 バイパス弁点検 13台	
600	愛媛県	教育委員会 三島高等学校	第1教棟内装改修工事	四国中央市 三島中央	一般競争入 札	建築一式工事	約9か月	5月	内装改修工事一式	
601	愛媛県	教育委員会 土居高等学校	本館及び新館内装改修工事	四国中央市 土居町	一般競争入 札	建築一式工事	約12か月	5月	内装改修工事一式	
602	愛媛県	教育委員会 伊予高等学校	本館外部改修工事	伊予郡松前 町	一般競争入 札	建築一式工事	約8か月	5月	外装改修工事一式	
603	愛媛県	教育委員会 伊予高等学校	本館内部改修工事	伊予郡松前 町	一般競争入 札	建築一式工事	約8か月	5月	内装改修工事一式	
604	愛媛県	教育委員会 伊予高等学校	学科横断型学習教室等整備工事	伊予郡松前 町	一般競争入 札	建築一式工事	約7か月	11月	学科横断型教室の整備工事一式	
605	愛媛県	教育委員会 大洲高等学校	第2教棟及び特別教棟改修工事	大洲市大洲	一般競争入 札	建築一式工事	約10か月	5月	内装改修工事一式	
606	愛媛県	教育委員会 宇和高等学校	本館及び第1教棟内装改修工事	西予市宇和 町	一般競争入 札	建築一式工事	約8か月	5月	内装改修工事一式	
607	愛媛県	教育委員会 宇和高等学校	本館及び第1教棟外部改修工事	西予市宇和 町	一般競争入 札	建築一式工事	約8か月	5月	外装改修工事一式	
608	愛媛県	教育委員会 しげのぶ特別 支援学校	第1教棟内装改修工事	東温市田窪	一般競争入 札	建築一式工事	約10か月	5月	内装改修工事一式	
609	愛媛県	教育委員会 特別支援教育 課	松山城北特別支援学校(仮称)校 舎新築工事	松山市馬木 町	随意契約	建築一式工事	約12か月	7月	令和8年4月開校予定の松山城北特別支 援学校(仮称)の校舎新築工事。公募型 プロポーザルを実施。(デザインビルド)	
610	愛媛県	警察本部 会計課	松山東警察署外構工事	松山市 勝山町	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約7か月	5月	松山東警察署外構工事一式	
611	愛媛県	警察本部 会計課	運転免許センター内部改修工事	松山市 勝岡町	指名競争入 札	建築一式工事	約4か月	8月	運転免許センター内部改修工事一式	
612	愛媛県	警察本部 会計課	松山東警察署車庫道場棟改修工 事	松山市 勝山町	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約4か月	8月	松山東警察署車庫道場棟改修工事一式	
613	愛媛県	警察本部 会計課	松山東警察署宿舍新築工事	松山市 勝山町	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約6か月	9月	松山東警察署宿舍新築工事	
614	愛媛県	警察本部 会計課	警察本部宿舍新築工事	松山市	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約6か月	9月	警察本部宿舍新築工事一式	
615	愛媛県	警察本部 会計課	運転免許センター空調設備改修工 事	松山市 勝岡町	入札後審査 型一般競争 入札	管工事	約6か月	9月	運転免許センター空調設備改修工事一 式	
616	愛媛県	警察本部 会計課	松山駅前交番解体工事	松山市 宮田町	入札後審査 型一般競争 入札	解体工事	約4か月	10月	松山駅前交番解体工事一式	
617	愛媛県	警察本部 会計課	久万高原警察署非常用電源設備 改修工事	上浮穴郡 久万高原町	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約4か月	11月	久万高原警察署非常用電源設備改修工 事一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
618	愛媛県	警察本部 会計課	大洲警察署庁舎内部改修工事	大洲市 東大洲	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約4か月	1 1 月	大洲警察署庁舎内部改修工事一式	
619	愛媛県	警察本部 会計課	久万高原警察署車庫道場棟改修 工事	上浮穴郡 久万高原町	入札後審査 型一般競争 入札	建築一式工事	約4か月	1 1 月	久万高原警察署車庫道場棟改修工事一 式	
620	愛媛県	警察本部 会計課	松山東警察署御幸交番改修工事	松山市 御幸	指名競争入 札	建築一式工事	約3か月	1 1 月	松山東警察署御幸交番改修工事一式	
621	愛媛県	警察本部 交通規制課	今治市ほか 道路標識施工等工事	今治市	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
622	愛媛県	警察本部 交通規制課	四国中央市ほか 道路標識施工等工事	四国中央市 新居浜市	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
623	愛媛県	警察本部 交通規制課	松山市ほか 道路標識施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
624	愛媛県	警察本部 交通規制課	松山市ほか 道路標識施工等工事	松山市	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
625	愛媛県	警察本部 交通規制課	大洲市ほか 道路標識施工等工事	大洲市 八幡浜市	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
626	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標識施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
627	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標示施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
628	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標識施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
629	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
630	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区 道路標示施工等工事	南予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	5 月	道路標識標示の補修等	
631	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標識施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6 月	道路標識標示の補修等	
632	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標示施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	6 月	道路標識標示の補修等	
633	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標識施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6 月	道路標識標示の補修等	
634	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	6 月	道路標識標示の補修等	
635	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標識施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8 月	道路標識標示の補修等	
636	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標示施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	8 月	道路標識標示の補修等	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
637	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標識施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	
638	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標識施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	
639	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区 道路標識施工等工事	南予地区	入札後審査 型一般競争 入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	
640	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標識施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	
641	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標識施工等工事	東予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	
642	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標識施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	
643	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標識施工等工事	中予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	
644	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区 道路標識施工等工事	南予地区	入札後審査 型一般競争 入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	
645	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区 道路標識施工等工事	東予地区	指名競争入 札	塗装工事	約3か月	11月	道路標識標示の補修等	
646	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区 道路標識施工等工事	中予地区	指名競争入 札	塗装工事	約3か月	11月	道路標識標示の補修等	
647	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区 道路標識施工等工事	南予地区	指名競争入 札	塗装工事	約3か月	12月	道路標識標示の補修等	
648	愛媛県	警察本部 交通規制課	松山市湊町四丁目ほか交通信号 機移設工事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	5月	交通信号機の移設	
649	愛媛県	警察本部 交通規制課	四国中央市川之江町ほか交通信 号機用電球取替修繕	四国中央市 新居浜市	指名競争入 札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機用電球取替修繕	
650	愛媛県	警察本部 交通規制課	西条市明屋敷ほか交通信号機用 電球取替修繕	西条市	指名競争入 札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機用電球取替修繕	
651	愛媛県	警察本部 交通規制課	松山市平和通一丁目ほか交通信 号機用電球取替修繕	松山市 伊予市	指名競争入 札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機用電球取替修繕	
652	愛媛県	警察本部 交通規制課	大洲市中村ほか交通信号機用電 球取替修繕	大洲市 八幡浜市	指名競争入 札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機用電球取替修繕	
653	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の移設等	
654	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	今治市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	
655	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の移設等	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
656	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工 事	宇和島市 愛南町	指名競争入 札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	
657	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	新居浜市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	
658	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区電線共同溝整備その他工 事	松山市	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の移設等	
659	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	
660	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	今治市	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	
661	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	
662	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	伊予市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	
663	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工 事	大洲市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	
664	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	四国中央市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	
665	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	今治市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	
666	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	
667	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工 事	八幡浜市 西予市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	
668	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	新居浜市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	
669	愛媛県	警察本部 交通規制課	交通管制センター既設改修工事	松山市	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約8か月	8月	交通管制センター更新工事	
670	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	東温市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	
671	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	
672	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工 事	大洲市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	
673	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	西条市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	
674	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の移設等	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
675	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	
676	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	
677	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機設置その他工 事	四国中央市	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の設置等	
678	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工 事	松山市	入札後審査 型一般競争 入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	
679	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	
680	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	
681	愛媛県	警察本部 交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工 事	大洲市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の改良等	
682	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	
683	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	新居浜市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	
684	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工 事	今治市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の移設等	
685	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	
686	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	
687	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	新居浜市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	
688	愛媛県	警察本部 交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工 事	今治市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	
689	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	
690	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	
691	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	
692	愛媛県	警察本部 交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工 事	松山市	指名競争入 札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の移設等	
693	今治市	総務部	庁舎第2別館自動制御装置修繕工 事	今治市別宮 町	指名競争入 札	管	約8ヶ月	第1四半期	自動制御装置修繕工事 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
694	今治市	総務部	庁舎本館トイレ改修工事	今治市別宮 町	指名競争入 札	管	約2ヶ月	第3四半期	トイレ改修工事 一式	
695	今治市	総務部	しまなみ総合庁舎建設工事の舗装 工事	今治市伯方 町叶浦	指名競争入 札	舗装	約3ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装 一式 駐車ライン引き 一式 車止め 一式	
696	今治市	総合政策部	波方公園駐車場排水路工事	今治市波方 町樋口	指名競争入 札	土木	約3ヶ月	第2四半期	リブ付硬質塩ビ管 φ400 L=30m	
697	今治市	総合政策部	市営球場ブルベン改修工事	今治市大新 田町	指名競争入 札	土木	約3ヶ月	第2四半期	園路広場工 一式	
698	今治市	総合政策部	今治市営大西衣黒運動場トイレ建 設工事の内建築工事	今治市大西 町大井浜	指名競争入 札	建築	約6ヶ月	第2四半期	トイレ新築工事一式 既存トイレ改修工事一式	
699	今治市	総合政策部	今治市営大西衣黒運動場トイレ建 設工事の内機械設備工事	今治市大西 町大井浜	指名競争入 札	管	約6ヶ月	第2四半期	トイレ新築工事一式 既存トイレ改修工事一式	
700	今治市	総合政策部	中央体育館サブアリーナ・弓道場空 調設備設置工事	今治市別宮 町	指名競争入 札	管	約4ヶ月	第2四半期	空調設備工事一式	
701	今治市	総合政策部	上浦多々羅スポーツ公園運動場し まなみドーム源泉設備改修工事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	管	約4ヶ月	第2四半期	機器設備工事 一式・配管工事 一式	
702	今治市	総合政策部	今治市宮窪石文化運動公園管理 施設整備工事	今治市宮窪 町宮窪	指名競争入 札	とび	約4ヶ月	第2四半期	管理施設工 一式	
703	今治市	総合政策部	今治市営菊間緑の広場公園運動 場施設改修工事	今治市菊間 町池原	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	運動施設工 一式 (砂入り人工芝 A= 1,960㎡)	
704	今治市	総合政策部	玉川近代美術館展示室防火スク リーン設置その他工事	今治市玉川 町大野	指名競争入 札	建築	約4ヶ月	第3四半期	防火スクリーン設置設置工事 一式 特別展示室 鋼製建具改修工事 一式	
705	今治市	総合政策部	今治市玉川近代美術館LED化工事	今治市玉川 町大野	指名競争入 札	電気	約2ヶ月	第3四半期	照明設備改修工事 一式	
706	今治市	総合政策部	大三島美術館LED化工事	今治市大三 島町宮浦	指名競争入 札	電気	約3ヶ月	第3四半期	照明設備改修工事 一式	
707	今治市	健康福祉部	今治市総合福祉センター非常用電 気制御盤改装整備工事	今治市南宝 来町1丁目 9-8	指名競争入 札	電気	約5ヶ月	第2四半期	非常用発電機制御盤改装整備工事 一 式	
708	今治市	健康福祉部	障がい者文化体育施設照明設備改 修工事	今治市喜田 村	指名競争入 札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備改修工事一式	
709	今治市	健康福祉部	今治育成園給湯設備改修工事	今治市町谷	指名競争入 札	管	約5ヶ月	第3四半期	給湯設備改修工事一式	
710	今治市	市民環境部	今治衛生センター太陽光発電設備 設置工事	今治市天保 山町	一般競争入 札	電気	約8ヶ月	第1四半期	太陽光発電設備一式	
711	今治市	市民環境部	ふじさき苑告別ホール空調改修工 事	今治市吉海 町仁江	指名競争入 札	管	約4ヶ月	第1四半期	空調設備工事一式	
712	今治市	市民環境部	伯方斎場待合ロビー空調改修工事	今治市伯方 町木浦	指名競争入 札	管	約4ヶ月	第1四半期	空調設備工事一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
713	今治市	市民環境部	今治市火葬場燧風苑空調設備改修工事	今治市山方町1丁目	指名競争入札	管	約5ヶ月	第2四半期	空調設備改修工事一式	
714	今治市	市民環境部	燧風苑及び伯方斎場火葬炉設備修繕工事	今治市山方町及び今治市伯方町木浦	随契単独案件	機械器具	約7ヶ月	第2四半期	火葬炉設備修繕工事一式	
715	今治市	市民環境部	大翔苑火葬炉設備修繕工事	今治市大三島町宮浦	随契単独案件	機械器具	約7ヶ月	第2四半期	火葬炉設備修繕工事一式	
716	今治市	市民環境部	大三島衛生センター解体工事	今治市上浦町甘崎	一般競争入札	土木	約15ヶ月	第2四半期	衛生センター解体 一式	
717	今治市	市民環境部	町谷きつずパーク(仮称)整備工事(建築)	今治市町谷	指名競争入札	建築	約6ヶ月	第1四半期	土工 一式 建築 一式 仮設工 一式	
718	今治市	市民環境部	町谷きつずパーク(仮称)整備工事(舗装)	今治市町谷	一般競争入札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	舗装工 一式 仮設工 一式	
719	今治市	市民環境部	今治衛生センター定期整備工事	今治市天保山町	随契単独案件	機械器具	約10ヶ月	第2四半期	受入貯留前処理設備・資源化設備・高度処理設備 点検整備 一式	
720	今治市	市民環境部	クリーンシステム大三島主要機器定期整備工事	今治市大三島町宮浦	随契単独案件	機械器具	約8ヶ月	第2四半期	乾燥設備年次点検一式 制御盤整備	
721	今治市	市民環境部	町谷きつずパーク(仮称)整備工事(植栽)	今治市町谷	指名競争入札	造園	約4ヶ月	第2四半期	植栽工 一式	
722	今治市	建設部	早川西側線道路維持修繕工事(土木)	今治市宮窪町早川	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第1四半期	擁壁工 L=10m	
723	今治市	建設部	北宝来近見線自転車通行空間整備工事(土木)(その1)	今治市石井町	指名競争入札	土木	約8ヶ月	第1四半期	L=320m 排水工 舗装工	
724	今治市	建設部	今治駅西高橋線道路改良工事(その1)	今治市馬越町四丁目、片山二丁目	指名競争入札	土木	約9ヶ月	第1四半期	L=165m 土工、擁壁工、排水工 舗装工、雑工	
725	今治市	建設部	北宝来高地線2号橋橋りょう長寿命化修繕工事	今治市高地町一丁目外	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第1四半期	橋梁補修 N=1橋	
726	今治市	建設部	東鳥生18号線道路改良工事(土木)	今治市東鳥生町4丁目	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第1四半期	L=120m 土工 排水工	
727	今治市	建設部	近見松本線道路改良工事	今治市近見町	指名競争入札	土木	約6ヶ月	第1四半期	L=45m 土工 擁壁工	
728	今治市	建設部	今治駅西側線外路側改良工事	今治市北日吉町一丁目外	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第1四半期	L=100m 土工 排水工 舗装工	
729	今治市	建設部	馴合跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事	今治市高部	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第1四半期	橋梁補修 N=1橋	
730	今治市	建設部	鴨部線道路改良工事(その1)	今治市玉川町中村	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第1四半期	L=68m 排水工、擁壁工、舗装	
731	今治市	建設部	高地延喜線道路改良工事(その1)	今治市延喜	一般競争入札	土木	約6ヶ月	第2四半期	L=110m 土工 法面保護工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
732	今治市	建設部	城東橋橋りょう長寿命化修繕工事	今治市美須賀町四丁目外	一般競争入札	土木	約8ヶ月	第2四半期	橋梁補修 N=1橋	
733	今治市	建設部	北宝来近見線自転車通行空間整備工事(土木)(その2)	今治市別宮町	一般競争入札	土木	約8ヶ月	第2四半期	L=700m 排水工 舗装工	
734	今治市	建設部	明神橋橋りょう長寿命化修繕工事	今治市郷桜井四丁目	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第2四半期	橋梁補修 N=1橋	
735	今治市	建設部	上地下上浜線路側改良工事	今治市宮窪町友浦	指名競争入札	土木	約6ヶ月	第2四半期	L=50m 土工 排水工	
736	今治市	建設部	里天王1号線道路改良工事	今治市波方町波方	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第2四半期	L=39.0m 土工 擁壁工 排水工 舗装工	
737	今治市	建設部	用開南線道路改修工事	今治市大西町紺原	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第2四半期	L=153m 土工 擁壁工 排水工 舗装工	
738	今治市	建設部	伯方国道北浦越線道路改良工事	今治市伯方町北浦	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第2四半期	L=30m 土工 擁壁工 排水工 舗装工	
739	今治市	建設部	菊間吉田線道路改良工事	今治市菊間町西山	指名競争入札	土木	約8ヶ月	第2四半期	L=140m 土工 擁壁工 排水工 舗装工	
740	今治市	建設部	梅峠線道路改良工事(土木)	今治市伯方町木浦	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第2四半期	L=80m 土工 擁壁工 排水工	
741	今治市	建設部	池原線道路改良工事	今治市菊間町池原	指名競争入札	土木	約8ヶ月	第2四半期	L=25m 土工 排水工 擁壁工 舗装工 雑工	
742	今治市	建設部	東村上徳1号線路側改良工事	今治市東村	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第2四半期	L=18m 土工、擁壁工、舗装工 雑工	
743	今治市	建設部	今治駅西高橋線道路改良工事(その2)	今治市馬越町四丁目、片山二丁目	指名競争入札	土木	約8ヶ月	第2四半期	L=100m 土工、擁壁工、排水工 舗装工、雑工	
744	今治市	建設部	新屋敷中寺線路側改良工事	今治市中寺	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第2四半期	L=60m 土工 排水工	
745	今治市	建設部	向山沖浦線2号橋橋梁長寿命化修繕工事	今治市長沢	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第2四半期	橋梁補修 N=1橋	
746	今治市	建設部	内港喜田村線路側改良工事	今治市北高下町二丁目	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第2四半期	L=240m 土工 路側修繕工	
747	今治市	建設部	鴨部線道路改良工事(その2)	今治市玉川町中村	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第2四半期	L=200m 土工、擁壁工、排水工	
748	今治市	建設部	天皇正善寺2号線	今治市朝倉南	指名競争入札	土木	約6ヶ月	第2四半期	L=47m 土工 擁壁工	
749	今治市	建設部	喜田村新開線1号橋橋りょう長寿命化修繕工事	今治市喜田村三丁目	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第2四半期	橋梁補修 N=1橋	
750	今治市	建設部	五十嵐御開線道路改良工事	今治市五十嵐	指名競争入札	土木	約6ヶ月	第2四半期	L=50m 土工 擁壁工 排水工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
751	今治市	建設部	吉田第一橋橋りょう長寿命化修繕 工事	今治市伯方 町北浦	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	橋梁補修 N=1橋	
752	今治市	建設部	元町線路側改良工事	今治市別宮 町三丁目 外	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	L=80m 土工 擁壁工 排水工	
753	今治市	建設部	浜田線維持修繕工事(土木)	今治市大西 町別府	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	L=130m 土工 擁壁工	
754	今治市	建設部	鉄工団地内1・2号線維持修繕工事 (土木)	今治市大西 町脇	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	L=220m 排水工	
755	今治市	建設部	伊矢ノ窪1号線路側改良工事	今治市町谷	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	L=50m 土工 擁壁工	
756	今治市	建設部	鴨部線道路改良工事(その4)	今治市玉川 町中村	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	L=100m 土工、擁壁工、排水工	
757	今治市	建設部	鴨部線道路改良工事(その3)	今治市玉川 町中村	指名競争入 札	土木	約7ヶ月	第2四半期	L=100m 土工、擁壁工、排水工	
758	今治市	建設部	鍋地橋橋りょう撤去工事	今治市玉川 町鍋地	指名競争入 札	土木	約4ヶ月	第3四半期	L=30m 土工 排水工	
759	今治市	建設部	小鴨部上河原線舗装改良工事	今治市玉川 町小鴨部	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	L=45m 土工 擁壁工	
760	今治市	建設部	長谷橋橋りょう長寿命化修繕工事	今治市玉川 町高野	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	橋梁補修 N=1橋	
761	今治市	建設部	金ヶ崎線維持修繕工事(土木)	今治市伯方 町木浦	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第3四半期	縦断暗渠補修 一式	
762	今治市	建設部	城ヶ谷線道路改良工事	今治市朝倉 上	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第3四半期	L=50m 排水工、擁壁工、舗装	
763	今治市	建設部	馴合跨線橋橋りょう長寿命化修繕 工事	今治市高部	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第3四半期	橋梁補修 N=1橋	
764	今治市	建設部	鴨部線道路改良工事(その5)	今治市玉川 町中村	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第3四半期	L=100m 土工、擁壁工、排水工	
765	今治市	建設部	北宝来近見線自転車通行空間整 備工事(照明)	今治市別宮 町	指名競争入 札	電気	約7ヶ月	第2四半期	照明設備	
766	今治市	建設部	交通安全施設等設置工事(第1期)	今治市陸地 部	指名競争入 札	とび	約3ヶ月	第1四半期	道路反射鏡設置工 一式 防護柵設置工 一式	
767	今治市	建設部	鏡線路側改良工事	今治市大三 島町大見	指名競争入 札	とび	約5ヶ月	第2四半期	L=40m 落石防護柵工	
768	今治市	建設部	交通安全施設等設置工事(第2期)	今治市陸地 部	指名競争入 札	とび	約3ヶ月	第2四半期	道路反射鏡設置工 一式 防護柵設置工 一式	
769	今治市	建設部	交通安全施設等設置工事(第3期)	今治市島嶼 部	指名競争入 札	とび	約3ヶ月	第3四半期	道路反射鏡設置工 一式 防護柵設置工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
770	今治市	建設部	交通安全施設等設置工事(第4期)	今治市陸地 部	指名競争入 札	とび	約4ヶ月	第3四半期	道路反射鏡設置工 一式 防護柵設置工 一式	
771	今治市	建設部	宮ノ下北郷線舗装改良工事	今治市地堀 五丁目	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第1四半期	舗装工 L=40m	
772	今治市	建設部	衣干鳥生線舗装改良工事及び衣干 鳥生線下水道修繕工事	今治市南鳥 生町	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第1四半期	L=150m 舗装工	
773	今治市	建設部	片山横道線舗装改良工事	今治市片山	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第1四半期	L=100m 舗装工	
774	今治市	建設部	高架11号線舗装改良工事	今治市高地 町一丁目	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第1四半期	舗装工 L=160m	
775	今治市	建設部	海禅寺線舗装改良工事	今治市北日 吉町二丁目 外	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第1四半期	L=130m 舗装工	
776	今治市	建設部	北宝来近見線自転車通行空間整 備工事(舗装)	今治市別宮 町	一般競争入 札	舗装	約7ヶ月	第2四半期	L=600m 舗装工 橋梁補修工	
777	今治市	建設部	代官田見明線舗装改良工事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	L=60m 舗装工	
778	今治市	建設部	蔵敷唐子台線舗装改良工事(その 1)	今治市唐子 台西 外	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=520m 舗装工	
779	今治市	建設部	高田西山線舗装改良工事	今治市菊間 町高田	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=100m 舗装工	
780	今治市	建設部	馬背線舗装改良工事	今治市菊間 町田之尻	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=150m 舗装工	
781	今治市	建設部	小山本線舗装改良工事	今治市大西 町山之内	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 L=90m	
782	今治市	建設部	内港喜田村線舗装改良工事(その 2)	今治市喜田 村	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=360m 舗装工	
783	今治市	建設部	本庄古川線舗装改良工事	今治市吉海 町幸新田外	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	L=100m 舗装工	
784	今治市	建設部	桜井団地登畑線舗装改良工事	今治市登畑	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	L=140m 舗装工	
785	今治市	建設部	東鳥生7号線舗装改良工事	今治市東鳥 生三丁目	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=50m 舗装工	
786	今治市	建設部	宮ノ窪尾ノ端線舗装改良工事	今治市町谷 外	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=500m 舗装工	
787	今治市	建設部	内港喜田村線舗装改良工事(その 1)	今治市喜田 村	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	舗装工 L=70m	
788	今治市	建設部	口総本通線舗装改良工事	今治市大三 島口総	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 L=26m 側溝蓋改修 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
789	今治市	建設部	樋口大久保線舗装改良工事	今治市波方 町樋口	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	L=190m 舗装工	
790	今治市	建設部	鴨部線道路改良工事(舗装)	今治市玉川 町中村	指名競争入 札	舗装	約6ヶ月	第2四半期	L=112m 舗装工、区画線工	
791	今治市	建設部	上徳町谷線舗装改良工事(その2)	今治市町谷	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=350m 舗装工	
792	今治市	建設部	真光寺海岸線舗装改良工事	今治市東村	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	L=50m 舗装工	
793	今治市	建設部	カシヤ熊線外2線道路改良工事	今治市野間	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	L=120m 舗装工	
794	今治市	建設部	品部本線舗装改良工事	今治市大西 町紺原	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 L=23m	
795	今治市	建設部	蔵敷唐子台線舗装改良工事(その 2)	今治市喜田 村八丁目 外	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第3四半期	L=640m 舗装工	
796	今治市	建設部	立花町1号線舗装改良工事	今治市立花 町二丁目 外	指名競争入 札	舗装	約3ヶ月	第3四半期	L=200m 舗装工	
797	今治市	建設部	樋口波方線舗装改良工事	今治市波方 町養老	指名競争入 札	舗装	約3ヶ月	第3四半期	L=150m 舗装工	
798	今治市	建設部	奥ノ内団地内1号外4線舗装改良工 事	今治市大西 町脇	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第3四半期	L=340m 舗装工	
799	今治市	建設部	東鳥生18号線道路改良工事(舗 装)	今治市東鳥 生町4丁目	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第3四半期	L=120m 舗装工	
800	今治市	建設部	小泉南部線舗装改良工事	今治市小泉 五丁目	指名競争入 札	舗装	約3ヶ月	第3四半期	L=85m 舗装工	
801	今治市	建設部	梅峠線道路改良工事(舗装)	今治市伯方 町木浦	指名競争入 札	舗装	約6ヶ月	第3四半期	L=200m 舗装工	
802	今治市	建設部	越路下線舗装改良工事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第3四半期	舗装工 L=150m	
803	今治市	建設部	交通安全施設等設置工事(第5期)	今治市陸地 部	指名競争入 札	塗装	約4ヶ月	第3四半期	区画線工 一式	
804	今治市	建設部	太ノ原処理場改修工事	今治市朝倉 北	指名競争入 札	土木	約7ヶ月	第1四半期	水槽改修工 1式 機器撤去工 1式	
805	今治市	建設部	歌仙ダム浚渫工事	今治市菊間 町川上	一般競争入 札	土木	約7ヶ月	第2四半期	浚渫工 一式	
806	今治市	建設部	朝倉一ヶ谷川浚渫工事	今治市朝倉 南乙	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	浚渫工 一式	
807	今治市	建設部	菊間町高田川浚渫工事	今治市菊間 町池原	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	浚渫工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
808	今治市	建設部	古国分一丁目排水路河床改良工 事	今治市古国 分一丁目	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	河床改良 A=400m2	
809	今治市	建設部	有津屋樋門改良工事	今治市 天 保山町二丁 目	指名競争入 札	土木	約7ヶ月	第2四半期	擁壁工 一式 付帯工 一式	
810	今治市	建設部	新田日ノ向農道改良工事	今治市新谷	指名競争入 札	土木	約7ヶ月	第2四半期	擁壁工 1式 水路工 1式	
811	今治市	建設部	伯方町植松水路浚渫工事	今治市伯方 町伊方	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	
812	今治市	建設部	吉海町窪向川浚渫工事	今治市吉海 町本庄	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	
813	今治市	建設部	伯方町前浜川浚渫工事	今治市伯方 町伊方	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	
814	今治市	建設部	上浦町二本松川浚渫工事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	
815	今治市	建設部	上浦町大川浚渫工事	今治市上浦 町甘崎	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	
816	今治市	建設部	上浦町一本松川浚渫工事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	
817	今治市	建設部	御物川保全工事	今治市北鳥 生町2丁目	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	河床工 L=300m	
818	今治市	建設部	四村日本4号線農道舗装改良工事	今治市四村	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 L=100m	
819	今治市	建設部	大野海田1号線農道舗装改良工事	今治市新谷	指名競争入 札	舗装	約6ヶ月	第2四半期	舗装工 L=130m	
820	今治市	建設部	山路下池線農道改良工事(舗装)	今治市山路	指名競争入 札	舗装	約3ヶ月	第3四半期	舗装工	
821	今治市	建設部	上徳祐慶寺農道改良工事(舗装)	今治市上徳	指名競争入 札	舗装	約4ヶ月	第3四半期	舗装工 L=185m	
822	今治市	建設部	口総漁港防波堤等整備工事	今治市大三 島町口総	指名競争入 札	土木	約9ヶ月	第2四半期	防波堤整備 1式 泊地整備 1式	
823	今治市	建設部	内港大通線道路改良工事	今治市常盤 町一丁目外	指名競争入 札	土木	約7ヶ月	第1四半期	土工一式、排水工一式、仮設工一式	
824	今治市	建設部	古江港海岸(古江堤防)改修工事	今治市伯方 町木浦	指名競争入 札	土木	約8ヶ月	第1四半期	法覆工 一式 水叩工 一式	
825	今治市	建設部	上浦港海岸(松竹護岸外1)改修工 事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第1四半期	護岸補修工 一式	
826	今治市	建設部	蔵敷岸壁(-9.0m)改修工事(その2)	今治市天保 山町四丁目	一般競争入 札	土木	約7ヶ月	第2四半期	鋼矢板 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
827	今治市	建設部	来島漁港16浮棧橋(係留杭)防食外 工事	今治市来島	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	電気防食工 1式 連絡橋塗装塗替工 1式	
828	今治市	建設部	口総漁港物揚場整備工事	今治市大三 島町口総	指名競争入 札	土木	約9ヶ月	第2四半期	物揚場整備 1式	
829	今治市	建設部	熊口港連絡橋撤去工事	今治市伯方 町伊方	指名競争入 札	土木	約7ヶ月	第2四半期	連絡橋撤去工 一式	
830	今治市	建設部	小大下漁港けい船岸外2改良工事	今治市関前 小大下	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第3四半期	岸壁嵩上工 1式 連絡橋フラップ補修 1式	
831	今治市	建設部	宮窪漁港34長磯護岸改良工事	今治市宮窪 町宮窪	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	護岸改良工 1式	
832	今治市	建設部	内港大通線(万橋)改修工事(安全施 設)	今治市常盤 町一丁目外	指名競争入 札	とび	約5ヶ月	第1四半期	安全施設工一式	
833	今治市	建設部	臨港道路港大橋改良工事	今治市北鳥 生町一丁目	指名競争入 札	とび	約7ヶ月	第2四半期	フェンス工 一式	
834	今治市	建設部	桜井漁港29浮棧橋防舷材取付工 事	今治市桜井 五丁目	指名競争入 札	鋼構造物	約5ヶ月	第1四半期	防舷材取付工 N=10個	
835	今治市	建設部	上浦港海岸(大新田樋門)改修工事	今治市上浦 町甘崎	指名競争入 札	鋼構造物	約8ヶ月	第1四半期	樋門補修工 一式	
836	今治市	建設部	荷役機械軌条取替工事	今治市富田 新港一丁目	指名競争入 札	鋼構造物	約8ヶ月	第2四半期	既設レール取替工 一式	
837	今治市	建設部	口総漁港海岸31口総B樋門改良工 事	今治市大三 島町口総	指名競争入 札	鋼構造物	約8ヶ月	第2四半期	樋門改良工 N=2基	
838	今治市	建設部	内港大通線舗装工事	今治市常盤 町一丁目外	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第1四半期	土工一式、舗装工一式、区画線工一式、 仮設工一式	
839	今治市	建設部	富田地区舗装工事	今治市富田 新港一丁目	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第1四半期	土工 一式 舗装工 A=1,375m ²	
840	今治市	建設部	第2棧橋舗装改良工事	今治市片原 町一丁目	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	土工 一式 舗装工 A=158m ²	
841	今治市	建設部	天保山ふ頭用地舗装工事	今治市天保 山町一丁目	指名競争入 札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	土工 一式 舗装工 A=703m ² フェンス工 L=37m	
842	今治市	建設部	内港大通線舗装工事(その2)	今治市常盤 町一丁目外	指名競争入 札	舗装	約7ヶ月	第2四半期	土工一式、舗装工一式、区画線工一式、 仮設工一式	
843	今治市	建設部	大下港浮棧橋塗装工事	今治市関前 大下	指名競争入 札	塗装	約8ヶ月	第1四半期	塗装工 一式	
844	今治市	建設部	伯方船越団地解体工事	今治市伯方 町北浦	指名競争入 札	土木	約4ヶ月	第2四半期	木造 平屋 6棟 6戸	
845	今治市	建設部	鯉池東団地A-2棟外壁・屋上防水 修繕工事	今治市鯉池 町	指名競争入 札	建築	約6ヶ月	第2四半期	外壁改修工事 一式 防水改修工事 一式 階段内部塗装改修工事 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
846	今治市	建設部	石井団地A-1棟受水槽更新工事	今治市石井 町	指名競争入 札	管	約5ヶ月	第2四半期	受水槽取替え工事 一式	
847	今治市	上下水道部	松木地区公共下水道工事(R6-1)	今治市松木	指名競争入 札	土木	約4ヶ月	第1四半期	開削PRPφ200 L=75m 開削FRPMφ250 L=70m	
848	今治市	上下水道部	高橋地区公共下水道工事(R6-1)	今治市高橋	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第1四半期	開削PRPφ200 L=65m	
849	今治市	上下水道部	宮脇地区公共下水道工事(R6-1)	今治市大西 町宮脇	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第1四半期	開削PRPφ150 L=150m	
850	今治市	上下水道部	宮脇地区公共下水道工事(R6-2)	今治市大西 町宮脇	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第1四半期	開削PRPφ150 L=135m 開削PRPφ250 L=90m	
851	今治市	上下水道部	東村南地区公共下水道工事(R6-1)	今治市東村 南一丁目	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第1四半期	開削PRPφ200 L=230m	
852	今治市	上下水道部	古国分地区公共下水道工事(R6-1)	今治市古国 分一丁目	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第1四半期	開削PRPφ200 L=230m	
853	今治市	上下水道部	有津地区公共下水道工事(R6-1)	今治市伯方 町有津	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第1四半期	開削PRPφ150 L=235m	
854	今治市	上下水道部	松木地区公共下水道工事(R6-2)	今治市松木	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	開削PRPφ200 L=150m	
855	今治市	上下水道部	五十嵐地区公共下水道工事(R6-1)	今治市五十 嵐	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	開削PRPφ200 L=150m	
856	今治市	上下水道部	今治下水浄化センター外TNP計更 新工事	今治市天保 山町4丁目 外	指名競争入 札	電気	約9ヶ月	第2四半期	計測機器更新 1式	
857	今治市	上下水道部	上浦外MP場水位計他更新工事	今治市上浦 町外	指名競争入 札	電気	約7ヶ月	第2四半期	電気設備更新 1式	
858	今治市	上下水道部	今治下水浄化センター外ガス遮断 器更新工事	今治市天保 山町4丁目 外	随契単独案 件	電気	約7ヶ月	第2四半期	電気設備更新 1式	
859	今治市	上下水道部	宮窪地区処理施設機器更新工事	今治市宮窪 町宮窪	指名競争入 札	機械器具	約9ヶ月	第1四半期	機器更新 1式	
860	今治市	上下水道部	北浜ポンプ場電動弁更新工事	今治市北浜 町	指名競争入 札	機械器具	約10ヶ月	第1四半期	電動弁更新 1式	
861	今治市	上下水道部	大西水処理センター脱水機修繕工 事	今治市大西 町大井浜	随契単独案 件	機械器具	約11ヶ月	第1四半期	脱水機整備 1式	
862	今治市	上下水道部	今治下水浄化センターNo.2送風機 修繕工事	今治市天保 山町4丁目 外	随契単独案 件	機械器具	約11ヶ月	第1四半期	送風機整備 1式	
863	今治市	上下水道部	北浜ポンプ場No.2雨水自動除塵機 修繕工事	今治市北浜 町	随契単独案 件	機械器具	約11ヶ月	第1四半期	自動除塵機整備 1式	
864	今治市	上下水道部	今治下水浄化センターNo.5返送汚 泥ポンプ修繕工事	今治市天保 山町4丁目	指名競争入 札	機械器具	約7ヶ月	第2四半期	ポンプ修繕 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
865	今治市	上下水道部	北部浄化センター外消化槽攪拌機 修繕工事	今治市内堀	随契単独案 件	機械器具	約9ヶ月	第2四半期	攪拌機修繕 1式	
866	今治市	上下水道部	高橋接合井整備工事(接合井)	今治市高橋	一般競争入 札	土木	約8ヶ月	第1四半期	土工 1式 基礎工1式 本体工 1式 工 場製作費 1式	
867	今治市	上下水道部	新亀岡配水池築造工事(配水池)	今治市菊間 町種	一般競争入 札	土木	約9ヶ月	第2四半期	本体工 1式	
868	今治市	上下水道部	郷ポンプ場解体工事	今治市波方 町郷	指名競争入 札	土木	約4ヶ月	第2四半期	ポンプ場解体 1式	
869	今治市	上下水道部	小泉浄水場北側フェンス取替工事	今治市小泉 一丁目	指名競争入 札	土木	約4ヶ月	第2四半期	フェンス修繕 1式	
870	今治市	上下水道部	桜井配水池管理道路工事	今治市宮ヶ 崎	指名競争入 札	土木	約6ヶ月	第2四半期	土工1式 擁壁工1式 排水工1式 雑工1 式	
871	今治市	上下水道部	光安配水池築造工事(造成工)	今治市菊間 町種	指名競争入 札	土木	約5ヶ月	第3四半期	造成工 既設構造物取壊し工	
872	今治市	上下水道部	三反地配水池築造工事(電気設備)	今治市玉川 町桂	指名競争入 札	電気	約9ヶ月	第1四半期	電気設備 1式	
873	今治市	上下水道部	東山配水池整備工事(電気)	今治市菊間 町種	指名競争入 札	電気	約8ヶ月	第1四半期	電気設備 1式	
874	今治市	上下水道部	宮崎配水池流量計等設置工事	今治市波方 町馬刀湯	指名競争入 札	電気	約8ヶ月	第1四半期	流量計等設置 1式	
875	今治市	上下水道部	東村地区送水管布設替工事(重要 給水管)	今治市東村 五丁目	指名競争入 札	水道	約5ヶ月	第1四半期	DGXE φ 250 L=270m	
876	今治市	上下水道部	泊(前田)特設配水管布設工事外	今治市吉海 町泊	指名競争入 札	水道	約4ヶ月	第1四半期	PEF φ 50 L=88.0m 給水切替 N=1	
877	今治市	上下水道部	宮窪地区配水管布設替工事	今治市宮窪 町宮窪	指名競争入 札	水道	約5ヶ月	第2四半期	DGXE φ 100 L=10m PEF φ 50 L=120m 給水切替N=6	
878	今治市	上下水道部	名地区配水管布設替工事	今治市吉海 町名	指名競争入 札	水道	約5ヶ月	第2四半期	DGXE φ 100 L=235m 給水切替N=2	
879	今治市	上下水道部	井口地区配水管布設替工事	今治市上浦 町井口	指名競争入 札	水道	約5ヶ月	第2四半期	PEF φ 75 L=170m PEF φ 50 L=180m 切替N=10	
880	今治市	上下水道部	本庄地区配水管布設替工事	今治市吉海 町本庄	指名競争入 札	水道	約5ヶ月	第2四半期	PEF φ 100 L=185m PEF φ 50 L=20m 給水切替N=4	
881	今治市	上下水道部	高橋地区配水管布設替工事	今治市高橋	指名競争入 札	水道	約5ヶ月	第2四半期	PEF φ 100 L=130m 給水切替N=3件	
882	今治市	上下水道部	台地区導水管布設替工事 (重要給水管)	今治市大三 島町台	指名競争入 札	水道	約7ヶ月	第2四半期	DGX φ 300 L=360m	
883	今治市	上下水道部	宮浦地区配水管布設替工事	今治市大三 島町宮浦	指名競争入 札	水道	約6ヶ月	第2四半期	PEF φ 100 L=210m PEF φ 50 L=90m 給水切替N=18	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
884	今治市	上下水道部	有津地区配水管布設替工事(重要給水管)	今治市伯方町有津	指名競争入札	水道	約6ヶ月	第2四半期	DGXE φ 200 L=300m	
885	今治市	上下水道部	八幡地区配水管布設替工事(重要給水管)	今治市吉海町八幡	指名競争入札	水道	約5ヶ月	第2四半期	DGXE φ 150 L=230m	
886	今治市	上下水道部	叶浦地区配水管布設替工事	今治市伯方町叶浦	指名競争入札	水道	約5ヶ月	第3四半期	PEF φ 100 L=15m 給水切替N=1	
887	今治市	上下水道部	北浦地区配水管布設替工事	今治市伯方町北浦	指名競争入札	水道	約4ヶ月	第3四半期	PEF φ 75 L=135m PEF φ 50 L=55m 給水切替N=9	
888	今治市	上下水道部	早川地区配水管布設替工事	今治市宮窪町早川	指名競争入札	水道	約4ヶ月	第3四半期	DGXE φ 150 L=20m	
889	今治市	上下水道部	小泉浄水場工水1号沈殿池傾斜板沈降装置塗替塗装工事	今治市小泉一丁目	指名競争入札	塗装	約4ヶ月	第3四半期	塗替塗装 1式	
890	今治市	上下水道部	三反地取水堰土砂吐主ゲート塗替塗装工事	今治市玉川町三反地	指名競争入札	塗装	約4ヶ月	第3四半期	塗替塗装 1式	
891	今治市	上下水道部	峠浄水場1系フロキュレータ分解整備	今治市朝倉上	指名競争入札	機械器具	約5ヶ月	第2四半期	フロキュレータ分解整備 1式	
892	今治市	上下水道部	宮崎送水ポンプ分解整備工事	今治市波方町馬刀湯	指名競争入札	機械器具	約4ヶ月	第2四半期	送水ポンプ分解整備 1式	
893	今治市	上下水道部	紺原送水ポンプ分解整備工事	今治市大西町紺原	指名競争入札	機械器具	約4ヶ月	第2四半期	送水ポンプ分解整備 1式	
894	今治市	上下水道部	小泉浄水場工水2号沈殿池バルブコントローラー外交換工事	今治市小泉一丁目	指名競争入札	機械器具	約7ヶ月	第2四半期	バルブコントローラー交換 1式	
895	今治市	消防本部	枝越港浮棧橋チェーン取替工事	今治市伯方町叶浦	指名競争入札	土木	約4ヶ月	第3四半期	チェーン取替工 N=2本	
896	今治市	消防本部	今治市北消防署生活用水兼耐震性防火水槽整備工事	今治市伯方町叶浦甲1667番地4	指名競争入札	土木	約5ヶ月	第3四半期	生活用水耐震性防火水槽 一式	
897	今治市	消防本部	中央消防署東分署改修工事の内建築工事	今治市且甲264番地1	指名競争入札	建築	約8ヶ月	第1四半期	仮眠室個室化・シャワー室及びトイレ改修工事	
898	今治市	消防本部	中央消防署仮眠室改修工事の内建築工事	今治市南宝来町二丁目1番地1	指名競争入札	建築	約7ヶ月	第2四半期	仮眠室個室化工事	
899	今治市	消防本部	中央消防署東分署改修工事の内電気設備工事	今治市且甲264番地1	指名競争入札	電気	約8ヶ月	第1四半期	仮眠室個室化・シャワー室及びトイレ改修工事	
900	今治市	消防本部	中央消防署仮眠室改修工事の内電気設備工事	今治市南宝来町二丁目1番地1	指名競争入札	電気	約7ヶ月	第2四半期	仮眠室個室化工事	
901	今治市	消防本部	中央消防署東分署改修工事の内機械設備工事	今治市且甲264番地1	指名競争入札	管	約8ヶ月	第1四半期	仮眠室個室化・シャワー室及びトイレ改修工事	
902	今治市	消防本部	中央消防署仮眠室改修工事の内機械設備工事	今治市南宝来町二丁目1番地1	指名競争入札	管	約7ヶ月	第2四半期	仮眠室個室化工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
903	今治市	教育委員会事務局	朝倉小学校バスケットゴール改修工事	今治市朝倉北	指名競争入札	建築	約3ヶ月	第1四半期	既存バスケットゴール撤去工事 一式 壁掛け式2対(4台) バスケットゴール新設工事 一式 壁掛け式2対(4台)	
904	今治市	教育委員会事務局	近見小学校防球ネット他改修工事	今治市近見町	指名競争入札	とび	約6ヶ月	第1四半期	撤去工事 一式 防球ネット改修工事 一式 その他改修工事 一式	
905	今治市	教育委員会事務局	別宮小学校プール改修工事	今治市別宮町	指名競争入札	防水	約4ヶ月	第2四半期	25mプール改修工事 一式 小プール改修工事 一式 その他改修工事 一式	
906	今治市	教育委員会事務局	近見中学校プール改修工事	今治市近見町	指名競争入札	防水	約4ヶ月	第2四半期	25mプール改修工事 一式 その他改修工事 一式	
907	今治市	教育委員会事務局	史跡能島城跡保存整備工事	今治市宮窪町宮窪	指名競争入札	土木	約7ヶ月	第1四半期	保存整備工事 1式	
908	今治市	教育委員会事務局	吉海学習交流館排煙窓改修工事	今治市吉海町八幡137	指名競争入札	建築	約3ヶ月	第1四半期	排煙窓改修工事 一式	
909	今治市	教育委員会事務局	波方公民館消防用設備改修工事	今治市波方町樋口甲253	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	電気設備工事 一式	
910	今治市	教育委員会事務局	中央図書館駐車場券売機改修工事	今治市常盤町5丁目203番地2	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第2四半期	駐車場券売機改修工事 一式	
911	今治市	教育委員会事務局	今治市立大西図書館空調改修工事	今治市大西町宮脇甲506番地の1	指名競争入札	管	約4ヶ月	第1四半期	空調設備改修工事 一式	
912	今治市	教育委員会事務局	関前開発総合センター集会所空調設備改修工事	今治市関前岡村甲2-5	指名競争入札	管	約4ヶ月	第3四半期	空調設備改修工事 一式	
913	今治市	教育委員会事務局	伯方調理場高圧機器取替工事	今治市伯方町木浦	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第2四半期	電気設備工事一式	
914	今治市	教育委員会事務局	学校給食センター蒸気ボイラー取替工事	今治市大新田町	指名競争入札	管	約4ヶ月	第1四半期	蒸気ボイラー取替一式	
915	宇和島市	建設部建設課	松節隧道補修工事	宇和島市下波	一般競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	裏込め注入工	
916	宇和島市	建設部建設課	梨ノ木谷隧道補修工事	宇和島市柿原	一般競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	裏込め注入工	
917	宇和島市	建設部建設課	辰野隧道補修工事	宇和島市三浦西	一般競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	裏込め注入工	
918	宇和島市	建設部建設課	大浦29号線道路改良工事	宇和島市大浦	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	排水工	
919	宇和島市	建設部建設課	大宮町2号線道路改良工事	宇和島市丸穂	一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	第1四半期	法面对策工	
920	宇和島市	建設部建設課	上光満平駄馬線道路改良工事	宇和島市光満	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	擁壁工	
921	宇和島市	建設部建設課	戸島大内浦線道路改良工事	宇和島市戸島	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	擁壁工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
922	宇和島市	建設部建設課	吉田中学校線道路改良工事	宇和島市吉 田町	一般競争入 札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	排水工	
923	宇和島市	建設部建設課	住吉町14号線道路改良工事	宇和島市住 吉町	一般競争入 札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	構造物撤去工 盛土工	
924	宇和島市	建設部建設課	川内55号線外道路改良工事	宇和島市川 内	一般競争入 札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装版取壊し工 舗装工	
925	宇和島市	建設部建設課	中川下橋補修工事	宇和島市津 島町上畑地	一般競争入 札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	断面修復工 ひび割れ補修工	
926	宇和島市	建設部建設課	中川原橋補修工事	宇和島市伊 吹町	一般競争入 札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	断面修復工 塗装塗替工	
927	宇和島市	建設部建設課	中畑地区がけ崩れ防災対策工事	宇和島市光 満	一般競争入 札	土木一式工事	約10ヶ月	第2四半期	擁壁工	
928	宇和島市	建設部建設課	古藤田地区がけ崩れ防災対策工事	宇和島市三 間町古藤田	一般競争入 札	土木一式工事	約10ヶ月	第2四半期	擁壁工	
929	宇和島市	建設部建設課	蔣竹城下地区がけ崩れ防災対策工 事	宇和島市吉 田町立間	一般競争入 札	土木一式工事	約10ヶ月	第2四半期	擁壁工	
930	宇和島市	建設部建設課	沖中E地区がけ崩れ防災対策工事	宇和島市吉 田町沖村	一般競争入 札	土木一式工事	約10ヶ月	第2四半期	擁壁工	
931	宇和島市	建設部建設課	久保津(B)地区がけ崩れ防災対策 工事	宇和島市津 島町高田	一般競争入 札	土木一式工事	約10ヶ月	第2四半期	擁壁工	
932	宇和島市	建設部建設課	木浦松(A)地区がけ崩れ防災対策 工事	宇和島市津 島町北灘	一般競争入 札	土木一式工事	約10ヶ月	第2四半期	擁壁工	
933	宇和島市	建設部建設課	来村川河川占用物撤去工事	宇和島市長 堀	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	構造物撤去工	
934	宇和島市	建設部建設課	交通安全施設整備工事	市内全域	一般競争入 札	土木一式工事	約3ヶ月	第1四半期	交通安全施設工	
935	宇和島市	建設部建設課	交通安全施設整備工事(その2)	市内全域	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	交通安全施設工	
936	宇和島市	建設部建設課	大浦赤松線道路補修工事	宇和島市大 浦	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	落石防護柵工	
937	宇和島市	建設部建設課	平浦本線道路補修工事	宇和島市平 浦	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	排水工	
938	宇和島市	建設部建設課	新田町1号線道路補修工事	宇和島市新 田町	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	床版補修工	
939	宇和島市	建設部建設課	鶴島町御幸町線道路補修工事	宇和島市御 幸町	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	排水工	
940	宇和島市	建設部建設課	立昌寺線道路補修工事	宇和島市吉 田町南君	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	床版補修工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
941	宇和島市	建設部建設課	若宮1号太陽線舗装補修工事	宇和島市夏 目町他	一般競争入 札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	舗装工	
942	宇和島市	建設部建設課	大浦21号線舗装補修工事	宇和島市大 浦	一般競争入 札	舗装	約4ヶ月	第3四半期	舗装工	
943	宇和島市	建設部建設課	坂下津3号線舗装補修工事	宇和島市坂 下津	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第1四半期	舗装工	
944	宇和島市	建設部建設課	柿原26号線舗装補修工事	宇和島市柿 原	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第1四半期	舗装工	
945	宇和島市	建設部建設課	日振島6号線舗装補修工事	宇和島市喜 路	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第2四半期	舗装工	
946	宇和島市	建設部建設課	今郷谷線舗装補修工事	宇和島市吉 田町法花津	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第2四半期	舗装工	
947	宇和島市	建設部建設課	御殿前線舗装補修工事	宇和島市吉 田町北小路	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第2四半期	舗装工	
948	宇和島市	建設部建設課	横網代本町線舗装補修工事	宇和島市吉 田町本町	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第2四半期	舗装工(インターロッキング)	
949	宇和島市	建設部建設課	尻貝本線舗装補修工事	宇和島市津 島町北灘	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第1四半期	舗装工	
950	宇和島市	建設部建設課	清満本線舗装補修工事	宇和島市津 島町岩渚	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第2四半期	舗装工	
951	宇和島市	建設部建設課	三丁目横丁線舗装補修工事	宇和島市吉 田町魚棚	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第1四半期	舗装工	
952	宇和島市	建設部建設課	弓立岡通線道路補修工事	宇和島市津 島町弓立	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	防護柵工	
953	宇和島市	建設部建設課	稲中川緊急浚渫推進工事	宇和島市津 島町高田	一般競争入 札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	浚渫工	
954	宇和島市	建設部建設課	牛ヶ谷池緊急浚渫推進工事	宇和島市津 島町高田	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	浚渫工	
955	宇和島市	建設部建設課	小ドウノコハサ線地すべり災害復旧 工事	宇和島市吉 田町立間	一般競争入 札	土木一式工事	約8ヶ月	第1四半期	土工 法面保護工	
956	宇和島市	建設部建設課	御内上楨線道路災害復旧工事	宇和島市津 島町楨川	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	吹付法砕工 コンクリート舗装工	
957	宇和島市	建設部建設課	立間尻川支流河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町立間尻	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	護岸工	
958	宇和島市	建設部建設課	立間尻川支流河川災害復旧工事 (その2)	宇和島市吉 田町立間尻	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸工	
959	宇和島市	建設部建設課	大工町川河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町立間尻	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
960	宇和島市	建設部建設課	成谷川支流河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町法花津	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸工	
961	宇和島市	建設部建設課	西ガ谷川河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町法花津	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	護岸工	
962	宇和島市	建設部建設課	西ヶ谷川河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町白浦	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸工	
963	宇和島市	建設部建設課	西ヶ谷川支流河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町白浦	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸工	
964	宇和島市	建設部建設課	客ノ谷川河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町立間	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	護岸工	
965	宇和島市	建設部建設課	宮ノ谷川河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町法花津	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸工	
966	宇和島市	建設部建設課	荒巻川支流河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町立間	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	護岸工	
967	宇和島市	建設部建設課	鍋倉川河川災害復旧工事	宇和島市吉 田町法花津	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸工	
968	宇和島市	建設部建設課	影平西ヶ谷線道路災害復旧工事	宇和島市吉 田町法花津	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	路側工	
969	宇和島市	建設部建設課	吉田港川口護岸改修工事	宇和島市吉 田町立間尻	一般競争入 札	土木一式(港湾)	約6ヶ月	第1四半期	表法覆工	
970	宇和島市	建設部建設課	公園遊具整備工事(大浦2号緑地)	宇和島市大 浦	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	遊具設置工	
971	宇和島市	建設部建設課	三間認定こども園駐車場整備工事	宇和島市三 間町戸雁	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	排水工 フェンス設置工	
972	宇和島市	建設部建設課	三間認定こども園駐車場舗装工事	宇和島市三 間町戸雁	一般競争入 札	舗装	約3ヶ月	第3四半期	舗装工	
973	宇和島市	建設部建設課	戒山地区避難地整備工事	宇和島市坂 下津	一般競争入 札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施設設置工	
974	宇和島市	建設部 都市整備課	川内夏目ヶ市排水路改良工事	宇和島市 川内他	簡易型総合 評価落札方 式	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	L=50m	
975	宇和島市	建設部 都市整備課	住吉町3丁目他マンホール蓋取替 工事	宇和島市 住吉町3丁 目他	一般競争入 札	土木一式工事	約2ヶ月	第1四半期	N=6基	
976	宇和島市	建設部 都市整備課	吉田町橋北地区排水路改良工事	宇和島市 吉田町東小 路他	一般競争入 札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	L=100m	
977	宇和島市	建設部 都市整備課	吉田町橋北地区上水管移設工事	宇和島市 吉田町東小 路他	一般競争入 札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	L=100m	
978	宇和島市	建設部 都市整備課	吉田町立間尻排水路改良工事	宇和島市 吉田町立間 尻	一般競争入 札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	L=25m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
979	宇和島市	建設部 都市整備課	吉田町北小路フラップゲート設置工 事	宇和島市 吉田町北小 路	一般競争入 札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	N=2基	
980	宇和島市	建設部 都市整備課	三間町迫目排水路改良工事	宇和島市 三間町迫目	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	L=140m	
981	宇和島市	建設部 都市整備課	津島町国永排水路改良工事	宇和島市 津島町国永	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	L=72m	
982	宇和島市	建設部 都市整備課	津島町下畑地排水路改良工事	宇和島市 津島町下畑 地	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	L=90m	
983	宇和島市	建設部 都市整備課	津島町芳原舗装工事	宇和島市 津島町岩松	一般競争入 札	舗装工事	約2ヶ月	第2四半期	A=1,800m2	
984	宇和島市	建設部 都市整備課	来雨水排水ポンプ場3号ポンプ用エ ンジン修繕	宇和島市 長堀2丁目	一般競争入 札	機械器具設置工事	約6ヶ月	第3四半期	N=1基	
985	宇和島市	建設部 都市整備課	坂下津マンホールポンプ場マンホ ール修繕	宇和島市 坂下津	一般競争入 札	土木一式工事	約2ヶ月	第1四半期	N=1基	
986	宇和島市	建設部 都市整備課	城北雨水排水ポンプ場ポンプ駆動 用エンジン保護装置修繕	宇和島市 築地町1丁 目	一般競争入 札	機械器具設置工事	約5ヶ月	第3四半期	N=1基	
987	宇和島市	建設部 都市整備課	宇和島市浄化センター原水用スト レーナー修繕	宇和島市 弁天町2丁 目	一般競争入 札	機械器具設置工事	約4ヶ月	第1四半期	N=1基	
988	宇和島市	建設部 都市整備課	宇和島市浄化センター消泡水管他 修繕	宇和島市 弁天町2丁 目	一般競争入 札	管工事	約4ヶ月	第1四半期	L=45m	
989	宇和島市	建設部 都市整備課	宇和島市浄化センター用水配管修 繕	宇和島市 弁天町2丁 目	一般競争入 札	管工事	約6ヶ月	第1四半期	L=8m	
990	宇和島市	建設部 都市整備課	和霊東町1丁目配水管移設工事	宇和島市 和霊東町1 丁目	一般競争入 札	水道施設工事	約3ヶ月	第1四半期	L=100m	
991	宇和島市	建設部 都市整備課	城北雨水排水ポンプ場UPS無停電 装置取替整備	宇和島市 築地町1丁 目	一般競争入 札	電気工事	約6ヶ月	第1四半期	N=1基	
992	宇和島市	建設部 都市整備課	宇和島市浄化センター水中攪拌式 曝気装置分解整備	宇和島市 弁天町2丁 目	一般競争入 札	機械器具設置工事	約6ヶ月	第1四半期	N=1基	
993	宇和島市	建設部 都市整備課	宇和島市浄化センター返送汚泥濃 度計取替整備	宇和島市 弁天町2丁 目	一般競争入 札	機械器具設置工事	約6ヶ月	第1四半期	N=1基	
994	宇和島市	建設部 都市整備課	宇和島市浄化センターエアレーシ ョンタンク改良工事	宇和島市 弁天町2丁 目	一般競争入 札	機械器具設置工事	約6ヶ月	第1四半期	散気板取替 1式	
995	宇和島市	建設部 都市整備課	天神第二駐輪場屋根設置工事	天神町	一般競争入 札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期	駐輪場屋根設置 N=1箇所	
996	宇和島市	建設部 都市整備課	公園遊具整備工事その1(児童遊 園)	大浦他	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	遊具設置 N=5基	
997	宇和島市	建設部 都市整備課	公園遊具整備工事その2(児童遊 園)	坂下津他	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	遊具設置 N=5基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
998	宇和島市	建設部 都市整備課	公園遊具整備工事その3(児童遊園)	吉田町 北小路他	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	遊具設置 N=7基	
999	宇和島市	建設部 都市整備課	公園遊具整備工事その1(都市公園)	伊吹町他	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	遊具設置 N=2基	
1000	宇和島市	建設部 都市整備課	公園遊具整備工事その2(都市公園)	丸之内	一般競争入 札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	遊具設置 N=2基	
1001	宇和島市	建設部 都市整備課	石丸公園配水管布設工事	祝森	一般競争入 札	管工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設 L=100m	
1002	宇和島市	建設部 都市整備課	保田公園配水管布設工事	保田	一般競争入 札	管工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設 L=500m	
1003	宇和島市	建設部 都市整備課	吉田公園園内灯改修工事	鶴間新	一般競争入 札	電気工事	約6ヶ月	第2四半期	園内灯整備 N=10基	
1004	宇和島市	建設部 都市整備課	丸山地区遊歩道整備工事	和霊町	一般競争入 札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	ベンチ設置 N=7基	
1005	宇和島市	建設部 都市整備課	石丸公園バットセンター解体 工事	祝森	一般競争入 札	解体工事	約4ヶ月	第1四半期	バットセンター場解体 N=1箇所	
1006	宇和島市	建設部 都市整備課	畑枝川ポケットパーク整備工事	錦町	簡易型総合 評価落札方 式	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	ポケットパーク整備 L=50m	
1007	宇和島市	建設部 建築住宅課	木屋旅館屋根改修工事	宇和島市本 町追手	一般競争入 札	建築一式工事	約4ヶ月	第1四半期	屋根改修工事	
1008	宇和島市	建設部 建築住宅課	道の駅津島熱田温泉建設工事	宇和島市津 島町高田	一般競争入 札	建築一式工事	約19ヶ月	第1四半期	建設工事 概ね3400㎡	
1009	宇和島市	建設部 建築住宅課	鶴間団地13号棟外壁等改修工事	宇和島市吉 田町鶴間	一般競争入 札	建築一式工事	約4ヶ月	第1四半期	外壁改修工事	
1010	宇和島市	建設部 建築住宅課	妙典寺前公営住宅解体工事	宇和島市妙 典寺前	一般競争入 札	解体工事	約3ヶ月	第1四半期	建物解体工事 一式	
1011	宇和島市	建設部 建築住宅課	巽A棟屋根等改修工事	宇和島市津 島町近家	一般競争入 札	建築一式工事	約4ヶ月	第1四半期	屋根改修工事 外壁改修工事	
1012	宇和島市	建設部 建築住宅課	県道防災工事に伴う光ケーブル支 障移転工事(津島町曲島)	宇和島市津 島町曲島	一般競争入 札	電気通信	約4ヶ月	第1四半期	光ケーブル敷設・撤去	
1013	宇和島市	建設部 建築住宅課	県道防災工事に伴う光ケーブル支 障移転工事(遊子)	宇和島市遊 子	一般競争入 札	電気通信	約4ヶ月	第1四半期	光ケーブル敷設・撤去	
1014	宇和島市	建設部 建築住宅課	海洋ゴミ仮置きヤード建設工事	宇和島市津 島町高田	一般競争入 札	建築一式工事	約3ヶ月	第1四半期	コンクリート工作物建設 概ね100㎡	
1015	宇和島市	建設部 建築住宅課	城南中学校 高架水槽改修工事	宇和島市文 京町	一般競争入 札	管	約4ヶ月	第1四半期	高架水槽改修	
1016	宇和島市	建設部 建築住宅課	鶴島小学校トイレ改修工事	宇和島市文 京町	一般競争入 札	建築一式工事	約5ヶ月	第1四半期	各階トイレ改修工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1017	宇和島市	建設部 建築住宅課	総合体育館小体育館・トレーニング 室空調設置工事	宇和島市弁 天町	一般競争入 札	管	約4ヶ月	第1四半期	小体育館・トレーニング室の空調新設及 び大競技場の空調新設	
1018	宇和島市	建設部 建築住宅課	吉田町学校給食調理場照明器具 改修工事	宇和島市吉 田町鶴間新	一般競争入 札	電気	約3ヶ月	第1四半期	調理場LED照明器具 一式	
1019	宇和島市	建設部 建築住宅課	吉田公園2号トイレ建設工事	宇和島市吉 田町鶴間新	一般競争入 札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期	建築工事 概ね40㎡	
1020	宇和島市	建設部 建築住宅課	日振公民館・保育所外壁改修工事	宇和島市日 振島	一般競争入 札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	外壁改修工事	
1021	宇和島市	建設部 建築住宅課	柿原第3団地解体工事	宇和島市柿 原	一般競争入 札	解体工事	約5ヶ月	第2四半期	建物解体工事 一式	
1022	宇和島市	建設部 建築住宅課	旧成妙、二名保育園低圧受電設備 切替え工事	宇和島市三 間町	一般競争入 札	電気	約2ヶ月	第2四半期	受電設備改修	
1023	宇和島市	建設部 建築住宅課	吉田町学校給食調理場連続炊飯シ ステム改修工事	宇和島市吉 田町鶴間新	一般競争入 札	機械器具	約4ヶ月	第2四半期	連続炊飯システム改修	
1024	宇和島市	建設部 建築住宅課	城山ライトアップ照明改修工事	宇和島市丸 之内	一般競争入 札	電気	約3ヶ月	第2四半期	照明設備のLED化	
1025	宇和島市	建設部 建築住宅課	旧住吉公民館解体工事	宇和島市住 吉町	一般競争入 札	解体工事	約6ヶ月	第2四半期	建物解体工事 一式	
1026	宇和島市	建設部 建築住宅課	吉田方面隊第1分団第6部(御船 手)他消防詰所建設工事	宇和島市吉 田町立場尻	一般競争入 札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	建築工事 概ね各延べ面積60㎡ 他:吉田方面隊第2分団第4部(古浦)消 防詰所	
1027	宇和島市	建設部 建築住宅課	公営巽団地ガス風呂釜取替工事	宇和島市津 島町近家	一般競争入 札	管	約5ヶ月	第2四半期	58戸	
1028	宇和島市	建設部 建築住宅課	吉田斎場火葬炉設備改修工事	宇和島市吉 田町東小路	一般競争入 札	タイル	約5ヶ月	第2四半期	2号炉耐火物改修 送風機取替	
1029	宇和島市	建設部 建築住宅課	たちばな保育園屋根改修工事	宇和島市吉 田町立間	一般競争入 札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期	屋根改修工事	
1030	宇和島市	建設部 建築住宅課	高光保育園解体工事	宇和島市高 串	一般競争入 札	解体工事	約4ヶ月	第3四半期	建物解体工事 一式	
1031	宇和島市	建設部 建築住宅課	三浦保育園解体工事	宇和島市三 浦東	一般競争入 札	解体工事	約4ヶ月	第3四半期	建物解体工事 一式	
1032	宇和島市	建設部 建築住宅課	静愁苑火葬炉設備改修工事	宇和島市寄 松	一般競争入 札	タイル	約5ヶ月	第3四半期	1～3号炉耐火物改修 1～3号炉炉内台車改修他	
1033	宇和島市	建設部 建築住宅課	公民館施設LED改修工事	宇和島市天 神町外	一般競争入 札	電気	約4ヶ月	第3四半期	照明設備のLED化	
1034	宇和島市	建設部 建築住宅課	宮下ふれあい広場照明設備LED化 工事	宇和島市宮 下	一般競争入 札	電気	約5ヶ月	第3四半期	照明設備のLED化	
1035	宇和島市	建設部 建築住宅課	久保津団地建物等解体工事	宇和島市津 島町久保津	一般競争入 札	解体工事	約3ヶ月	第3四半期	建物解体工事 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1036	宇和島市	建設部 建築住宅課	最終処分場修繕	宇和島市保 田	一般競争入 札	機械器具	約3ヶ月	第3四半期	ろ過設備修繕	
1037	宇和島市	建設部 建築住宅課	日振島公民館・保育所照明LED化 工事	宇和島市日 振島	一般競争入 札	電気	約5ヶ月	第2四半期	照明設備のLED化	
1038	宇和島市	建設部 建築住宅課	日振島公民館・保育所トイレ改修工 事	宇和島市日 振島	一般競争入 札	管	約5ヶ月	第2四半期	トイレ洋式化	
1039	宇和島市	建設部 建築住宅課	三間給食調理場防水修繕	三間町宮野 下	一般競争入 札	建築	約1ヶ月	第2四半期	プラットホーム屋上のウレタン塗膜防水	
1040	宇和島市	産業経済部 水産課	国永漁港海岸51排水機場メンテナ ンス工事	宇和島市 津島町 北灘	一般競争入 札	機械器具	8ヶ月	第1四半期	機械整備	
1041	宇和島市	産業経済部 水産課	成漁港海岸保全施設整備工事	宇和島市 津島町 成	総合評価 落札方式	土木（港湾）	7ヶ月	第2四半期	護岸工（基礎）	
1042	宇和島市	産業経済部 水産課	蔦淵漁港海岸18護岸メンテナンス 工事	宇和島市 蔦淵	一般競争入 札	土木（港湾）	6ヶ月	第2四半期	本体補修工	
1043	宇和島市	産業経済部 水産課	魚泊漁港漁業集落漁村整備工事 (機械)	宇和島市 遊子	一般競争入 札	機械器具	7ヶ月	第2四半期	機械整備	
1044	宇和島市	産業経済部 水産課	平井漁港漁業集落漁村整備工事 (機械)	宇和島市 津島町 平井	一般競争入 札	機械器具	7ヶ月	第2四半期	機械整備	
1045	宇和島市	産業経済部 水産課	尻貝漁港23防波堤機能保全工事	宇和島市 津島町 北灘	一般競争入 札	土木（港湾）	6ヶ月	第2四半期	本体補修工	
1046	宇和島市	産業経済部 水産課	魚泊漁港4甘崎防波堤機能保全工 事	宇和島市 遊子	一般競争入 札	土木（港湾）	6ヶ月	第2四半期	本体補修工	
1047	宇和島市	産業経済部 水産課	須下漁港14赤箸防波堤機能保全 工事	宇和島市 津島町 須下	一般競争入 札	土木（港湾）	6ヶ月	第2四半期	本体補修工	
1048	宇和島市	産業経済部 水産課	石応漁港306石応物揚場機能保全 工事	宇和島市 石応	一般競争入 札	土木（港湾）	6ヶ月	第3四半期	本体補修工	
1049	宇和島市	産業経済部 水産課	魚泊漁港86番匠棧橋機能保全工 事	宇和島市 遊子	一般競争入 札	土木（港湾）	6ヶ月	第3四半期	本体補修工	
1050	宇和島市	産業経済部 農林課	鳥首地区畑地かんがい施設改良工 事	吉田町沖村	一般競争入 札	管	約5ヶ月	第2四半期	CPU更新 1式、タッチパネル更新 1式、流量 計更新 1式	
1051	宇和島市	産業経済部 農林課	岩淵ゴム堰改良工事	津島町岩淵	一般競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	ゴム引布製起伏堰補修 1式	
1052	宇和島市	産業経済部 農林課	源池改修工事	津島町御内	一般競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	堤体工 1式	
1053	宇和島市	産業経済部 農林課	貝ノ川池廃止工事(その2)	保田	一般競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	開削工 1式	
1054	宇和島市	産業経済部 農林課	瀬戸池廃止工事	祝森	一般競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	開削工 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1055	宇和島市	産業経済部 農林課	源池浚渫工事	津島町御内	一般競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	浚渫工 V=2,500m ³	
1056	宇和島市	産業経済部 農林課	林道黒井地支線開設工事	三間町黒井 地	一般競争入 札	土木	約5ヶ月	第2四半期	林道開設 L=130m	
1057	八幡浜市	産業建設部 建設課	八幡浜市第二建設残土処理築造 工事	川之内	一般競争	土木一式工事	11ヶ月	第1四半期	盛土工 V=13,000m ³	
1058	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道大平高野地線道路改良工事	大平	一般競争	土木一式工事	8ヶ月	第2四半期	道路改良 L=47m	
1059	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道真網代三瓶線道路改良工事 (その2)	真網代	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第2四半期	道路改良 L=20m	
1060	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道川之石喜須来線道路改良工 事	保内町川之 石	指名競争	土木一式工事	3ヶ月	第2四半期	道路改良 L=77m	
1061	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道日之地須川奥線道路改良工 事	保内町喜須 来	指名競争	土木一式工事	4ヶ月	第2四半期	道路改良 L=40m	
1062	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道田之窪榎野線道路改良工事	日土町田之 窪	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第2四半期	道路改良 L=70m	
1063	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道駄場清水線道路改良工事	保内町宮内	指名競争	土木一式工事	3ヶ月	第2四半期	道路改良 L=53m	
1064	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道大峠線道路改良工事	五反田上大 峠	指名競争	土木一式工事	3ヶ月	第2四半期	道路改良 L=30m	
1065	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道磯岡線道路改良工事	保内町喜須 来	指名競争	土木一式工事	4ヶ月	第2四半期	道路改良 L=33m	
1066	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道湯島線道路改良工事	五反田湯島	指名競争	土木一式工事	3ヶ月	第2四半期	道路改良 L=25m	
1067	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道宮内沖線道路改良工事	保内町宮内	指名競争	土木一式工事	4ヶ月	第2四半期	道路改良 L=45m	
1068	八幡浜市	産業建設部 建設課	第1川之石橋橋梁修繕工事	保内町川之 石	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第1四半期	橋梁修繕 N=1橋	
1069	八幡浜市	産業建設部 建設課	第2川之石橋歩道橋橋梁修繕工事	保内町川之 石	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第1四半期	橋梁修繕 N=1橋	
1070	八幡浜市	産業建設部 建設課	神明橋橋梁修繕工事	日土町神明	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第2四半期	橋梁修繕 N=1橋	
1071	八幡浜市	産業建設部 建設課	清滝橋橋梁修繕工事	矢野町	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第2四半期	橋梁修繕 N=1橋	
1072	八幡浜市	産業建設部 建設課	双岩橋橋梁修繕工事	中津川	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第2四半期	橋梁修繕 N=1橋	
1073	八幡浜市	産業建設部 建設課	大正橋橋梁修繕工事	日土町松岡	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第2四半期	橋梁修繕 N=1橋	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1074	八幡浜市	産業建設部 建設課	曙橋橋梁修繕工事	保内町宮内	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第2四半期	橋梁修繕 N=1橋	
1075	八幡浜市	産業建設部 建設課	中当F地区がけ崩れ防災対策工事	日土町中当	指名競争	土木一式工事	4ヶ月	第1四半期	コンクリート擁壁 L=18m	
1076	八幡浜市	産業建設部 建設課	梨尾A地区がけ崩れ防災対策工事	梨尾	指名競争	土木一式工事	5ヶ月	第1四半期	コンクリート擁壁 L=20m	
1077	八幡浜市	産業建設部 建設課	神越地区水路整備工事	保内町喜木	指名競争	土木一式工事	4ヶ月	第1四半期	水路工 L=40m	
1078	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道双岩南久米線道路災害復旧 工事	中津川	指名競争	土木一式工事	6ヶ月	第1四半期	法枠工 L=32m	
1079	八幡浜市	産業建設部 建設課	市道宮内喜木津線道路災害復旧 工事	保内町宮内	指名競争	土木一式工事	3ヶ月	第1四半期	山留復旧工 L=20m	
1080	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	弓道場建設建築主体工事	舌間	一般競争	建築一式工事	9ヶ月	第1四半期	木造1F*3棟 延べ650.88㎡ 弓道場新築	
1081	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	弓道場建設電気設備工事	舌間	指名競争	電気工事	9ヶ月	第1四半期	弓道場建設 電気設備一式	
1082	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	弓道場建設機械設備工事	舌間	指名競争	管工事	9ヶ月	第1四半期	弓道場建設 機械設備一式	
1083	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	弓道場建設外構整備工事	舌間	指名競争	建築一式工事	9ヶ月	第1四半期	弓道場建設 外構工事一式	
1084	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	平家谷公園更衣室新築工事	保内町宮内	指名競争	建築一式工事	3ヶ月	第1四半期	木造1F延5.1㎡	
1085	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	木多町団地2棟屋上防水工事	松柏	指名競争	防水工事	2ヶ月	第1四半期	シート防水機械固定工法 393.0㎡	
1086	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	大谷口第2団地窓落下防止柵取替 工事	大谷口	指名競争	建築一式工事	2ヶ月	第1四半期	転落防止柵 鋼製柵→アルミ柵 30箇所	
1087	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	喜須来分団1・2部消防詰所新築工 事	保内町喜木	一般競争	建築一式工事	7ヶ月	第1四半期	RC造2F 延べ106.2㎡ 建築一式	
1088	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	八代中学校駐車場整備工事	八代	指名競争	建築一式工事	3ヶ月	第1四半期	アルミ既製品1F	
1089	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	宮内小学校体育館長寿命化改修 建築主体工事	保内町宮内	一般競争	建築一式工事	9ヶ月	第1四半期	RC+S2F改修934㎡、1F棟新築RC1F149.2 ㎡	
1090	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	宮内小学校体育館長寿命化改修 電気設備工事	保内町宮内	指名競争	電気工事	9ヶ月	第1四半期	体育館改修増築工事に係る電気設備	
1091	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	宮内小学校体育館長寿命化改修 機械設備工事	保内町宮内	指名競争	管工事	9ヶ月	第1四半期	体育館改修増築工事に係る機械設備	
1092	八幡浜市	産業建設部 建設課 都市デザイン 室	日土小学校塗装改修工事	日土町	指名競争	塗装工事	6ヶ月	第1四半期	木造2F723㎡ 木造2F675㎡ 一部塗装改修	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1093	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	八幡浜漁港栗野浦物揚場修繕工 事	栗野浦	指名競争	土木一式工事	4ヶ月	第1四半期	物揚場修繕工 L=35m	
1094	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	八幡浜港内浮棧橋チェーン補修工 事	沖新田	指名競争	港湾工事	4ヶ月	第1四半期	チェーン補修工 N=2本	
1095	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	八幡浜港大内浦棧橋補修工事	大内浦	指名競争	港湾工事	4ヶ月	第1四半期	浮体補修工 N=1式	
1096	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	沖新田緑地公園施設更新工事	沖新田	指名競争	建築一式工事	4ヶ月	第3四半期	ホートデッキ補修工 L=78m	
1097	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	真網代漁港浮防波堤アンカーチェー ン補修工事	真網代	指名競争	港湾工事	4ヶ月	第1四半期	チェーン補修工 N=1本	
1098	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	穴井漁港機能保全工事	穴井	指名競争	港湾工事	6ヶ月	第1四半期	物揚場補修工L=134.2m	
1099	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	磯津漁港機能保全工事	保内町喜木 津	指名競争	港湾工事	6ヶ月	第1四半期	防波堤補修工 L=9m等	
1100	八幡浜市	産業建設部 水産港湾課	真網代漁港海岸メンテナンス工 事	真網代	指名競争	港湾工事	4ヶ月	第1四半期	表面被覆工 L=21m	
1101	八幡浜市	産業建設部 下水道課	8-12枝線管渠更生工事	松蔭	指名競争	土木一式工事	7ヶ月	第2四半期	管更生 L=63.1m	
1102	八幡浜市	産業建設部 下水道課	湯島マンホールポンプ場改築工 事	湯島	指名競争	電機工事	8ヶ月	第2四半期	汚水ポンプ、制御盤更新 N=1箇所	
1103	八幡浜市	産業建設部 下水道課	喜木川第2排水区雨水函渠築造工 事	保内町神越	指名競争	土木一式工事	7ヶ月	第2四半期	雨水函渠築造 L=38.5m	
1104	八幡浜市	産業建設部 水道課	川筋水源地ポンプ更新工事	川筋	指名競争	水道工事	7か月	第1四半期	水中ポンプ N=1台	
1105	八幡浜市	産業建設部 水道課	日の浦第1ポンプ場ポンプ更新工 事	日の浦	指名競争	水道工事	7か月	第1四半期	水中ポンプ N=1台	
1106	八幡浜市	産業建設部 水道課	上水道遠隔監視装置更新工事(保 内系)	保内 枇杷 谷・両家	指名競争	電気工事	7か月	第1四半期	遠隔監視装置更新 1式	
1107	八幡浜市	産業建設部 水道課	愛宕第4配水池電気計装設備工 事	愛宕	一般競争	水道工事	11か月	第1四半期	電気計装設備 1式	
1108	八幡浜市	産業建設部 水道課	昭和通配水管更新(耐震化)工 事	昭和通	一般競争	水道工事	8か月	第1四半期	φ150配水管 (PEP)L=385m	
1109	八幡浜市	産業建設部 水道課	上水道老朽管更新(耐震化)工 事に伴う舗装工事	矢野町	指名競争	舗装工事	5か月	第1四半期	舗装工 A=1,635m ²	
1110	八幡浜市	産業建設部 水道課	川之内浄水場配水池(他1施設)漏 水補修工事	川之内・宮 内	指名競争	水道工事	3か月	第1四半期	配水池補修 1式	
1111	八幡浜市	産業建設部 水道課	高野地地区水道施設整備工 事	高野地	一般競争	水道施設工事	10か月	第1四半期	配水池 1池 ポンプ場 3箇所 用地造成 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1112	八幡浜市	産業建設部 水道課	高野地地区水道施設電気計装設 備工事	高野地	指名競争	電気工事	10か月	第1四半期	電気計装設備 1式	
1113	八幡浜市	産業建設部 水道課	高野地地区管路布設工事	高野地	指名競争	水道工事	6か月	第1四半期	配水管(WED) L=460m	
1114	八幡浜市	産業建設部 水道課	保内町宮内地区仕切弁設置工事	保内町 宮 内	指名競争	水道工事	3か月	第1四半期	不断水バルブ φ300 1基	
1115	八幡浜市	産業建設部水道	五反田千畳地区配水管更新工事	五反田千畳	指名競争	水道工事	5か月	第2四半期	φ100・75 配水管 (PEP)L=80m	
1116	八幡浜市	産業建設部水道	舌間地区配水管更新(耐震化)工事	舌間	指名競争	水道工事	5か月	第1四半期	φ50配水管 (WED)L=860m	
1117	八幡浜市	産業建設部農林	農道災害復旧工事	真網代	指名競争	土木一式工事	5か月	第1四半期	路側補修工 L=19m	
1118	新居浜市	建設部	滝の宮公園再整備工事(駐車場)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	造成工 一式 水路工 一式 柵工 一式	
1119	新居浜市	建設部	都市公園遊具更新工事(黒島海浜 ローラースライダー)	新居浜市 黒島2丁目	事後審査型	造園工事	約5ヶ月	第1四半期	遊具更新 一式	
1120	新居浜市	建設部	滝の宮公園再整備工事(大池周辺 電機設備)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	電気工事	約4ヶ月	第1四半期	電線管理設 一式 照明灯設置 一式	
1121	新居浜市	建設部	滝の宮公園再整備工事(駐車場舗 装外)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工 一式 付帯工 一式	
1122	新居浜市	建設部	滝の宮公園再整備工事(歩道整 備)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	ブロック積 一式	
1123	新居浜市	建設部	子供広場等施設更新工事	新居浜市 政枝町外	指名競争入札	造園工事	約4ヶ月	第2四半期	遊具更新 一式 フェンス更新 一式	
1124	新居浜市	建設部	滝の宮公園再整備工事(歩道整備 その2)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	ブロック積 一式 柵工 一式	
1125	新居浜市	建設部	都市公園遊具補修工事	新居浜市 一円	指名競争入札	造園工事	約4ヶ月	第3四半期	遊具補修 一式	
1126	新居浜市	建設部	都市公園照明灯更新工事(山根)	新居浜市 角野新田町 3丁目	指名競争入札	電気工事	約4ヶ月	第3四半期	照明灯更新工 一式	
1127	新居浜市	建設部	東雲陸上競技場トラック更新工事	新居浜市 東雲3丁目 地先	事後審査型	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	弾性舗装更新 一式	
1128	新居浜市	建設部	東雲陸上競技場トラック更新工事 (その2)	新居浜市 東雲3丁目 地先	事後審査型	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	弾性舗装更新 一式	
1129	新居浜市	建設部	原地庄内線道路改良工事(その2)	新居浜市 高木町	事後審査型	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	土工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式	
1130	新居浜市	建設部	王子歩道橋補修工事	新居浜市 王子町	事後審査型	塗装工事	約7ヶ月	第1四半期	塗装塗替工 一式 橋梁補修工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1131	新居浜市	建設部	上部東西線(道路)道路改良工事 (その3)	新居浜市 萩生	事後審査型	土木一式工事	約7ヶ月	第1四半期	施工延長 L=75m 擁壁工 L=150m 側溝工 L=150m 舗装工 一式	
1132	新居浜市	建設部	上部東西線(道路)道路改良工事 (その4)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	施工延長 L=100m 側溝工 L=200m 舗装工 一式	
1133	新居浜市	建設部	上部東西線(道路)道路改良工事 (その5)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	施工延長 L=40m 擁壁工 L=80m 側溝工 L=80m 舗装工 一式	
1134	新居浜市	建設部	新居浜駅菊本線道路舗装工事	新居浜市 菊本町一丁 目、二丁目	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	舗装工 A=1000m2	
1135	新居浜市	建設部	宗像筋線道路舗装工事	新居浜市 庄内町三丁 目 外	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	舗装工 A=1300m2	
1136	新居浜市	建設部	岡久保東筋線道路改良工事	新居浜市 中村三丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	道路改良工事 L=116m	
1137	新居浜市	建設部	上部東西線(街路)道路改良工事 (その8)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	管渠工 L=35m 集水柵 N=3基 付帯工 一式	
1138	新居浜市	建設部	松の木南通り線道路舗装工事	新居浜市 松の木町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	舗装工 A=700m2	
1139	新居浜市	建設部	土橋三軒屋西線道路舗装工事	新居浜市 中村二丁目	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	舗装工 A=700m2	
1140	新居浜市	建設部	萩生出口本線道路舗装工事	新居浜市 萩生	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	舗装工 A=1000m2	
1141	新居浜市	建設部	交通安全施設設置工事(その1)	新居浜市 市内一円	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約3ヶ月	第1四半期	道路反射鏡設置工 一式	
1142	新居浜市	建設部	黒島橋橋梁更新工事	新居浜市 黒島一丁目	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	橋梁更新 一式	
1143	新居浜市	建設部	上部東西線(街路)道路改良工事 (その10)	新居浜市 萩生	事後審査型	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	施工延長 L=130m 道路土工 一式 ブロック積 一式 擁壁工 一式 水路工 一式	
1144	新居浜市	建設部	上部東西線(道路)道路改良工事 (その6)	新居浜市 萩生	事後審査型	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=75m 擁壁工 L=150m 側溝工 L=150m 舗装工 一式	
1145	新居浜市	建設部	上部東西線(街路)道路改良工事 (その9)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	施工延長 L=90m 側溝工 L=180m 車道舗装工 一式	
1146	新居浜市	建設部	新田松神子線1号橋橋梁補修工 事	新居浜市 新須賀町三 丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1147	新居浜市	建設部	下泉本郷線道路舗装工事	新居浜市 坂井町三丁 目	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 A=1760m2	
1148	新居浜市	建設部	港町繁本東筋線道路舗装工事	新居浜市 繁本町	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 A=1700m2	
1149	新居浜市	建設部	港町繁本東筋線道路舗装工事(そ の2)	新居浜市 徳常町	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 A=1700m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1150	新居浜市	建設部	駅裏角野線道路舗装工事	新居浜市 瀬戸町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工 A=500m ²	
1151	新居浜市	建設部	松の木1号橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市 松の木町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1152	新居浜市	建設部	西原橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市 西原町一丁目、二丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1153	新居浜市	建設部	南中西橋外2橋橋梁補修工事	新居浜市 庄内町二丁目 外	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1154	新居浜市	建設部	交通安全施設設置工事(その2)	新居浜市 市内一円	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第2四半期	区画線工 一式	
1155	新居浜市	建設部	新町橋橋梁補修工事	新居浜市 中須賀町一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1156	新居浜市	建設部	東平小橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市 大永山 外	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1157	新居浜市	建設部	中央環状線無名橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市 西の土居町二丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1158	新居浜市	建設部	喜光地山根線1号橋橋梁補修工事	新居浜市 中筋町一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1159	新居浜市	建設部	西の土居西橋橋梁補修工事	新居浜市 河内町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1160	新居浜市	建設部	上部東西線(街路)舗装工事(その3)	新居浜市 萩生	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第3四半期	施工延長 L=90m 植樹ブロック工 L=180m 歩道舗装工 一式 転落防止柵 L=30m	
1161	新居浜市	建設部	宇高田の上線道路整備工事	新居浜市 田の上一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	水路工 L=60m	
1162	新居浜市	建設部	広坪川口線道路整備工事	新居浜市 大生院	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	擁壁工 L=50m	
1163	新居浜市	建設部	自転車通行空間整備工事	新居浜市 高木町	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第3四半期	路面標示工 一式	
1164	新居浜市	建設部	交通安全施設設置工事(その3)	新居浜市 市内一円	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第3四半期	区画線工 一式	
1165	新居浜市	建設部	上部東西線(街路)道路改良工事(その11)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	施工延長 L=60m 擁壁工 L=60m	
1166	新居浜市	建設部	新居浜市庁舎受変電設備改修工事	新居浜市 一宮町	一般競争入札	電気工事	約18ヶ月	第2四半期(7月)	受変電設備の更新 低圧送電ケーブル更新	
1167	新居浜市	建設部	新居浜市庁舎集中監視盤改修工事	新居浜市 一宮町	事後審査型	電気通信工事	約18ヶ月	第2四半期(9月)	中央監視システム改修	
1168	新居浜市	建設部	市庁舎屋上防水及びPH外壁改修工事	新居浜市 一宮町	事後審査型	防水工事	約5ヶ月	第2四半期(9月)	屋上防水改修 PH外壁改修	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1169	新居浜市	建設部	旧水道局庁舎解体工事	新居浜市 一宮町	事後審査型	建築一式工事	約4ヶ月	第1四半期(4月)	旧水道局庁舎解体 跡地駐車場整備	
1170	新居浜市	建設部	総合福祉センター高圧設備更新工事	新居浜市 高木町	事後審査型	電気工事	約1ヶ月	第1四半期(5月)	キュービクル更新 高圧ケーブル更新	
1171	新居浜市	建設部	金子保育園解体工事	新居浜市 久保田町	事後審査型	建築一式工事	約2ヶ月	第1四半期(6月)	園舎(鉄骨造平屋建て)解体 A=718.25㎡	
1172	新居浜市	建設部	斎場屋外排水設備改修工事	新居浜市 磯浦町	指名競争入札	管工事	約3ヶ月	第1四半期(4月)	屋外排水管の更新	
1173	新居浜市	建設部	最終処分場西護岸フェンス更新工事	新居浜市 菊本町二丁目	指名競争入札	建築工事	約3ヶ月	第1四半期(6月)	防護フェンス設置	
1174	新居浜市	建設部	東平記念館屋上防水改修工事	新居浜市 立川町	指名競争入札	防水工事	約3ヶ月	第1四半期(4月)	2Fベランダ部の防水改修	
1175	新居浜市	建設部	マイントピア別子中央監視装置改修工事	新居浜市 立川町	事後審査型	電気通信工事	約8ヶ月	第2四半期(7月)	中央監視システム改修	
1176	新居浜市	建設部	南小松原団地9-3号棟外部改修工事	新居浜市南 小松原町	事後審査型	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期(9月)	外壁改修	
1177	新居浜市	建設部	南子松原団地7-2号棟外壁改修工事	新居浜市南 小松原町	事後審査型	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期(9月)	外壁改修	
1178	新居浜市	建設部	松原団地6-5号棟外壁改修工事	新居浜市 松原町	事後審査型	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期(9月)	外壁改修	
1179	新居浜市	建設部	南小松原団地9-7号棟屋上防水改修工事	新居浜市南 小松原町	指名競争入札	防水工事	約4ヶ月	第3四半期(10月)	屋上防水改修	
1180	新居浜市	建設部	松原団地6-6号棟給水方式変更工事	新居浜市 松原町	事後審査型	管工事	約4ヶ月	第3四半期(10月)	給水方式変更	
1181	新居浜市	建設部	弟地団地解体工事	新居浜市 別子山	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期(7月)	弟地団地3～5号棟解体	
1182	新居浜市	建設部	東田団地Ⅱ期解体工事	新居浜市 東田二丁目	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第2四半期(7月)	旧東田団地1～7号棟解体	
1183	新居浜市	建設部	角野分団詰所建設に伴う敷地整備工事	新居浜市 立川町	事後審査型	建築一式工事	約5ヶ月	第1四半期(4月)	敷地の造成工事他	
1184	新居浜市	建設部	角野分団詰所新築建築主体工事	新居浜市 立川町	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第2四半期(7月)	消防分団建屋 新築	
1185	新居浜市	建設部	角野分団詰所新築設備関連工事	新居浜市 立川町	事後審査型	電気工事	約9ヶ月	第1四半期(5月)	場内全体に係る電気等設備工事一式	
1186	新居浜市	建設部	角野分団詰所建設に伴う外部整備工事	新居浜市 立川町	事後審査型	建築一式工事	約7ヶ月	第2四半期(8月)	建屋以外の建築物等の整備	
1187	新居浜市	建設部	垣生分団詰所屋上防水改修工事	新居浜市 垣生四丁目	指名競争入札	防水工事	約3ヶ月	第2四半期(7月)	屋上防水工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1188	新居浜市	建設部	金子南分団詰所大規模改修工事	新居浜市 久保田町	事後審査型	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期(9月)	金子南分団大規模改修	
1189	新居浜市	建設部	防災備蓄倉庫整備工事(その1)	新居浜市 中萩町 外	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期(5月)	各小学校給食室にて内外部の改修	
1190	新居浜市	建設部	防災備蓄倉庫整備工事(その2)	新居浜市 惣開町 外	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期(5月)	各小学校給食室にて内外部の改修	
1191	新居浜市	建設部	防災備蓄倉庫整備工事(その3)	新居浜市 瀬戸町 外	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期(5月)	各小学校給食室にて内外部の改修	
1192	新居浜市	建設部	防災備蓄倉庫整備工事(その4)	新居浜市 新須賀町 外	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期(5月)	各小学校給食室にて内外部の改修	
1193	新居浜市	建設部	防災備蓄倉庫整備工事(その5)	新居浜市 神郷 外	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期(5月)	各小学校給食室にて内外部の改修	
1194	新居浜市	建設部	垣生小学校給水管引替工事	新居浜市 垣生一丁目	指名競争入札	管工事	約4ヶ月	第1四半期(4月)	校舎1Fの埋設排水管の漏水に伴う、露出配管による引き直し	
1195	新居浜市	建設部	中萩小学校プール付属室屋上防水改修工事	新居浜市 中萩町	指名競争入札	防水工事	約2ヶ月	第2四半期(8月)	シート防水改修 A≒140㎡ 塗装改修 A≒150㎡	
1196	新居浜市	建設部	高津小学校プールろ過設備配管改修工事	新居浜市 宇高町二丁目	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	第1四半期(4月)	ろ過設備の給水管の更新および、それに伴う仮設配管の準備	
1197	新居浜市	建設部	泉川小学校屋内運動場公共下水道接続工事	新居浜市 岸の上町	指名競争入札	管工事	約3ヶ月	第1四半期(6月)	公共下水道接続	
1198	新居浜市	建設部	中萩小学校北棟トイレ改修建築工事	新居浜市 中萩町	事後審査型	建築一式工事	約9ヶ月	第1四半期(6月)	北棟1階～4階トイレ改修	
1199	新居浜市	建設部	中萩小学校北棟トイレ改修設備工事	新居浜市 中萩町	事後審査型	管工事	約9ヶ月	第1四半期(6月)	北棟1階～4階トイレ改修 給排水衛生設備工事 電気設備工事	
1200	新居浜市	建設部	泉川小学校北棟トイレ改修建築工事	新居浜市 岸の上町	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期(6月)	北棟2～3階トイレ改修	
1201	新居浜市	建設部	泉川小学校北棟トイレ改修設備工事	新居浜市 岸の上町	事後審査型	管工事	約8ヶ月	第1四半期(6月)	北棟2～3階トイレ改修 給排水衛生工事 電気設備工事	
1202	新居浜市	建設部	西中学校消火配管引替工事	新居浜市 江口町	指名競争入札	管工事	約2ヶ月	第1四半期(6月)	埋設消火配管更新	
1203	新居浜市	建設部	西中学校給水ポンプ改修工事	新居浜市 江口町	指名競争入札	管工事	約2ヶ月	第1四半期(6月)	給水ポンプ更新 および付近給水管改修	
1204	新居浜市	建設部	川東中学校部室棟外部改修工事	新居浜市 神郷	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期(7月)	屋根塗装・屋上防水他改修	
1205	新居浜市	建設部	泉川中学校配膳室床改修工事	新居浜市 星原町	指名競争入札	建築一式工事	約2ヶ月	第2四半期(7月)	床改修	
1206	新居浜市	建設部	角野中学校北棟トイレ改修建築工事	新居浜市 宮原町	事後審査型	建築一式工事	約6ヶ月	第1四半期(6月)	北棟1～3階トイレ改修 建築工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1207	新居浜市	建設部	角野中学校北棟トイレ改修建設備 工事	新居浜市 宮原町	事後審査型	管工事	約6ヶ月	第1四半期(6月)	北棟1～3階トイレ改修 給排水衛生工事 電気設備工事	
1208	新居浜市	建設部	大生院中学校体育館照明LED化 改修工事	新居浜市 大生院	指名競争入札	電気工事	約2ヶ月	第1四半期(6月)	屋内運動場 照明設備改修	
1209	新居浜市	建設部	川東中学校体育館照明LED化改 修工事	新居浜市 神郷二丁目	指名競争入札	電気工事	約2ヶ月	第1四半期(6月)	屋内運動場 照明設備改修	
1210	新居浜市	建設部	別子小中学校体育館照明LED化 改修工事	新居浜市 別子山	指名競争入札	電気工事	約2ヶ月	第1四半期(6月)	屋内運動場 照明設備改修	
1211	新居浜市	建設部	高津公民館電気設備修繕工事	新居浜市 沢津町二丁 目	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	第1四半期(5月)	公民館受電設備、変圧器、カットアウト、 区分閉器更新	
1212	新居浜市	建設部	図書館給水ポンプ更新工事	新居浜市 北新町	指名競争入札	設備工事	約3ヶ月	第1四半期(5月)	給水ポンプユニット更新	
1213	新居浜市	建設部	山根公園運動施設高圧受変電設 備更新工事	新居浜市 角野新田町 三丁目	指名競争入札	電気工事	約8ヶ月	第1四半期(5月)	体育館、屋内用プール、テニスコート夜間 照明 受電設備更新	
1214	新居浜市	建設部	市民体育館・市民プール高圧受電 設備改修工事	新居浜市東 雲町一丁目	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	第2四半期(7月)	高圧受変電設備改修	
1215	新居浜市	建設部	市営野球場スタンド屋根改修工事	新居浜市 新須賀町	事後審査型	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期(9月)	バックスタンド屋根改修	
1216	新居浜市	建設部	市営野球場トイレ改修建築工事	新居浜市 新須賀町	事後審査型	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期(6月)	1階トイレ改修	
1217	新居浜市	建設部	市営野球場トイレ改修設備工事	新居浜市 新須賀町	事後審査型	管工事	約8ヶ月	第1四半期(6月)	1階トイレ改修 給排水衛生工事 電気設備工事	
1218	新居浜市	建設部	山根公園屋内プール天井改修工事	新居浜市 角野新田町	事後審査型	建築一式工事	約7ヶ月	第1四半期(4月)	内部天井改修	
1219	新居浜市	建設部	学校給食センター東プラットホーム 天井ボード貼替工事	新居浜市 瀬戸町	指名競争入札	建築一式工事	約2ヶ月	第1四半期(6月)	軒天ボード更新	
1220	新居浜市	建設部	学校給食センター給水ポンプユニッ ト更新工事	新居浜市 瀬戸町	指名競争入札	管工事	約1ヶ月	第1四半期(6月)	給水ポンプ更新	
1221	新居浜市	市民環境部	清掃センター粗大ごみ処理施設基 幹的設備改良工事	新居浜市 観音原町	随意契約	機械器具設置工事	約23ヶ月	第1四半期(4月)	粗大ごみ処理施設プラント整備 一式	
1222	新居浜市	市民環境部	清掃センターリサイクル推進施設基 幹的設備改良工事	新居浜市 観音原町	随意契約	機械器具設置工事	約23ヶ月	第1四半期(4月)	リサイクル推進施設プラント整備 一式	
1223	新居浜市	市民環境部	最終処分場廃棄物積込コンベア更 新工事	新居浜市 観音原町	事後審査型	機械器具設置工事	約11ヶ月	第1四半期(4月)	積込コンベア更新 一式	
1224	新居浜市	市民環境部	令和6年度清掃センター定期点検 整備工事	新居浜市 観音原町	随意契約	機械器具設置工事	約9ヶ月	第1四半期(4月)	焼却施設定期点検整備 一式 粗大施設定期点検整備 一式	
1225	新居浜市	市民環境部	リサイクル推進施設定期点検整備 工事	新居浜市 観音原町	随意契約	機械器具設置工事	約2ヶ月	第1四半期(5月)	リサイクル施設定期点検整備 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1226	新居浜市	経済部	沢津漁港2東防波堤機能保全工事	新居浜市 清水町	事後審査型	土木一式工事	約5ヶ月	第4四半期	上部工 L=80.0m	
1227	新居浜市	経済部	垣生漁港63臨港道路機能保全工 事	新居浜市 垣生六丁目	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	表層工 L=235.0m 本体工 L=20.0m	
1228	新居浜市	経済部	大島漁港D号宮の谷護岸補修工事	新居浜市 大島	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	護岸補強工 L=43.0m	
1229	新居浜市	経済部	大島漁港D号宮の谷護岸補修工事 (その2)	新居浜市 大島	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第4四半期	護岸補強工 L=40.0m	
1230	新居浜市	経済部	沢津漁港西護岸改良工事	新居浜市 清水町	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	水路工 L=21.0m 表層工 A=200.0㎡	
1231	新居浜市	経済部	林道保土野線開設工事	新居浜市 別子山	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	林道開設L=70m	
1232	新居浜市	経済部	林道豊後線路面改良工事	新居浜市 別子山	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	路面改良L=250m	
1233	新居浜市	経済部	芳谷池改修工事(その2)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	堤体工 L=100m 洪水吐工 一式	
1234	新居浜市	経済部	柳谷中池改修工事(その1)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	堤体工 L=15m	
1235	新居浜市	経済部	柳谷中池改修工事(その2)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	堤体工 L=49.5m 取水施設工 一式	
1236	新居浜市	経済部	農道舗装工事(その1)	新居浜市 下泉	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=600㎡	
1237	新居浜市	経済部	農道舗装工事(その2)	新居浜市 船木	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=650㎡	
1238	新居浜市	上下水道局	工業用水道庄内町配水管布設工 事	新居浜市 庄内町	事後審査型	水道施設工事	約7ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式	
1239	新居浜市	上下水道局	工業用水道庄内町配水管付帯工 事	新居浜市 庄内町	随意契約	水道施設工事	約3ヶ月	第3四半期	付帯工 一式	
1240	新居浜市	上下水道局	北新町舗装復旧工事	新居浜市 北新町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装復旧工 一式	
1241	新居浜市	上下水道局	滝の宮町配水管布設工事	新居浜市 滝の宮町	事後審査型	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式	
1242	新居浜市	上下水道局	本郷二丁目配水管布設替工事	新居浜市 本郷	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1243	新居浜市	上下水道局	萩生配水管布設工事	新居浜市 萩生	事後審査型	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式	
1244	新居浜市	上下水道局	大生院配水管布設工事	新居浜市 大生院	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1245	新居浜市	上下水道局	黒島橋配水管仮設工事	新居浜市 黒島	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第1四半期	仮設配水管布設工 一式	
1246	新居浜市	上下水道局	下泉町二丁目配水管布設替工事	新居浜市 下泉町	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1247	新居浜市	上下水道局	角野新田町配水管布設替工事	新居浜市 角野新田町	事後審査型	水道施設工事	約8ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1248	新居浜市	上下水道局	庄内町五丁目配水管布設替工事	新居浜市 庄内町	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1249	新居浜市	上下水道局	本郷三丁目配水管布設替工事	新居浜市 本郷	事後審査型	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1250	新居浜市	上下水道局	庄内町四丁目導配水管布設替工 事	新居浜市 庄内町	事後審査型	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	導配水管布設替工 一式	
1251	新居浜市	上下水道局	高木町導配水管布設替工事	新居浜市 高木町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	導配水管布設替工 一式	
1252	新居浜市	上下水道局	高木町配水管布設替工事	新居浜市 高木町	事後審査型	水道施設工事	約6ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1253	新居浜市	上下水道局	坂井町三丁目配水管布設工事	新居浜市 坂井町	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第1四半期	配水管布設工 一式	
1254	新居浜市	上下水道局	大生院岸影配水管布設替工事	新居浜市 大生院	事後審査型	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1255	新居浜市	上下水道局	庄内町六丁目配水管布設替工事	新居浜市 庄内町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1256	新居浜市	上下水道局	西原町二丁目配水管布設替工事	新居浜市 西原町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1257	新居浜市	上下水道局	港町配水管布設替工事	新居浜市 港町	事後審査型	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1258	新居浜市	上下水道局	菘生配水管布設替工事	新居浜市 菘生	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1259	新居浜市	上下水道局	岸の上町一丁目配水管布設替工 事	新居浜市 岸の上町	事後審査型	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1260	新居浜市	上下水道局	金子山2号配水池場内配管整備工 事	新居浜市 金子	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	場内配管工 一式	
1261	新居浜市	上下水道局	金子山配水池場内配管整備工事	新居浜市 金子	事後審査型	水道施設工事	約8ヶ月	第2四半期	場内配管工 一式	
1262	新居浜市	上下水道局	滝の宮送水場場内整備工事	新居浜市 政枝町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	場内整備工 一式	
1263	新居浜市	上下水道局	郷配水管布設工事(宇高第1工区)	新居浜市 郷四丁目	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第1四半期	配水管布設工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1264	新居浜市	上下水道局	外山町配水管布設替工事(庄内第2工区)	新居浜市 外山町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1265	新居浜市	上下水道局	楠崎配水管布設替工事(又野第1工区)	新居浜市 楠崎一丁目	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1266	新居浜市	上下水道局	角野新田町配水管布設替工事(角野新田第1工区)	新居浜市 角野新田町 三丁目	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1267	新居浜市	上下水道局	篠場町配水管布設替工事(喜光地第3工区)	新居浜市 篠場町	指名競争入札	水道施設工事	約7ヶ月	第1四半期(5月)	配水管布設替工 一式	
1268	新居浜市	上下水道局	船木配水管布設替工事(船木小学校)	新居浜市 船木	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1269	新居浜市	上下水道局	田の上配水管布設替工事(第1工区)	新居浜市 田の上一丁目	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1270	新居浜市	上下水道局	菟生配水管布設替工事(第1工区)	新居浜市 菟生	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1271	新居浜市	上下水道局	八幡配水管布設替工事(第2工区)	新居浜市 八幡一丁目	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第1四半期	配水管布設替工 一式	
1272	新居浜市	上下水道局	菟生給配水管布設替工事(第4工区)	新居浜市 菟生	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第1四半期(4月)	給配水管布設替工 一式	
1273	新居浜市	上下水道局	北新町配水管布設替工事(雨第1工区)	新居浜市 北新町	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1274	新居浜市	上下水道局	菟生配水管布設替工事(菟生第2工区)	新居浜市 菟生	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式	
1275	新居浜市	上下水道局	郷配水管布設替工事(第1工区)	新居浜市 郷二丁目	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式	
1276	新居浜市	上下水道局	菟生配水管布設替工事(第2工区)	新居浜市 菟生	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式	
1277	新居浜市	上下水道局	田の上配水管布設替工事(第4工区)	新居浜市 田の上一丁目	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式	
1278	新居浜市	上下水道局	田の上配水管布設替工事(第5工区)	新居浜市 田の上四丁目	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式	
1279	新居浜市	上下水道局	滝の宮町配水管布設替工事(第1工区)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式	
1280	新居浜市	上下水道局	桜木町配水管布設替工事(南小松原雨第3工区)	新居浜市 桜木町	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式	
1281	新居浜市	上下水道局	桜木町舗装復旧工事	新居浜市 桜木町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 一式	
1282	新居浜市	上下水道局	菟生配水管布設替工事(旦之上第1工区)	新居浜市 菟生	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1283	新居浜市	上下水道局	白浜排水ポンプ場外3箇所ポンプ設備整備工事	新居浜市 多喜浜外	随意契約	機械器具設置工事	約11ヶ月	第1四半期	ポンプ設備整備工 1式	
1284	新居浜市	上下水道局	南小松原排水ポンプ場外3箇所電気設備改修工事	新居浜市 南小松原	指名競争入札	電気工事	約9ヶ月	第2四半期	電気盤内部品交換工 1式	
1285	新居浜市	上下水道局	中央雨水ポンプ場無停電電源装置取替工事	新居浜市 西原町	随意契約	電気工事	約7ヶ月	第1四半期	無停電電源装置取替工 1式	
1286	新居浜市	上下水道局	吉岡送水場送水ポンプ整備工事	新居浜市 吉岡町	随意契約	機械器具設置工事	約7ヶ月	第1四半期	送水ポンプ整備工 1台	
1287	新居浜市	上下水道局	清住送水場送水ポンプ整備工事(3、4号)	新居浜市 清住町	随意契約	機械器具設置工事	約8ヶ月	第1四半期	送水ポンプ整備工 2台	
1288	新居浜市	上下水道局	滝の宮送水場送水管整備工事	新居浜市 政枝町	随意契約	水道施設工事	約9ヶ月	第1四半期	配管布設工 300~500A L=11m 送水ポンプ付帯工 一式	
1289	新居浜市	上下水道局	治良丸、立川中継場テレメータ更新工事	新居浜市 菟生外	随意契約	電気工事	約8ヶ月	第2四半期	通信装置更新工 2対向	
1290	新居浜市	上下水道局	城主水源地設備増設工事	新居浜市 角野新田町	随意契約	電気工事	約8ヶ月	第2四半期	水中ポンプ更新工 2台 既設盤機能増設 一式	
1291	新居浜市	上下水道局	清住送水場受水流量計更新工事	新居浜市 清住町外	事後審査型	電気工事	約7ヶ月	第2四半期	流量計更新工 3台	
1292	新居浜市	上下水道局	滝の宮送水場監視カメラ増設工事	新居浜市 政枝町	事後審査型	電気工事	約7ヶ月	第2四半期	監視カメラ設置工 4台 カメラ制御盤設置工 一式	
1293	新居浜市	上下水道局	庄内東・西水源地浚渫工事	新居浜市 庄内町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	井戸浚渫工 2カ所	
1294	新居浜市	上下水道局	工業用水道電気計装設備更新工事	新居浜市 中筋町外	随意契約	電気工事	約9ヶ月	第1四半期	電気計装設備更新工 一式	
1295	新居浜市	上下水道局	鹿森ダム管理用専用端末装置更新工事	新居浜市 中筋町外	随意契約	電気工事	約6ヶ月	第3四半期	専用端末装置設置工 一式	
1296	新居浜市	上下水道局	スクリープレス脱水機整備工事	新居浜市 菊本町	事後審査型	機械器具設置工事	約9ヶ月	第1四半期	スクリープレス脱水機整備工 一式	
1297	新居浜市	上下水道局	No.2消泡水ポンプ分解整備工事	新居浜市 菊本町	随意契約	機械器具設置工事	約6ヶ月	第1四半期	No.2消泡水ポンプ整備工 一式	
1298	新居浜市	上下水道局	沈砂池設備加圧水ポンプ整備工事	新居浜市 菊本町	指名競争入札	機械器具設置工事	約8ヶ月	第1四半期	加圧水ポンプ整備工 一式	
1299	新居浜市	上下水道局	浄化槽汚泥等受入施設前処理設備外整備工事	新居浜市 菊本町	随意契約	機械器具設置工事	約6ヶ月	第1四半期	前処理設備整備工 一式	
1300	新居浜市	上下水道局	ブロワ冷却水槽漏水改修工事	新居浜市 菊本町	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	冷却水槽補修工 一式	
1301	新居浜市	上下水道局	田の上第1工区管路施設工事	新居浜市 田の上一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期(6月)	汚水管布設工Vuφ200 L=96m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1302	新居浜市	上下水道局	八幡第1工区管路施設工事	新居浜市 八幡一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ150 L=40m	
1303	新居浜市	上下水道局	菟生第1工区管路施設工事	新居浜市 菟生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=77m	
1304	新居浜市	上下水道局	八幡第2工区管路施設工事	新居浜市 八幡一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=111m	
1305	新居浜市	上下水道局	郷第1工区管路施設工事	新居浜市 郷二丁目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=120m	
1306	新居浜市	上下水道局	菟生第2工区管路施設工事	新居浜市 菟生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=100m	
1307	新居浜市	上下水道局	菟生第4工区管路施設工事	新居浜市 菟生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=100m	
1308	新居浜市	上下水道局	田の上第4工区管路施設工事	新居浜市 田の上一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=60m	
1309	新居浜市	上下水道局	中村松木第1工区管路施設工事	新居浜市 中村松木一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=64m	
1310	新居浜市	上下水道局	田の上第5工区管路施設工事	新居浜市 田の上四丁目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=75m	
1311	新居浜市	上下水道局	滝の宮町第1工区管路施設工事	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=117m	
1312	新居浜市	上下水道局	北新町第1工区雨水施設工事	新居浜市 北新町	事後審査型	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	ボックスカルバート布設工 □500 L=152.4m	
1313	新居浜市	上下水道局	一宮町第1工区雨水施設工事	新居浜市 一宮町一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	水路工B300 L=40.8m	
1314	新居浜市	上下水道局	清水町第1工区雨水施設工事	新居浜市 清水町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	雨水管布設工HPφ1000 L=64m	
1315	新居浜市	上下水道局	宇高汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 郷四丁目	事後審査型	土木一式工事	約7ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=211m	
1316	新居浜市	上下水道局	庄内汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市 外山町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=48.2m	
1317	新居浜市	上下水道局	又野汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 楠崎一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=9m推進工 φ 200 L=7.4m	
1318	新居浜市	上下水道局	又野汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市 楠崎一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=81m	
1319	新居浜市	上下水道局	又野汚水枝線築造工事(第3工区)	新居浜市 楠崎一丁目	事後審査型	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	推進工 φ200 L=72m	
1320	新居浜市	上下水道局	又野汚水枝線築造工事(第4工区)	新居浜市 楠崎一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=53m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1321	新居浜市	上下水道局	菽生汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市 菽生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=64m	
1322	新居浜市	上下水道局	滝の宮汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=150m	
1323	新居浜市	上下水道局	滝の宮汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=150m	
1324	新居浜市	上下水道局	角野新田汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 角野新田町 三丁目	事後審査型	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=70.8m	
1325	新居浜市	上下水道局	旦之上汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 菽生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=126.2m	
1326	新居浜市	上下水道局	南小松原雨水枝線舗装復旧工事	新居浜市 桜木町	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=520㎡	
1327	新居浜市	上下水道局	南小松原雨水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 桜木町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	ボックスカルバート布設工 □800 L=50m	
1328	新居浜市	上下水道局	マンホールトイレ整備工事(金栄小学校)	新居浜市 西の土居町 一丁目	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	マンホールトイレ整備工 1式	
1329	新居浜市	上下水道局	マンホールトイレ整備工事(船木小学校)	新居浜市 船木	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	マンホールトイレ整備工 1式	
1330	新居浜市	上下水道局	光明寺排水路改良工事	新居浜市 光明寺	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	ボックスカルバート布設工 B100-900 L=26.0m	
1331	新居浜市	上下水道局	菽生治良丸排水管布設工事	新居浜市 菽生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第4四半期	排水管布設工φ500 L=40m	
1332	新居浜市	新居浜港務局	新柳川橋改修工事(その6)	新居浜市 多喜浜	事後審査型	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	橋梁補強工 一式	
1333	新居浜市	新居浜港務局	新白浜橋改修工事(その3)	新居浜市 多喜浜	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第1四半期	橋梁補強工 一式	
1334	新居浜市	新居浜港務局	阿島護岸C補修工事(その1)	新居浜市 阿島	事後審査型	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	護岸補修工 一式	
1335	新居浜市	新居浜港務局	惣開護岸H補修工事(その5)	新居浜市 惣開町	事後審査型	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	電気防食工 一式 被覆防食工 一式	
1336	新居浜市	新居浜港務局	新柳川橋改修工事(その7)	新居浜市 多喜浜	事後審査型	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式	
1337	新居浜市	新居浜港務局	臨港道路多喜浜ふ頭線舗装改修工事(その8)	新居浜市 多喜浜	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 一式	
1338	新居浜市	新居浜港務局	マリンパーク中央監視盤改修工事	新居浜市 垣生	指名競争入札	電気工事	約4ヶ月	第2四半期	監視盤改修工 一式	
1339	新居浜市	新居浜港務局	臨港道路多喜浜ふ頭線舗装改修工事(その9)	新居浜市 多喜浜	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第3四半期	舗装工 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1340	新居浜市	新居浜港務局	泊地浚渫工事	新居浜市 多喜浜	事後審査型	浚渫工事	約4ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	
1341	新居浜市	新居浜港務局	垣生岸壁付属物改修工事	新居浜市 垣生	事後審査型	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	付属物工 一式	
1342	西条市	下水道工務課	西ひうち汚水幹線舗装工事その2	西条市ひう ち	指名競争入札	舗装工事	90日	4月	A=2700m2	
1343	西条市	下水道工務課	川南汚水1060外枝線管渠工事	西条市 下島山	指名競争入札	土木一式	120日	4月	L=106.00m(Vuφ200mm)	
1344	西条市	下水道工務課	川南汚水1062外枝線管渠工事	西条市 下島山	指名競争入札	土木一式	120日	4月	L=91.00m(Vuφ200mm)	
1345	西条市	下水道工務課	川南汚水1035外枝線管渠工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	100日	4月	L=75.00m(Vuφ200mm)	
1346	西条市	下水道工務課	川南汚水1054外枝線管渠工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	120日	4月	L=96.00m(Vuφ200mm)	
1347	西条市	建設道路課	市道相生八幡線道路改良工事	西条市禎瑞	指名競争入札	土木一式	90日	5月	擁壁工 V=5m3 舗装止擁壁工 L=35m 舗装工 A=134m2	
1348	西条市	下水道工務課	西ひうち汚水幹線舗装工事その3	西条市ひう ち	指名競争入札	舗装工事	60日	5月	A=130m2	
1349	西条市	下水道工務課	川南汚水1065-1外枝線管渠工事	西条市 下島山	指名競争入札	土木一式	150日	5月	L=169.00m(Vuφ200mm)	
1350	西条市	下水道工務課	川南汚水1058外枝線管渠工事	西条市 下島山	指名競争入札	土木一式	90日	5月	L=60.00m(Vuφ200mm)	
1351	西条市	下水道工務課	川南汚水1048外枝線管渠工事	西条市 下島山	指名競争入札	土木一式	90日	5月	L=73.00m(Vuφ200mm)	
1352	西条市	下水道工務課	川南汚水1051外枝線管渠工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	120日	5月	L=145.00m(Vuφ200mm)	
1353	西条市	下水道工務課	川南汚水1024外枝線管渠工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	120日	5月	L=134.00m(Vuφ200mm)	
1354	西条市	下水道工務課	東部汚水1316外枝線管渠工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	90日	5月	L=74.00m(Vuφ200mm)	
1355	西条市	下水道工務課	東部汚水1315外枝線管渠工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	90日	5月	L=79.00m(Vuφ200mm)	
1356	西条市	下水道工務課	中部汚水4-4-3-2枝線管渠工事	西条市福武	指名競争入札	土木一式	90日	5月	L=45.00m(Vuφ150mm)	
1357	西条市	下水道工務課	朔日市地区雨水函渠整備工事その1	西条市朔日 市	一般競争入札	土木一式	200日	5月	ボックスカルバート(1100~2200×700)L=100m	
1358	西条市	健康医療推進課	機械室本館ボイラー取替修繕工事	西条市 周桑病院	指名競争入札	管	180日	5月	病院本館ボイラー取替	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1359	西条市	健康医療推進課	本館エレベーターリニューアル工事	西条市 周桑病院	指名競争入札	機械器具設置	90日	5月	病院本館エレベーター更新等	
1360	西条市	建設道路課	西条地区舗装補修工事No.3	西条市 西条地区	指名競争入札	舗装工事	120日	5月	舗装工 A=750m ² 区画線工 L=500m	
1361	西条市	建設道路課	西条地区舗装補修工事No.4	西条市 西条地区	指名競争入札	舗装工事	120日	5月	舗装工 A=780m ² 区画線工 L=400m	
1362	西条市	建設道路課	市道港新地中通り線舗装補修工事	西条市 港新地地内	指名競争入札	舗装工事	120日	5月	舗装打換え工 A=480m ² 区画線工 L=200m	
1363	西条市	建設道路課	市道東原古川線舗装補修工事	西条市 古川地内	指名競争入札	舗装工事	120日	5月	舗装打換え工A=340m ² 区画線工L=100m	
1364	西条市	建設道路課	市道西条駅前下島山線舗装補修工事	西条市 大町地内	指名競争入札	舗装工事	120日	5月	舗装打換え工A=350m ² 区画線工L=120m	
1365	西条市	建設道路課	市道玉津西条1号線舗装補修工事	西条市 東町地内	指名競争入札	舗装工事	120日	5月	舗装打換え工A=300m ² 区画線工L=120m 路面着色工A=60m ²	
1366	西条市	建設道路課	市道国道朔日市線交差点改良工事	西条市大町	指名競争入札	土木一式	150日	5月	歩車道境界ブロック L=51m 側溝工 L=20.9m 舗装工 A=296m ²	
1367	西条市	建設道路課	市道禎瑞中1号線道路改良工事	西条市禎瑞	指名競争入札	土木一式	150日	5月	擁壁工 L=25m 水路工 L=116m	
1368	西条市	建設道路課	市道橋8号線道路改良工事	西条市橋	指名競争入札	土木一式	120日	5月	擁壁工 L=33m 水路工 L=22m 舗装工 A=136m ²	
1369	西条市	建設道路課	市道東予港玉之江線道路改良工事(その1)	西条市玉之江	指名競争入札	土木一式	90日	5月	1号L型側溝 L=13.5m 1号U型側溝 L=22m 舗装工 A=115m ²	
1370	西条市	建設道路課	市道長野田滝線道路改良工事	西条市丹原町高松	指名競争入札	土木一式	120日	5月	L型擁壁 L=24m 舗装工 A=74m ² ガードレール L=28m	
1371	西条市	建設道路課	市道横川線道路改良工事	西条市丹原町池田	指名競争入札	土木一式	90日	5月	擁壁工 V=33m ³ 舗装工 A=145m ²	
1372	西条市	建設道路課	岸陰里道道路改良工事	西条市大町	指名競争入札	土木一式	120日	5月	擁壁工 L=53.2m 水路工 L=25.2m	
1373	西条市	建設道路課	市道崩口川下線道路改良工事	西条市北条	指名競争入札	土木一式	90日	5月	擁壁工 V=30m ³ 舗装工 A=60m ²	
1374	西条市	建設道路課	市道光下田長田線道路改良工事(その1)	西条市丹原町田野上方	指名競争入札	土木一式	120日	5月	1号路側擁壁 V=51m ³ 2号路側擁壁 V=6.4m ³	
1375	西条市	建設道路課	市道古田金仙寺線道路改良工事(その1)	西条市丹原町古田	指名競争入札	土木一式	120日	5月	ブロック積工 A=86m ² ガードレール基礎 L=34m	
1376	西条市	建設道路課	市道古田金仙寺線道路改良工事(その2)	西条市丹原町古田	指名競争入札	土木一式	120日	5月	ブロック積工 A=82m ² ガードレール基礎 L=31m	
1377	西条市	港湾河川課	新屋敷下排水路改修工事	西条市小松町新屋敷	指名競争入札	土木一式	90日	5月	水路工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1378	西条市	港湾河川課	氷見古町地区下排水路改修工事	西条市氷見	指名競争入札	土木一式	90日	5月	水路工	
1379	西条市	港湾河川課	長谷川河川改修工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	120日	5月	河川改修 一式	
1380	西条市	港湾河川課	本社谷川河川改修工事	西条市 小松町明穂	指名競争入札	土木一式	120日	5月	河川改修 一式	
1381	西条市	港湾河川課	淀川河川改修工事	西条市中奥	指名競争入札	土木一式	120日	5月	河川改修 一式	
1382	西条市	港湾河川課	竹ヶ谷川河川改修工事	西条市楠	指名競争入札	土木一式	120日	5月	河川改修 一式	
1383	西条市	子育て支援課	丹原児童館照明器具取替工事	西条市 丹原町池田	指名競争入札	電気	120日	5月	児童館照明器具取替	
1384	西条市	社会教育課	史跡永納山城跡保存整備工事(その5)	西条市河原津	指名競争入札	土木一式	210日	5月	園路整備工 L=35.6m	
1385	西条市	消防総務課	西条・神拝分団共同蔵置所整備事業に係る建築主体工事	西条市神拝甲	一般競争入札	建築一式	270日	5月	木造2階建、A=約250m ²	
1386	西条市	消防総務課	西条・神拝分団共同蔵置所整備事業に係る電気設備工事	西条市神拝甲	指名競争入札	電気	300日	5月	新築工事に伴う電気設備工事一式	
1387	西条市	消防総務課	西条・神拝分団共同蔵置所整備事業に係る機械設備工事	西条市神拝甲	指名競争入札	管	300日	5月	新築工事に伴う機械設備工事一式	
1388	西条市	消防総務課	丹原分団統合整備事業に係る建築主体工事	西条市 丹原町池田	一般競争入札	建築一式	210日	5月	蔵置所:鉄骨造2階建、A=約130m ² 、 新築 詰所:RC造、A=約130m ² 、改修	
1389	西条市	消防総務課	丹原分団統合整備事業に係る機械設備工事	西条市 丹原町池田	指名競争入札	管	210日	5月	新築工事に伴う機械設備工事一式	
1390	西条市	消防総務課	消防団蔵置所解体工事(仮称)	西条市 藤之石楠甲 河原津甲	指名競争入札	建築一式	90日	5月	3施設の解体工事	
1391	西条市	消防警防課	神拝地区打込式消火栓更新工事	西条市古屋敷	指名競争入札	管	120日	5月	打込式消火栓更新工事	
1392	西条市	消防警防課	大町地区打込式消火栓更新工事	西条市 西の川原	指名競争入札	管	120日	5月	打込式消火栓更新工事	
1393	西条市	消防警防課	神戸地区打込式消火栓更新工事	西条市中西	指名競争入札	管	120日	5月	打込式消火栓更新工事	
1394	西条市	総務課	通話音声応答装置等設置工事	西条市本庁、西部支所、各サービスセンター、消防本部、西消	随意契約	電気通信	120日	5月	通話音声応答装置等設置	
1395	西条市	農林土木課	川根山之神池豪雨災害緊急対策工事	西条市 丹原町川根	指名競争入札	土木一式	180日	5月	堤体工 N=1式 既設管閉塞工 N=1式	
1396	西条市	農林土木課	幸神谷旧池豪雨災害緊急対策工事	西条市 小松町新屋敷	指名競争入札	土木一式	180日	5月	堤体工 N=1式、水路工 L=81m 暗渠排水工 L=121m、仮設工 N=1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1397	西条市	農林土木課	下池豪雨災害緊急対策工事	西条市坂元	指名競争入札	土木一式	180日	5月	堤体工 N=1式、水路工 L=36m 暗渠排水工 L=36m、仮設工 N=1式	
1398	西条市	観光振興課	石鎚ふれあいの里 旧講堂解体撤 去工事	西条市中奥	指名競争入札	建築一式	170日	6月	旧講堂解体等	
1399	西条市	建設道路課	市道下島山所敷線道路改良工事	西条市下島 山	指名競争入札	土木一式	90日	6月	水路工 L=25m 舗装工 一式	
1400	西条市	水道工務課	中野地区配水管布設替工事	西条市中野	指名競争入札	配管	150日	6月	配水管布設替工φ150 L=238m	
1401	西条市	水道工務課	池田地区配水管布設替工事	西条市 丹原町池田	指名競争入札	配管	150日	6月	配水管布設替工φ150 L=90m	
1402	西条市	教育総務課	小松小学校屋内運動場照明設備 更新工事	西条市 小松町 新屋敷	指名競争入札	電気	90日	6月	水銀灯をLED照明(25灯)更新に伴う電灯・ 弱電設備工事一式	
1403	西条市	下水道工務課	川南汚水1030外枝線管渠工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	120日	6月	L=125.00m(Vuφ200mm)	
1404	西条市	下水道工務課	都町マンホールポンプ設置工事	西条市都町	指名競争入札	機械器具設置	200日	6月	ポンプ設置 制御盤一式	
1405	西条市	下水道工務課	朔日市地区雨水函渠整備工事その 2	西条市朔日 市	指名競争入札	土木一式	200日	6月	ボックスカルバート(1100~2200×70 0)L=60m	
1406	西条市	下水道工務課	三津屋地区雨水函渠整備工事	西条市三津 屋	指名競争入札	土木一式	150日	6月	ボックスカルバート(1400×1400)L=5 0m	
1407	西条市	下水道工務課	国安汚水1004枝線管渠工事	西条市新市	指名競争入札	土木一式	120日	6月	L=93.00m(Vuφ200mm)	
1408	西条市	下水道工務課	丹原汚水1038枝線管渠工事	西条市古田	指名競争入札	土木一式	120日	6月	L=135.00m(Vuφ200mm)	
1409	西条市	下水道工務課	丹原汚水1071-3枝線管渠工事	西条市徳能	指名競争入札	土木一式	120日	6月	L=72.00m(Vuφ200mm)	
1410	西条市	建設道路課	市道大町10号線交差点改良工事	西条市大町	指名競争入札	土木一式	120日	6月	擁壁工 L=40m	
1411	西条市	建設道路課	高松地区生活道路改良工事	西条市丹原 町高松	指名競争入札	土木一式	90日	6月	2号U型側溝 L=32m 集水柵(□1200)N=1基 舗装工 A=166m ²	
1412	西条市	建設道路課	市道兎之山東宮線道路改良工事	西条市兎之 山	指名競争入札	土木一式	90日	6月	ブロック積み工 A=45m ²	
1413	西条市	建設道路課	市道若洲東3号線舗装補修工事	西条市 朔日市地内	指名競争入札	舗装工事	120日	6月	舗装打換え工 A=600m ² 区画線工 L=300m	
1414	西条市	建設道路課	市道神拝40号線道路排水工事	西条市神拝	指名競争入札	土木一式	120日	6月	水路工 L=25m 舗装工 一式	
1415	西条市	建設道路課	市道光下田長田線道路改良工事 (その2)	西条市 丹原町 田野上方	指名競争入札	土木一式	120日	6月	1号路側擁壁 V=76.7m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1416	西条市	社会教育課	総合文化会館空調設備改修工事 の内熱源設備取替工事	西条市神拝	一般競争入札	管	300日	6月	熱源設備取替工事	
1417	西条市	社会教育課	総合文化会館空調設備改修工事 の内空気調和機取替工事	西条市神拝	一般競争入札	管	300日	6月	空気調和機取替工事	
1418	西条市	社会教育課	総合文化会館中央監視装置取替 工事	西条市神拝	一般競争入札	電気通信	300日	6月	中央監視装置及びリモート盤取替工事	
1419	西条市	社会教育課	総合文化会館空調改修工事内電 源工事	西条市神拝	指名競争入札	電気	300日	6月	高圧受電機器取替工事	
1420	西条市	社会教育課	総合文化会館空調改修工事内室 内機取替工事	西条市神拝	指名競争入札	管	300日	6月	室内機取替工事	
1421	西条市	消防総務課	危険物貯蔵設備設置工事	西条市新田	指名競争入札	建築一式	150日	6月	危険物貯蔵設備設置工事	
1422	西条市	職員厚生課	西条市職員会館解体工事	西条市明屋 敷	指名競争入札	建築一式	150日	6月	職員会館1棟解体及び跡地整地 鉄骨造2階・陸屋根 (1階139.6m ² /2階141m ²)	
1423	西条市	水道工務課	山口地区配水管布設替工事	西条市飯岡	指名競争入札	管	150日	6月	配水管布設替工φ150 L=178m	
1424	西条市	水道工務課	河之内浄水場配水池築造工事	西条市河之 内	一般競争入札	水道施設	240日	6月	SUS配水池築造 一式	
1425	西条市	水道工務課	妙口原地区配水管布設替工事	西条市小松 町妙口	指名競争入札	管	150日	6月	配水管布設替工φ150 L=197m	
1426	西条市	農林土木課	椎ヶ谷池豪雨災害緊急対策工事	西条市 丹原町川根	指名競争入札	土木一式	180日	6月	かご枠工 L=94m 水路工 L=20m	
1427	西条市	農林土木課	林道舗装工事	西条市 市管理林道	指名競争入札	舗装工事	120日	6月	舗装工 A=1000m ²	
1428	西条市	建設道路課	市道通庵高須線道路改良工事	西条市 壬生川	指名競争入札	土木一式	90日	7月	ブロック積工 A=65m ² 舗装工 A=78m ²	
1429	西条市	水道工務課	南川配水池管理用道路改良工事	西条市小松 町新屋敷	指名競争入札	土木一式	210日	7月	W=4.0m L=50m	
1430	西条市	下水道工務課	港新地・百軒巷雨水幹線整備工事 その4	西条市港新 地	指名競争入札	土木一式	120日	7月	ブロック積L=70m フェンス設置L=160 m	
1431	西条市	下水道工務課	朔日市地区雨水函渠整備工事その 3	西条市朔日 市	指名競争入札	土木一式	160日	7月	ボックスカルバート(1100~2200×70 0)L=60m	
1432	西条市	建設道路課	市道大町玉津1号線道路改良工事	西条市大町	指名競争入札	土木一式	90日	7月	水路工 L=33m 舗装工 一式	
1433	西条市	建設道路課	市道舟形市之川線道路改良工事	西条市津越	指名競争入札	土木一式	90日	7月	かご枠工 L=100m	
1434	西条市	建設道路課	市道大保木14号線道路改良工事	西条市大保 木	指名競争入札	土木一式	120日	7月	かご枠工 L=90m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1435	西条市	建設道路課	市道古田金仙寺線道路改良工事 (その3)	西条市 丹原町古田	指名競争入札	土木一式	90日	7月	L型側溝 L=56.6m 舗装工 A=262m ² ガードレール L=65m	
1436	西条市	観光振興課	西条まつり駐車場等整備工事	西条市中野	指名競争入札	土木一式	120日	8月	土工 N=1式(駐車台数517台) 除草工 A=7500m ² 仮橋設置・撤去 N=2箇所 区画線工 L =2620m	
1437	西条市	下水道工務課	朔日市地区雨水函渠整備工事その 4	西条市朔日 市	指名競争入札	土木一式	160日	8月	ボックスカルバート(1100~2200×70 0)L=60m	
1438	西条市	下水道工務課	船屋マンホールポンプ改築工事	西条市船屋	指名競争入札	電気	210日	8月	制御盤改築 N=1式	
1439	西条市	下水道工務課	南中南マンホールポンプ改築工事	西条市大町	指名競争入札	電気	210日	8月	制御盤改築 N=1式	
1440	西条市	下水道工務課	岸陰マンホールポンプ改築工事	西条市福武 甲	指名競争入札	電気	210日	8月	制御盤改築 N=1式	
1441	西条市	下水道工務課	山口マンホールポンプ改築工事	西条市飯岡	指名競争入札	機械器具設置	210日	8月	マンホールポンプ改築 N=1式	
1442	西条市	下水道工務課	西条処理区公共樹更新工事	西条処理区 内	指名競争入札	土木一式	90日	8月	公共樹更新 N=30基	
1443	西条市	建設道路課	市道三芳河之内線道路改良工事 (その1)	西条市 河之内	指名競争入札	土木一式	120日	8月	ブロック積工 A=100m ² 水路工 L=87.9m	
1444	西条市	建設道路課	市道飯岡10号線道路改良工事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	90日	8月	水路工 L=30m 舗装工 一式	
1445	西条市	建設道路課	市道高知報恩寺線道路改良工事	西条市 丹原町高知	指名競争入札	土木一式	90日	8月	自由勾配側溝 L=42m	
1446	西条市	社会教育課	施設集約化に伴う考古歴史館整備 工事 その1	西条市福武	指名競争入札	建築一式	90日	8月	考古歴史館屋根防水処理	
1447	西条市	社会教育課	施設集約化に伴う考古歴史館整備 工事 その2	西条市福武	指名競争入札	建築一式	90日	8月	考古歴史館内部設備撤去等	
1448	西条市	社会教育課	総合文化会館三点吊りマイク修繕 工事	西条市神拝	指名競争入札	電気通信	180日	8月	三点吊りマイク装置修繕工事	
1449	西条市	社会教育課	総合文化会館非常用発電機整備 工事	西条市神拝	随意契約	電気	180日	8月	非常用発電設備部品交換、エンジン整備	
1450	西条市	社会教育課	総合文化会館貨物用エレベーター 更新工事	西条市神拝	指名競争入札	機械器具設置	150日	8月	貨物用エレベーター制御盤、巻上機等電 気部分取替工事	
1451	西条市	社会教育課	丹原文化会館中央監視装置及びリ モート盤更新工事	西条市丹原 町田野	指名競争入札	電気通信	180日	8月	中央監視装置及びリモート盤更新工事	
1452	西条市	水道工務課	国営ほ場整備事業に伴う周布地区 配水管布設替工事	西条市周布	指名競争入札	管	180日	8月	配水管布設替工φ100 L=16m	
1453	西条市	教育総務課	小松小学校施設長寿命化事業の 内 仮設校舎解体工事	西条市 小松町 新屋敷	一般競争入札	建築一式	100日	9月	北校舎の長寿命化改修工事及び耐震改 修工事に伴い 建設された仮設校舎解体	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1454	西条市	教育総務課	(仮称)東部給食センター整備事業 の内 西条東中学校配膳室等改修 工事	西条市下島 山	指名競争入札	建築一式	100日	9月	既存校舎内における配膳室整備に関する改修工事	
1455	西条市	教育総務課	(仮称)東部給食センター整備事業 の内 西条西中学校配膳室等改修 工事	西条市水見	指名競争入札	建築一式	100日	9月	既存校舎内における配膳室整備に関する改修工事	
1456	西条市	下水道工務課	朔日市地区雨水函渠整備工事その 5	西条市朔日 市	指名競争入札	土木一式	160日	9月	ボックスカルバート(1100~2200×700)L=60m	
1457	西条市	建設道路課	市道港新地3号線道路改良工事	西条市港新 地	指名競争入札	土木一式	180日	9月	擁壁工 V=47m ³ 側溝工 L=50m 舗装工 A=390m ²	
1458	西条市	建設道路課	市道禎瑞中1号線舗装工事	西条市禎瑞	指名競争入札	舗装工事	90日	9月	舗装工 A=450m ²	
1459	西条市	建設道路課	市道玉津1号線道路改良工事	西条市玉津	指名競争入札	土木一式	150日	9月	施工延長 L=55m	
1460	西条市	建設道路課	市道南川北川線道路改良工事	西条市 小松町南川	指名競争入札	土木一式	120日	9月	6号擁壁工 V=10m ³ 2号水路工 L=35.7m	
1461	西条市	建設道路課	枯れ木川橋梁床版拡幅工事	西条市玉津	指名競争入札	土木一式	180日	9月	鋼製地覆工 L=20m	
1462	西条市	建設道路課	市道三芳河之内線道路改良工事 (その2)	西条市 河之内	指名競争入札	舗装工事	120日	9月	舗装工 A=600m ² 安全施設工 L=88m	
1463	西条市	建設道路課	市道玉之江新田石田線道路改良 工事	西条市石田	指名競争入札	土木一式	120日	9月	自由勾配側溝 L=20m	
1464	西条市	建設道路課	市道広江北塚線道路改良工事	西条市広江	指名競争入札	土木一式	90日	9月	自由勾配側溝 L=22m	
1465	西条市	港湾河川課	久妙寺地区下排水路改修工事	西条市 丹原町 久妙寺	指名競争入札	土木一式	120日	9月	水路工	
1466	西条市	港湾河川課	柳谷川河川改修工事	西条市 大保木	指名競争入札	土木一式	90日	9月	河川改修 一式	
1467	西条市	港湾河川課	大谷川(小松)河川改修工事	西条市 小松町南川	指名競争入札	土木一式	120日	9月	河川改修 一式	
1468	西条市	港湾河川課	右ノ谷川河川改修工事	西条市 丹原町古田	指名競争入札	土木一式	120日	9月	河川改修 一式	
1469	西条市	港湾河川課	ウトノ川河川改修工事	西条市 下島山大谷	指名競争入札	土木一式	120日	9月	河川改修 一式	
1470	西条市	スポーツ健康課	西条市総合体育館LED照明設備改 修工事	西条市ひう ち	一般競争入札	電気	180日	9月	高天井照明改修工事一式	
1471	西条市	農林土木課	長尾池豪雨災害緊急対策工事(そ の3)	西条市 丹原町徳能	指名競争入札	土木一式	150日	9月	管更生工 L=40m 仮設工 N=1式	
1472	西条市	農林土木課	塩出池豪雨災害緊急対策工事	西条市 丹原町徳能	指名競争入札	土木一式	180日	9月	堤体工 N=1 式斜樋・土砂吐工 N=1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1473	西条市	西部支所農林建	丹原地区舗装補修工事(その2)	西条市 丹原町内	指名競争入札	舗装工事	150日	10月	舗装工 A=500m2、区画線工 L=200m	
1474	西条市	教育総務課	(仮称)東部給食センター整備事業 の内 橘小学校配膳室等改修工事	西条市西泉	指名競争入札	建築一式	100日	10月	既存校舎内における配膳室整備に関する改修工事	
1475	西条市	教育総務課	(仮称)東部給食センター整備事業 の内 氷見小学校配膳室等改修工 事	西条市氷見	指名競争入札	建築一式	100日	10月	既存校舎内における配膳室整備に関する改修工事	
1476	西条市	下水道工務課	都町雨水管渠整備工事	西条市都町	指名競争入札	土木一式	120日	10月	側溝工 L=106m	
1477	西条市	建設道路課	市道東予港玉之江線道路改良工 事(その2)	西条市玉之 江	指名競争入札	土木一式	120日	10月	1号擁壁工 V=18.5m3 1号水路工 L=37.7m 舗装工 A=120m2	
1478	西条市	建設道路課	坂元生活道路改良工事	西条市橘	指名競争入札	土木一式	90日	10月	擁壁工 L=25m 水路工 L=116m	
1479	西条市	建設道路課	市道船屋王至森寺線水路改修工 事	西条市飯岡	指名競争入札	土木一式	90日	10月	水路工 L=20m 舗装工 一式	
1480	西条市	建設道路課	神戸宵生活道路改良工事	西条市神戸	指名競争入札	土木一式	90日	10月	水路工 L=20m 擁壁工 L=55m	
1481	西条市	港湾河川課	市塚浸水対策工事	西条市新田	指名競争入札	土木一式	120日	10月	水路工	
1482	西条市	港湾河川課	光下田地区浸水対策工事	西条市吉田	指名競争入札	土木一式	120日	10月	水路工	
1483	西条市	港湾河川課	洲之内浸水対策工事	西条市洲之 内	指名競争入札	土木一式	120日	10月	水路工	
1484	西条市	施設管理課	川原谷第1団地解体撤去工事	西条市 小松町 新屋敷	指名競争入札	建築一式	120日	10月	・1棟あたり40.02㎡計20棟の解体撤 去 ・増築部分の解体撤去 ・外構解体撤去	
1485	西条市	消防警防課	禎瑞地区防火水槽撤去工事	西条市八幡	指名競争入札	土木一式	90日	10月	水槽撤去工事	
1486	西条市	西部支所農林建	東予地区舗装補修工事(その4)	西条市 東予地内	指名競争入札	舗装工事	180日	10月	舗装工 A=500m2、区画線工 L=200m	
1487	西条市	教育総務課	小松小学校施設長寿命化事業の 内 外構他付帯工事	西条市 小松町 新屋敷	指名競争入札	建築一式	90日	11月	北校舎の長寿命化改修及び耐震改修に 伴う建築付帯工事	
1488	西条市	農林土木課	神戸線舗装補修工事	西条市 神戸新開	指名競争入札	舗装工事	120日	11月	舗装工 L=162m(W=7.0m)	
1489	西条市	農林土木課	氷見・橘線舗装補修工事	西条市氷見	指名競争入札	舗装工事	120日	11月	舗装工 L=125m(W=7.0m)	
1490	西条市	農林土木課	辻堂吉田線舗装補修工事	西条市吉田	指名競争入札	舗装工事	90日	11月	舗装工 L=80m(W=6.4m)	
1491	西条市	水道工務課	中野地区舗装復旧工事	西条市中野	指名競争入札	舗装工事	100日	12月	舗装工 A=2267m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1492	西条市	下水道工務課	西条処理区汚水柵設置工事No.1	西条処理区	指名競争入札	土木一式	60日	4月	汚水柵設置工 5箇所	
1493	西条市	下水道工務課	中部汚水1-13-6-2枝線管渠工事	西条市 樋之口	指名競争入札	土木一式	90日	4月	路線延長 L=56.0m(Vuφ150mm) 路線延長 L=10.0m(Vuφ200mm)	
1494	西条市	下水道工務課	国安汚水653-2枝線管渠工事	西条市国安	指名競争入札	土木一式	90日	4月	路線延長 L=31.00m(Vuφ200mm)	
1495	西条市	建設道路課	西条地区舗装補修工事No.1	西条市 西条地区	指名競争入札	舗装工事	120日	4月	舗装工 A=760m2 区画線工 L=460m	
1496	西条市	建設道路課	西条地区舗装補修工事No.2	西条市 西条地区	指名競争入札	舗装工事	120日	4月	舗装工 A=740m2 区画線工 L=440m	
1497	西条市	建設道路課	東予地区舗装補修工事No.1	西条市 東予地区	指名競争入札	舗装工事	120日	4月	舗装工 A=770m2 区画線工 L=500m	
1498	西条市	建設道路課	東予地区舗装補修工事No.2	西条市 東予地区	指名競争入札	舗装工事	120日	4月	舗装工 A=760m2 区画線工 L=540m	
1499	西条市	建設道路課	丹原地区舗装補修工事No.1	西条市 丹原地区	指名競争入札	舗装工事	120日	4月	舗装工 A=440m2 区画線工 L=120m	
1500	西条市	建設道路課	丹原地区舗装補修工事No.2	西条市 丹原地区	指名競争入札	舗装工事	120日	4月	舗装工 A=430m2 区画線工 L=200m	
1501	西条市	建設道路課	小松地区舗装補修工事No.1	西条市 小松地区	指名競争入札	舗装工事	120日	4月	舗装工 A=440m2 区画線工 L=120m	
1502	西条市	水道工務課	愛の山低区配水池減菌設備更新 工事	西条市 丹原町高松	指名競争入札	管	300日	4月	減菌設備更新 一式	
1503	西条市	西部支所農林建	小松地区舗装補修工事(その1)	西条市 小松町内	指名競争入札	舗装工事	300日	4月	舗装工 A=500m2、区画線工 L=200m	
1504	西条市	西部支所農林建	丹原地区舗装補修工事(その1)	西条市 丹原町内	指名競争入札	舗装工事	180日	4月	舗装工 A=450m2、区画線工 L=200m	
1505	西条市	西部支所農林建	東予地区舗装補修工事(その1)	西条市 東予地内	指名競争入札	舗装工事	180日	4月	舗装工 A=500m2、区画線工 L=200m	
1506	西条市	西部支所農林建	東予地区舗装補修工事(その2)	西条市 東予地内	指名競争入札	舗装工事	180日	4月	舗装工 A=500m2、区画線工 L=200m	
1507	西条市	西部支所農林建	東予地区舗装補修工事(その3)	西条市 東予地内	指名競争入札	舗装工事	180日	4月	舗装工 A=500m2、区画線工 L=200m	
1508	西条市	農林土木課	じとわ池豪雨災害緊急対策工事	西条市 丹原町高知	指名競争入札	土木一式	180日	4月	かご枠工 L=100m 水路工 L=10m	
1509	西条市	建設道路課	市道神拝大町1路線舗装補修工事	西条市 大町地内	指名競争入札	舗装工事	120日	5月	舗装打換え工A=287m2 区画線工L=231m 路面着色工A=135m3	
1510	西条市	建設道路課	市道光下田長田線外1路線道路改 良工事	西条市 丹原町 田野上方外	指名競争入札	舗装工事	90日	5月	舗装工 A=600m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1511	大洲市	危機管理課	肱北分団第5部詰所改築工事	大洲市市木	指名競争入札	建築一式	約7か月	5月	詰所の改築(木造2階建て、延べ58.37㎡) 詰所の解体(C B 造+木造 2 階建て、 延べ50.72㎡)	
1512	大洲市	危機管理課	長浜分団第3部詰所改築工事	大洲市 長浜町黒田	指名競争入札	建築一式	約7か月	7月	詰所の改築(木造平屋建て、延べ面積 63.76㎡)	
1513	大洲市	危機管理課	岩谷分団詰所及び旧岩谷小学校 プール更衣室等解体工事	大洲市 肱川町 山鳥坂	指名競争入札	解体	約3か月	6月	詰所の解体(木造平屋建て、延べ52.99 ㎡) 更衣室の解体(C B 造平屋建て、延べ 47.33㎡)	
1514	大洲市	企画情報課	大洲市イントラネット伝送路撤去工 事(大洲地区)	大洲市一円	指名競争入札	電気通信	約6か月	9月	大洲市イントラネット伝送路光ファイバ ケーブルの撤去	
1515	大洲市	企画情報課	大洲市イントラネット伝送路撤去工 事(長浜地区)	大洲市一円	指名競争入札	電気通信	約6か月	9月	大洲市イントラネット伝送路光ファイバ ケーブルの撤去	
1516	大洲市	企画情報課	大洲市イントラネット伝送路撤去工 事(肱川・河辺地区)	大洲市一円	指名競争入札	電気通信	約6か月	9月	大洲市イントラネット伝送路光ファイバ ケーブルの撤去	
1517	大洲市	地域振興課	肱南公民館解体工事	大洲市大洲	指名競争入札	解体	約6か月	4月	延床面積:2,205.15㎡ 構造階層:鉄筋コンクリート造4階建PH階 段付 建物解体、外構解体、電気設備解体、機 械設備解体	
1518	大洲市	地域振興課	肱南地域交流センター新築工事 (建築)	大洲市大洲	一般競争入札	建築一式	12か月以上	8月	敷地面積:1,865.37㎡ 延床面積: 1,557.76㎡ 構造階層:鉄筋コンクリート造地下1階地 上2階 肱南コミュニティセンター・カヌー艇庫併設 建物新築、外構新築、電気設備新築、機 械設備新築	
1519	大洲市	地域振興課	肱南地域交流センター新築工事 (電気)	大洲市大洲	一般競争入札	電気	12か月以上	8月		
1520	大洲市	地域振興課	肱南地域交流センター新築工事 (機械)	大洲市大洲	一般競争入札	機械器具設置	12か月以上	8月		
1521	大洲市	地域振興課	長浜コミュニティセンター高圧設備 改修工事	大洲市長浜	指名競争入札	電気	約6か月	6月	高圧気中開閉器及び変圧器の取替工事	
1522	大洲市	地域振興課	晴海集会所解体工事	大洲市長浜	指名競争入札	解体	約6か月	6月	延床面積:91.5㎡ 構造階層:鉄骨造平屋 建て 建物解体、外構解体、電気設備解体、機 械設備解体	
1523	大洲市	子育て支援課	三善・八多喜地区認定こども園新築 工事	大洲市八多 喜	一般競争入札	建築一式	約6か月	8月	認定こども園新築工事(建築、外構) 木 造、平屋 約569㎡	
1524	大洲市	子育て支援課	三善・八多喜地区認定こども園新築 工事(電気)	大洲市八多 喜	指名競争入札	電気通信	約6か月	8月	認定こども園新築工事(電気) 木造、平 屋 約569㎡	
1525	大洲市	子育て支援課	三善・八多喜地区認定こども園新築 工事(機械)	大洲市八多 喜	指名競争入札	機械器具設置	約6か月	8月	認定こども園新築工事(機械) 木造、平 屋 約569㎡	
1526	大洲市	子育て支援課	三善保育所解体工事	大洲市春賀	指名競争入札	解体	約3か月	6月	解体工事一式、アスベスト調査業務一式	
1527	大洲市	子育て支援課	旧白滝保育所解体工事	大洲市白滝	指名競争入札	解体	約6か月	5月	解体工事一式、アスベスト調査業務一式	
1528	大洲市	子育て支援課	大洲こども園エアコン(旧保育所側 ホール)更新工事	大洲市大洲	指名競争入札	管	約3か月	5月	空調機更新工事一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1529	大洲市	観光まちづくり課	可動堰ゲート排水バルブ更新工事	大洲市中村	指名競争入札	土木一式	約5か月	9月	ゲート排水バルブ3基更新工事	
1530	大洲市	観光まちづくり課	うかいレストプラザトイレ洋式化改修工事	大洲市柚木	指名競争入札	管	約3か月	9月	和式トイレ洋式化改修4基	
1531	大洲市	環境生活課	肱陵苑火葬炉設備修繕工事	大洲市西大洲	随意契約	タイル・れんが	約5か月	7月	火葬炉主燃室耐火物等の補修	
1532	大洲市	環境生活課	肱陵苑高圧受電設備関連修繕工事	大洲市西大洲	指名競争入札	電気	約4か月	8月	VCB(遮断器)1台、進相コンデンサー2台、直列リアクトル2台の修繕	
1533	大洲市	環境センター	環境センター設備補修工事	大洲市八多喜町	随意契約	機械器具設置	約9か月	6月	受入供給設備、燃焼設備等の各機器などの補修	
1534	大洲市	環境センター	環境センターごみ仮置場設置工事	大洲市八多喜町	指名競争入札	土木一式	約7か月	5月	ごみ搬入の仮置場の設置工事(敷地造成1,600㎡)	
1535	大洲市	農林振興課	フラワーパーク園内遊歩道舗装工事	大洲市北只	指名競争入札	舗装工事	約3か月	7月	コンクリート路面工 約500㎡	
1536	大洲市	農山漁村整備課	野佐来地区用水路更新工事	大洲市野佐来	指名競争入札	土木一式	約7か月	8月	用水路 L=160.0m	
1537	大洲市	農山漁村整備課	国営峠団地地区排水路改修工事	大洲市多田	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	排水路 L=20.0m	
1538	大洲市	農山漁村整備課	林道岳山線改修工事	大洲市肱川町山鳥坂	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	路側擁壁 L=8.5m	
1539	大洲市	農山漁村整備課	林道京造線落石対策工事	大洲市肱川町山鳥坂	指名競争入札	土木一式	約9か月	4月	落石防護網 L=30.0m	
1540	大洲市	農山漁村整備課	林道椽谷線開設工事	大洲市河辺町植松	指名競争入札	土木一式	約7か月	8月	開設工事 L=300.0m	
1541	大洲市	農山漁村整備課	長浜地区喜多漁港(物揚護岸)機能保全工事	大洲市長浜町今坊	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	舗装打換工 A=180㎡	
1542	大洲市	農山漁村整備課	長浜地区須沢漁港(西護岸)機能保全工事	大洲市長浜町須沢	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	重力式擁壁 L=17.4m	
1543	大洲市	農山漁村整備課	長浜港晴海護岸改修工事	大洲市長浜町晴海	指名競争入札	土木一式	約8か月	6月	消波ブロック据付工 L=90.4m	
1544	大洲市	農山漁村整備課	長浜海水浴場整備工事	大洲市長浜	指名競争入札	土木一式	約5か月	5月	防護ネット設置撤去工 1式	
1545	大洲市	農山漁村整備課	長浜港港湾緑地遊具整備工事	大洲市長浜	指名競争入札	土木一式	約7か月	7月	複合遊具設置工 1式	
1546	大洲市	農山漁村整備課	長浜港浮棧橋整備工事	大洲市長浜	指名競争入札	土木一式	約8か月	7月	浮棧橋 N=9基	
1547	大洲市	建設課	市道新谷八多喜新町線舗装修繕工事	大洲市八多喜町	指名競争入札	舗装工事	約4か月	5月	舗装修繕延長 L≒1,500m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1548	大洲市	建設課	下山辺1号橋補修工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=3.5m)	
1549	大洲市	建設課	野田団地橋補修工事	大洲市 平野町野田	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=15.1m)	
1550	大洲市	建設課	大貸小蔵2号橋補修工事	大洲市蔵川	指名競争入札	土木一式	約5か月	7月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=3.3m)	
1551	大洲市	建設課	北只横野2号橋更新工事	大洲市長谷	指名競争入札	土木一式	約5か月	7月	橋梁更新 N=1橋 (橋長L=3.2m)	
1552	大洲市	建設課	向い橋補修工事	大洲市松尾	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=16.2m)	
1553	大洲市	建設課	浜橋補修工事(第3期)	大洲市 長浜町櫛生	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=8.6m)	
1554	大洲市	建設課	市道太田線道路改良舗装工事	大洲市蔵川	指名競争入札	土木一式	約6か月	5月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m	
1555	大洲市	建設課	市道八多喜田処線道路改良舗装 工事	大洲市田処	指名競争入札	土木一式	約6か月	5月	道路改良延長 L≒210m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m	
1556	大洲市	建設課	市道北平師走野線道路改良舗装 工事	大洲市 肱川町 宇和川	指名競争入札	土木一式	約5か月	6月	道路改良延長 L≒200m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m	
1557	大洲市	建設課	日の平大成線道路改良舗装工事	大洲市 河辺町 山島坂	指名競争入札	舗装工事	約4か月	5月	道路舗装延長 L≒370m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m	
1558	大洲市	建設課	市道東大洲8号線道路改良舗装工 事	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=4.0(5.0)m	
1559	大洲市	建設課	市道喜多山中組線道路改良舗装 工事	大洲市 喜多山	指名競争入札	舗装工事	約4か月	8月	道路舗装延長 L≒280m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m	
1560	大洲市	建設課	市道黒田・上老松線道路改良舗装 工事	大洲市 長浜町黒田	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m	
1561	大洲市	建設課	市道新谷中学校線道路改良舗装 工事	大洲市新谷	指名競争入札	土木一式	約5か月	8月	道路改良(拡幅)延長 L≒70m	
1562	大洲市	建設課	市道加世・田ノ淵線道路改良工事	大洲市白滝	指名競争入札	土木一式	約4か月	8月	道路改良(側溝整備)延長 L≒100m	
1563	大洲市	建設課	市道臥龍通線道路改良工事	大洲市大洲	指名競争入札	土木一式	約4か月	8月	道路改良(拡幅)延長 L≒30m	
1564	大洲市	建設課	市道兵頭・下野線道路改良工事	大洲市 肱川町大谷	指名競争入札	土木一式	約4か月	8月	道路改良(拡幅)延長 L≒80m	
1565	大洲市	建設課	土肥3地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市徳森	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	施工延長 L≒12m	
1566	大洲市	建設課	深井地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市阿蔵	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	施工延長 L≒14.5m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1567	大洲市	建設課	加世地区樋門堰板設置工事	大洲市白滝	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	堰板製作・設置 N=1箇所	
1568	大洲市	建設課	如法寺地区樋門堰板設置工事	大洲市柚木	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	堰板製作・設置 N=1箇所	
1569	大洲市	建設課	市道本町線舗装改修工事	大洲市大洲	指名競争入札	舗装工事	約6か月	5月	道路舗装改修延長 L≒300m 道路舗装改修幅員 W≒3.6m	
1570	大洲市	建設課	市道木樵場線道路改良舗装工事	大洲市松尾	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m	
1571	大洲市	建設課	大洲市道舗装維持修繕工事(1工区)	大洲市全域	指名競争入札	舗装工事	約9か月	5月	舗装修繕 A≒3000m ²	
1572	大洲市	建設課	大洲市道舗装維持修繕工事(2工区)	大洲市全域	指名競争入札	舗装工事	約9か月	5月	舗装修繕 A≒3000m ²	
1573	大洲市	都市整備課	肱川修景護岸投光器設置工事	大洲市大洲	指名競争入札	電気	約5か月	5月	施工延長 L=150.0m 照明器具設置工 LED投光器 N=40台	
1574	大洲市	都市整備課	沖浦公園整備工事	大洲市 長浜町沖浦	指名競争入札	土木一式	約10か月	5月	遊具設置 N=1式 擁壁工 L=19m 倉庫移設 N=2棟 排水工 N=1式	
1575	大洲市	都市整備課	防災資機材用倉庫設置工事	大洲市若宮	指名競争入札	建築一式	約8か月	7月	防災資機材用倉庫 N=1棟	
1576	大洲市	都市整備課	城山公園石垣(D-1箇所)保存修理工事	大洲市大洲	指名競争入札	石	約8か月	6月	石垣解体積直し 一式	
1577	大洲市	都市整備課	市営住宅岩谷団地解体工事	大洲市 肱川町 山鳥坂	指名競争入札	解体	約4か月	8月	木造2階建 延床面積129.96㎡	
1578	大洲市	都市整備課	公営住宅岩谷団地外構等工事	大洲市 肱川町 山鳥坂	指名競争入札	建築一式	約4か月	5月	砂利敷784㎡他	
1579	大洲市	上下水道課	玉川・只越地区送配水管布設替工事(A工区)	大洲市 五郎他	指名競争入札	水道施設	約7か月	6月	送配水管DIPφ100～φ450 L=157.7m	
1580	大洲市	上下水道課	阿蔵地区配水管布設替工事	大洲市阿蔵	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50 L=354.1m	
1581	大洲市	上下水道課	肱南地区配水管布設替工事	大洲市大洲	指名競争入札	水道施設	約7か月	6月	配水管HPPEφ75 L=758.1m	
1582	大洲市	上下水道課	五郎水源滅菌設備更新工事	大洲市五郎	指名競争入札	水道施設	約9か月	6月	滅菌設備—1基	
1583	大洲市	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(田口地区)	大洲市田口	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50～φ100 L=300m	
1584	大洲市	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(中村地区A)	大洲市中村	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50～φ100 L=200m	
1585	大洲市	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(中村地区B)	大洲市中村	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50 L=230m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1586	大洲市	上下水道課	東大洲地区配水管布設替工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	水道施設	約7か月	8月	配水管HPPEφ100 L=250m	
1587	大洲市	上下水道課	野佐来地区区画整備事業に伴う水道管仮設工事	大洲市 野佐来	指名競争入札	水道施設	約4か月	7月	配水管PEφ30 L=140m	
1588	大洲市	上下水道課	野佐来地区区画整備事業に伴う水道管本設工事	大洲市 野佐来	指名競争入札	水道施設	約2か月	1月	配水管DIPφ50 L=157.2m	
1589	大洲市	上下水道課	小倉工区送配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	水道施設	約8か月	7月	送配水管DIPφ100～φ300 L=1839.2m	
1590	大洲市	上下水道課	取水及び送水ポンプ更新工事	大洲市 五郎他	指名競争入札	水道施設	約8か月	7月	水中ポンプー6台	
1591	大洲市	上下水道課	上石丸地区送水管布設替工事	大洲市 肱川町 宇和川	指名競争入札	水道施設	約4か月	9月	配水管PEφ75 L=400m	
1592	大洲市	上下水道課	鹿野川大橋送配水管布設替工事	大洲市 肱川町 宇和川	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	送配水管HPPEφ75～φ100 L=460m	
1593	大洲市	上下水道課	上東工区配水管布設替工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	水道施設	約5か月	5月	配水管HPPEφ50～φ100 L=153.6m	
1594	大洲市	上下水道課	裾野第二工区配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	水道施設	約4か月	5月	配水管DIPφ50～φ100 L=151.7m	
1595	大洲市	上下水道課	阿部板野・池田成見工区配水管布設替工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	水道施設	約5か月	5月	配水管HPPEφ100 L=371.1m	
1596	大洲市	上下水道課	中村地区污水管渠公共下水道工事(第125工区)	大洲市中村	指名競争入札	土木一式	約9か月	6月	開削工事 PRPφ200 L=230m	
1597	大洲市	上下水道課	田口地区污水管渠公共下水道工事(第126工区)	大洲市田口	指名競争入札	土木一式	約7か月	8月	開削工事 PRPφ200 L=960m	
1598	大洲市	上下水道課	中村地区污水管渠公共下水道工事(第127工区)	大洲市中村	指名競争入札	土木一式	約6か月	9月	開削工事 PRPφ200 L=190m	
1599	大洲市	上下水道課	中村地区污水管渠公共下水道工事(第128工区)	大洲市中村	指名競争入札	土木一式	約6か月	9月	開削工事 PRPφ200 L=190m	
1600	大洲市	上下水道課	中村地区舗装復旧工事	大洲市中村	指名競争入札	舗装工事	約4か月	5月	アスファルト舗装工 A=1,330m ²	
1601	大洲市	上下水道課	東大洲地区舗装復旧工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	舗装工事	約4か月	6月	アスファルト舗装工 A=1,510m ²	
1602	大洲市	上下水道課	東大洲地区舗装復旧工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	舗装工事	約4か月	10月	アスファルト舗装工 A=1,210m ²	
1603	大洲市	治水課	新谷町地区内水対策工事	大洲市新谷	指名競争入札	土木一式	約5か月	6月	止水壁工 L=92.3m 排水工 N=16箇所 コンクリート舗装工 A=8.2m ²	
1604	大洲市	治水課	玉川地区内水対策工事	大洲市五郎	指名競争入札	土木一式	約4か月	8月	釜場設置 N=1基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1605	大洲市	治水課	梁瀬地区内水対策工事	大洲市柚木	指名競争入札	土木一式	約6か月	7月	止水壁工 L=115.7m ブロック積工 A=53.6m ² 底張りコンクリート工 A=31.8m ²	
1606	大洲市	治水課	阿蔵高山建設残土処理場整備工 事(高山工区)	大洲市高山	指名競争入札	土木一式	約9か月	6月	盛土工 V=89,000m ³ 暗渠排水管 L=82m 縦樋 L=35m	
1607	大洲市	治水課	阿蔵高山建設残土処理場整備工 事(阿蔵工区)	大洲市阿蔵	指名競争入札	土木一式	約9か月	6月	盛土工 V=52,600m ³ 暗渠排水管 L=39m 縦樋 L=35m	
1608	大洲市	教育総務課	大洲南中学校長寿命化改修工事	大洲市大洲	一般競争入札	建築一式	12か月以上	6月	長寿命化改修工事 一式 校舎棟1,794m ² 管理棟671m ² 特別教室 棟564m ²	
1609	大洲市	教育総務課	旧河辺中学校校舎及びプール解体 等工事	大洲市 河辺町河都	指名競争入札	解体	約9か月	6月	解体工事 一式 校舎2棟(1,656m ² 、180m ²) プール	
1610	大洲市	教育総務課	旧櫛生小学校校舎解体工事	大洲市 長浜町櫛生	指名競争入札	解体	約6か月	7月	解体工事 一式 校舎1,447m ²	
1611	大洲市	教育総務課	旧予子林小学校校舎、教員住宅及 び旧予子林幼稚園園舎解体等工事	大洲市 肱川町 予子林	指名競争入札	解体	約8か月	8月	解体工事 一式 校舎2棟(527m ² 、467m ²) 教員住宅97m ² 園舎62m ²	
1612	大洲市	教育総務課	肱川小学校プール槽改修工事	大洲市 肱川町 山島坂	指名競争入札	塗装	約6か月	8月	塗装等工事 一式 プール槽(FRP槽)	
1613	大洲市	文化振興課	大洲市立図書館非常灯用蓄電池 更新工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	電気	約7か月	8月	非常灯用蓄電池取替 36台	
1614	大洲市	文化振興課	大洲市立図書館1階埋込照明器具 取替工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	電気	約7か月	8月	埋込照明器具(蛍光灯からLED照明へ取 替)92台	
1615	大洲市	スポーツ振興課	徳森公園複合遊具修繕工事	大洲市徳森	指名競争入札	造園	約1か月	6月	ローラー滑り台修繕	
1616	大洲市	スポーツ振興課	長浜スポーツセンター雨漏り修繕工 事	大洲市長浜	指名競争入札	防水	約3か月	9月	外壁・屋根防水改修工事一式	
1617	大洲市	肱川支所	旧中津小学校解体工事	大洲市 肱川町	指名競争入札	解体	約5か月	10月	校舎校舎(木造平屋・延床面積414m ²) 等の解体、トイレの増築	
1618	伊予市	土木管理課	串地区がけ崩れ防災対策工事	伊予市双海 町串	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	張コンクリートL=15m	
1619	伊予市	土木管理課	伊予地域舗装補修工事	伊予地域	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	舗装補修A=400m ²	
1620	伊予市	土木管理課	中山・双海地域舗装補修工事	中山・双海 地域	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	舗装補修A=400m ²	
1621	伊予市	土木管理課	市道浜田松本線暗渠蓋改修工事	伊予市下吾 川	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	床版工L=50m	
1622	伊予市	土木管理課	市道西ノ原2号線排水管改修工事	伊予市米湊	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	排水管L=15m	
1623	伊予市	土木管理課	市道八倉東1号路側改修工事	伊予市八倉	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	延長L=50m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1624	伊予市	土木管理課	市道梶畑1号線外2線舗装補修工事	伊予市内一円	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	延長L=380m	
1625	伊予市	土木管理課	市道粒野舗装補修工事	伊予市双海町上灘	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	延長L=100m	
1626	伊予市	土木管理課	伊予市道路照明灯改修工事	伊予市内一円	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	道路照明灯N=10灯	
1627	伊予市	土木管理課	市道稻荷下三谷線外1線舗装補修工事	伊予市稻荷・上三谷	一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	舗装補修L=500m	
1628	伊予市	土木管理課	市道内港稲荷線舗装補修工事	伊予市灘町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	舗装補修L=150m	
1629	伊予市	土木管理課	伊予地域舗装補修工事(その2)	伊予地域	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	舗装補修A=300㎡	
1630	伊予市	土木管理課	中山・双海地域舗装補修工事(その2)	中山・双海地域	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	舗装補修A=300㎡	
1631	伊予市	農林水産課	林道牛ノ峰線災害復旧工事	伊予市双海町高岸	指名競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	復旧延長 L=89m 軽量盛土工 A=132㎡ グラウンドアンカー工 N=15本 外	
1632	伊予市	農林水産課	市場北組農道舗装改修工事	伊予市市場	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装工 A=230㎡	
1633	伊予市	農林水産課	上野柳井田池廃止工事	伊予市上野	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	排水工 L=60m コンクリート舗装 A=300m	
1634	伊予市	農林水産課	林道松森城線水路改修工事	伊予市中山町中山	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	U型水路工 L=30m	
1635	伊予市	農林水産課	豊田漁港物揚場水路改修工事	伊予市双海町串	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	U型水路工 L=30m	
1636	伊予市	農林水産課	上灘漁港物揚場機能保全工事	伊予市双海町上灘	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	階段改修工 L=60m	
1637	伊予市	都市整備課	図書館・文化ホール前広場整備工事	伊予市米湊	一般競争入札	建築一式工事	約10ヶ月	第1四半期	広場整備 A=1,409㎡ 東屋及び駐輪場新築 A=243㎡	
1638	伊予市	都市整備課	伊予市民体育館アリーナ屋根漏水修繕工事	伊予市森	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約3ヶ月	第1四半期	屋根雨漏り修繕 N=一式	
1639	伊予市	都市整備課	五色浜公園複合遊具更新工事	伊予市米湊	指名競争入札	建築一式工事	約8ヶ月	第2四半期	複合遊具設置 N=2基	
1640	伊予市	都市整備課	市道南旭町線外1線道路整備工事	伊予市米湊	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	カラー舗装 L=129.8m A=530㎡	
1641	伊予市	都市整備課	消防団第2分団第4部(三島町)消防詰所解体工事	伊予市三島	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約3ヶ月	第1四半期	補強CB造、2階建て、A=73.92㎡の建物解体	
1642	伊予市	都市整備課	消防団第2分団第4部(三島町)消防詰所新築工事	伊予市三島	一般競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	鉄骨造、2階建て、A=79.80㎡の建物新築	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1643	伊予市	都市整備課	上屋2棟軒先改修工事	伊予市灘町 地内	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第2四半期	軒先の撤去及び新設 L=46.8m	
1644	伊予市	都市整備課	うえの保育所認定こども園化改修 工事	伊予市上野	一般競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第3四半期	認定こども園化への変更に伴う老朽化設 備等の改修	
1645	伊予市	都市整備課	JR南伊予駅前ふれあい広場整備 工事(その2)	伊予市上三 谷	指名競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期	遊具及びサイン等の設置	
1646	伊予市	都市整備課	花の森ホテル高圧電気機器取替工 事	伊予市中山 町中山	指名競争入札	電気工事	約6ヶ月	第2四半期	高圧機器の部品の取替え	
1647	伊予市	上下水道課	県道串中山線送・配水管布設替工 事	伊予市中山 町中山	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第1四半期	送水管 ポリエチレン管φ50 L=45m 配水管 ポリエチレン管φ75 L=45m	
1648	伊予市	上下水道課	宮下浄水場無停電電源装置更新 工事	伊予市宮下	随意契約	水道施設工事	約9ヶ月	第1四半期	無停電電源装置更新 N=1式	
1649	伊予市	上下水道課	八倉系配水管布設替工事(下三谷 工区)	伊予市下吾 川・下三谷	一般競争入札	水道施設工事	約8ヶ月	第1四半期	水管橋 ステンレス管300A L=21m ダクタイル鋳鉄管(GX)φ300 L=400m	
1650	伊予市	上下水道課	八倉系配水管布設替工事(上野第 1工区)	伊予市上野	一般競争入札	水道施設工事	約8ヶ月	第1四半期	ダクタイル鋳鉄管(GX)φ350 L=360m	
1651	伊予市	上下水道課	八倉系配水管布設替工事(上野第 2工区)	伊予市上野	一般競争入札	水道施設工事	約8ヶ月	第1四半期	ダクタイル鋳鉄管(GX)φ350 L=440m	
1652	伊予市	上下水道課	宮下浄水場膜モジュール更新工事	伊予市宮下	随意契約	水道施設工事	約10ヶ月	第1四半期	膜モジュール更新 (主系5号、6号) N=26本	
1653	伊予市	上下水道課	高瀬水源地計装盤機器等修繕工 事	伊予市上野	随意契約	水道施設工事	約10ヶ月	第1四半期	計装盤機器等修繕 N=1式	
1654	伊予市	上下水道課	森浄水場膜ろ過設備空気作動弁更 新工事	伊予市森	随意契約	水道施設工事	約8ヶ月	第2四半期	ろ過水弁(φ200mm)更新 N=7台 ろ過水弁(φ150mm)更新 N=2台 ろ過水弁(φ50mm)更新 N=2台	
1655	伊予市	上下水道課	森浄水場急速ろ過機電動弁更新工 事	伊予市森	指名競争入札	水道施設工事	約8ヶ月	第2四半期	原水弁(φ150mm)更新 N=2台 表洗弁(φ150mm)更新 N=2台 洗浄排水弁(φ300mm)更新 N=1台	
1656	伊予市	上下水道課	市道南旭町線配水管布設替工事	伊予市米湊	指名競争入札	水道施設工事	約2ヶ月	第2四半期	ポリエチレン管φ75 L=100m	
1657	伊予市	上下水道課	宮下浄水場膜ろ過設備コンプレッ サー修繕工事	伊予市宮下	随意契約	水道施設工事	約7ヶ月	第2四半期	コンプレッサー分解整備 N=2台	
1658	伊予市	上下水道課	宮下浄水場膜ろ過施設原水及び逆 洗ポンプ修繕工事	伊予市宮下	随意契約	水道施設工事	約7ヶ月	第2四半期	原水及び逆洗ポンプ分解整備 N=12台	
1659	伊予市	上下水道課	中山寺尾橋配水管布設替工事	伊予市中山 町出瀨	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	外層付ポリエチレン管φ75 L=31m	
1660	伊予市	上下水道課	市道宮下本谷線導水管耐震補強 工事	伊予市宮下	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	耐震補強継手φ250 N=26箇所	
1661	伊予市	上下水道課	稲荷配水池水位計外修繕工事	伊予市稲荷	随意契約	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	水位計外機器修繕 N=1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1662	伊予市	上下水道課	上吾川配水池水位計外修繕工事	伊予市上吾川	随意契約	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	水位計外機器修繕 N=1式	
1663	伊予市	上下水道課	三島ポンプ場送水流量計修繕工事	伊予市市場	随意契約	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	送水電磁流量計修繕 N=1式	
1664	伊予市	上下水道課	豊岡浄水場膜ろ過設備機器更新工事	伊予市中山町出瀨	随意契約	水道施設工事	約7ヶ月	第2四半期	膜ろ過設備機器更新 N=1式	
1665	伊予市	上下水道課	市道明見中学校線配水管布設替工事	伊予市米湊	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	ポリエチレン管φ100 L=150m	
1666	伊予市	上下水道課	市道梶畑1号線配水管布設替工事	伊予市大平	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	ポリエチレン管φ75 L=120m	
1667	伊予市	上下水道課	森浄水場膜モジュール薬品洗浄修繕工事	伊予市森	随意契約	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	膜モジュール洗浄(2系) N=8本	
1668	伊予市	上下水道課	佐礼谷浄水場残塩計更新工事	伊予市中山町佐礼谷	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第3四半期	残塩計更新 N=1台	
1669	伊予市	上下水道課	市道原保田線配水管布設替工事	伊予市下三谷	指名競争入札	水道施設工事	約2ヶ月	第3四半期	ポリエチレン管φ50 L=135m	
1670	伊予市	上下水道課	市道八倉東1号線配水管布設替工事	伊予市八倉	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第3四半期	ポリエチレン管φ50 L=110m	
1671	伊予市	上下水道課	市道内港新川線配水管布設替工事	伊予市灘町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	ポリエチレン管φ75 L=250m	
1672	伊予市	上下水道課	市道平松旗屋線配水管布設替工事	伊予市上三谷	指名競争入札	水道施設工事	約2ヶ月	第3四半期	ポリエチレン管φ75 L=65m	
1673	伊予市	上下水道課	伊予市下水浄化センター濃縮汚泥引抜流量計取替工事	伊予市下吾川	随意契約	機械器具設置工事	約7ヶ月	第1四半期	流量計取替 N=1台	
1674	伊予市	上下水道課	下吾川地区汚水管渠布設工事	伊予市下吾川	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	PRPφ200mm L=60m	
1675	伊予市	上下水道課	北新川雨水マンホールポンプ設置工事	伊予市下吾川	一般競争入札	機械器具設置工事	約5ヶ月	第1四半期	水中ポンプ(φ150mm)設置 N=2台	
1676	伊予市	上下水道課	中山町浄化センター汚泥脱水機修繕工事	伊予市中山町中山	随意契約	機械器具設置工事	約3ヶ月	第2四半期	汚泥脱水機修繕 N=1基	
1677	伊予市	上下水道課	大平処理場ばっ気装置修繕工事	伊予市大平	指名競争入札	機械器具設置工事	約3ヶ月	第2四半期	ばっ気装置修繕 N=1基	
1678	伊予市	上下水道課	米湊地区水路改修工事	伊予市米湊	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	水路改修 L=30m	
1679	伊予市	学校教育課	伊予中学校放送室放送設備取替工事	伊予市上野	指名競争入札	電気通信工事	約6ヶ月	第2四半期	放送設備の更新を行う。	
1680	伊予市	学校教育課	郡中小学校23教室棟アスベスト除去工事(第2期)	伊予市上吾川	指名競争入札	解体工事	約6ヶ月	第4四半期	長寿命化に係るアスベスト除去を行う。(第2期)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1681	四国中央市	管理課	土居文化会館空調設備改修工事	土居町入野 地内	一般競争入札	建築一式	約8ヶ月	第1四半期	空調設備改修工事	
1682	四国中央市	生活環境課	エコトピアひうち汚泥焼却設備修繕 工事	土居町津根 地内	指名競争入札	機械器具設置	約10ヶ月	第1四半期	修繕工事	
1683	四国中央市	観光交通課	霧の森交湯～館入口付近舗装工 事	新宮町馬立 地内	指名競争入札	舗装	約4ヶ月	第1四半期	アスファルト舗装A=472㎡ コンクリート 舗装 A=59㎡	
1684	四国中央市	農林水産課	長津7号線・柳満西線舗装工事	土居町津根 地内	指名競争入札	舗装	約3ヶ月	第1四半期	長津7号線 L=151m 柳満西線 L=71m	
1685	四国中央市	農林水産課	長津漁港海岸保全施設改良工事	土居町野田 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	施行延長 L=50m	
1686	四国中央市	建設課	八日市馬場線道路改良工事	土居町野田 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	施工延長 L=40m	
1687	四国中央市	建設課	本郷西の土居線道路改良工事	土居町野田 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	施工延長 L=20m	
1688	四国中央市	建設課	上原井手線道路改良工事	土居町畑野 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	施工延長 L=40m	
1689	四国中央市	建設課	学校前線道路改良工事	土居町土居 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	施工延長 L=100m	
1690	四国中央市	建設課	北野土居線道路改良工事	土居町土 居・北野地 内	公募型指名競争入札	土木一式	約6ヵ月	第1四半期	施工延長 L=90m	
1691	四国中央市	建設課	四国中央市区画線設置工事	市内一円	指名競争入札	塗装	約7ヶ月	第1四半期	施工延長 L=35400m	
1692	四国中央市	建設課	半田橋・観音橋橋梁補修工事	金田町半 田・上分町 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約6ヵ月	第1四半期	橋梁補修工 N=2橋	
1693	四国中央市	建設課	下五良野線道路改良工事	豊岡町五良 野地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	施工延長 L=30m	
1694	四国中央市	建設課	西中西通り線道路改良工事	中之庄町地 内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	施工延長 L=30m	
1695	四国中央市	建設課	本郷一本松線道路改良工事	下柏町地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	施工延長 L=80m	
1696	四国中央市	建設課	陣屋金子線道路改良工事	三島中央1 丁目地内	公募型指名競争入札	土木一式	約6ヵ月	第1四半期	施工延長 L=120m	
1697	四国中央市	建設課	的場線道路改良工事	川滝町下山 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	施工延長 L=25m	
1698	四国中央市	建設課	天生津1号線道路改良工事	川之江町地 内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	施工延長 L=30m	
1699	四国中央市	建設課	寒川中央線交差点改良工事	寒川町地内	一般競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	施工延長L=241m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1700	四国中央市	建設課	寒川中央線道路新設工事	寒川町地内	公募型指名競	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	施工延長 L=21m	
1701	四国中央市	建設課	亀尻寺内線道路改良工事	新宮町上山 地内	公募型指名競	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	施工延長 L=20m	
1702	四国中央市	建設課	鳩岡線道路改良工事	新宮町上山 地内	公募型指名競	土木一式	約3ヶ月	第1四半期	施工延長 L=10m	
1703	四国中央市	下水道課	三島污水圧送幹線布設工事	三島中央1 丁目地内	公募型指名競	土木一式	約6ヶ月	第1四半期	開削工 DCIP φ 400 L=150m	
1704	四国中央市	下水道課	柱尾地区污水管布設工事	上柏町地内	公募型指名競	土木一式	約3ヶ月	第1四半期	開削工 PRP φ 200 L=28m	
1705	四国中央市	下水道課	小林地区雨水排水路整備工事	土居町小林 地内	公募型指名競	土木一式	約3ヶ月	第1四半期	排水路工 L=170m	
1706	四国中央市	都市計画課	江之元中央線(東)老朽建築物等 除却工事	寒川町地内	公募型指名競	建築一式	約5ヶ月	第1四半期	老朽建築物等除却 一式	
1707	四国中央市	都市計画課	江之元新開線(西)道路改良工事	寒川町地内	公募型指名競	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	L=55m W=4.0m	
1708	四国中央市	都市計画課	江之元公園整備工事(その2)	寒川町地内	公募型指名競	土木一式	約6ヶ月	第1四半期	公園整備 一式	
1709	四国中央市	都市計画課	江之元大通り線交差点改良工事	寒川町地内	公募型指名競	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	L=16m W=10.0m	
1710	四国中央市	都市計画課	大地山公園遊具更新工事	土居町天満 地内	公募型指名競	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	N=1基	
1711	四国中央市	都市計画課	三島公園水路改修工事	中曽根町地 内	公募型指名競	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	L=190m	
1712	四国中央市	都市計画課	伊予三島運動公園遊具更新工事	中之庄町地 内	公募型指名競	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	N=1基	
1713	四国中央市	給水整備課	中田井配水池系東部地区配水本 管布設工事(第13工区)	中曽根町地 内	指名競争入札	水道施設	約6ヶ月	第1四半期	NS管 φ 350 L=200m	
1714	四国中央市	給水整備課	川滝地区水道施設電気設備更新 工事	川滝町下山 地内	一般競争入札	電気	約22ヶ月	第1四半期	葱尾配水池・葱尾送水ポンプ場・岡配水 池・的場配水池・田尾配水池・平木第2送 水ポンプ場	
1715	四国中央市	給水整備課	中田井配水池系西部地区配水本 管補強工事	中曽根町地 内	公募型指名競	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	φ 300 A形継手26か所	
1716	四国中央市	給水整備課	東町配水池計装設備更新工事	川之江町地 内	指名競争入札	電気	約9ヶ月	第1四半期	計装設備更新	
1717	四国中央市	給水整備課	配水池計装設備更新工事	妻鳥町地内	指名競争入札	電気	約9ヶ月	第1四半期	計装設備更新	
1718	四国中央市	給水整備課	川之江大豊線配水管布設工事	新宮町新宮	指名競争入札	水道施設	約10ヶ月	第1四半期	川之江大豊線改良に伴う	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1719	四国中央市	教育総務課	川之江小学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	川之江町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約6ヵ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1720	四国中央市	教育総務課	川之江小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	川之江町地内	指名競争入札	電気	約6ヵ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1721	四国中央市	教育総務課	松柏小学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	下柏町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約6ヵ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1722	四国中央市	教育総務課	松柏小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	下柏町地内	指名競争入札	電気	約6ヵ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1723	四国中央市	教育総務課	土居中学校体育館空調設備設置工事(建築・機械)	土居町土居地内	公募型指名競争入札	建築一式	約6ヵ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1724	四国中央市	教育総務課	土居中学校体育館空調設備設置工事(電気)	土居町土居地内	指名競争入札	電気	約6ヵ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1725	四国中央市	教育総務課	中曽根小学校焼却炉解体工事	中曽根町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約3ヶ月	第1四半期	焼却炉解体	
1726	四国中央市	教育総務課	北小学校焼却炉解体工事	土居町燕崎地内	公募型指名競争入札	建築一式	約3ヶ月	第1四半期	焼却炉解体	
1727	四国中央市	教育総務課	川之江小学校照明設備改修工事	川之江町地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1728	四国中央市	教育総務課	金生第一小学校照明設備改修工事	金生町下分地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1729	四国中央市	教育総務課	松柏小学校照明設備改修工事	下柏町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1730	四国中央市	教育総務課	中曽根小学校照明設備改修工事	中曽根町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1731	四国中央市	教育総務課	中之庄小学校照明設備改修工事	中之庄町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1732	四国中央市	教育総務課	長津小学校照明設備改修工事	土居町津根地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1733	四国中央市	教育総務課	土居小学校照明設備改修工事	土居町土居地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1734	四国中央市	教育総務課	関川小学校照明設備改修工事	土居町上野地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1735	四国中央市	教育総務課	川之江北中学校体育館照明設備改修工事	川之江町地内	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1736	四国中央市	教育総務課	三島東中学校体育館照明設備改修工事	中曽根町地内	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	
1737	四国中央市	教育総務課	土居中学校体育館照明設備改修工事	土居町土居地内	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第1四半期	照明設備LED化改修	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1738	四国中央市	教育総務課	南小学校消防設備改修工事(建築)	金田町金川 地内	公募型指名競争入札	建築一式	約8ヶ月	第1四半期	消防設備改修(建築)	
1739	四国中央市	教育総務課	南小学校消防設備改修工事(電気)	金田町金川 地内	指名競争入札	電気	約8ヶ月	第1四半期	消防設備改修(電気)	
1740	四国中央市	教育総務課	中之庄小学校消防設備改修工事(建築)	中之庄町地 内	一般競争入札	建築一式	約8ヶ月	第1四半期	消防設備改修(建築)	
1741	四国中央市	教育総務課	中之庄小学校消防設備改修工事(電気)	中之庄町地 内	一般競争入札	電気	約8ヶ月	第1四半期	消防設備改修(電気)	
1742	四国中央市	教育総務課	小富士小学校消防設備改修工事(建築)	土居町小林 地内	公募型指名競争入札	建築一式	約8ヶ月	第1四半期	消防設備改修(建築)	
1743	四国中央市	教育総務課	小富士小学校消防設備改修工事(電気)	土居町小林 地内	指名競争入札	電気	約8ヶ月	第1四半期	消防設備改修(電気)	
1744	四国中央市	教育総務課	上分小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	上分町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1745	四国中央市	教育総務課	上分小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	上分町地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1746	四国中央市	教育総務課	妻鳥小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	妻鳥町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1747	四国中央市	教育総務課	妻鳥小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	妻鳥町地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1748	四国中央市	教育総務課	三島小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	三島中央3 丁目地内	公募型指名競争入札	建築一式	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1749	四国中央市	教育総務課	三島小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	三島中央3 丁目地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1750	四国中央市	教育総務課	寒川小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	寒川町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1751	四国中央市	教育総務課	寒川小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	寒川町地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1752	四国中央市	教育総務課	小富士小学校屋内運動場空調設 備設置工事(建築・機械)	土居町小林 地内	公募型指名競争入札	建築一式	約4ヶ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1753	四国中央市	教育総務課	小富士小学校屋内運動場空調設 備設置工事(電気)	土居町小林 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1754	四国中央市	教育総務課	関川小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	土居町上野 地内	公募型指名競争入札	建築一式	約4ヶ月	第1四半期	空調設備設置(建築)	
1755	四国中央市	教育総務課	関川小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	土居町上野 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第1四半期	空調設備設置(電気)	
1756	四国中央市	教育総務課	小富士小学校運動場排水設備工 事	土居町小林 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約3ヶ月	第1四半期	運動場排水整備	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1757	四国中央市	生涯学習課	北地区交流センター(仮称)新築工 事(建築・機械設備)	土居町燕崎 地内	一般競争入札	建築一式	約11ヶ月	第1四半期	建築・機械設備工事	
1758	四国中央市	生涯学習課	北地区交流センター(仮称)新築工 事(電気設備)	土居町燕崎 地内	一般競争入札	電気	約11ヶ月	第1四半期	電気設備工事	
1759	四国中央市	文化・スポーツ振 興課	土居総合体育館井水給水ポンプ取 替工事	土居町土居 地内	指名競争入札	管	約3ヶ月	第1四半期	井水給水ポンプ取替工事及びそれに伴う 電気設備工事	
1760	四国中央市	文化・スポーツ振 興課	浜公園野球場防球ネット設置工事	川之江町地 内	一般競争入札	土木一式	約6ヶ月	第1四半期	防球ネット新設	
1761	四国中央市	農林水産課	藤原遊水池浚渫工事	土居町藤原 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約6ヶ月	第2四半期	浚渫工 V=1,200m ³	
1762	四国中央市	農林水産課	藤原下猿田線舗装工事	富郷町津根 山地内	指名競争入札	舗装	約6ヶ月	第2四半期	施行延長 L=150m	
1763	四国中央市	農林水産課	横野谷線舗装工事	新宮町上山 地内	指名競争入札	舗装	約6ヶ月	第2四半期	施行延長 L=100m	
1764	四国中央市	農林水産課	中尾谷線改良工事	富郷町津根 山地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第2四半期	施行延長 L=10m 鋼製簡易擁壁 A=25m ²	
1765	四国中央市	農林水産課	天皇地区治山工事	豊岡町大町 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第2四半期	施行延長 L=17.3m モルタル吹付工 A=95m ²	
1766	四国中央市	建設課	根々見線道路改良工事	土居町中村 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第2四半期	施工延長 L=30m	
1767	四国中央市	建設課	四国中央市通学路路面標示工事	市内一円	指名競争入札	塗装	約5ヶ月	第2四半期	施工延長 L=2600m	
1768	四国中央市	建設課	四国中央市舗装修繕工事(土居地 域)	土居町土 居・北野地 内	指名競争入札	舗装	約4ヶ月	第2四半期	施工延長 L=260m	
1769	四国中央市	建設課	土居高曾根線道路改良工事	土居町畑野 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第2四半期	施工延長 L=40m	
1770	四国中央市	建設課	寒川豊岡線道路改良工事	寒川町地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第2四半期	施工延長 L=65m	
1771	四国中央市	建設課	川滝中通線道路改良工事	川滝町領家 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第2四半期	施工延長 L=30m	
1772	四国中央市	建設課	東山口1号線道路改良工事	妻鳥町地内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第2四半期	施工延長 L=50m	
1773	四国中央市	建設課	安坂線道路改良工事	金生町山田 井地内	公募型指名競争入札	土木一式	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=90m	
1774	四国中央市	建設課	内野田之内線舗装改良工事	新宮町上山 地内	指名競争入札	舗装	約3ヶ月	第2四半期	施工延長 L=500m	
1775	四国中央市	建設課	新宮中央線道路改良工事	新宮町上山 地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第2四半期	施工延長 L=40m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1776	四国中央市	下水道課	管渠施設改築工事	上柏町地内	公募型指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第2四半期	管更生工 L=50m	
1777	四国中央市	下水道課	江之元地区污水管布設工事	寒川町地内	公募型指名競争入札	土木一式	約3ヶ月	第2四半期	開削工 PRPφ200 L=82m	
1778	四国中央市	下水道課	西寒川地区污水管布設工事	寒川町地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第2四半期	開削工 PRPφ200 L=70m	
1779	四国中央市	下水道課	宮ノ谷地区雨水排水路舗装工事	川之江町地内	指名競争入札	舗装	約2ヶ月	第2四半期	舗装工L=147m A=610m ²	
1780	四国中央市	下水道課	村松ポンプ場No.2污水ポンプ更新工事	村松町地内	指名競争入札	機械器具設置	約7ヶ月	第2四半期	污水ポンプ更新工N=1台	
1781	四国中央市	下水道課	川之江浄化センター返送汚泥ポンプ工事	川之江町地内	指名競争入札	機械器具設置	約5ヶ月	第2四半期	返送汚泥ポンプ更新工N=1台	
1782	四国中央市	都市計画課	江之元中央線(東)道路改良工事	寒川町地内	公募型指名競争入札	土木一式	約6ヵ月	第2四半期	L=100m W=4.0m	
1783	四国中央市	給水整備課	陣屋金子線配水管布設工事	中曾根町地内	指名競争入札	水道施設	約6ヶ月	第2四半期	GX管φ200 L=150m	
1784	四国中央市	給水整備課	樋谷配水池築造工事	上分町地内	一般競争入札	土木一式	約12ヶ月	第2四半期	樋谷配水池	
1785	四国中央市	給水整備課	樋谷ポンプ場築造工事	上分町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約10ヶ月	第2四半期	樋谷ポンプ場	
1786	四国中央市	給水整備課	樋谷送配水管布設工事(第5工区)	上分町地内	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第2四半期	GX管φ150 L=110m GX管φ100 L=110 m 給水切替5箇所 地下式消火栓φ65 1 基	
1787	四国中央市	給水整備課	川東三角寺線配水管布設工事(第4工区)	妻鳥町地内	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第2四半期	GX管φ150 L=220m	
1788	四国中央市	給水整備課	江之元地区配水管布設工事	寒川町地内	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第2四半期	HPPEφ75 L=100m・給水切替8箇所	
1789	四国中央市	給水整備課	寒川国道歩道配水管布設工事	寒川町地内	指名競争入札	水道施設	約5ヶ月	第2四半期	PEPφ40 L=60m・給水切替4箇所	
1790	四国中央市	給水整備課	土居地域上水道整備工事(第1工区)	土居町北野地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設工φ150DIP L=349.3m 給水 13箇所 消火栓 2箇所	
1791	四国中央市	給水整備課	入野歩道配水管布設工事	土居町入野地内	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設工φ75HPPE L=300.0m	
1792	四国中央市	給水整備課	中村歩道配水管布設工事	土居町中村地内	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設工φ100 HPPE L=180.0m φ 75 HPPE L=180.0m給水13箇所	
1793	四国中央市	給水整備課	樋之口住宅給水管布設工事	土居町津根地内	指名競争入札	水道施設	約6ヵ月	第2四半期	配水管布設工φ50 HPPE L=105.0m給水 30箇所	
1794	四国中央市	給水整備課	土居地域内舗装補修工事	土居地域内	指名競争入札	舗装	約5ヶ月	第2四半期	路面復旧工	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1795	四国中央市	給水整備課	大北線配水管布設工事	新宮町新宮	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第2四半期	HPPEφ100 L=320 PEPφ50 L=120 人力 施工HPPEφ100 L=140 消火栓 2箇所	
1796	四国中央市	給水整備課	新宮地区減圧弁取替工事	新宮町地内	指名競争入札	機械器具設置	約4ヶ月	第2四半期	減圧弁2箇所	
1797	四国中央市	給水整備課	鳩岡・寺内地区水道管布設工事 (第1工区)	新宮町上山 地内	指名競争入札	水道施設	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設 PPφ40~75 L=1,300m	
1798	四国中央市	給水整備課	鳩岡・寺内地区水道管布設工事 (第2工区)	新宮町上山 地内	指名競争入札	水道施設	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設 PPφ50 L=850m	
1799	四国中央市	工水管理課	寒川線埋設管耐震補強工事	三島金子1 丁目地内	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第2四半期	富郷寒川線DCIPφ300継手耐震補強 L=200m	
1800	四国中央市	教育総務課	金生第二小学校照明設備改修工 事	金生町山田 井地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1801	四国中央市	教育総務課	上分小学校照明設備改修工事	上分町地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1802	四国中央市	教育総務課	川滝小学校照明設備改修工事	川滝町下山 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1803	四国中央市	教育総務課	妻鳥小学校照明設備改修工事	妻鳥町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1804	四国中央市	教育総務課	南小学校照明設備改修工事	金田町金川 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1805	四国中央市	教育総務課	三島小学校照明設備改修工事	三島中央3 丁目地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1806	四国中央市	教育総務課	寒川小学校照明設備改修工事	寒川町地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1807	四国中央市	教育総務課	豊岡小学校照明設備改修工事	豊岡町豊田 地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1808	四国中央市	教育総務課	小富士小学校照明設備改修工事	土居町小林 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1809	四国中央市	教育総務課	北小学校照明設備改修工事	土居町燕崎 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	照明設備LED化改修	
1810	四国中央市	教育総務課	金生第一小学校屋内運動場空調 設備設置工事(建築・機械)	金生町下分 地内	公募型指名競争入札	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1811	四国中央市	教育総務課	金生第一小学校屋内運動場空調 設備設置工事(電気)	金生町下分 地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1812	四国中央市	教育総務課	金生第二小学校屋内運動場空調 設備設置工事(建築・機械)	金生町山田 井地内	公募型指名競争入札	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1813	四国中央市	教育総務課	金生第二小学校屋内運動場空調 設備設置工事(電気)	金生町山田 井地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1814	四国中央市	教育総務課	川滝小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	川滝町下山 地内	公募型指名競	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1815	四国中央市	教育総務課	川滝小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	川滝町下山 地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1816	四国中央市	教育総務課	南小学校屋内運動場空調設備設 置工事(建築・機械)	金田町金川 地内	公募型指名競	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1817	四国中央市	教育総務課	南小学校屋内運動場空調設備設 置工事(電気)	金田町金川 地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1818	四国中央市	教育総務課	中曽根小学校屋内運動場空調設 備設置工事(建築・機械)	中曽根町地 内	公募型指名競	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1819	四国中央市	教育総務課	中曽根小学校屋内運動場空調設 備設置工事(電気)	中曽根町地 内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1820	四国中央市	教育総務課	中之庄小学校屋内運動場空調設 備設置工事(建築・機械)	中之庄町地 内	公募型指名競	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1821	四国中央市	教育総務課	中之庄小学校屋内運動場空調設 備設置工事(電気)	中之庄町地 内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1822	四国中央市	教育総務課	豊岡小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	豊岡町豊田 地内	公募型指名競	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1823	四国中央市	教育総務課	豊岡小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	豊岡町豊田 地内	指名競争入札	電気	約5ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1824	四国中央市	教育総務課	長津小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	土居町津根 地内	公募型指名競	建築一式	約4ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1825	四国中央市	教育総務課	長津小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	土居町津根 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1826	四国中央市	教育総務課	北小学校屋内運動場空調設備設 置工事(建築・機械)	土居町燕崎 地内	公募型指名競	建築一式	約4ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1827	四国中央市	教育総務課	北小学校屋内運動場空調設備設 置工事(電気)	土居町燕崎 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1828	四国中央市	教育総務課	土居小学校屋内運動場空調設備 設置工事(建築・機械)	土居町土居 地内	公募型指名競	建築一式	約4ヶ月	第2四半期	空調設備設置(建築)	
1829	四国中央市	教育総務課	土居小学校屋内運動場空調設備 設置工事(電気)	土居町土居 地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第2四半期	空調設備設置(電気)	
1830	四国中央市	文化・スポーツ振興課	川之江体育館駐輪場増設工事	川之江町地 内	公募型指名競	建築一式	約4ヶ月	第2四半期	駐輪場増設及び駐車場区画線引き直し	
1831	四国中央市	建設課	津根垣之内線道路改良工事	土居町津根 地内	公募型指名競	土木一式	約4ヶ月	第3四半期	施工延長 L=30m	
1832	四国中央市	建設課	西大道国道線道路改良工事	土居町津根 地内	公募型指名競	土木一式	約4ヶ月	第3四半期	施工延長 L=70m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1833	四国中央市	建設課	天皇線道路改良工事	豊岡町大町 地内	公募型指名競	土木一式	約5ヶ月	第3四半期	施工延長 L=45m	
1834	四国中央市	建設課	高塚線道路改良工事	豊岡町大町 地内	公募型指名競	土木一式	約4ヶ月	第3四半期	施工延長 L=30m	
1835	四国中央市	下水道課	中上地区污水管布設工事(第4工 区)	妻鳥町地内	公募型指名競	土木一式	約3ヶ月	第3四半期	開削工 PRPφ200 L=250m	
1836	四国中央市	下水道課	中上地区污水管布設工事(第5工 区)	妻鳥町地内	公募型指名競	土木一式	約3ヶ月	第3四半期	開削工 PRPφ200 L=70m	
1837	四国中央市	下水道課	平木地区污水管布設工事	妻鳥町地内	公募型指名競	土木一式	約3ヶ月	第3四半期	開削工 PRPφ200 L=90m	
1838	四国中央市	下水道課	長田地区污水管布設工事	豊岡町長田 地内	公募型指名競	土木一式	約4ヶ月	第3四半期	簡易推進工φ450(VUφ200) L=7m	
1839	四国中央市	下水道課	三島朝日地区雨水排水路整備工 事	三島朝日2 丁目地内	公募型指名競	土木一式	約3ヶ月	第3四半期	排水路工 L=116m	
1840	四国中央市	下水道課	長田地区舗装復旧工事	豊岡町長田 地内	指名競争入札	舗装	約2ヶ月	第3四半期	舗装工L=260m A=1300m ²	
1841	四国中央市	下水道課	川関雨水圧送管舗装復旧工事	金生町下分 地内	指名競争入札	舗装	約2ヶ月	第3四半期	舗装工L=260m A=800m ²	
1842	四国中央市	下水道課	県道上分三島線下水道管渠舗装 工事	妻鳥町地内	指名競争入札	舗装	約2ヶ月	第3四半期	舗装工L=160m A=800m ²	
1843	四国中央市	下水道課	下天満地区雨水排水路舗装工事	土居町天満 地内	指名競争入札	舗装	約4ヶ月	第3四半期	舗装工L=454m A=1800m ²	
1844	四国中央市	下水道課	三島浄化センター非常放送設備更 新工事	中之庄町地 内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第3四半期	非常放送設備更新工N=1台	
1845	四国中央市	給水整備課	楠木地区配水管布設工事(第2工 区)	豊岡町長田 地内	指名競争入札	水道施設	約4ヶ月	第3四半期	HPPEφ75 L=110m・給水切替9箇所	
1846	四国中央市	給水整備課	中曽根石床線配水管布設工事	中曽根町地 内	指名競争入札	水道施設	約5ヶ月	第3四半期	HPPEφ75 L=175m・地下式消火栓φ65 1基 給水切替11箇所	
1847	四国中央市	給水整備課	三島図書館東線配水管布設工事	三島宮川4 丁目地内	指名競争入札	水道施設	約5ヶ月	第3四半期	HPPEφ75 L=230.0m・地下式消火栓φ65 2基 給水切替10箇所	
1848	四国中央市	給水整備課	中上側道1号線配水管布設工事	妻鳥町地内	指名競争入札	水道施設	約5ヶ月	第3四半期	HPPEφ75 L=160m・給水切替1箇所	
1849	四国中央市	給水整備課	井ノ上地区配水管布設工事	金田町金川 地内	指名競争入札	水道施設	約5ヶ月	第3四半期	HPPEφ75 L=80.0m 給水切替5箇所	
1850	四国中央市	給水整備課	中田井配水池系東部地区配水本 管舗装復旧工事	妻鳥町・川 之江町地内	指名競争入札	舗装	約5ヶ月	第3四半期	舗装復旧工事一式	
1851	四国中央市	給水整備課	樋谷送配水管舗装復旧工事	上分町地内	指名競争入札	舗装	約5ヶ月	第3四半期	A=1,000m ²	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1852	四国中央市	給水整備課	土居地域上水道整備工事(第2工区)	土居町北野地内	公募型指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設工φ150DIP L=344.0m φ75HPPE L=74.0m 給水14箇所 消火栓2箇所	
1853	四国中央市	給水整備課	土居地域上水道整備工事(第3工区)	土居町北野地内	公募型指名競争入札	土木一式	約6ヶ月	第3四半期	配水管布設工φ150DIP L=453.0m 給水4箇所 消火栓3箇所	
1854	四国中央市	給水整備課	入野地区配水管布設工事	土居町入野地内	指名競争入札	水道施設	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設工φ150 DCIP.GX L=120.0m	
1855	四国中央市	教育総務課	川之江北中学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	川之江町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(建築)	
1856	四国中央市	教育総務課	川之江北中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	川之江町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(電気)	
1857	四国中央市	教育総務課	川之江南中学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	上分町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(建築)	
1858	四国中央市	教育総務課	川之江南中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	上分町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(電気)	
1859	四国中央市	教育総務課	三島西中学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	中之庄町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(建築)	
1860	四国中央市	教育総務課	三島西中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	中之庄町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(電気)	
1861	四国中央市	教育総務課	三島南中学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	寒川町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(建築)	
1862	四国中央市	教育総務課	三島南中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	寒川町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(電気)	
1863	四国中央市	教育総務課	三島東中学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	中曾根町地内	公募型指名競争入札	建築一式	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(建築)	
1864	四国中央市	教育総務課	三島東中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	中曾根町地内	指名競争入札	電気	約4ヶ月	第3四半期	空調設備設置(電気)	
1865	四国中央市	教育総務課	土居中学校武道場空調設備設置工事(建築・機械)	土居町土居地内	公募型指名競争入札	建築一式	約3ヶ月	第3四半期	空調設備設置(建築)	
1866	四国中央市	教育総務課	土居中学校武道場空調設備設置工事(電気)	土居町土居地内	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第3四半期	空調設備設置(電気)	
1867	四国中央市	教育総務課	新宮小中学校屋内運動場空調設備設置工事(建築・機械)	新宮町新宮地内	公募型指名競争入札	建築一式	約3ヶ月	第3四半期	空調設備設置(建築)	
1868	四国中央市	教育総務課	新宮小中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気)	新宮町新宮地内	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第3四半期	空調設備設置(電気)	
1869	西予市	建設部建設課	一の瀬団地I棟建設工事	宇和町卯之町四丁目	一般競争入札	建築工事一式	8ヶ月	第1四半期	木造2階建て共同住宅 A=250㎡	
1870	西予市	建設部建設課	一の瀬団地J棟建設工事	宇和町卯之町四丁目	一般競争入札	建築工事一式	8ヶ月	第1四半期	木造2階建て共同住宅 A=250㎡	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1871	西予市	建設部建設課	一の瀬団地I・J棟電気設備工事	宇和町卯之 町四丁目	一般競争入札	電気工事	8ヶ月	第1四半期	木造2階建て共同住宅に伴う電気設備工 事一式	
1872	西予市	建設部建設課	一の瀬団地I・J棟機械設備工事	宇和町卯之 町四丁目	指名競争入札	管工事	8ヶ月	第1四半期	木造2階建て共同住宅に伴う機械設備工 事一式	
1873	西予市	建設部建設課	公営住宅れんげ団地外壁改修工事 (第1期)	宇和町卯之 町四丁目	指名競争入札	建築工事一式	6ヶ月	第3四半期	外壁改修工事一式	
1874	西予市	建設部建設課	市道古市宮田線道路改良工事	城川町土居	指名競争入札	土木工事一式	6ヶ月		2 道路改良工事 L=50.9m	
1875	西予市	建設部建設課	市道知野龍徳線道路改良工事	野村町舟戸	指名競争入札	土木工事一式	6ヶ月		2 道路改良工事 L=18.59m	
1876	西予市	建設部建設課	市道荷刺大西鎌田西線道路改良 工事	野村町鎌田	指名競争入札	土木工事一式	9		2 道路改良工事 L=120.0m	
1877	西予市	建設部建設課	市道平岩柳沢線道路改良工事	城川町遊子 谷	指名競争入札	土木一式工事	6		1 施工延長 L=30m	
1878	西予市	建設部建設課	市道1級路線7号線道路舗装工事	宇和町小野 田	指名競争入札	土木一式工事	6		1 施工延長 L=420m	
1879	西予市	建設部建設課	市道平岩線道路改良工事	城川町遊子 谷	指名競争入札	土木一式工事	6		2 施工延長 L=86m	
1880	西予市	建設部建設課	市道旧町地区63号線道路改良工 事(1工区)	宇和町下松 葉	指名競争入札	土木一式工事	6		2 施工延長 L=50m	
1881	西予市	建設部建設課	市道旧町地区63号線道路改良工 事(2工区)	宇和町下松 葉	指名競争入札	土木一式工事	6		2 施工延長 L=70m	
1882	西予市	建設部建設課	市道津布理18号線道路改良工事	三瓶町津布 理	指名競争入札	土木一式工事	8		1 施工延長 L=100m	
1883	西予市	建設部建設課	市道旧町地区277号線道路改良 工事	宇和町伊賀 上	一般競争入札	土木一式工事	10		1 施工延長 L=300m	
1884	西予市	建設部建設課	市道脇宮崎線道路改良工事	明浜町俵津	指名競争入札	土木一式工事	6		1 施工延長 L=100m	
1885	西予市	建設部建設課	市道山王線道路改良工事	野村町野村	指名競争入札	土木工事一式	3		3 道路改良工事 L=50.0m	
1886	西予市	建設部建設課	いきいき広場整備工事	野村町野村	指名競争入札	土木工事一式	6		2 公園工事 A=1500m ²	
1887	西予市	建設部建設課	三島町管理棟新築工事	野村町野村	一般競争入札	建築一式工事	8		1 管理棟 木造平屋建て A=179.70m ²	
1888	西予市	建設部建設課	三島町管理棟駐車場工事	野村町野村	指名競争入札	土木工事一式	3		3 A=350m ²	
1889	西予市	建設部建設課	防災広場前駐車場工事	野村町野村	指名競争入札	土木工事一式	3		1 A=730m ²	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1890	西予市	建設部建設課	三島地区＊がけ事業	城川町古市	指名競争入札	土木一式工事	6	2	施工延長 L=35.5m	
1891	西予市	建設部建設課	下蔭A地区＊がけ事業	城川町野井川	指名競争入札	土木一式工事	6	2	施工延長 L=16m	
1892	西予市	建設部建設課	泉川(a)地区＊がけ事業	城川町遊子谷	指名競争入札	土木一式工事	6	2	施工延長 L=11m	
1893	西予市	建設部建設課	伊賀上(a)地区＊がけ事業	宇和町伊賀上	指名競争入札	土木一式工事	6	2	施工延長 L=16.5m	
1894	西予市	建設部建設課	橋梁補修工事	西予市内	指名競争入札	土木一式工事	9	2	N=4橋	
1895	西予市	建設部上下水道	山田地区配水管布設替工事(2工区)	宇和町山田	指名競争入札	水道施設工事	4	3	HPPEφ150 L=265.7m	
1896	西予市	建設部上下水道	岩木・郷内地区配水管布設替工事	宇和町岩木・郷内	指名競争入札	水道施設工事	4	1	HPPEφ150 L=320.0m	
1897	西予市	建設部上下水道	公共下水道に伴う配水管布設替工事(伊賀上)	宇和町伊賀上	指名競争入札	水道施設工事	5	2	HPPEφ150 L=200.0m	
1898	西予市	建設部上下水道	河内浄水場 場内整備工事	宇和町河内	指名競争入札	土木一式工事	4	2	場内整備工 N=1式	
1899	西予市	建設部上下水道	野村大橋改築に伴う仮設配水管布設工事	野村町野村	指名競争入札	水道施設工事	6	3	仮設配管布設工 L=185.0m	
1900	西予市	建設部上下水道	国道378号線(高山)道路改良工事に伴う送水管布設替工事	明浜町高山	指名競争入札	水道施設工事	6	2	送水管φ200 L=200.0m	
1901	西予市	建設部上下水道	国道378号線蔵貫浦地区送・配水管布設替工事	三瓶町蔵貫浦	一般競争入札	水道施設工事	8	1	送水管DCIPφ150 L=100m 配水管DCIPφ150 L=100m	
1902	西予市	建設部上下水道	旧町地区73工区管路整備工事その1	宇和町伊賀上	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	管路整備 L=221m	
1903	西予市	建設部上下水道	旧町地区73工区管路整備工事その2	宇和町伊賀上	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	推進管 L=20m	
1904	西予市	建設部上下水道	みどり団地マンホールポンプ設置工事	宇和町伊賀上	指名競争入札	機械器具設置工事	約5ヶ月	第2四半期	マンホールポンプ設置 N=1式	
1905	西予市	建設部上下水道	旧町地区73工区マンホールポンプ設置工事	宇和町伊賀上	指名競争入札	機械器具設置工事	約5ヶ月	第2四半期	マンホールポンプ設置 N=1式	
1906	西予市	建設部上下水道	みどり団地2工区管路整備工事	宇和町伊賀上	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第1四半期	管路整備 L=120m	
1907	西予市	建設部上下水道	広域化・共同化 永長地区管渠整備工事	宇和町永長	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	農集統合 N=1式	
1908	西予市	建設部上下水道	広域化・共同化 神野久地区管渠整備工事	宇和町神野久	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	農集統合 N=1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1909	西予市	建設部上下水道	旧町地区71工区管路整備工事に伴う舗装復旧工事	宇和町伊賀上	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装 A=2,000m ²	
1910	西予市	建設部上下水道	みどり団地管路整備工事に伴う舗装復旧工事	宇和町伊賀上	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装 A=1,500m ²	
1911	西予市	建設部上下水道	安土排水区第2工区雨水管渠整備工事その3	三瓶町安土	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	ミニシールド工 L=70m	
1912	西予市	建設部上下水道	安土排水区第3工区雨水管渠整備工事	三瓶町津布理	一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	ミニシールド工 L=181m	
1913	西予市	建設部上下水道	安土排水区第2工区雨水管渠整備工事その3に伴う配水管移設工事	三瓶町安土	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	配水管移設 N=1式	
1914	西予市	産業部農業水産	10-101 令和5年災 松下・西岡農地 災害復旧工事	宇和町信里	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	A箇所 復旧延長L=13.2m B箇所 復旧延長L=28.1m	
1915	西予市	産業部農業水産	10-102 令和5年災 堀邊・水野農地 災害復旧工事	宇和町岡山	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	A箇所 復旧延長L=24.0m B箇所 復旧延長L=15.0m	
1916	西予市	産業部農業水産	10-103 令和5年災 橋梅園地 災害復旧工事	三瓶町周木	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=11.0m ブロック積工 A=26m ²	
1917	西予市	産業部農業水産	10-104 令和5年災 太田農地 災害復旧工事	城川町男河内	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=10.0m トンネル工 L=20m	
1918	西予市	産業部農業水産	10-105 令和5年災 矢野農地 災害復旧工事	野村町高瀬	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=10.0m ブロック積工 A=19m ²	
1919	西予市	産業部農業水産	10-201 令和5年災 坂木軌道 災害復旧工事	三瓶町周木	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=14.0m 軌道復旧工 L=14m	
1920	西予市	産業部農業水産	10-202 令和5年災 奥池中樋水路 災害復旧工事	宇和町伊賀上	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=29.7m ブロック積工 A=48.0m ²	
1921	西予市	産業部農業水産	10-204 令和5年災 猿走り頭首工 災害復旧工事	宇和町明石	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第1四半期	復旧延長 L=28.0m 水中ポンプ N=2基	
1922	西予市	産業部農業水産	10-205 令和5年災 堂後農道 災害復旧工事	宇和町坂戸	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=7.0m ブロック積工 A=15.0m ²	
1923	西予市	産業部農業水産	10-206 令和5年災 浜田井手頭首工 災害復旧工事	宇和町伊崎	一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=22.5m 頭首工 V=541m ³	
1924	西予市	産業部農業水産	10-207 令和5年災 金藪水路 災害復旧工事	宇和町坂戸	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=51m ブロック積工 A=130m ²	
1925	西予市	産業部農業水産	10-208 令和5年災 下野水路 災害復旧工事	野村町阿下	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=152m ヘンチリューム布施替え L=140m	
1926	西予市	産業部農業水産	10-209 令和5年災 田穂大池 災害復旧工事	城川町田穂	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	復旧延長 L=22.7m 大型ブロック積工 A=103m ²	
1927	西予市	産業部農業水産	伊勢井谷農道改良工事	野村町野村	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	復旧延長 L=76m 重力式擁壁工 L=65m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1928	西予市	産業部農業水産	三瓶漁港松崎岸壁機能保全工事	三瓶町安土	一般競争入札	土木一式工事	6	1	岸壁(更新)L=40.0m	
1929	西予市	産業部農業水産	長早漁港海岸高潮対策工事	三瓶町長早	一般競争入札	土木一式工事	8	2	護岸(更新)L=57.4m	
1930	西予市	産業部農業水産	高山漁港南防波堤新設工事	明浜町宮野浦	一般競争入札	土木一式工事	6	2	基礎工L=10,000m ³	
1931	西予市	産業部林業課	林道深山支線災害復旧工事	野村町野村	一般競争	土木一式工事	11	1	復旧延長L=24m(橋梁工ほか)	
1932	西予市	産業部林業課	林道地蔵屋敷宇和線災害復旧工事	宇和町山田	指名競争入札	土木一式工事	6	1	復旧延長L=13m(法枠工)	
1933	西予市	産業部林業課	林道加茂線災害復旧工事	宇和町加茂	指名競争入札	土木一式工事	6	1	復旧延長①L=12m、②L=27m(路側ブロック積工)	
1934	西予市	産業部林業課	林道小振鍵山線開設工事	野村町予子林	指名競争入札	土木一式工事	8	1	開設 L=110m, W=4.0m	
1935	西予市	産業部林業課	林道宮野浦線開設工事	明浜町宮野浦	指名競争入札	土木一式工事	8	1	開設 L=160m, W=3.0m	
1936	西予市	産業部林業課	林道オオノジ支線開設工事	城川町野井川	指名競争入札	土木一式工事	8	1	開設 L=250m, W=4.0m	
1937	西予市	産業部林業課	林業専用道横松線開設工事	野村町松溪	指名競争入札	土木一式工事	8	1	開設 L=225m, W=3.6m	
1938	西予市	産業部林業課	林道南平佐須線開設工事	城川町遊子谷	指名競争入札	土木一式工事	8	1	開設 L=200m, W=4.0m	
1939	西予市	産業部林業課	林道雨包線舗装工事(改良)	野村町舟戸	指名競争入札	土木一式工事	8	1	改良 L=470m, W=4.0m	
1940	西予市	産業部林業課	林道東津野城川線舗装工事	野村町小松	指名競争入札	舗装工事	6	1	舗装 L=409m, W=7.0m	
1941	西予市	産業部林業課	林道雨包線舗装工事(舗装)	野村町舟戸	指名競争入札	舗装工事	3	3	舗装 L=470m, W=4.0m	
1942	西予市	産業部経済振興	町並み建造物修理・修景工事	宇和町卯之町	一般競争入札	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期	木造2階建て 延床面積58.74m ²	
1943	西予市	政策企画部まち	明浜運動場夜間照明改修工事	明浜町俵津	一般競争入札	電気工事	3	2	電気設備改修・撤去工事	
1944	西予市	政策企画部まち	狩江地区体育館内部天井鉄骨塗装工事	明浜町狩浜	指名競争入札	塗装工事	3	3	仮設工事、補修工事、塗装工事	
1945	西予市	政策企画部まち	高川地区グラウンド屋外トイレ改修工事	城川町高野子	指名競争入札	建築一式工事	2	2	給排水設備工事、内・外装工事	
1946	西予市	政策企画部まち	宝泉坊プールウォータースライダー解体撤去工事	城川町高野子	指名競争入札	解体工事	2	2	解体撤去工事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1947	西予市	政策企画部地	周木地域づくり活動センター改修工 事	三瓶町周木	一般競争入札	建設一式工事	約9カ月	1	旧周木小学校(1, 2F) RC造3階建て校 舎A=2,022㎡のうち校舎1F~2F(1,341.30 ㎡)を公民館又は集会所用途へ改修	
1948	西予市	政策企画部地	旧二木生保育園解体工事	三瓶町二及	一般競争入札	解体工事	6	2	RC造平屋建て、延床面積=505㎡ 解体 工事 一式	
1949	西予市	教育部教育総務	惣川小学校外壁等改修工事	野村町惣川	指名競争入札	建築一式工事	約7カ月	第2四半期	木部塗装等一式	
1950	西予市	教育部教育総務	多田小学校屋内運動場改修工事	宇和町河内	指名競争入札	建築一式工事	約9カ月	第1四半期	屋根・外壁・床改修、LED化	
1951	西予市	教育部教育総務	宇和町小学校バリアフリー化改修 工事	宇和町卯之 町	指名競争入札	建築一式工事	約6カ月	第1四半期	バリアフリー化改修一式	
1952	西予市	教育部教育総務	宇和町小学校防犯対策工事	宇和町卯之 町	指名競争入札	電気工事	約2カ月	第2四半期	防犯カメラ・非常通報設備一式	
1953	西予市	教育部教育総務	宇和町小学校ワークコート改修工 事	宇和町卯之 町	指名競争入札	建築一式工事	約2カ月	第1四半期	ワークコート改修一式 A=685.0㎡	
1954	西予市	教育部教育総務	三瓶中学校プールサイド改修工事 (第2期)	三瓶町津布 理	指名競争入札	建築一式工事	約3カ月	第2四半期	プールサイド改修一式 A=261.2㎡	
1955	西予市	教育部教育総務	三瓶中学校体育館カーテン取替工 事	三瓶町津布 理	指名競争入札	内装仕上工事	約2カ月	第1四半期	カーテン及びカーテンレール取替工事一式	
1956	西予市	野村支所産業建	公営住宅公園団地外部物置改修 工事	野村町野村	指名競争入札	建築工事	3	3	外部物置18戸分	
1957	西予市	野村支所産業建	公営住宅太田第二団地外部物置 改修工事	野村町野村	指名競争入札	建築工事	3	3	外部物置18戸分	
1958	西予市	城川支所産業建	市道窪野線区画線補修工事	城川町窪野	指名競争入札	塗装工事	約1ヶ月半	第2四半期	外側線L=3,000m 停止線L=12m 矢印・ 記号・文字L=25m	
1959	西予市	三瓶支所産業建	津布理浄水場 水源地ポンプ設備改良工事	三瓶町津布 理	一般競争入札	水道施設工事	8	1	水中ポンプ N=3台 エアチャンパー N=3 基 水源地導水管 φ100-250	
1960	西予市	三瓶支所産業建	津布理浄水場 場内整備工事	三瓶町津布 理	指名競争入札	土木一式工事	9	1	アスファルト舗装 A=520m ² PCフェンス L=215m 付属工 N=1式	
1961	東温市	総務部総務課	上仲屋線ガードレール設置工事	東温市 滑川	指名競争入札	土木一式	約3ヶ月	第2四半期	市道に約85mのガードレール設置	
1962	東温市	総務部川内支所	川内支所空調設備改修工事	東温市	指名競争入札	管	4ヶ月	第1四半期	老朽化に伴う川内支所空調設備改修工 事 1階 11台	
1963	東温市	総務部川内支所	川内支所照明設備LED化工事	東温市	指名競争入札	電気	7ヶ月	第1四半期	川内支所1階から3階までの照明設備280 台をLED照明に切り替える。	
1964	東温市	市民福祉部環境	リサイクルセンター資源物置場屋根 葺き工事	東温市 則之内乙	指名競争入札	建築一式	1ヶ月	第1四半期	老朽化した既設スレート屋根を取り除き、 カバールーフに葺き替え	
1965	東温市	産業建設部建設	下林橋他橋梁補修工事	東温市 下林・ 上林	指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	橋梁補修工 一式 (下林橋・上林8号線1号橋)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1966	東温市	産業建設部建設	恵良橋他橋梁補修工事	東温市 井内・ 土谷・ 滑川	指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	橋梁補修工事 一式 (恵良橋・嵯峨ノ谷橋・弥助成橋)	
1967	東温市	産業建設部建設	牛淵野田線舗装補修工事	東温市 南野田	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第1四半期	舗装工事 一式	
1968	東温市	産業建設部建設	市道自転車走行空間整備工事	東温市 見奈良 ～北方	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第1四半期	路面標示工 一式	
1969	東温市	産業建設部建設	南野田中組地区生活道路舗装工 事	東温市 南野田	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第1四半期	舗装工事 一式	
1970	東温市	産業建設部建設	前川堤防線道路改築工事その4	東温市 牛淵	指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	道路改築工 L=210m	
1971	東温市	産業建設部建設	牛淵西岡線道路新設工事その1	東温市 牛淵	一般競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	道路新設工 L=240m	
1972	東温市	産業建設部建設	牛淵西岡線道路新設工事その2	東温市 牛淵	一般競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	道路新設工 L=240m	
1973	東温市	産業建設部建設	牛淵西岡線道路新設工事その3	東温市 西岡	一般競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	道路新設工 L=150m	
1974	東温市	産業建設部建設	牛淵西岡線橋梁下部工事	東温市 牛淵・ 西岡	一般競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	橋梁下部工 N=2基	
1975	東温市	産業建設部建設	牛淵西岡線排水管布設工事	東温市 西岡	指名競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	排水管布設工 L=130m	
1976	東温市	産業建設部建設	横河原東温消防署線道路改良工 事	東温市 横河原	指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	道路改良工 L=65m	
1977	東温市	産業建設部建設	高速側道1号線他道路案内標識設 置工事その2	東温市 田窪ほか	指名競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	市街地標識設置工 一式	
1978	東温市	産業建設部建設	田窪西岡線道路改築工事	東温市 田窪	指名競争入札	土木一式	約9ヶ月	第1四半期	道路改築工 一式	
1979	東温市	産業建設部建設	高速側道1号線他交通安全対策工 事	東温市 田窪ほか	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	第1四半期	カラー舗装工 一式	
1980	東温市	産業建設部建設	道路照明LED化工事	東温市内	指名競争入札	電気	約9ヶ月	第1四半期	照明修繕工 一式	
1981	東温市	産業建設部都市	サッカーグラウンド整備工事(その 1)	東温市 南野田	一般競争入札	土木一式	約9ヶ月	第2四半期	サッカーグラウンド整備A=29,400㎡	
1982	東温市	産業建設部都市	サッカーグラウンド整備工事(その 2)	東温市 南野田	一般競争入札	水道施設	約6ヶ月	第3四半期	サッカーグラウンド散水設備等整備 一式	
1983	東温市	産業建設部都市	八反地第一団地1号棟2号棟外壁 等改修工事	東温市 志津川	指名競争入札	建築一式	約5ヶ月	第2四半期	外壁及び屋上防水の改修工事	
1984	東温市	産業建設部都市	田窪第2工業団地整備工事その8	東温市 田窪	一般競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	敷地造成 V=34,400m ³	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
1985	東温市	産業建設部都市	吉久工業団地整備工事その3	東温市 吉久	一般競争入札	土木一式	約9ヶ月	第1四半期	水路設置工 L=367m	
1986	東温市	産業建設部都市	吉久工業団地整備工事その5	東温市 吉久	一般競争入札	土木一式	約9ヶ月	第1四半期	敷地造成工 V=11,000m ³	
1987	東温市	産業建設部都市	吉久工業団地整備工事その6	東温市 吉久	一般競争入札	土木一式	約9ヶ月	第1四半期	道路整備工 L=511m	
1988	東温市	産業建設部都市	見奈良東地区地区計画道路改良 工事その2	東温市 見奈良	指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	道路改良 L=79.7m	
1989	東温市	産業建設部農林	ナガノ池堤体切下げ工事	東温市 則之内	指名競争入札	土木一式	8ヶ月	第1四半期	堤体切下げ工 一式	
1990	東温市	産業建設部農林	林道上林河之内線改良工事	東温市 上林	指名競争入札	土木一式	8ヶ月	第1四半期	林道改良工 L=105m	
1991	東温市	上下水道課	都市下水路マンホール蓋取替工事	東温市内	指名競争入札	土木一式	約6ヶ月	第2四半期	蓋取替 N=10箇所	
1992	東温市	上下水道課	公共下水道汚水管渠工事(137工 区)	東温市 樋口・ 横河原	一般競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	開削φ150mm L=587m	
1993	東温市	上下水道課	公共下水道汚水管渠工事(139工 区)	東温市 横河原	指名競争入札	土木一式	約8ヶ月	第1四半期	開削φ150mm L=379m	
1994	東温市	上下水道課	公共下水道汚水管渠工事(6-1工 区)	東温市 則之内	指名競争入札	土木一式	約7ヶ月	第1四半期	開削φ150mm L=12m	
1995	東温市	上下水道課	R6新築に伴う公共ます設置工事	東温市内	指名競争入札	土木一式	約11ヶ月	第1四半期	取付管及びます工 N=30箇所	
1996	東温市	上下水道課	R6公共下水道舗装復旧工事	東温市内	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	第1四半期	舗装工A=3,603m ²	
1997	東温市	上下水道課	重信地区重要給水施設配水管耐 震化工事(1工区)	東温市 志津川・ 田窪・ 見奈良	一般競争入札	水道施設	約8ヶ月	第1四半期	配水管DIP(GX)φ200 L=366m 配水管PP(EF)φ100 L=147m	
1998	東温市	上下水道課	重信地区重要給水施設配水管耐 震化工事(2工区)	東温市 志津川・ 西岡	一般競争入札	水道施設	約8ヶ月	第1四半期	配水管PP(EF)φ150 L=837m	
1999	東温市	上下水道課	川内地区配水管更新工事(2工区)	東温市 北方・ 南方・ 吉久	指名競争入札	水道施設	約7ヶ月	第1四半期	配水管PP(EF)φ75 L=225m 配水管PP(EF)φ50 L=119m	
2000	東温市	上下水道課	重信地区配水管更新工事(1工区)	東温市 野田・ 見奈良	指名競争入札	水道施設	約7ヶ月	第1四半期	配水管PP(EF)φ100 L=274m 配水管PP(EF)φ75 L=152m	
2001	東温市	上下水道課	拝志浄水場更新工事	東温市 下林	指名競争入札	水道施設	約8ヶ月	第1四半期	滅菌設備更新一式	
2002	東温市	上下水道課	下水道工事に伴う水道移設工事	東温市 樋口・ 横河原	指名競争入札	水道施設	約9ヶ月	第1四半期	配水PP(EF)φ100～φ50 L=134m 仮設SGP(VB)φ80A L=37m PPφ50～20 L=43m	
2003	東温市	上下水道課	吉久工業団地整備事業に伴う水源 地移設工事	東温市 吉久	一般競争入札	水道施設	約8ヶ月	第1四半期	水源地一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2004	東温市	教育委員会学校	北吉井小学校屋外プール改築建築 主体工事	東温市 志津川	一般競争入札	建築一式	約9ヶ月	第1四半期	屋外プール改築工事に係る建築主体工 事	
2005	東温市	教育委員会学校	北吉井小学校屋外プール改築電気 設備工事	東温市 志津川	指名競争入札	電気	約9ヶ月	第1四半期	屋外プール改築工事に係る電気設備工 事	
2006	東温市	教育委員会学校	北吉井小学校屋外プール改築機械 設備工事	東温市 志津川	指名競争入札	管	約9ヶ月	第1四半期	屋外プール改築工事に係る機械設備工 事	
2007	東温市	教育委員会学校	南吉井小学校屋内運動場長寿命 化改修工事	東温市 田窪	一般競争入札	建築一式	約9ヶ月	第1四半期	屋内運動場長寿命化改修工事に係る建 築主体工事	
2008	東温市	教育委員会学校	南吉井小学校屋内運動場長寿命 化改修工事	東温市 田窪	指名競争入札	電気	約9ヶ月	第1四半期	屋内運動場長寿命化改修工事に係る電 気設備工事	
2009	東温市	教育委員会学校	南吉井小学校屋内運動場長寿命 化改修工事	東温市 田窪	指名競争入札	管	約9ヶ月	第1四半期	屋内運動場長寿命化改修工事に係る機 械設備工事	
2010	東温市	教育委員会学校	拝志小学校屋内運動場長寿命化 改修工事	東温市 下林	一般競争入札	建築一式	約9ヶ月	第1四半期	屋内運動場長寿命化改修工事に係る建 築主体工事	
2011	東温市	教育委員会学校	拝志小学校屋内運動場長寿命化 改修工事	東温市 下林	指名競争入札	電気	約9ヶ月	第1四半期	屋内運動場長寿命化改修工事に係る電 気設備工事	
2012	東温市	教育委員会学校	拝志小学校屋内運動場長寿命化 改修工事	東温市 下林	指名競争入札	管	約9ヶ月	第1四半期	屋内運動場長寿命化改修工事に係る機 械設備工事	
2013	東温市	教育委員会学校	東温市立北吉井小学校エレベ ーター設置等工事	東温市 志津川	一般競争入札	建築一式	約6ヶ月	第1四半期	エレベーター設置等工事	
2014	東温市	教育委員会学校	小学校高圧受電設備更新工事	東温市	指名競争入札	電気	約2ヶ月	第1四半期	高圧受電設備の更新	
2015	東温市	教育委員会学校	川内中学校特別教室棟大規模改 修建築主体工事	東温市 南方	一般競争入札	建築一式	約6ヶ月	第1四半期	特別教室棟大規模改修建築主体工事 一式	
2016	東温市	教育委員会学校	川内中学校特別教室棟大規模改 修機械設備工事	東温市 南方	指名競争入札	管	約6ヶ月	第1四半期	特別教室棟大規模改修機械設備工事に 係る電気設備工事	
2017	東温市	教育委員会学校	川内中学校特別教室棟大規模改 修電気設備工事	東温市 南方	指名競争入札	電気	約6ヶ月	第1四半期	特別教室棟大規模改修電気設備工事に 係る機械設備工事	
2018	東温市	教育委員会保育	東温市立認定こども園等公共下水 道接続工事	東温市 樋口・ 横河原	指名競争入札	管	5月	第1四半期	公共下水道供用開始に伴う公共下水道 接続工事 対象施設 ・東温市立認定こども園北吉井幼稚園 ・いわがらこども館 ・放課後児童クラブ北吉井はなみずき組	
2019	東温市	教育委員会保育	東温市立保育所等防犯カメラ設置 工事	東温市内	指名競争入札	電気通信	4月	第1四半期	公立保育所等への防犯カメラ設置工事	
2020	東温市	教育委員会保育	南吉井第二保育所2階ベランダ改 修工事	東温市 牛淵	指名競争入札	建築一式	5月	第3四半期	南吉井第二保育所2階ベランダへの屋根 設置工事	
2021	東温市	消防本部総務予	牛淵消防団詰所更新事業 解体工事・新築工事	東温市	指名競争入札	建築一式	約6ヶ月	第1四半期	牛淵消防団詰所の解体工事及び新築工 事	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2022	上島町	建設課	町道東風浜線道路改良工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	8か月	第2四半期	電気設備工 機械設備工	
2023	上島町	建設課	佐島三ツ小島階段設置工事	上島町弓削	随意契約	土木工事	4か月	第1四半期	階段設置工 1.0式	
2024	上島町	建設課	緑ヶ丘団地共用部LED改修工事	上島町弓削	指名競争入札	電気工事	3か月	第1四半期	LED改修工事 1.0式	
2025	上島町	建設課	久司浦地区里道斜面保全工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	4か月	第1四半期	施工延長 山留工 L=10m 石積工 A=50m ²	
2026	上島町	建設課	町道東風浜線道路改良工事(線 越)	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	9か月	第1四半期	道路改良工	
2027	上島町	建設課	町道東風浜線道路改良工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	9か月	第1四半期	道路改良工	
2028	上島町	建設課	町道厳島大谷幹線道路改良工事	上島町岩城	随意契約	土木工事	6か月	第2四半期	施行延長 L=24.9m	
2029	上島町	建設課	町道法面・構造物等対策工事(防 災安全)※西部越窓線	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	5か月	第2四半期	法面工	
2030	上島町	建設課	町道月浜線舗装補修工事	上島町岩城	指名競争入札	舗装工事	3か月	第2四半期	アスファルト舗装工 A=2600m ² (表層)	
2031	上島町	建設課	町道二又線舗装補修工事	上島町岩城	指名競争入札	舗装工事	3か月	第2四半期	アスファルト舗装工 A=1950m ² (表層)	
2032	上島町	建設課	浜B地区がけ崩れ防災対策工事	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	6か月	第2四半期	施行延長 L=17.5m 現場打擁壁工 V=83m ³ 落石防護柵工 L=17m	
2033	上島町	建設課	赤石川河床堆積物除去工事	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	5か月	第2四半期	施行延長 L=200m	
2034	上島町	建設課	小漕港務所屋根改修工事	上島町岩城	指名競争入札	建築工事	7か月	第1四半期	改修工 1.0式	
2035	上島町	建設課	町道舗装補修工事(防災安産)	上島町生 名・岩城	指名競争入札	舗装工事	3か月	第2四半期	施行延長 L=300m アスファルト舗装工 A=1,800m ²	
2036	上島町	建設課	港湾水銀灯LED設置工事	上島町生 名・岩城	指名競争入札	電気工事	4か月	第1四半期	LED交換 N=11基	
2037	上島町	建設課	町道稲浦幹線道路改良工事	上島町生名	指名競争入札	土木工事	5か月	第1四半期	施行延長 L=43.0m 道路幅員 W=5.0m 現場打擁壁工 V=2.4m ³ ブロック積工 A=53m ²	
2038	上島町	建設課	町道中ノ谷庄線道路改良工事	上島町生名	指名競争入札	土木工事	5か月	第2四半期	道路改良工	
2039	上島町	建設課	生名港街路灯ポール取替工事	上島町生名	随意契約	電気工事	3か月	第1四半期	街路灯取替 1.0式	
2040	上島町	建設課	立石港排水機場改修工事	上島町生名	指名競争入札	土木工事	8か月	第2四半期	内水位計 N=1基 冷却水槽 N=1基 配線工事 N=1基	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2041	上島町	産業建設課	魚島地区町道舗装補修事業	上島町魚島	随意契約	舗装工事	8か月	第1四半期	舗装工事 1.0式	
2042	上島町	総務課	弓削総合支所職員駐車場舗装工 事	上島町弓削	指名競争入札	舗装工事	2か月	第1四半期	アスファルト舗装工 A=300㎡ 区画線 L=106m パーキングブロック L=15m	
2043	上島町	町民生活課	生名岡庄地区雑木伐採工事	上島町生名	指名競争入札	土木工事	2か月	第3四半期	雑木伐採 1.0式	
2044	上島町	総務課	弓削総合庁舎LED照明整備工事	上島町弓削	指名競争入札	電気工事	5か月	第1四半期	庁舎LED工事 1.0式	
2045	上島町	総務課	下弓削ポンプ施設分解整備工事	上島町弓削	随意契約	機械設備工事	4か月	第1四半期	ポンプ施設分解整備工事 1.0式	
2046	上島町	観光戦略課	蛙石荘Wi-Fi接続工事	上島町生名	指名競争入札	電気通信工事	2か月	第1四半期	Wi-Fi接続工事 一式 無線LANアクセスポイント 12基	単独
2047	上島町	観光戦略課	いきなスポレク公園施設空調設備 更新工事	上島町生名	随意契約	管工事	4か月	第1四半期	空調設備更新工事 一式 1階ホール系統 室内機2台 1階ラウンジ系統 室内機4台	単独
2048	上島町	企画情報課	CATV主要機器更新工事	上島町 弓削・岩城	随意契約	電気通信工事	12か月	第1四半期	・弓削局光送信装置更新工事1.0式 ・岩城局UPS更新工事1.0式	
2049	上島町	学校教育課	魚島小・中学校体育館LED化工事	上島町魚島	指名競争入札	電気工事	2か月	第1四半期	照明LED工	
2050	上島町	学校教育課	弓削中学校空調設備改修工事	上島町弓削	指名競争入札	管工事	3か月	第1四半期	空調改修工	
2051	上島町	生涯学習課	中崎テニスコート人工芝張替工事	上島町弓削	指名競争入札	造園工事	2か月	第1四半期	人工芝張替工	
2052	上島町	生涯学習課	佐島体育館LED化工事	上島町弓削	指名競争入札	電気工事	2か月	第1四半期	照明LED工	
2053	上島町	生涯学習課	生名立石テニスコートLED化工事	上島町生名	指名競争入札	電気工事	2か月	第1四半期	照明LED工	
2054	上島町	生涯学習課	生名体育館PCB撤去取替工事	上島町生名	指名競争入札	電気工事	2か月	第1四半期	PCB撤去	
2055	上島町	生涯学習課	北立石プレハブ設置工事	上島町生名	指名競争入札	建築工事	2か月	第1四半期	プレハブ設置	
2056	上島町	健康推進課	岩城高齢者生活福祉センターエア コン更新工事	上島町岩城	指名競争入札	管工事	6か月	第1四半期	空調機更新工事 1.0式	
2057	上島町	健康推進課	岩城高齢者生活福祉センタートイレ 改修工事	上島町岩城	指名競争入札	管工事	6か月	第1四半期	トイレ改修工事 1.0式	
2058	上島町	公営事業課	弓削・生名マンホールポンプ分解整 備工事		随意契約	管工事	9か月	第1四半期	中継ポンプ分解整備 N=1.0式	
2059	上島町	公営事業課	引野マンホールポンプNO.1更新工 事	上島町弓 削・生名	随意契約	管工事	8か月	第2四半期	中継ポンプ更新工 N=1.0式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2060	上島町	公営事業課	丸山第1マンホールポンプNO.1更新工事	上島町生名	随意契約	管工事	9か月	第2四半期	中継ポンプ更新工 N=1.0式	
2061	上島町	公営事業課	岩城支所前マンホールポンプ等更新工事	上島町岩城	随意契約	管工事	9か月	第1四半期	中継ポンプ更新工 N=1.0式	
2062	上島町	公営事業課	生名浄化センター汚水ポンプ取換工事	上島町生名	随意契約	機械設備工事	8か月	第2四半期	中継ポンプ取換工 N=1.0式	
2063	上島町	公営事業課	佐島浄化センター排水ポンプ更新工事	上島町弓削	随意契約	機械設備工事	7か月	第2四半期	中継ポンプ更新工 N=1.0式	
2064	上島町	公営事業課	生名スボレク浄化槽送風機NO.2取換工事	上島町生名	随意契約	機械設備工事	8か月	第2四半期	中継ポンプ取換工 N=1.0式	
2065	上島町	農林水産課	岩城漁港海岸岩城地区あずま係船護岸メンテナンス工事(その1)	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	7か月	第2四半期	エプロン補修 1式	
2066	上島町	農林水産課	岩城漁港海岸岩城地区あずま係船護岸メンテナンス工事(その2)	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	7か月	第2四半期	エプロン補修 1式	
2067	上島町	農林水産課	岩城漁港海岸津波地区津波B護岸・突堤メンテナンス工事	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	7か月	第2四半期	護岸・突堤補修 1式	
2068	上島町	農林水産課	弓削漁港海岸鯨地区4護岸メンテナンス工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	護岸補修 1式	
2069	上島町	農林水産課	岩城漁港海原地区東一文字防波堤機能保全工事(その2)	上島町岩城	一般競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	防波堤補修 1式	
2070	上島町	農林水産課	岩城漁港19-E新地物揚場機能保全工事	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	物揚場補修 1式	
2071	上島町	農林水産課	弓削漁港豊島地区7物揚護岸機能保全工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	護岸補修 1式	
2072	上島町	産業建設課	篠塚漁港篠塚物揚場機能保全工事(その3)	上島町魚島	指名競争入札	土木工事	5か月	第2四半期	エプロン補修 1式	
2073	上島町	産業建設課	篠塚漁港篠塚物揚場機能保全工事(その4)	上島町魚島	指名競争入札	土木工事	5か月	第2四半期	エプロン補修 1式	
2074	上島町	産業建設課	篠塚漁港北防波堤補修工事(分割の5)	上島町魚島	指名競争入札	土木工事	5か月	第2四半期	防波堤補修 1式	
2075	上島町	農林水産課	岩城漁港新地野積場舗装工事	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	2か月	第1四半期	舗装工 1式	
2076	上島町	農林水産課	大江池廃止工事	上島町生名	指名競争入札	土木工事	2か月	第4四半期	土工 1式、排水路工 1式	
2077	上島町	農林水産課	農道船越4号線舗装補修工事	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	3か月	第1四半期	舗装工 1式	
2078	上島町	農林水産課	林道三石線法面対策工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	3か月	第3四半期	特殊配合モルタル吹付工 1式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2079	上島町	農林水産課	令和6年度 弓削漁場並型魚礁設置工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	魚礁製作沈設 N=36基 弓削佐島沖	
2080	上島町	産業建設課	令和6年度 魚島漁場並型魚礁設置工事	上島町魚島	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	魚礁製作沈設 N=25基 魚島大木沖	
2081	上島町	農林水産課	令和6年度 岩城地区増殖礁設置工事	上島町岩城	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	増殖礁製作沈設 N=12基 岩城海原沖	
2082	上島町	農林水産課	令和6年度 弓削地区増殖礁設置工事	上島町弓削	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	増殖礁製作沈設 N=10基 弓削日比沖	
2083	上島町	産業建設課	令和6年度 魚島地区増殖礁設置工事	上島町魚島	指名競争入札	土木工事	8か月	第1四半期	増殖礁製作沈設 N=6基 魚島大木沖	
2084	上島町	産業建設課	高井神漁港照明灯取替工事	上島町魚島	指名競争入札	土木工事	5か月	第2四半期	照明灯 N=1基	
2085	上島町	産業建設課	魚島船舶新船建造工事	上島町魚島	随意契約	船舶建造工事	21か月	第2四半期	新造船建造 1.0式	
2086	上島町	住民課	火葬炉制御盤デジタル指示調節計更新工事	上島町生名	随意契約	機械設備工事	8か月	第2四半期	火葬炉制御盤デジタル指示調節計更新	
2087	上島町	住民課	上島クリーンセンター修理工事	上島町弓削	随意契約	機械設備工事	8か月	第2四半期	主煙耐火物修繕、ガス冷下・空気予熱器下シュート取替、プラント給水ポンプユニット取替	
2088	上島町	住民課	上島クリーンセンター基幹的設備改良工事	上島町弓削	指名競争入札	機械設備工事	1年10か月	第1四半期	施設の長寿命化に係る改良工事	
2089	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 町単独事業 右ウルシノサコ川河川災害復旧工事	久万高原町菅生	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第1四半期	L=70.6m	
2090	久万高原町	建設課公共土木	令和5年度 道路メンテナンス事業 町道大屋敷線大屋敷橋補修工事	久万高原町下野尻	指名競争入札	土木工事一式	約9ヶ月	第1四半期	L=21.4m	
2091	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 町単独事業 久万地区舗装修繕工事	久万地区	指名競争入札	舗装工事一式	約6ヶ月	第1四半期	N=5路線	
2092	久万高原町	建設課公共土木	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 町道槻仰西線改良工事	久万高原町菅生	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第1四半期	L=19.1m	
2093	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 町単独事業 美川地区舗装修繕工事	美川地区	指名競争入札	舗装工事一式	約6ヶ月	第1四半期	N=4路線	
2094	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 町単独事業 柳谷地区舗装修繕工事	柳谷地区	指名競争入札	舗装工事一式	約6ヶ月	第1四半期	N=3路線	
2095	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 町単独事業 面河地区舗装修繕工事	面河地区	指名競争入札	舗装工事一式	約6ヶ月	第1四半期	N=3路線	
2096	久万高原町	建設課公共土木	令和5年度 地方創生道整備交付金事業 町道長崎信木線改良工事	久万高原町黒藤川	指名競争入札	土木工事一式	約3ヶ月	第1四半期	L=50m	
2097	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 地方創生道整備交付金事業 町道父二峰参川線改良工事	久万高原町露峰	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第1四半期	L=600m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2098	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 町単独事業 菅生地区公共残土処理場整備工 事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第1四半期	道路土工(盛土) V=14,600m ³	
2099	久万高原町	林業戦略課	令和6年度 地方創生道整備推進 交付金事業 林道トマリダキ線開設 工事	久万高原町 露峰	指名競争入札	土木工事一式	約5ヶ月	第2四半期		
2100	久万高原町	林業戦略課	令和6年度 県単独林道整備事業 作業道向山線改良工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	土木工事一式	約5ヶ月	第2四半期		
2101	久万高原町	林業戦略課	令和6年度 森林環境保全整備事 業 林道平サコ線姫鶴橋PCB対策工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	橋梁塗装工事	約5ヶ月	第2四半期		
2102	久万高原町	林業戦略課	令和6年度 町単独事業 林道大谷線舗装修繕工事	久万高原町 大川	指名競争入札	舗装工事一式	約5ヶ月	第2四半期		
2103	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 道路メンテナンス事業 町道寺田線寺田橋補修工事	久万高原町 二名	指名競争入札	橋梁塗装工事	約6ヶ月	第2四半期	L=21.2m	
2104	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 道路メンテナンス事業 町道荒瀬・山田線荒瀬橋補修工事	久万高原町 上黒岩	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=45.2m	
2105	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 道路メンテナンス事業 町道槻仰西線槻の沢橋補修工事	久万高原町 入野	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=24.0m	
2106	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 道路メンテナンス事業 町道面一線面一橋補修工事	久万高原町 中組	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=57.3m	
2107	久万高原町	建設課公共土木	令和5年度 道路メンテナンス事業 町道鉄砲石線鉄砲石川隧道補修 工事	久万高原町 若山	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=57.6m	
2108	久万高原町	建設課公共土木	令和5年度 道路メンテナンス事業 町道寺田線寺田橋補修工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=21.2m	
2109	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 道路メンテナンス事業 町道面河線関門第1トンネル補修 工事	久万高原町 若山	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=19.9m	
2110	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 町単独事業 町道千本線改良工事	久万高原町 下畑野川	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=70m	
2111	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 社会資本整備総合交 付金事業 町道槻仰西線改良工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=20m	
2112	久万高原町	建設課公共土木	令和5年度 防災・安全交付金事業 町道上野尻線改良工事	久万高原町 上野尻	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=60m	
2113	久万高原町	建設課公共土木	令和5年度 地方創生道整備交付 金事業 町四国カルスト高原線改 良工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=100m	
2114	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 地方創生道整備交付 金事業 町道長崎信木線改良工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第2四半期	L=200m	
2115	久万高原町	建設課住宅・建	令和6年度 社会資本整備総合交 付金事業(公営住宅) 住安住宅外 壁等改修工事	久万高原町 久万	指名競争入札	建築工事一式	約5ヶ月	第2四半期	延床面積853.44m ² (12戸) 外壁等改修工事外	
2116	久万高原町	保健福祉課ささ	令和6年度 町単独事業 ささゆり荘高圧機器取替工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	電気工事一式	約1週間	第3四半期	変圧器(電灯用)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2117	久万高原町	林業戦略課	令和6年度 地方創生道整備推進 交付金事業 林道シロヤマ線開設 工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	土木工事一式	約5ヶ月	第3四半期		
2118	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 災害復旧事業 町道程野・仕出線道路災害復旧工 事	久万高原町 有枝	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第3四半期	L=5.8m	
2119	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 防災・安全交付金事業 町道上野尻線改良工事	久万高原町 上野尻	指名競争入札	土木工事一式	約9ヶ月	第3四半期	L=200m	
2120	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 災害復旧事業 町道程野・仕出線道路災害復旧工 事	久万高原町 有枝	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第3四半期	L=5.7m	
2121	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 災害復旧事業 町道程野・仕出線道路災害復旧工 事	久万高原町 有枝	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第3四半期	1工区 L=30.3m	2工区L=16.2m
2122	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 地方創生道整備交付 金事業 町道野尻住宅線改良工事	久万高原町 上野尻	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第3四半期	L=30m	
2123	久万高原町	建設課公共土木	令和6年度 地方創生道整備交付 金事業 町道四国カルスト高原線 改良工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	土木工事一式	約6ヶ月	第3四半期	L=73m	
2124	松前町	危機管理課	令和6年度消火栓設置工事	松前町一円	指名競争	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	空気弁付消火栓 4基	
2125	松前町	まちづくり課	町道西15号線道路改良工事	筒井	一般競争	土木	約8ヶ月	第1四半期	道路改良 L=126m	
2126	松前町	まちづくり課	筒井地区雨水貯留施設整備工事	筒井	一般競争	土木	約30ヶ月	第1四半期	雨水貯留施設 一式	
2127	松前町	まちづくり課	塩屋地区排水機場建設工事	北川原	一般競争	土木	約12ヶ月	第1四半期	堤防乗越管設置 一式 堤防法面改良 一式	
2128	松前町	まちづくり課	幹線排水路改修工事に伴う舗装工 事	筒井	指名競争	ほ装工事	約6ヶ月	第1四半期	舗装工 A=1,500㎡	
2129	松前町	まちづくり課	筒井地区雨水貯留施設整備工事に 伴う義農公園施設撤去工事	筒井	指名競争	土木	約6ヶ月	第1四半期	遊具撤去 一式 樹木撤去 一式	
2130	松前町	まちづくり課	松前幼稚園 園舎増築及び改修建 築主体工事	北黒田	一般競争	建築	約8ヶ月	第1四半期	増築・改修	
2131	松前町	まちづくり課	松前幼稚園 園舎増築及び改修電 気設備工事	北黒田	指名競争	電気工事	約8ヶ月	第1四半期	増築・改修	
2132	松前町	まちづくり課	松前幼稚園 園舎増築及び改修機 械設備工事	北黒田	指名競争	管工事	約8ヶ月	第1四半期	増築・改修	
2133	松前町	まちづくり課	学校給食センター 揚げ物・焼き物 室床面改修工事	大溝	指名競争	建築	約2ヶ月	第1四半期	室内床修繕	
2134	松前町	まちづくり課	松前小学校 校内電話設備改修工 事	筒井	指名競争	機械器具設置工事	約2ヶ月	第1四半期	校内電話設備改修 一式	
2135	松前町	まちづくり課	岡田中学校 図書室等空調設備更 新工事	昌農内	指名競争	管工事	約4ヶ月	第1四半期	空調設備更新一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2136	松前町	まちづくり課	江川住宅外壁改修工事(1・2棟)	筒井	一般競争	建築	約6ヶ月	第2四半期	RC造共同住宅の外壁等改修	
2137	松前町	まちづくり課	松前総合文化センター 中規模改修 工事	筒井	一般競争	建築	約6ヶ月	第2四半期	外壁改修等	
2138	松前町	上下水道課	南黒田地蔵ノ松・南原地区上水道 管移設工事 第3工区	南黒田	一般競争	水道施設工事	約6ヶ月	第1四半期	DIP(GX)φ100 L=187.6m、DIP(GX)φ75 L=10.6m、PP(EF)φ75 L=108.0m、PP(EF) φ50 L=81.1m	
2139	松前町	上下水道課	南黒田地蔵ノ松・南原地区舗装工 事 第2工区	南黒田	指名競争	ほ装工事	約4ヶ月	第1四半期	舗装工 A=660m ²	
2140	松前町	上下水道課	町道西15号線配水管布設工事	浜 北黒田	指名競争	水道施設工事	約4ヶ月	第1四半期	PP(EF)φ75 L=113m	
2141	松前町	上下水道課	緊急時用連絡配水管布設工事(2 工区)	恵久美	一般競争	水道施設工事	約7ヶ月	第2四半期	国道56号下推進工 さや管HPφ400 L=159.3m 配水管DIP(GX)φ200mm L=181.1m	
2142	松前町	上下水道課	西古泉地区配水管布設工事(2工 区)	西古泉	一般競争	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	DIP(GX)φ300 L=537.7m DIP(GX)φ 100 L=116.7m	
2143	松前町	上下水道課	汚水南黒田地蔵ノ松・南原地区管 渠工事 第3工区	南黒田	一般競争	土木	約6ヶ月	第2四半期	汚水管φ200 L=381.40m 雑排水管φ250 L=268.56m	
2144	松前町	上下水道課	西高柳地区老朽管布設替工事に伴 う舗装補修工事	西高柳	指名競争	ほ装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工 A=1,160m ²	
2145	松前町	上下水道課	筒井金平地区舗装工事 第4工区	筒井	指名競争	ほ装工事	約5ヶ月	第2四半期	舗装工 A=2,180m ²	
2146	松前町	上下水道課	(仮称)松前町浄水場他監視制御 装置設置工事	松前町一円	一般競争	電気工事	約20ヶ月	第3四半期	監視制御装置設置	
2147	砥部町	建設課	町道五本松原うね線道路改良工事	砥部町五本 松	一般競争入札	土木一式工事	約8か月	第1四半期	施工延長 L=90.0m ブロック積工 L=90m 排水工 L=80m	
2148	砥部町	建設課	神崎団地解体工事	砥部町総津	指名競争入札	解体工事	約6か月	第1四半期	解体工 木造平屋建 12戸 木造共同風呂建屋	
2149	砥部町	建設課	中替地団地解体工事	砥部町玉谷	指名競争入札	解体工事	約6か月	第1四半期	解体工 木造平屋建 5戸	
2150	砥部町	建設課	衝上断層公園トイレ洋式化改修工 事	砥部町岩谷 口	指名競争入札	建築一式工事	約6か月	第1四半期	トイレ洋式化改修 3か所	
2151	砥部町	地域振興課	砥部分校教育寮(仮称)新築工事	砥部町五本 松	一般競争入札	建築一式工事	約10か月	第1四半期	砥部分校教育寮(仮称)新築工事	
2152	砥部町	上下水道課	公共下水道管渠布設工事(75-1工 区)	砥部町八倉	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	第1四半期	開削工PRPφ150mm L=36.4m 推進工300A L=3.5m	
2153	砥部町	上下水道課	公共下水道管渠布設工事(76工区)	砥部町八倉	一般競争入札	土木一式工事	約7か月	第1四半期	開削工PRPφ150mm L=291.0m 取付推進工 1箇所	
2154	砥部町	上下水道課	公共下水道管渠布設工事(77工区)	砥部町八倉	一般競争入札	土木一式工事	約7か月	第1四半期	開削工PRPφ150mm L=226.5m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2155	砥部町	上下水道課	公共下水道管渠布設工事(82工区)	砥部町重光	一般競争入札	土木一式工事	約7か月	第1四半期	開削工PRPφ150mm L=264.9m	
2156	砥部町	上下水道課	公共下水道管渠布設工事(85工区)	砥部町拾町	一般競争入札	土木一式工事	約7か月	第1四半期	開削工PRPφ150mm L=218.6m PEφ75mm L=63.7m	
2157	砥部町	上下水道課	マンホールポンプ設置工事	砥部町拾町	指名競争入札	機械器具設置工事	約6か月	第2四半期	マンホールポンプ設置 N=1箇所	
2158	砥部町	上下水道課	公共下水道舗装復旧工事(その1)	砥部町高尾田	指名競争入札	舗装工事	約5か月	第2四半期	アスファルト舗装工 A=2,000m ²	
2159	砥部町	上下水道課	公共下水道管渠布設に伴う水道管 移設工事(その0)	砥部町重光	指名競争入札	水道施設工事	約5か月	第1四半期	配水管布設替工 PEPφ30~50 L=133.0m	
2160	砥部町	上下水道課	砥部町上水道第7配水池築造工事 (第1期)	砥部町上原町 " 原町	一般競争入札	土木一式工事	約8か月	第2四半期	SUS角形 V=760m ³	
2161	砥部町	上下水道課	砥部町上水道第7配水池電気計装 工事(第1期)	砥部町上原町 " 原町	一般競争入札	電気工事	約8か月	第2四半期	電気計装設備1式	
2162	砥部町	上下水道課	宮内地区(幸田)配水管布設替工 事(1-1工区)	砥部町宮内	指名競争入札	水道施設工事	約6か月	第2四半期	配水管布設替工 PEPφ25~100 L=79.8m	
2163	砥部町	上下水道課	宮内地区(幸田)配水管布設替工 事(1-2工区)	砥部町宮内	指名競争入札	水道施設工事	約6か月	第2四半期	配水管布設替工 PEPφ25~100 L=79.8m	
2164	砥部町	上下水道課	宮内地区(幸田)配水管布設替工 事(1-3工区)	砥部町宮内	指名競争入札	水道施設工事	約6か月	第2四半期	配水管布設替工 PEPφ25~100 L=79.8m	
2165	砥部町	上下水道課	上水道ポンプ更新工事	砥部町大角蔵 " 外山 " 大内 野(下組)	指名競争入札	水道施設工事	約6か月	第2四半期	大角蔵ポンプ N=2台 外山ポンプ N=2台 大内野下組ポンプ N=2台	
2166	砥部町	社会教育課	陶街道ゆとり公園テニスコート人工 芝張替工事	砥部町千足	指名競争入札	舗装工事	約5か月	第2四半期	テニスコート人工芝の張替(38m×19m)	
2167	砥部町	総務課	消防第4分団・女性分団詰所・車庫 建築工事	砥部町宮内	一般競争入札	建築一式工事	約7か月	第1四半期	木造及び鉄骨造平屋建て 延べ床面積 約140m ²	
2168	砥部町	町民課	仙波ドンダ簡易給水施設改良工事	砥部町仙波	一般競争入札	水道施設工事	約6か月	第1四半期	水源地改良 TO式上向きろ過機設置	
2169	砥部町	学校教育課	宮内小学校プール改修工事	砥部町宮内	指名競争入札	建築一式工事	約6か月	第1四半期	大プール防水層改修工事 459m ² 観覧席改修工事 外壁改修、鉄鋼基礎部分の補修、フェ ンス改修等	
2170	砥部町	学校教育課	広田小学校校舎等改修工事	砥部町総津	指名競争入札	建築一式工事	約5か月	第1四半期	校舎棟屋内運動場改修工事 外部 コンクリート躯体のひび割れ、爆裂 等の修繕 内部 ひび割れ、爆裂、天井材等のたわ みの修繕	
2171	砥部町	学校教育課	宮内小学校トイレ改修工事	砥部町宮内	一般競争入札	建築一式工事	約8か月	第1四半期	和式便所の温水便座機能付き洋式便所 49台交換、自動洗浄小便器に交換31 台、湿式床を乾式床に改良等	
2172	砥部町	学校教育課	広田小学校トイレ改修工事	砥部町総津	一般競争入札	建築一式工事	約7か月	第1四半期	温水便座機能付き洋式便所交換、自動 洗浄小便器 交換8台、湿式床を乾式床 に改良、床、内壁、天井を改修、校舎棟に 身体障害者用トイレを設置	
2173	内子町	建設デザイン課	町道平岡水路蓋改修工事	内子町平岡	一般競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	道路改良一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2174	内子町	建設デザイン課	(2)上和田榎谷線舗装改修工事	内子町五百木	一般競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第1四半期	舗装改修一式	
2175	内子町	建設デザイン課	新川児童公園改修工事	内子町五十崎	一般競争入札	土木一式	約6ヶ月	第1四半期	公園工事一式	
2176	内子町	建設デザイン課	龍王公園藤棚改修工事	内子町五十崎	一般競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	藤棚改修工一式	
2177	内子町	建設デザイン課	町道護国線防護柵設置工事(R5線)	内子町城廻	一般競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	道路改良一式	
2178	内子町	建設デザイン課	田ノ口地区水路改修工事(R5線)	内子町重松	一般競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	道路改良一式	
2179	内子町	建設デザイン課	(他)室屋谷昌福寺線舗装補修工事	内子町臼杵	一般競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	舗装補修一式	
2180	内子町	建設デザイン課	(他)宮の下龍蔵寺線舗装補修工事	内子町上川	一般競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	舗装補修一式	
2181	内子町	建設デザイン課	町道喜田村本村線舗装補修工事	大瀬南	一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	第1四半期	舗装修繕一式	
2182	内子町	建設デザイン課	[起債]立川日の地地区赤道災害復旧工事(R5線)	内子町川中	指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	路側工一式	
2183	内子町	建設デザイン課	[起債]臼杵地区赤道災害復旧工事(R5線)	内子町臼杵	指名競争入札	土木一式	約4ヶ月	第1四半期	路側工一式	
2184	内子町	建設デザイン課	[起債]川中地区赤道災害復旧工事(R5線)	内子町川中	指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	路側工一式	
2185	内子町	建設デザイン課	[起債]上横平地区赤道災害復旧工事(R5線)	内子町袋口	指名競争入札	土木一式	約5ヶ月	第1四半期	路側工一式	
2186	内子町	建設デザイン課	宿茂地区水路改修工事	内子町城廻	一般競争入札	土木一式	約6ヶ月	第1四半期	水路改修一式	
2187	内子町	建設デザイン課	町道深谷上和田線防災対策工事	内子町村前	一般競争入札	土木一式	約7ヶ月	第1四半期	路側工一式	
2188	内子町	建設デザイン課	[起債]19第1地区赤道災害復旧工事(R5)	内子町内子	指名競争入札	土木一式	約3ヶ月	第1四半期	路側工一式	
2189	内子町	建設デザイン課	立石自治会館新築建築主体工事	内子町立石	指名競争入札	建築一式工事	7ヵ月	第1四半期	木造平屋建て s=190㎡ 自治会館新築工事 一式	
2190	内子町	建設デザイン課	立石自治会館新築設備工事	内子町立石	一般競争入札	管工事	7ヵ月	第1四半期	自治会館新築に伴う電気・機械設備改修工事 一式	
2191	内子町	建設デザイン課	大瀬自治センター解体工事	内子町大瀬中央	一般競争入札	解体工事	8ヵ月	第1四半期	鉄筋コンクリート造 s=1,560㎡ 自治センターほか付属施設解体工事 一式	
2192	内子町	建設デザイン課	五十崎自治センター高圧受電設備改修工事	内子町平岡	一般競争入札	電気工事	4ヵ月	第1四半期	単相・三相トランス取替工事 キュービクス外装塗装工事 一式	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2193	内子町	建設デザイン課	程内自治会館トイレ改修工事	内子町大瀬北	一般競争入札	管工事	4ヵ月	第2四半期	トイレ便器洋式化、トイレブース改修工事 一式	
2194	内子町	建設デザイン課	旧柿原自治会館解体工事	内子町平岡	一般競争入札	解体工事	3ヵ月	第3四半期	木造平屋建て s=120㎡ 自治会館解体工事 一式	
2195	内子町	建設デザイン課	本庁舎屋上防水改修工事	内子町平岡	指名競争入札	防水工事	4ヵ月	第3四半期	塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート s=850㎡ 防水改修工事 一式	
2196	内子町	建設デザイン課	からりパン工房改修工事	内子町内子	一般競争入札	建築一式工事	4ヵ月	第3四半期	店舗内装改修工事 一式	
2197	内子町	建設デザイン課	新川児童公園トイレ改修工事	内子町五十崎	一般競争入札	管工事	4ヵ月	第3四半期	公衆トイレ改修工事 一式	
2198	内子町	町並・地域振興課	内子座保存修理工事	内子町内子	指名競争入札	建築一式工事	54ヵ月	第3四半期	文化財保存修理工事 一式	
2199	内子町	建設デザイン課	令和6年度 林道道房掛橋線開設工事	内子町臼杵	一般競争入札	土木一式	6ヵ月	第2四半期	施工延長 L=150m W=4.0m 土工 一式 擁壁工 一式 路面工 一式 排水工 一式	
2200	内子町	建設デザイン課	令和6年度 林道惣郷富岡線開設工事	内子町論田	一般競争入札	土木一式	7ヵ月	第2四半期	施工延長 L=190m W=4.0m 土工 一式 擁壁工 一式 路面工 一式 排水工 一式	
2201	内子町	建設デザイン課	令和6年度 林道仏峠大清水線開設工事	内子町石畳	一般競争入札	土木一式	7ヵ月	第2四半期	施工延長 L=250m W=3.0m 土工 一式 擁壁工 一式 路面工 一式 排水工 一式	
2202	内子町	建設デザイン課	令和6年度 林道蔵ヶ谷面谷線開設工事	内子町中川	一般競争入札	土木一式	5ヵ月	第3四半期	施工延長 L=250m W=3.0m 土工 一式 擁壁工 一式 路面工 一式 排水工 一式	
2203	内子町	建設デザイン課	令和6年度 県単林道ナスバタ線開設工事	内子町南山	一般競争入札	土木一式	5ヵ月	第2四半期	施工延長 L=50m W=3.0m 土工 一式 擁壁工 一式 路面工 一式	
2204	内子町	建設デザイン課	令和6年度 林業専用道クロウネヤジ線開設工事	内子町南山	一般競争入札	土木一式	5ヵ月	第2四半期	施工延長 L=160m W=3.6m 土工 一式 路面工 一式 排水工 一式	
2205	内子町	建設デザイン課	令和6年度 林業専用道牛の峰支線開設工事	内子町石畳	一般競争入札	土木一式	5ヵ月	第2四半期	施工延長 L=160m W=3.6m 土工 一式 路面工 一式 排水工 一式	
2206	内子町	建設デザイン課	令和5年災 16-104農道西峰線道路災害復旧工事	内子町立山	指名競争入札	土木一式	5ヵ月	第1四半期	復旧延長 L=25.7m 土工 一式 抑止杭 N=16本 排水ボーリング工 N=6本 アスファルト舗装工 一式 排水工 一式	
2207	伊方町	総務課	串防災センター舗装工事	伊方町串	制限付一般競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第1四半期	アスファルト舗装 フェンス等の撤去	
2208	伊方町	総務課	放射線防護施設非常用発電設備部品交換工事	伊方町	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	第1四半期	放射線防護施設非常用発電設備部品交換	
2209	伊方町	町民課	瀬戸診療所消火設備設置工事	伊方町瀬戸診療所	制限付一般競争入札	消防施設工事	約4ヶ月	第2四半期	パッケージ型自動消火設備 1式	
2210	伊方町	保健福祉課	川永田二童遊園遊具更新工事	伊方町川永田	制限付一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	滑り台・ブランコ撤去・更新	
2211	伊方町	長寿介護課	三崎デイサービスセンター空調設備更新事業	伊方町三崎デイサービスセンター	制限付一般競争入札	管工事	約5ヶ月	第1四半期	1階系統の空調機器更新(一部)	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2212	伊方町	長寿介護課	伊方地域認知症グループホーム新築工事(建築)	伊方町川永田	制限付一般競争	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期	認知症グループホームの新設工事	
2213	伊方町	長寿介護課	伊方地域認知症グループホーム新築工事(電気・機械設備)	伊方町川永田	制限付一般競争	建築一式工事	約8ヶ月	第1四半期	認知症グループホームの新設工事	
2214	伊方町	観光商工課	室鼻公園プールポンプ更新工事	伊方町川永田	随意契約	管工事	約6ヶ月	第1四半期	スライダーポンプ 一式、汲み上げポンプ一式、循環水ポンプ 一式、井戸吹かし業務 一式	
2215	伊方町	観光商工課	風力発電所解体工事	伊方町二見	制限付一般競争	電気工事	約8ヶ月	第1四半期	風力発電所解体 一式	
2216	伊方町	建設課	四ツ浜漁港防波堤改良工事	伊方町川之浜	制限付一般競争	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	ケーソン製作据付、消波ブロック製作据付	
2217	伊方町	建設課	豊之浦地区内1号線終点部危険家屋解体工事	伊方町豊之浦	制限付一般競争	解体工事	約4ヶ月	第1四半期	木造平屋建解体工 1.0式 養生足場組立解体 1.0式	
2218	伊方町	建設課	田部地区里道復旧工事	伊方町田部	制限付一般競争	土木一式工事	約8ヶ月	第1四半期	コンクリートブロック積 L=18m 手すり設置 L=27m	
2219	伊方町	建設課	川之浜地区法面对策工事	伊方町川之浜	制限付一般競争	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	アンカー工 N=40本 受圧板設置工 N=40基	
2220	伊方町	建設課	大久地区法面对策工事	伊方町大久	制限付一般競争	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	アンカー工 N=23本 受圧板設置工 N=23基	
2221	伊方町	建設課	町道三崎地区内1号線新設工事	伊方町三崎	制限付一般競争	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	施工延長 L=160m 1号山留ブロック積 A=99㎡ 2号山留ブロック積 L=79m 舗装工 A=895㎡	
2222	伊方町	建設課	町道湊浦奥線道路改良工事	伊方町川永田	制限付一般競争	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	護岸工 1.0式 土工 1.0式 基礎捨石工 1.0式	
2223	伊方町	建設課	残土置き場造成工事	伊方町大江	制限付一般競争	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	土工 1.0式 排水工 1.0式 擁壁工 1.0式	
2224	伊方町	建設課	茅トンネル通報警報設備更新工事	伊方町中浦ほか	制限付一般競争	電気通信工事	約9ヶ月	第1四半期	主制御装置 1面 副制御装置 1面 押ボタン式通報装置 20組 警報表示板 2基 監視モニター盤 1式	
2225	伊方町	建設課	大江第11号橋他4橋修繕工事	伊方町大江ほか	制限付一般競争	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	橋梁修繕 1.0式	
2226	伊方町	建設課	町道鳥津国道線道路新設工事	伊方町鳥津	制限付一般競争	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	2号路側ブロック積工 A=140.0㎡ 5号補強土壁工 1式 7号補強土壁工 1式	
2227	伊方町	建設課	二名津地区水路(C工区)改修工事	伊方町二名津	制限付一般競争	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	水路整備 L=115m	
2228	伊方町	建設課	町道宇和海線道路改良工事(3工区)	伊方町塩成	制限付一般競争	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	道路改良 L=60.0m	
2229	伊方町	建設課	伊方港浮棧橋防舷材修繕工事	伊方町湊浦	制限付一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	防舷材交換 1.0式	
2230	伊方町	建設課	二名津地区水路(B工区)改修工事	伊方町二名津	制限付一般競争	土木一式工事	約9ヶ月	第1四半期	水路整備 L=60m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2231	伊方町	建設課	伊方越集会所浄化槽改修工事	伊方町 伊方越	制限付一般競争入札	水道施設工事	約2ヶ月	第1四半期	既設単独浄化槽の老朽化に伴う更新工事 (使用水量等から汲み取り式へ)	
2232	伊方町	農林水産課	労働環境整備事業(トイレ整備)	伊方町 町内1カ所	制限付一般競争入札	管工事	約4ヶ月	第1四半期	簡易トイレ整備 1基	
2233	伊方町	農林水産課	瀬戸アグリトピア宿泊棟改修工事	伊方町大久	制限付一般競争入札	建築一式工事	約11ヶ月	第1四半期	瀬戸アグリトピア宿泊棟10棟のうち、劣化が著しい5棟の改修工事	
2234	伊方町	上下水道課	マンホールポンプ等取替工事	伊方町湊浦	制限付一般競争入札	電気工事	約8ヶ月	第1四半期	マンホールポンプ等更新 1式	
2235	伊方町	上下水道課	マンホール蓋取替工事	伊方町 伊方地域	制限付一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	マンホール蓋更新 1式	
2236	伊方町	上下水道課	上水道重要給水施設等管路耐震 化工事(湊浦3工区)	伊方町湊浦	制限付一般競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第1四半期	・ダクタイル鋳鉄管(GX) φ200 L=180m ・水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=18m	
2237	伊方町	上下水道課	上水道重要給水施設等管路耐震 化工事(三机3工区)	伊方町三机	制限付一般競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第1四半期	・ダクタイル鋳鉄管(GX) φ150 L=411m ・ダクタイル鋳鉄管(GX) φ100 L=8m	
2238	伊方町	三崎支所	名取地区後継者住宅舗装工事	伊方町名取	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	第1四半期	舗装 W=5m、L=50m 舗装止め 100m、排水溝	
2239	松野町	防災安全課	防災情報等伝達設備整備工事	松野町内	一般競争入札	電気通信	約10ヶ月	第1四半期	屋外放送設備の更新	
2240	松野町	農林振興課	山菜等加工創作館解体工事	松野町大字 吉野	指名競争入札	解体	約6ヶ月	第1四半期	解体工事一式 112.52㎡	
2241	松野町	農林振興課	トマトハウス温室制御装置等改修 工事	松野町大字 吉野	指名競争入札	建築または鋼構造物	約6ヶ月	第1四半期	温室制御機器改修及び自動カーテン改修	
2242	松野町	農林振興課	林道日吉松野線排水路改修工事	松野町大字 蕨生	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第1四半期	水路改修 L=22.8m	
2243	松野町	ふるさと創生課	万年荘(滑床ビニターセンター)整備事 業工事	宇和島市野 川滑床山国 有林	指名競争入札	建築	約9ヶ月	第1四半期	木造平屋建て 建築面積 342.32㎡	
2244	松野町	建設環境課	町道延行線改良工事	松野町大字 蕨生	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第1四半期	L=100m、W=3.0(4.0)m、土工一式外	
2245	松野町	建設環境課	町道西祝井線舗装修繕工事	松野町大字 吉野	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	第1四半期	舗装工事 L=500m	
2246	松野町	建設環境課	町道上家地線舗装修繕工事	松野町大字 上家地	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	第1四半期	舗装工事 L=720m	
2247	松野町	建設環境課	大本橋橋梁補修工事	松野町大字 奥野川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	橋梁補修工事 L=12.7m	
2248	松野町	建設環境課	梅ノ木橋橋梁補修工事	松野町大字 奥野川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	橋梁補修工事 L=12.7m	
2249	松野町	建設環境課	駄馬橋橋梁補修工事	松野町大字 上家地	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第1四半期	橋梁補修工事 L=7.5m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2250	松野町	建設環境課	豊岡60-7集落・避難路保全斜面地震対策工事	松野町大字 豊岡	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第1四半期	法覆コンクリート L=14m	
2251	松野町	教育課	学校給食共同調理場施設大規模改修工事	松野町大字 延野々	指名競争入札	建築	約4ヶ月	第1四半期	学校給食共同調理場の施設、設備等の大規模改修工事	
2252	松野町	教育課	非常電源用発電機更新工事	松野町大字 松丸	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第1四半期	非常電源用発電機の更新	
2253	松野町	防災安全課	防犯カメラ付き街路灯整備工事	松野町内	指名競争入札	電気	約3ヶ月	第2四半期	防犯カメラ機能を装備した街路灯の整備(町内10ヶ所)	
2254	松野町	防災安全課	豊岡後消防車庫建設・ホース乾燥柱設置工事	松野町大字 豊岡	指名競争入札	建築	約5ヶ月	第2四半期	消防積載車用車庫の更新、消防ホース乾燥柱の設置	
2255	松野町	町民課	放課後児童センター建設工事	松野町大字 吉野	指名競争入札	建築	約7ヶ月	第2四半期	放課後児童センター建設工事	
2256	松野町	建設環境課	上家地8-2がけ崩れ防災対策工事	松野町大字 上家地	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	法覆コンクリート L=17m	
2257	松野町	建設環境課	富岡(3)がけ崩れ防災対策工事	松野町大字 富岡	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	法覆コンクリート L=23m	
2258	松野町	建設環境課	目黒9-7がけ崩れ防災対策工事	松野町大字 目黒	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	法覆コンクリート L=17m	
2259	松野町	建設環境課	目黒9-17集落・避難路保全斜面地震対策工事	松野町大字 目黒	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	法覆コンクリート L=15m	
2260	松野町	建設環境課	豊岡60-1集落・避難路保全斜面地震対策工事	松野町大字 豊岡	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	法覆コンクリート L=14m	
2261	松野町	建設環境課	富岡(2)集落・避難路保全斜面地震対策工事	松野町大字 富岡	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	法覆コンクリート L=18m	
2262	松野町	建設環境課	町営蕨生住宅解体工事	松野町大字 蕨生	指名競争入札	解体	約3ヶ月	第2四半期	住宅1棟の解体工事1式	
2263	松野町	建設環境課	延野々住宅解体工事	松野町大字 延野々	指名競争入札	解体	約3ヶ月	第2四半期	住宅1棟の解体工事1式	
2264	松野町	吉野生支所	多目的ホール照明器具取替工事	松野町大字 吉野	指名競争入札	電気	約2ヶ月	第2四半期	吉野生交流促進センター多目的ホール内照明取替工事	
2265	松野町	中央診療所	旧谷口診療所解体工事	松野町大字 蕨生	指名競争入札	解体	約3ヶ月	第2四半期	旧谷口診療所の解体工事一式	
2266	松野町	建設環境課	道路等維持管理工事	松野町内	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	道路等補修工事	
2267	松野町	建設環境課	町道三原線改良工事	松野町大字 豊岡	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	L=80m、W=4.0(7.5)m、土工一式外	
2268	松野町	建設環境課	町道延野々線改良工事	松野町大字 延野々	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	L=100m、W=5.5(9.5)m、土工一式外	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2269	松野町	建設環境課	葛川沈下橋橋梁補修工事	松野町大字 吉野	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工事 L=48.1m	
2270	鬼北町	総務財政課	旧清水保育所トイレ改修工事	鬼北町清水	指名競争入札	管工事	約2ヶ月	第1四半期	多目的トイレ 屋外トイレ改修	
2271	鬼北町	企画振興課	成川渓谷休養センターベランダ・屋 根塗装等改修工事	鬼北町奈良	指名競争入札	建築工事	約3ヶ月	第1四半期	成川渓谷休養センターベランダ改修、屋 根塗装等	
2272	鬼北町	企画振興課	高月温泉床改修工事	鬼北町奈良	指名競争入札	建築工事	約1ヶ月	第1四半期	高月温泉浴室床改修	
2273	鬼北町	企画振興課	成川渓谷休養センター看板改修	鬼北町奈良	指名競争入札	看板改修工事	約1ヶ月	第1四半期	成川渓谷休養センター看板改修	
2274	鬼北町	企画振興課	空き家住宅改修工事	鬼北町興 野々	指名競争入札	建築工事	約3ヶ月	第2四半期	空き家住宅の建築改修、電気、給排水工 事	
2275	鬼北町	危機管理課	伝送路修繕工事	鬼北町小松	指名競争入札	電気通信工事	約3ヶ月	第1四半期	伝送路張り替え(2,600m)	
2276	鬼北町	危機管理課	伝送路修繕工事	鬼北町父野 川上	指名競争入札	電気通信工事	約3ヶ月	第1四半期	伝送路張り替え(2,778m)	
2277	鬼北町	危機管理課	携帯電話等エリア整備基礎工事	鬼北町小松	指名競争入札	建設工事	約4ヶ月	第3四半期	基地局建設	
2278	鬼北町	危機管理課	携帯電話等エリア整備基礎工事	鬼北町父野 川上	指名競争入札	建設工事	約4ヶ月	第3四半期	基地局建設	
2279	鬼北町	危機管理課	携帯電話等エリア整備通信工事	鬼北町小松	指名競争入札	電気通信工事	約4ヶ月	第3四半期	基地局用通信設備設置	
2280	鬼北町	危機管理課	携帯電話等エリア整備通信工事	鬼北町父野 川上	指名競争入札	電気通信工事	約4ヶ月	第3四半期	基地局用通信設備設置	
2281	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改 築工事(キュービクル移設)	鬼北町延川	指名競争入札	電気工事	約3か月	第1四半期	三島小学校の高圧受電設備の移設	
2282	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改 築工事(第1期外構工事)	鬼北町延川	指名競争入札	土木工事	約3か月	第1四半期	構造物取壊し、水路工、バックネット設置 工事等	
2283	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改 築工事(建築工事)	鬼北町延川	一般競争入札	建築工事	約7か月	第1四半期	軽量鉄骨造平屋 延床面積494㎡	
2284	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改 築工事(電気設備工事)	鬼北町延川	指名競争入札	電気設備工事	約7か月	第1四半期	幹線動力設備、自火報設備、放送設備等	
2285	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改 築工事(機械設備工事)	鬼北町延川	指名競争入札	機械設備工事	約7か月	第1四半期	空調設備、衛生設備、浄化槽等	
2286	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改 築工事(旧園舎解体工事)	鬼北町延川	指名競争入札	解体工事	約3か月	第3四半期	旧園舎の解体	
2287	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改 築工事(擁壁工事)	鬼北町延川	指名競争入札	土木工事	約3か月	第4四半期	擁壁工事延長約45m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2288	鬼北町	町民生活課	鬼北町立認定こども園ゆずっこ改築工事(第2期外構工事)	鬼北町延川	指名競争入札	土木工事	約4か月	第4四半期	遊具、防護柵、プール等	
2289	鬼北町	町民生活課	病児保育施設改修工事(建築)	鬼北町近永	指名競争入札	建築工事	約5か月	第1四半期	建築改修、解体撤去	
2290	鬼北町	町民生活課	病児保育施設改修工事(電気設備工事)	鬼北町近永	指名競争入札	電気設備工事	約5か月	第1四半期	幹線動力設備、電灯設備、自火報設備等	
2291	鬼北町	町民生活課	病児保育施設改修工事(機械設備工事)	鬼北町近永	指名競争入札	機械設備工事	約5か月	第1四半期	空調設備、衛生設備等	
2292	鬼北町	農林課	有害鳥獣一時保管施設建屋建築工事	鬼北町沢松	一般競争入札	建築工事	約6ヶ月	第2四半期	建築面積40.71㎡	
2293	鬼北町	農林課	有害鳥獣一時保管施設冷凍庫設備工事	鬼北町沢松	一般競争入札	管工事	約6ヶ月	第2四半期	プレハブ冷凍庫設備	
2294	鬼北町	農林課	林道藤川線改良工事	鬼北町父野川中	指名競争入札	土木工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=27m	
2295	鬼北町	農林課	林道東津野城川線改良工事	鬼北町日向谷	指名競争入札	土木工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=160m	
2296	鬼北町	農林課	林道久保川線改良工事	鬼北町大宿	指名競争入札	土木工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=350m	
2297	鬼北町	農林課	林道延川線改良工事	鬼北町川上	指名競争入札	土木工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=200m	
2298	鬼北町	農林課	林道延川線開設工事	鬼北町川上	指名競争入札	土木工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=100m	
2299	鬼北町	農林課	ジビエ施設整備工事	鬼北町延川	指名競争入札	土木工事	約7ヶ月	第2四半期	排水施設工、舗装工ほか	
2300	鬼北町	農林課	興野々取水ゲート改修工事	鬼北町岩谷	指名競争入札	土木工事	約6ヶ月	第2四半期	取水ゲート N=1	
2301	鬼北町	水道課	西野々地区基幹管路布設替工事	鬼北町西野々	一般競争入札	管工事	約6ヶ月	第1四半期	導水管φ50 L=779m/送水管φ50 L=228m/配水管φ100 L=95m/配水管φ75 L=348m	
2302	鬼北町	水道課	(R6)下鍵山地区配水管布設替工事	鬼北町下鍵山	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	第1四半期	PEPφ100 L=375.4m PEPφ75 L=324.3m PEPφ50 L=138.5m	
2303	鬼北町	水道課	(R6)生田地区配水管布設替工事	鬼北町生田	指名競争入札	管工事	約5ヶ月	第2四半期	PEPφ75 L=500m	
2304	鬼北町	水道課	奈良地区配水管布設替工事	鬼北町奈良	指名競争入札	管工事	約3ヶ月	第1四半期	PEPφ40 L=83m	
2305	鬼北町	水道課	(R6)近永地区配水管布設替工事	鬼北町近永	指名競争入札	管工事	約4ヶ月	第3四半期	NECSφ150 L=130m	
2306	鬼北町	建設課	(R6)町道舗装補修工事	鬼北町町内	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	A=1,000m2	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2307	鬼北町	建設課	西仲地区町道改良工事	鬼北町西仲	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	L=320m	
2308	鬼北町	建設課	吉波地区町道改良工事	鬼北町吉波	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	L=170m	
2309	鬼北町	建設課	町道ソウダ線道路改良工事	鬼北町吉波	指名競争入札	一般土木工事	約6ヶ月	第2四半期	L=160m	
2310	鬼北町	建設課	町道成川今在家線側溝整備工事	鬼北町奈良	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第2四半期	L=140m	
2311	鬼北町	建設課	町道中尾坂1号線中尾坂1号橋橋梁補修工事	鬼北町下大野	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事1式	
2312	鬼北町	建設課	町道長谷線葛川橋橋梁補修工事	鬼北町上鍵山	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事1式	
2313	鬼北町	建設課	町道新田油谷線油谷橋橋梁補修工事	鬼北町出目	指名競争入札	一般土木工事	約5ヶ月	第2四半期	橋梁補修工事1式	
2314	鬼北町	建設課	町道弓滝線弓滝橋歩道橋上部工事(その3)	鬼北町近永	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第1四半期	架設工1式	
2315	鬼北町	建設課	延川2-1地区がけ崩れ防災対策工事	鬼北町延川	指名競争入札	砂防工事	約6ヶ月	第2四半期	L=25.0m	
2316	鬼北町	建設課	下大野西組地区がけ崩れ防災対策工事	鬼北町下大野	指名競争入札	砂防工事	約6ヶ月	第2四半期	L=24.0m	
2317	鬼北町	建設課	下大野4-11地区がけ崩れ防災対策工事	鬼北町下大野	指名競争入札	砂防工事	約6ヶ月	第2四半期	L=30.0m	
2318	鬼北町	建設課	小越地区がけ崩れ防災対策工事	鬼北町川上	指名競争入札	砂防工事	約6ヶ月	第2四半期	L=24.0m	
2319	鬼北町	建設課	上川10-7地区がけ崩れ防災対策工事	鬼北町上川	指名競争入札	砂防工事	約2ヶ月	第2四半期	L=4.0m	
2320	鬼北町	保健介護課	R6鬼北町立北宇和病院中央監視装置更新工事	鬼北町近永	随意契約	電気工事	約8ヶ月	第2四半期	中央監視装置更新	
2321	鬼北町	教育課	近永小学校 プール塗装工事	鬼北町奈良	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第3四半期	塗装511.7㎡	
2322	鬼北町	教育課	近永小学校グラウンド照明LED改修工事	鬼北町奈良	指名競争入札	電気・設備工事	約6ヶ月	第2四半期	水銀灯をLEDに更新	
2323	鬼北町	教育課	史跡等妙寺旧境内展望場地区整備工事	鬼北町中野川	指名競争入札	土木・建築工事	約6ヶ月	第2四半期	法面工、排水路工、トイレ等設置	
2324	鬼北町	日吉支所	明星ヶ丘施設整備工事	鬼北町下鍵山	指名競争入札	電気工事	約3ヶ月	第1四半期	空調設備	
2325	愛南町	建設課	町道小崎鼻鹿鳴線支20号排水路改修工事	愛南町僧都	一般	土木一式工事	90日	5月	排水路改修 L=77.9m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2326	愛南町	建設課	町道西柳橋岡橋線道路補修工事	愛南町緑乙	一般	土木一式工事	90日	7月	道路補修 L=60.0m	
2327	愛南町	建設課	町道山の下三島線法面保護工事	愛南町城辺 乙	一般	土木一式工事	90日	6月	法面保護 L=68.6m	
2328	愛南町	建設課	町道舗装補修工事	愛南町一円	一般	舗装工事	300日	5月	舗装補修一式	
2329	愛南町	建設課	町道日土小屋ノ浦線外舗装補修工 事(町道日土小屋ノ浦線)	愛南町久良	一般	舗装工事	90日	8月	舗装補修L=200.0m	
2330	愛南町	建設課	町道金比羅線道路改良工事	愛南町御荘 平城	一般	土木一式工事	130日	9月	道路改良L=100.0m	
2331	愛南町	建設課	町道梶郷駄場線道路改良工事	愛南町緑甲	一般	土木一式工事	130日	9月	道路改良L=98.0m	
2332	愛南町	建設課	中原団地外壁塗装等改修工事	愛南町城辺 甲	一般	塗装	120日	9月	外壁塗装等改修 1.0式	
2333	愛南町	建設課	八幡野団地A-2棟設備改修工事	愛南町御荘 平城	一般	建築	90日	9月	設備改修 1.0式	
2334	愛南町	建設課	平瀬友愛トンネル修繕工事	愛南町平瀬	一般	土木一式工事	90日	8月	修繕 一式	
2335	愛南町	建設課	島原トンネル修繕工事	愛南町舗越 古月	一般	土木一式工事	90日	8月	修繕 一式	
2336	愛南町	建設課	舗越トンネル修繕工事	愛南町城辺 甲舗越	一般	土木一式工事	90日	8月	修繕 一式	
2337	愛南町	建設課	町道観自在寺線道路附帯工事	愛南町御荘 平城	一般	土木一式工事	90日	5月	附帯工事 一式	
2338	愛南町	建設課	町道峰田山出下線他橋梁修繕工 事(石槌橋)	愛南町御荘 平山	一般	土木一式工事	90日	8月	橋梁修繕L=8.2m	
2339	愛南町	建設課	僧都中B地区集落・避難路保全斜 面地震対策工事	愛南町僧都	一般	土木一式工事	90日	7月	山留工L=10.0m	
2340	愛南町	建設課	谷ノ口B地区集落・避難路保全斜 面地震対策工事	愛南町御荘 和口	一般	土木一式工事	90日	7月	山留工L=15.0m	
2341	愛南町	建設課	町道峰田山出下線外橋梁修繕工 事(中塚橋)	愛南町御荘 和口	一般	土木一式工事	120日	8月	橋梁修繕L=10.0m	
2342	愛南町	建設課	町道平城下畑地線道路改良工事	愛南町御荘 和口	一般	土木一式工事	130日	5月	道路改良L=60.0m	
2343	愛南町	建設課	町道弓立越田線道路改良工事	愛南町越田	一般	土木一式工事	130日	5月	道路改良L=76.4m	
2344	愛南町	建設課	町道椋月竹倉線道路改良工事	愛南町船越	一般	土木一式工事	130日	9月	道路改良L=60.0m	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2345	愛南町	御荘支所	御荘文化センター舞台吊物制御盤・操作盤等改修工事	愛南町御荘平城	一般	機械器具設置	300日	4月	舞台吊物制御盤・操作盤改修 舞台吊物一式のリミットスイッチ交換	
2346	愛南町	消防本部庶務課	和口消防詰所新築工事	愛南町御荘和口360-1	一般	建築	150日	5月	消防詰所新築 木造平屋建60.20㎡	
2347	愛南町	城辺公民館	城辺公民館1階展示ロビー空調機更新工事	愛南町城辺公民館	一般	電気	60日	5月	ビル用マルチエアコン(室外機1台、室内機4台)	
2348	愛南町	久良公民館	久良ふるさとセンター空調設備改修工事	愛南町久良公民館	一般	電気	60日	5月	パッケージエアコン(天井カセット4方向吹きツインタイプ)一式(室外機1台、室内機2台)	
2349	愛南町	水産課	R5水産物供給基盤機能保全工事(分割の3)	愛南町外泊	一般	土木一式工事	120日	4月	施工延長 L=96.6m 23外泊第1物揚護岸 エプロン舗装A=224.3㎡	
2350	愛南町	水産課	R5海岸メンテナンス工事(分割の3)	愛南町赤水	一般	鋼構造物	210日	4月	陸閘補修 N=2箇所	
2351	愛南町	水産課	深浦漁港(鮪越地区)浮標識灯補修工事	愛南町鮪越	一般	土木一式工事	120日	5月	浮標識灯補修 N=1箇所	
2352	愛南町	水道課	柏浄水場空調設備改修工事	愛南町柏	一般	機械機器設置	240日	5月	空調設備更新 一式	
2353	愛南町	水道課	一本松地区配水管布設替工事	愛南町一本松	一般	土木一式工事	210日	6月	HPE φ 50 L=350.0m	
2354	愛南町	水道課	後地区配水管布設替工事	愛南町城辺甲	一般	土木一式工事	210日	6月	HPE φ 50 L=430.0m	
2355	愛南町	水道課	平山地区配水管布設替工事	愛南町平山	一般	土木一式工事	210日	6月	HPE φ 75 L=400.0m	
2356	愛南町	水道課	城辺浄水場鉄橋等塗装工事	愛南町城辺甲	一般	塗装	240日	7月	塗装 一式	
2357	愛南町	水道課	垣内区配水管布設替工事	愛南町垣内	一般	土木一式工事	200日	7月	DIP φ 200 L=550.0m	
2358	愛南町	水道課	遠方監視制御システム機器更新工事(御荘地区)	愛南町御荘地区	一般	電気通信(水道施設)	200日	7月	監視制御システム一式	
2359	愛南町	生涯学習課	あけぼのグラウンド人工芝改修(撤去)工事	愛南町増田	一般	舗装工事	90日	7月	・旧人工芝撤去 ・下地修正	
2360	愛南町	西海支所	西海支所大規模改修工事	愛南町船越	一般	建築	120日	6月	大規模改修工事 一式	
2361	愛南町	西海支所	西海保健福祉センター大規模改修工事	愛南町櫻月	一般	建築	120日	6月	大規模改修工事 一式	
2362	愛南町	内海支所	内海支所エレベーターリニューアル工事	愛南町柏390	随意	機械器具設置	150日	4月	エレベーターリニューアル工事一式	
2363	愛南町	保健福祉課	御荘夢創造館内装・外装等改修工事	愛南町御荘平城1911番地 他	一般	建築一式	120日	6月	内装劣化部改修、外壁及び屋根塗装改修、照明器具LED化 等	

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
2364	愛南町	あけぼの荘	屋根塗装改修工事	愛南町 増田5470	一般	塗装	180日	10月	屋根塗装改修A=1,874㎡	

※本年度に発注する予定の公共工事で、予定価格250万円を超えるものを掲載しています。ただし、各自治体の公表基準によっては、250万円以下のものも含まれます。