

令和5年度 発注の見通しの公表について（令和 6年1月現在）

令和6年1月4日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通し（公告予定時期）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 6年 1月 4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

[香川河川国道事務所]

- | | | |
|-------|-----------|--|
| 1 - 1 | 工 事 名 | 令和5-6年度 大内白鳥B P小砂改良工事 |
| | 1) 工事種別 : | 一般土木工事 |
| | 2) 工事場所 : | 香川県東かがわ市小砂地先 |
| | 3) 工事期 : | 約 8ヶ月 |
| | 4) 工事概要 : | 道路土工（盛土） 約7,000m ³
補強土壁 約72m
場所打ち函渠工 約290m ³
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満 |
| | 5) 入札予定時 | 第4四半期 |
| | 6) その他 : | ・ 余裕期間制度（発注者指定方式）
・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
・ ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型）
・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
・ 同種工事実績要件 場所打ち函渠工
・ 専任開始時期 令和6年8月上旬頃 |
| 1 - 2 | 工 事 名 | 令和5-6年度 善通寺管内舗装修繕工事 |
| | 1) 工事種別 : | アスファルト舗装工事 |
| | 2) 工事場所 : | 香川県三豊市高瀬地区 |
| | 3) 工事期 : | 約 5ヶ月 |
| | 4) 工事概要 : | 舗装工 1式
仮設工 1式
（工事発注規模）
8,000万円以上 1億2,000万円未満
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約1千t |
| | 5) 入札予定時 | 第4四半期 |
| | 6) その他 : | ・ 余裕期間制度（任意着手方式）
・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型）
・ ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型）
・ 施工箇所点在型積算（6箇所）
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事
・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃 |
| 1 - 3 | 工 事 名 | 令和5-6年度 高松管内舗装修繕その1工事 |
| | 1) 工事種別 : | アスファルト舗装工事 |
| | 2) 工事場所 : | 香川県高松市勅使地区 |
| | 3) 工事期 : | 約 5ヶ月 |
| | 4) 工事概要 : | 舗装工 1式
仮設工 1式 |

- (工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
- 5) 入札予定時 第4四半期
6) その他 :
 - ・一括審査方式(道路1)
 - ・余裕期間制度(任意着手方式)
 - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 - ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 - ・施工箇所点在型積算(5箇所)
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事
 - ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃

1 - 4 工 事 名 令和5-6年度 戸川地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町地先
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 :
 道路土工(切土) 約3,000m³
 道路土工(盛土) 約3,000m³
 擁壁工 約500m³
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期
6) その他 :
 - ・余裕期間制度(任意着手方式)
 - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 - ・ICT(土工・法面工)活用工事(施工者希望型)
 - ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁且つ規制工事
 - ・専任開始時期 令和6年5月上旬頃