

令和6年度 発注の見通しの公表について（令和 6年1月現在）

令和6年1月9日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通し（**公告予定時期**）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 6年 1月 9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

[徳島河川国道事務所]

- | | | |
|-------|------------------|---|
| 1 - 1 | 工 事 名 | 令和6年度 徳島管内バイパス保守工事 |
| | 1) 工 事 種 別 : | 維持修繕工事 |
| | 2) 工 事 場 所 : | 徳島県徳島市八万町外4箇所 |
| | 3) 工 事 期 間 : | 約12ヶ月 |
| | 4) 工 事 概 要 : | バイパス関連応急処置 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| | 5) 入 札 予 定 時 期 : | 第4四半期 |
| | 6) そ の 他 : | ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定）
・ 同種工事実績要件：除草工の実績を有すること。
・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃 |
| 1 - 2 | 工 事 名 | 令和6～7年度 吉野川右岸下流堤防維持工事 |
| | 1) 工 事 種 別 : | 維持修繕工事 |
| | 2) 工 事 場 所 : | 徳島県徳島市北沖洲地先～徳島県名西郡石井町地先 |
| | 3) 工 事 期 間 : | 約24ヶ月 |
| | 4) 工 事 概 要 : | 除草工 約2,420千m ²
清掃工 約30m ³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| | 5) 入 札 予 定 時 期 : | 第4四半期 |
| | 6) そ の 他 : | ・ 週休2日・交替制モデル工事（発注者指定型）
・ 同種工事実績要件 河川維持工事（堤防除草）、築堤工事、護岸工事のいずれかをした実績 |
| 1 - 3 | 工 事 名 | 令和6～7年度 吉野川右岸中流堤防維持工事 |
| | 1) 工 事 種 別 : | 維持修繕工事 |
| | 2) 工 事 場 所 : | 徳島県吉野川市鴨島町地先～徳島県吉野川市山川町地先 |
| | 3) 工 事 期 間 : | 約24ヶ月 |
| | 4) 工 事 概 要 : | 除草工 約2,320千m ²
清掃工 約30m ³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| | 5) 入 札 予 定 時 期 : | 第4四半期 |
| | 6) そ の 他 : | ・ 週休2日・交替制モデル工事（発注者指定型）
・ 同種工事実績要件 河川維持工事（堤防除草）、築堤工事、護岸工事のいずれかをした実績 |
| 1 - 4 | 工 事 名 | 令和6～7年度 吉野川右岸上流堤防維持工事 |
| | 1) 工 事 種 別 : | 維持修繕工事 |
| | 2) 工 事 場 所 : | 徳島県美馬市穴吹町地先～徳島県三好市池田町地先 |

- 3) 工 期 : 約 24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 約1,190千m²
清掃工 約120m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・交替制モデル工事(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 河川維持工事(堤防除草)、築堤工事、護岸工事のいずれかをした実績
- 1 - 5 工 事 名 令和 6 - 7 年度 旧吉野川上流堤防維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市地先～徳島県板野郡上板町地先
3) 工 期 : 約 24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 約520千m²
清掃工 約400m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・交替制モデル工事(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 河川維持工事(堤防除草)、築堤工事、護岸工事のいずれかをした実績
- 1 - 6 工 事 名 令和 6 年度 徳島出張所管内街路樹維持(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 徳島国道出張所管内の国道11号、28号
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 植栽工又は街路樹維持工
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 7 工 事 名 令和 6 年度 徳島出張所管内街路樹維持(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 国道11号、55号、192号
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 植栽工又は街路樹維持工
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 8 工 事 名 令和 6 年度 徳島・日和佐出張所管内街路樹維持工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 徳島・日和佐国道出張所管内の国道55号
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 植栽工又は街路樹維持工
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 9 工 事 名 令和 6 年度 徳島出張所管内交通安全施設工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島国道出張所管内
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1 式

- 標識工 1式
 区間線工 1式
 道路付属施設工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他 :
 - ・同種工事实績要件 道路付属施設工事且つ規制工事
 - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 - ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 10 工 事 名 令和6年度 池田出張所管内交通安全施設工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 池田国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 :
 - 防護柵工 1式
 - 標識工 1式
 - 区間線工 1式
 - 道路付属施設工 1式
 - 道路付属物復旧工 1式
 - 構造物撤去工 1式
 - 仮設工 1式
 - (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他 :
 - ・同種工事实績要件 道路付属施設工事且つ規制工事
 - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 - ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 11 工 事 名 令和6年度 日和佐出張所管内交通安全施設工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 日和佐国道出張所管内
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 :
 - 防護柵工 1式
 - 標識工 1式
 - 区間線工 1式
 - 道路付属施設工 1式
 - 道路付属物復旧工 1式
 - 構造物撤去工 1式
 - 仮設工 1式
 - (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他 :
 - ・同種工事实績要件 道路付属施設工事且つ規制工事
 - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 - ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- 1 - 12 工 事 名 令和6年度 徳島管内道路照明維持修繕外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島河川国道事務所管内
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 :
 - 道路照明維持修繕工 1式
 - 道路照明設備工 1式
 - (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他 :
 - ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 - ・同種工事实績要件
 供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制(全面通行止め、切り回しを除く)を実施した
 道路(又はトンネル)照明を設置した工事
 - ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1 - 13 工 事 名 令和6年度 長安口ダム堆砂除去(その1)工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町阿津江地先
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工(掘削) 1式
 浚渫(河川) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時
 6) その他 :
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ ICT(土工)活用工事(施行者希望型)
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削工、残土処理工
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
 ・ 一括審査方式(1)
- 1 - 14 工事名 令和6年度 長安口ダム堆砂除去(その2)工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町追立地先
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工(掘削) 1式
 浚渫(河川) 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時
 6) その他 :
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ ICT(土工)活用工事(施行者希望型)
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削工、残土処理工
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
 ・ 一括審査方式(1)
- 1 - 15 工事名 令和6年度 長安口ダム堆砂除去(その3)工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町追立地先
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工(掘削) 1式
 浚渫(河川) 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時
 6) その他 :
 ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ ICT(土工)活用工事(施行者希望型)
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削工、残土処理工
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
 ・ 一括審査方式(1)
- 1 - 16 工事名 令和6-7年度 那賀川左岸堤防維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先~徳島県阿南市深瀬町地先
 3) 工事期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時
 6) その他 : 同種工事実績要件 河川維持、護岸、築堤
 週休2日・交替制モデル(発注者指定型)
- 1 - 17 工事名 令和6年度 長安口ダム貯水池周辺維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先~徳島県那賀郡那賀町白石地先
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 水面清掃 1式
 流木処理 1式
 除草工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)

- 6,000万円以上 1億円未満
 第4四半期
 5) 入札予定時
 6) その他：
 ・週休2日・交替制モデル工事（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 ダム又は河川の維持工事で除草又は流木処理、河川内又はダム貯水池内での掘削又は切土、築堤、護岸
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1 - 18 工 事 名 令和6年度 善通寺管内街路樹維持その1工事
 1) 工 事 種 別： 造園工事
 2) 工 事 場 所： 善通寺国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間： 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要： 植栽維持工 1式
 附属物復旧工 1式
 応急処理工 1式
 （工事発注規模）
 3000万円以上6000万円未満
 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他：
 ・一括審査方式（道路2）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 植栽管理工事且つ規制工事且つ工期6ヶ月以上
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 19 工 事 名 令和6年度 善通寺管内街路樹維持その2工事
 1) 工 事 種 別： 造園工事
 2) 工 事 場 所： 善通寺国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間： 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要： 植栽維持工 1式
 附属物復旧工 1式
 応急処理工 1式
 （工事発注規模）
 3000万円以上6000万円未満
 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他：
 ・一括審査方式（道路2）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 植栽管理工事且つ規制工事且つ工期6ヶ月以上
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 20 工 事 名 令和6年度 高松管内街路樹維持その1工事
 1) 工 事 種 別： 造園工事
 2) 工 事 場 所： 高松国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間： 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要： 植栽維持工 1式
 附属物復旧工 1式
 応急処理工 1式
 （工事発注規模）
 3000万円以上6000万円未満
 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他：
 ・一括審査方式（道路3）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 ・同種工事実績要件 植栽管理工事且つ規制工事且つ工期6ヶ月以上
 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 21 工 事 名 令和6年度 高松管内街路樹維持その2工事
 1) 工 事 種 別： 造園工事
 2) 工 事 場 所： 高松国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間： 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要： 植栽維持工 1式
 附属物復旧工 1式
 応急処理工 1式
 （工事発注規模）
 3000万円以上6000万円未満
 5) 入札予定時 第4四半期
 6) その他：
 ・一括審査方式（道路3）
 ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）

・同種工事実績要件 植栽管理工事且つ規制工事且つ工期6ヶ月以上

・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

1 - 22 工事名 令和6年度 善通寺管内安全施設工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 善通寺国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 区画線工 1式
防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時 第4四半期
6) その他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 道路付属物工事且つ規制工事且つ6ヶ月以上
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

1 - 23 工事名 令和6年度 高松管内安全施設工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 高松国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 区画線工 1式
防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時 第4四半期
6) その他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 道路付属物工事且つ規制工事且つ6ヶ月以上
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

1 - 24 工事名 令和6年度 香川管内道路照明維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 香川河川国道事務所管内
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : ・道路照明設備工 1式
・照明維持補修工 1式
・附属物復旧工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満、
5) 入札予定時 第4四半期
6) その他 : ・週休2日・現場閉所工事(発注者指定型)
・同種工事実績要件 照明設備工事
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

1 - 25 工事名 令和6年度 まんのう公園維持工事
1) 工事種別 : 造園工事
2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 自然育成植栽工 1式
植栽工 1式
樹木整姿工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 入札予定時 第4四半期
6) その他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事要件 都市公園の維持管理工事
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[松山河川国道事務所]

1 - 26 工事名 令和6年度 松山管内バイパス保守工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 松山河川国道事務所管内

- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事实績要件 道路維持工事、バイパス保守工事、落石防止
柵工事
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 2 7 工 事 名 令和 6 - 7 年度 重信川維持第 1 工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町塩屋地先～愛媛県松山市井門地先
3) 工 期 : 約 24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 約 1,800km²
堤防養生工 1式
清掃工 1式
応急処理工 1式
堆積土砂撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事实績要件 河川維持工、護岸工又は築堤工
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 2 8 工 事 名 令和 6 年度 松一安全施設工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 松山第一国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路安全施設工 1式
道路附属物復旧工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事实績要件 (道路附属物施設工事)
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 2 9 工 事 名 令和 6 年度 松二安全施設工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 松山第二国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路安全施設工 1式
道路附属物復旧工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事实績要件 (道路附属物施設工事)
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 3 0 工 事 名 令和 6 年度 西条安全施設工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 西条国道維持出張所管内
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路安全施設工 1式
道路附属物復旧工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
・ 同種工事实績要件 (道路附属物施設工事)
・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 3 1 工 事 名 令和 6 年度 松一街路樹維持工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
 2) 工事場所 : 松山第一国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 街路樹維持工 1 式
 附属物復旧工 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 :
 ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 (植栽工事、街路樹維持工事)
 ・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月下旬
- 1 - 3 2 工 事 名 令和 6 年度 松二街路樹維持工事
 1) 工事種別 : 造園工事
 2) 工事場所 : 松山第二国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 街路樹維持工 1 式
 附属物復旧工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 :
 ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 (植栽工事、街路樹維持工事)
 ・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月下旬
- 1 - 3 3 工 事 名 令和 6 年度 西条街路樹維持工事
 1) 工事種別 : 造園工事
 2) 工事場所 : 西条国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 街路樹維持工 1 式
 附属物復旧工 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 :
 ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 (植栽工事、街路樹維持工事)
 ・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月下旬
- 1 - 3 4 工 事 名 令和 6 年度 松一管内道路照明維持外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 松山第一国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明灯 L E D 化 1 式
 道路照明設備維持補修工 1 式
 道路照明設備工 1 式
 道路附属物復旧工 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 :
 週休 2 日・交替制モデル工事 (発注者指定型)
 同種工事実績要件 道路照明維持工事又は道路照明設置工事 (トンネル照明を含む)
 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 3 5 工 事 名 令和 6 年度 西条松二管内道路照明維持外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 西条出張所及び松山第二出張所管内
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明灯 L E D 化 1 式
 道路照明設備維持補修工 1 式
 道路照明設備工 1 式
 道路附属物復旧工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 :
 週休 2 日・交替制モデル工事 (発注者指定型)
 同種工事実績要件 道路照明維持工事又は道路照明設置工事 (トンネル照明を含む)

専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 36 工 事 名 令和6年度 石手川ダム主放流設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市宿野町
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 油圧シリンダー分解整備 1式
油圧ユニット更新 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : 資機材見積活用方式
余裕期間制度(フレックス方式)
週休2日・現場閉所(発注者指定型)
同種工事実績要件 河川用またはダム用ゲート設備の新設工、更新、改造または修繕工事の実績

[大洲河川国道事務所]

- 1 - 37 工 事 名 令和6年度 大洲管内道路照明維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木～愛媛県喜多郡内子町川中
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持補修工 1式
道路照明設置工 1式
附属物復旧工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 供用中の道路法上の道路で交通規制(通行止、切り回しを除く)を実施し、道路照明の設置又は道路照明の管球等の取替を含む建設業法の電気工事
・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 38 工 事 名 令和6年度 大洲事務所管内街路樹維持工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木～愛媛県喜多郡内子町川中
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持工1式、除草工1式、防草工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : 週休2日・現場閉所(発注者指定)
同種工事実績要件 供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制(通行止、切り回しを除く)を実施しており、工期が6か月以上の植栽工事もしくは街路樹維持工事(抜根除草又は剪定のいずれかを含む)の施工実績
専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 39 工 事 名 令和6年度 大洲管内安全施設工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町曾根～愛媛県喜多郡内子町川中
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路安全施設工 1式
道路附属物復旧工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
同種工事実績要件 供用中の2車線以上の道路法上の道路(自動車専用道路を除く)において、交通規制(切り回し、通行止めを除く)を実施した工事且つ道路附属施設工事の防護柵工・区画線工・標識工・左記以外の道路附属物工のいずれかの工事を実施
専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 40 工 事 名 令和6年度 宇和島管内安全施設工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木～愛媛県西予市宇和町伊賀上
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路安全施設工 1式
 道路附属物復旧工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時 : 第4四半期
 6) その他 : 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 同種工事実績要件 供用中の2車線以上の道路法上の道路(自動車専用道路を除く)において、交通規制(切り回し、通行止めを除く)を実施した工事且つ道路附属施設工事の防護柵工・区画線工・標識工・左記以外の道路附属物のいずれかの工事を実施
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1 - 4 1 工事名 : 令和6年度 山鳥坂ダム山鳥坂大橋床版外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工事期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : RC床版工 L=約 110m
 仮橋・仮棧橋工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時 : 第4四半期
 6) その他 : ・余裕期間制度(任意着手方式)
 ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・同種工事実績要件(コンクリート構造物工)
 ・専任開始時期 令和6年5月中旬頃

[高知河川国道事務所]

- 1 - 4 2 工事名 : 令和6-7年度 仁淀川堤防維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町地先～高知県吾川郡いの町地先
 3) 工事期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 1式
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 植栽維持工 1式
 応急処理工 1式
 巡視・巡回工 1式
 仮設工 1式
 河道埋塞土砂撤去工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時 : 第4四半期
 6) その他 : 同種工事実績要件 河川維持工(堤防除草)、築堤工、護岸工
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
 週休2日・交替制モデル工事(発注者指定型)

- 1 - 4 3 工事名 : 令和6-8年度 物部川堤防維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県香南市吉川地先～高知県香美市土佐山田地先
 3) 工事期 : 約 36ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 1式
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 植栽維持工 1式
 応急処理工 1式
 巡視・巡回工 1式
 仮設工 1式
 河道埋塞土砂撤去工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時 : 第4四半期
 6) その他 : 同種工事実績要件 河川維持工(堤防除草)、築堤工、護岸工
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃
 週休2日・交替制モデル工事(発注者指定型)

[中村河川国道事務所]

- 1 - 44 工 事 名 令和6年度 中村管内附属物設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋～高知県宿毛市野地
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
 道路附属施設工 1式
 道路附属物復旧工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ 同種工事实績要件 工期が6ヶ月以上の工事で道路附属施設(防護柵・附属施設・標識・区画線)の合計金額が直接工事費の50%以上を占める工事实績を有すること。
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 45 工 事 名 令和6～7年度 窪川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋～高知県幡多郡黒潮町下田ノ口
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 道路維持工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 週休2日・交替制モデル工事(発注者指定型)
 ・ 同種工事实績要件 道路で片側交互通行規制を伴う工事
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃

- 1 - 46 工 事 名 令和6～7年度 中村維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町下田ノ口～高知県宿毛市野地
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 道路維持工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 週休2日・交替制モデル工事(発注者指定型)
 ・ 同種工事实績要件 道路で片側交互通行規制を伴う工事
 ・ 専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1 - 47 工 事 名 令和6年度 土佐管内バイパス保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 土佐国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : バイパス保守 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
 ・ 同種工事实績要件 道路維持、バイパス保守工又はアスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃

- 1 - 48 工 事 名 令和6年度 南国安芸道路安全施設(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市田村～高知県香南市野市町東野
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 防護柵工 1式
 標識工 1式
 区画線工 1式
 道路附属施設工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満

- 5) 入札予定時 第4四半期
6) その他 :
・ 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 道路付属施設工(防護柵、区画線、道路標識)
・ 専任開始時期 令和6年5月上旬頃
- 1 - 49 工 事 名 令和6年度 高知管内安全施設整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
舗装工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
同種工事実績要件
・ 防護柵工事
・ 区画線工事
・ 道路標識工事
専任開始時期 令和6年4月上旬
- 1 - 50 工 事 名 令和6年度 南国管内安全施設整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 南国国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
舗装工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
同種工事実績要件
・ 防護柵工事
・ 区画線工事
・ 道路標識工事
専任開始時期 令和6年4月上旬
- 1 - 51 工 事 名 令和6年度 佐川管内安全施設整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 佐川国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
舗装工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : 週休2日・現場閉所(発注者指定型)
同種工事実績要件
・ 防護柵工事
・ 区画線工事
・ 道路標識工事
専任開始時期 令和6年4月上旬
- 1 - 52 工 事 名 令和6年度 奈半利管内安全施設整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 奈半利国道出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
舗装工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入 札 予 定 時 第4四半期
6) そ の 他 : 週休2日・現場閉所(発注者指定型)

同種工事実績要件

- ・防護柵工事
- ・区画線工事
- ・道路標識工事

専任開始時期 令和6年4月上旬

- | | | |
|--------|---|--|
| 1 - 53 | 工 事 名
1) 工 事 種 別 :
2) 工 事 場 所 :
3) 工 事 期 間 :
4) 工 事 概 要 : | 令和6年度 土佐管内街路樹維持(その1) 工事
造園工事
高知国道維持出張所管内
約12ヶ月
街路樹維持工 1式
付属物復旧工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
第4四半期
5) 入札予定時
6) そ の 他 : |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・同種工事実績要件 植栽工事、街路樹維持工 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃 |
| 1 - 54 | 工 事 名
1) 工 事 種 別 :
2) 工 事 場 所 :
3) 工 事 期 間 :
4) 工 事 概 要 : | 令和6年度 土佐管内街路樹維持(その2) 工事
造園工事
高知国道維持・佐川国道維持出張所管内
約12ヶ月
街路樹維持工 1式
付属物復旧工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
第4四半期
5) 入札予定時
6) そ の 他 : |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・同種工事実績要件 植栽工事、街路樹維持工 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃 |
| 1 - 55 | 工 事 名
1) 工 事 種 別 :
2) 工 事 場 所 :
3) 工 事 期 間 :
4) 工 事 概 要 : | 令和6年度土佐管内街路樹維持(その3) 工事
造園工事
南国国道維持・奈半利国道出張所管内
約12ヶ月
街路樹維持工 1式
付属物復旧工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
第4四半期
5) 入札予定時
6) そ の 他 : |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・同種工事実績要件 植栽工事、街路樹維持工 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃 |
| 1 - 56 | 工 事 名
1) 工 事 種 別 :
2) 工 事 場 所 :
3) 工 事 期 間 :
4) 工 事 概 要 : | 令和6-7年度 高知維持工事
維持修繕工事
高知国道維持出張所管内
約24ヶ月
経常維持工 1式
路面維持工 1式
舗装修繕工 1式
道路巡回工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
第4四半期
5) 入札予定時
6) そ の 他 : |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・週休2日・交替制モデル(発注者指定型) ・分任官(事務所)で発注 ・同種工事実績要件 工期が6ヶ月以上の工事かつ、道路維持工事(道路除草、清掃又は構造物補修)、道路の落石防止柵工の工事、歩道設置工事又は交差点改良工事 ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃 |
| 1 - 57 | 工 事 名
1) 工 事 種 別 : | 令和6-7年度 南国維持工事
維持修繕工事 |

- 2) 工事場所 : 南国国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : 経常維持工 1 式
 路面維持工 1 式
 舗装修繕工 1 式
 道路巡回工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約 2千t
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 : ・ 週休 2 日・交替制モデル (発注者指定型)
 ・ 分任官 (事務所) で発注
 ・ 同種工事実績要件 工期が 6 ヶ月以上の工事かつ、道路維持工事
 (道路除草、清掃又は構造物補修)、道路の落石防止柵工の工事、
 歩道設置工事又は交差点改良工事
 ・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 58 工事名 令和 6 - 7 年度 佐川維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 佐川国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : ・ 経常維持工 1 式
 ・ 路面維持工 1 式
 ・ 舗装修繕工 1 式
 ・ 道路巡回工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約 1千t
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 : ・ 週休 2 日・交替制モデル (発注者指定型)
 ・ 分任官 (事務所) で発注
 ・ 同種工事実績要件 工期が 6 ヶ月以上の工事かつ、道路維持工事
 (道路除草、清掃又は構造物補修)、道路の落石防止柵工の工事、
 歩道設置工事又は交差点改良工事
 ・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 59 工事名 令和 6 - 7 年度 奈半利維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 奈半利国道出張所管内
 3) 工事期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : 経常維持工 1 式
 路面維持工 1 式
 舗装修繕工 1 式
 道路巡回工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約 1千t
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 : ・ 週休 2 日・交替制モデル (発注者指定型)
 ・ 分任官 (事務所) で発注
 ・ 同種工事実績要件 工期が 6 ヶ月以上の工事かつ、道路維持工事
 (道路除草、清掃又は構造物補修)、道路の落石防止柵工の工事、
 歩道設置工事又は交差点改良工事
 ・ 専任開始時期 令和 6 年 4 月上旬頃
- 1 - 60 工事名 令和 6 年度 土佐管内道路照明維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 土佐国道事務所管内
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明維持補修工 1 式
 付属物復旧工 1 式
 トンネル照明設備工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時 第 4 四半期
 6) その他 : ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)

- ・同種工事実績要件 供用中の2車線以上の道路で交通規制を実施かつトンネル照明又は道路照明の設置工事
- ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃

[渡川ダム統合管理事務所]

- 1 - 6 1 工 事 名 令和6年度 中筋川ダム外維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町黒川字櫛ヶ崎山地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工 約 6 8 千 m²
 流木処理工 1 式
 応急対策工 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 : 週休2日・交代制モデル工事(発注者指定型)
 同種工事実績要件 維持工事の除草工、流木処理工、剪定工
 築堤工事、護岸工事、掘削または切土工事
 専任開始時期 令和6年4月上旬頃