

# 入札調書 (総合評価落札方式)

1 件 名 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事  
(工事又は品数量)

2 所 属 事 務 所 徳島河川国道事務所

3 入 札 日 時 令和 4年 1月 4日 10時00分

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 契約金額 (消費税分を含む)                     | 4,538,358,000円 |
| 予定価格 (消費税分を除く)                     | 4,484,240,000円 |
| 調査基準価格 (消費税分を除く)                   | 4,125,500,000円 |
| 基準評価値                              | 2.2300         |
| 基礎点(標準点)                           | 100            |
| (参考) 上記予定価格に含まれる<br>法定福利費事業主負担額概算額 | 209,414,008円   |

(脚注参照)

| 業 者 名    | 基礎点<br>(標準点) | 加算点<br>+<br>施工体制<br>評価点 | 基礎点(標準点)<br>+加算点<br>+施工体制<br>評価点<br>(A) | 第 1 回         |                     |                | 第 2 回      |                     |                | 備 考 | 摘 要  |
|----------|--------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|-----|------|
|          |              |                         |   | 入 札 価 格       | 評 価 値               | 評価値 ≥<br>基準評価値 | 入 札 価 格    | 評 価 値               | 評価値 ≥<br>基準評価値 |     |      |
|          |              |                         |   | (単位:円) (B)    | (A)/(単位:<br>億円) (B) |                | (単位:円) (B) | (A)/(単位:<br>億円) (B) |                |     |      |
| (株) 安藤・間 | 100          | 72.0000                 | 172.0000                                | 4,125,780,000 | 4.1689              | ○              |            |                     |                |     | 落札決定 |
| (株) 大本組  |              |                         |   | 無効            |                     |                |            |                     |                |     |      |
| (株) 奥村組  | 100          | 70.0000                 | 170.0000                                | 4,127,700,000 | 4.1185              | ○              |            |                     |                |     |      |
| (株) 鴻池組  | 100          | 66.0000                 | 166.0000                                | 4,126,550,000 | 4.0227              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 五洋建設 (株) | 100          | 66.0000                 | 166.0000                                | 4,126,200,000 | 4.0230              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 佐藤工業 (株) | 100          | 70.0000                 | 170.0000                                | 4,125,600,000 | 4.1206              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 清水建設 (株) | 100          | 66.0000                 | 166.0000                                | 4,130,000,000 | 4.0193              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 大成建設 (株) | 100          | 66.0000                 | 166.0000                                | 4,126,400,000 | 4.0228              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 大豊建設 (株) | 100          | 66.0000                 | 166.0000                                | 4,131,000,000 | 4.0183              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 鉄建建設 (株) | 100          | 66.0000                 | 166.0000                                | 4,130,600,000 | 4.0187              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 戸田建設 (株) | 100          | 70.0000                 | 170.0000                                | 4,125,640,000 | 4.1205              | ○              |            |                     |                |     |      |
| 飛島建設 (株) | 100          | 64.0000                 | 164.0000                                | 4,128,980,000 | 3.9719              | ○              |            |                     |                |     |      |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

脚注：別紙参照 (四国地方整備局ホームページ (入札契約情報関連ページ) に掲載)

# 入札調書 (総合評価落札方式)

- 1 件名 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事  
 (工事又は品数量)
- 2 所属事務所
- 3 入札日時 令和 年 月 日 時 分

| 業 者 名      | 基礎点<br>(標準点) | 加算点<br>+<br>施工体制<br>評価点 | 基礎点(標準点)<br>+加算点<br>+施工体制<br>評価点<br>(A) | 第 1 回         |                     |                | 第 2 回      |                     |                | 備 考 | 摘 要 |
|------------|--------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|-----|-----|
|            |              |                         |   | 入 札 価 格       | 評 価 値               | 評価値 ≥<br>基準評価値 | 入 札 価 格    | 評 価 値               | 評価値 ≥<br>基準評価値 |     |     |
|            |              |                         |   | (単位：円) (B)    | (A)/(単位：<br>億円) (B) |                | (単位：円) (B) | (A)/(単位：<br>億円) (B) |                |     |     |
| (株) フジタ    | 100          | 68.0000                 | 168.0000                                | 4,129,600,000 | 4.0681              | ○              |            |                     |                |     |     |
| 前田建設工業 (株) | 100          | 65.0000                 | 165.0000                                | 4,140,000,000 | 3.9855              | ○              |            |                     |                |     |     |
| 三井住友建設 (株) | 100          | 63.0000                 | 163.0000                                | 4,130,800,000 | 3.9459              | ○              |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |
|            |              |                         |   |               |                     |                |            |                     |                |     |     |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名：令和3～6年度 横断道新居見トンネル工事 (技術提案評価型(S型))

技術資料提出期限：令和3年9月10日

| No. | 業 者 名    | 加 算 点  |  |      |          | 施工体制評価点   |                    |      | 加算点<br>+<br>施工体制評価点<br><br>(B+C) | 備考 |
|-----|----------|--|--|------|----------|---|--------------------|------|----------------------------------|----|
|     |          | 技術提案   |  |      | A<br>加算点 | B<br>施工体制評価点の<br>獲得割合を技術点<br>に乗じた値<br>(小数位1桁(2位四<br>捨五入))<br><br>A×C/30 | C<br>施工体制評価点<br>合計 |      |                                  |    |
|     |          | VEに値する提案   |  |      |          |   |                    |      |                                  |    |
|     |          | 支<br>関<br>保<br>す<br>る<br>の<br>技<br>術<br>質<br>確<br>保<br>に | 慮<br>事<br>「<br>低<br>項<br>土<br>被<br>に<br>り<br>案<br>関<br>部<br>す<br>施<br>工<br>技<br>術<br>の<br>提<br>配 |      |          |   |                    |      |                                  |    |
|     |          | 30.0   |  | 30.0 | 60       |   |                    | 30   |                                  |    |
| 1   | (株) 安藤・間 | 24.0   |  | 18.0 | 42.0     |   |                    | 30.0 | 72.0                             |    |
| 2   | (株) 大本組  |  |  |      |          |   |                    |      |                                  | 無効 |
| 3   | (株) 奥村組  | 22.0   |  | 18.0 | 40.0     |   |                    | 30.0 | 70.0                             |    |
| 4   | (株) 鴻池組  | 18.0   |  | 18.0 | 36.0     |   |                    | 30.0 | 66.0                             |    |
| 5   | 五洋建設 (株) | 22.0   |  | 14.0 | 36.0     |   |                    | 30.0 | 66.0                             |    |
| 6   | 佐藤工業 (株) | 20.0   |  | 20.0 | 40.0     |   |                    | 30.0 | 70.0                             |    |
| 7   | 清水建設 (株) | 20.0   |  | 16.0 | 36.0     |   |                    | 30.0 | 66.0                             |    |
| 8   | 大成建設 (株) | 20.0   |  | 16.0 | 36.0     |   |                    | 30.0 | 66.0                             |    |
| 9   | 大豊建設 (株) | 20.0   |  | 16.0 | 36.0     |   |                    | 30.0 | 66.0                             |    |
| 10  | 鉄建建設 (株) | 20.0   |  | 16.0 | 36.0     |   |                    | 30.0 | 66.0                             |    |
| 11  | 戸田建設 (株) | 22.0   |  | 18.0 | 40.0     |   |                    | 30.0 | 70.0                             |    |
| 12  | 飛鳥建設 (株) | 18.0   |  | 16.0 | 34.0     |   |                    | 30.0 | 64.0                             |    |



# 一次審査結果表

## 総合評価落札方式（一次審査）における加算点の判定評価結果表（一次審査時点）

※本工事は簡易確認型方式の試行工事であり、技術者評価・企業評価については目己採点による評価点である。

工 事 名 : 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事

技術資料提出期限 : 令和3年9月10日

| No | 業者名       | 加 算 点 |  |               |                      |   |  |         |               |                                  |                |                              | (A)<br>一次審査<br>加算点<br>(技術提案<br>①+技術<br>者評価+<br>企業評価) | 一<br>次<br>審<br>査<br>評<br>価<br>順<br>位 |                |         |
|----|-----------|-------|--|---------------|----------------------|---|--|---------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------|
|    |           | 技術提案① | 技術者評価・企業評価・判定結果                                      |               |                      |   |  |         |               |                                  |                |                              |  |                                      |                |         |
|    |           |       | 技術者評価  |               |                      |   |  | 企業評価    |               |                                  |                |                              |  |                                      | 評価点合計<br>①+②+③ |         |
|    |           |       | VEに値する提案<br>案保「<br>支保工の品質確<br>保」に<br>関する<br>技術提<br>案 | 配置予定技術者評価     |                      |   |  | 小計<br>① | 同種工事の<br>施工実績 | ワーク・ライフ・バ<br>ランス等<br>推進企業<br>の評価 | 国土技術開発<br>賞の実績 | 「労務費見<br>積り尊重<br>言」に係<br>る取組 |  |                                      |                | 小計<br>② |
|    |           |       |  | 同種工事の<br>施工経験 | 高度な<br>マネジメント<br>の経験 | / |  |         |               |                                  |                |                              |  |                                      |                |         |
| 30 |           | 4     |  |               |                      |   |  |         |               |                                  |                |                              | 1  | 0                                    |                |         |
| 1  | アイサワ工業（株） | 20    |  | 2             | 0                    |   |  | 2       | 0             | 0                                | 0              | 1                            | 1  | 3                                    | 23             | 25      |
| 2  | （株）大本組    | 18    |  | 4             | 0                    |   |  | 4       | 12            | 0                                | 0              | 1                            | 13   | 17                                   | 35             | 12      |
| 3  | （株）フジタ    | 18    |  | 4             | 0                    |   |  | 4       | 12            | 0                                | 0              | 1                            | 13   | 17                                   | 35             | 12      |
| 4  | 戸田建設（株）   | 22    |  | 1             | 0                    |   |  | 1       | 12            | 1                                | 0              | 1                            | 14   | 15                                   | 37             | 4       |
| 5  | （株）鴻池組    | 18    |  | 4             | 0                    |   |  | 4       | 12            | 1                                | 0              | 1                            | 14   | 18                                   | 36             | 8       |
| 6  | 三井住友建設（株） | 20    |  | 4             | 0                    |   |  | 4       | 12            | 0                                | 0              | 1                            | 13   | 17                                   | 37             | 4       |
| 7  | （株）福田組    | 14    |  | 4             | 0                    |   |  | 4       | 12            | 0                                | 0              | 1                            | 13   | 17                                   | 31             | 20      |
| 8  | （株）熊谷組    | 13    |  | 2             | 0                    |   |  | 2       | 12            | 1                                | 0              | 1                            | 14   | 16                                   | 29             | 23      |
| 9  | 鉄建建設（株）   | 20    |  | 2             | 0                    |   |  | 2       | 12            | 1                                | 0              | 1                            | 14   | 16                                   | 36             | 8       |

# 一次審査結果表

## 総合評価落札方式（一次審査）における加算点の判定評価結果表（一次審査時点）

※本工事は簡易確認型方式の試行工事であり、技術者評価・企業評価については目己採点による評価点である。

工 事 名 : 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事

技術資料提出期限 : 令和3年9月10日

| No                 | 業者名           | 加 算 点        |                 |           |   |   |         |               |                      |              |                    |         | (A)<br>一次審査<br>加算点<br>(技術提案<br>①+技術<br>者評価+<br>企業評価) | 一<br>次<br>審<br>査<br>評<br>価<br>順<br>位 |                |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|---|---|---------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|----------------|
|                    |               | 技術提案①        | 技術者評価・企業評価・判定結果 |           |   |   |         |               |                      |              |                    |         |  |                                      |                |
|                    |               |              | 技術者評価           |           |   |   |         | 企業評価          |                      |              |                    |         |  |                                      | 評価点合計<br>①+②+③ |
|                    |               |              | VEに値する提案        | 配置予定技術者評価 |   |   | 小計<br>① | 同種工事の<br>施工実績 | ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 | 国土技術開発賞の受賞実績 | 「労務費見積り尊重宣言」に係る取組み | 小計<br>② |  |                                      |                |
| 「支保工の品質確保」に関する技術提案 | 同種工事の<br>施工経験 | 高度なマネジメントの経験 | 0               |           |   |   |         |               |                      |              |                    |         |  |                                      |                |
|                    |               | 30           | 4               | 1         | 0 | 5 | 12      | 1             | 1                    | 1            | 15                 | 20      |  |                                      |                |
| 10                 | (株)大林組        | 16           | 4               | 0         |   | 4 | 12      | 0             | 1                    | 1            | 14                 | 18      | 34   | 16                                   |                |
| 11                 | 清水建設(株)       | 20           | 2               | 0         |   | 2 | 12      | 1             | 1                    | 1            | 15                 | 17      | 37   | 4                                    |                |
| 12                 | 大成建設(株)       | 20           | 2               | 0         |   | 2 | 12      | 1             | 0                    | 1            | 14                 | 16      | 36   | 8                                    |                |
| 13                 | (株)安藤・間       | 24           | 2               | 0         |   | 2 | 12      | 1             | 0                    | 1            | 14                 | 16      | 40   | 2                                    |                |
| 14                 | 東急建設(株)       | 16           | 2               | 0         |   | 2 | 12      | 0             | 0                    | 1            | 13                 | 15      | 31   | 20                                   |                |
| 15                 | 飛鳥建設(株)       | 18           | 4               | 0         |   | 4 | 12      | 0             | 1                    | 1            | 14                 | 18      | 36   | 8                                    |                |
| 16                 | 前田建設工業(株)     | 22           | 4               | 0         |   | 4 | 12      | 1             | 1                    | 1            | 15                 | 19      | 41   | 1                                    |                |
| 17                 | 大豊建設(株)       | 20           | 2               | 0         |   | 2 | 12      | 0             | 0                    | 1            | 13                 | 15      | 35   | 12                                   |                |
| 18                 | 五洋建設(株)       | 22           | 2               | 0         |   | 2 | 12      | 0             | 0                    | 1            | 13                 | 15      | 37   | 4                                    |                |

# 一次審査結果表

## 総合評価落札方式（一次審査）における加算点の判定評価結果表（一次審査時点）

※本工事は簡易確認型方式の試行工事であり、技術者評価・企業評価については自己採点による評価点である。

工 事 名 : 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事

技術資料提出期限 : 令和3年9月10日

| No           | 業者名           | 加 算 点            |                 |           |   |   |    |         |               |                          |                  |                    | A<br>一次審査<br>加算点<br>(技術提案<br>①+技術<br>者評価+<br>企業評価) | 一<br>次<br>審<br>査<br>評<br>価<br>順<br>位 |                |
|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|---|---|----|---------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------------|----------------|
|              |               | 技術提案①            | 技術者評価・企業評価・判定結果 |           |   |   |    |         |               |                          |                  |                    |  |                                      |                |
|              |               |                  | 技術者評価           |           |   |   |    | 企業評価    |               |                          |                  |                    |  |                                      | 評価点合計<br>①+②+③ |
|              |               |                  | VEに値する提案        | 配置予定技術者評価 |   |   |    | 小計<br>① | 同種工事の<br>施工実績 | ワーク・ライフ・バランス等<br>推進企業の評価 | 国土技術開発賞の<br>受賞実績 | 「労務費見積り尊重宣言」に係る取組み |  |                                      |                |
| 「保案」に関する技術提案 | 同種工事の<br>施工経験 | 高度なマネジメン<br>トの経験 |                 |           |   |   |    |         |               |                          |                  |                    |  |                                      |                |
|              |               | 30               | 4               | 1         | 0 | 5 | 12 |         |               |                          |                  |                    | 1  | 1                                    | 1              |
| 19           | (株) 不動テトラ     | 14               | 2               | 0         |   | 2 | 12 | 1       | 0             | 1                        | 14               | 16                 | 30   | 22                                   |                |
| 20           | (株) 竹中土木      | 16               | 2               | 0         |   | 2 | 12 | 1       | 1             | 1                        | 15               | 17                 | 33   | 18                                   |                |
| 21           | 鹿島建設(株)       | 16               | 4               | 0         |   | 4 | 12 | 1       | 0             | 1                        | 14               | 18                 | 34   | 16                                   |                |
| 22           | 日本国土開発(株)     | 9                | 2               | 1         |   | 3 | 12 | 1       | 0             | 1                        | 14               | 17                 | 26   | 24                                   |                |
| 23           | (株) 奥村組       | 22               | 4               | 0         |   | 4 | 12 | 1       | 0             | 1                        | 14               | 18                 | 40   | 2                                    |                |
| 24           | 佐藤工業(株)       | 20               | 2               | 0         |   | 2 | 12 | 0       | 0             | 1                        | 13               | 15                 | 35   | 12                                   |                |
| 25           | 西松建設(株)       | 16               | 4               | 0         |   | 4 | 12 | 0       | 0             | 1                        | 13               | 17                 | 33   | 18                                   |                |

# 一次審査結果表

## 総合評価落札方式（一次審査）における加算点の判定評価結果表（二次審査時点）

※本工事は簡易確認型方式の試行工事であり、技術者評価・企業評価については目己採点による評価点を、二次審査時の提出資料により補正している場合がある。

工 事 名 : 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事

技術資料提出期限 : 令和3年9月10日

| No | 業者名       | 加 算 点 |  |   |  |   |             |   |  |  |  |             | (A)<br>一次審査<br>加算点<br>(技術提案<br>①+技術<br>者評価+<br>企業評価) | 一<br>次<br>審<br>査<br>評<br>価<br>順<br>位 |  |
|----|-----------|-------|--|---|--|---|-------------|---|--|--|--|-------------|--|--------------------------------------|--|
|    |           | 技術提案① | 技術者評価・企業評価・判定結果                                      |   |  |   |             |   |  |  |  |             |  |                                      |  |
|    |           |       | 技術者評価  |   |  |   |             | 企業評価                                      |  |  |  |             |  |                                      | 評価<br>点<br>合<br>計<br>①<br>+<br>②<br>=<br>③ |
|    |           |       | VEに値する提案<br>案保「<br>支保工の品質確<br>保」に<br>関する<br>技術提<br>案 | 配置予定技術者評価                                 |  |   | 小<br>計<br>① | 同<br>種<br>工<br>事<br>の<br>施<br>工<br>実<br>績 | ワ<br>ー<br>ク<br>・<br>ラ<br>イ<br>フ<br>・<br>バ<br>ラ<br>ン<br>ス<br>等<br>推<br>進<br>企<br>業<br>の<br>評<br>価 | 国<br>土<br>技<br>術<br>開<br>発<br>賞<br>の<br>受<br>賞<br>実<br>績 | 「<br>労<br>務<br>費<br>見<br>積<br>り<br>尊<br>重<br>言<br>言<br>」<br>に<br>係<br>る<br>取<br>組<br>み | 小<br>計<br>② |  |                                      |  |
|    |           |       |  | 同<br>種<br>工<br>事<br>の<br>施<br>工<br>経<br>験 | 高<br>度<br>な<br>マ<br>ネ<br>ジ<br>メ<br>ン<br>ト<br>の<br>経<br>験 | 0 |             |   |  |  |  |             |  |                                      |  |
| 30 | 4         | 1     |  |   |  |   |             |   |  |  |  |             | 0  | 5                                    |  |
| 1  | アイサワ工業（株） | 20    |  | 2   | 0  |   | 2           | 0   | 0  | 0  | 1  | 1           | 3  | 23                                   | 25   |
| 2  | （株）大本組    | 18    |  | 4   | 0  |   | 4           | 12  | 0  | 0  | 1  | 13          | 17   | 35                                   | 11   |
| 3  | （株）フジタ    | 18    |  | 4   | 0  |   | 4           | 12  | 0  | 0  | 1  | 13          | 17   | 35                                   | 11   |
| 4  | 戸田建設（株）   | 22    |  | 1   | 0  |   | 1           | 12  | 1  | 0  | 1  | 14          | 15   | 37                                   | 4  |
| 5  | （株）鴻池組    | 18    |  | 4   | 0  |   | 4           | 12  | 1  | 0  | 1  | 14          | 18   | 36                                   | 8  |
| 6  | 三井住友建設（株） | 20    |  | 4   | 0  |   | 4           | 12  | 0  | 0  | 1  | 13          | 17   | 37                                   | 4  |
| 7  | （株）福田組    | 14    |  | 4   | 0  |   | 4           | 12  | 0  | 0  | 1  | 13          | 17   | 31                                   | 20   |
| 8  | （株）熊谷組    | 13    |  | 2   | 0  |   | 2           | 12  | 1  | 0  | 1  | 14          | 16   | 29                                   | 23   |
| 9  | 鉄建建設（株）   | 20    |  | 2   | 0  |   | 2           | 12  | 1  | 0  | 0  | 13          | 15   | 35                                   | 11   |



# 一次審査結果表

## 総合評価落札方式（一次審査）における加算点の判定評価結果表（二次審査時点）

※本工事は簡易確認型方式の試行工事であり、技術者評価・企業評価については目己採点による評価点を、二次審査時の提出資料により補正している場合がある。

工 事 名 : 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事

技術資料提出期限 : 令和3年9月10日

| No | 業者名        | 加 算 点 |                 |                    |               |              |    |      |         |               |                      |                  | (A)<br>一次審査<br>加算点<br>(技術提案<br>①+技術<br>者評価+<br>企業評価) | 一<br>次<br>審<br>査<br>評<br>価<br>順<br>位 |                |                    |         |
|----|------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----|------|---------|---------------|----------------------|------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------|---------|
|    |            | 技術提案① | 技術者評価・企業評価・判定結果 |                    |               |              |    |      |         |               |                      |                  |  |                                      | 評価点合計<br>①+②+③ |                    |         |
|    |            |       | 技術者評価           |                    |               |              |    | 企業評価 |         |               |                      |                  |  |                                      |                |                    |         |
|    |            |       | VEに値する提案        | 配置予定技術者評価          |               |              |    |      | 小計<br>① | 同種工事の<br>施工実績 | ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 | 国土技術開発賞の<br>受賞実績 |  |                                      |                | 「労務費見積り尊重宣言」に係る取組み | 小計<br>② |
|    |            |       |                 | 「支保工の品質確保」に関する技術提案 | 同種工事の<br>施工経験 | 高度なマネジメントの経験 |    |      |         |               |                      |                  |  |                                      |                |                    |         |
|    |            | 30    | 4               | 1                  | 0             | 5            | 12 | 1    | 1       | 1             | 15                   | 20               |  |                                      |                |                    |         |
| 10 | (株) 大林組    | 16    | 4               | 0                  |               | 4            | 12 | 0    | 1       | 1             | 14                   | 18               | 34   | 16                                   |                |                    |         |
| 11 | 清水建設 (株)   | 20    | 2               | 0                  |               | 2            | 12 | 1    | 1       | 1             | 15                   | 17               | 37   | 4                                    |                |                    |         |
| 12 | 大成建設 (株)   | 20    | 2               | 0                  |               | 2            | 12 | 1    | 0       | 1             | 14                   | 16               | 36   | 8                                    |                |                    |         |
| 13 | (株) 安藤・間   | 24    | 2               | 0                  |               | 2            | 12 | 1    | 0       | 1             | 14                   | 16               | 40   | 2                                    |                |                    |         |
| 14 | 東急建設 (株)   | 16    | 2               | 0                  |               | 2            | 12 | 0    | 0       | 1             | 13                   | 15               | 31   | 20                                   |                |                    |         |
| 15 | 飛鳥建設 (株)   | 18    | 4               | 0                  |               | 4            | 12 | 0    | 1       | 1             | 14                   | 18               | 36   | 8                                    |                |                    |         |
| 16 | 前田建設工業 (株) | 22    | 4               | 0                  |               | 4            | 12 | 1    | 1       | 1             | 15                   | 19               | 41   | 1                                    |                |                    |         |
| 17 | 大豊建設 (株)   | 20    | 2               | 0                  |               | 2            | 12 | 0    | 0       | 1             | 13                   | 15               | 35   | 11                                   |                |                    |         |
| 18 | 五洋建設 (株)   | 22    | 2               | 0                  |               | 2            | 12 | 0    | 0       | 1             | 13                   | 15               | 37   | 4                                    |                |                    |         |

# 一次審査結果表

## 総合評価落札方式（一次審査）における加算点の判定評価結果表（二次審査時点）

※本工事は簡易確認型方式の試行工事であり、技術者評価・企業評価については自己採点による評価点を、二次審査時の提出資料により補正している場合がある。

工 事 名 : 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事

技術資料提出期限 : 令和3年9月10日

| No           | 業者名           | 加 算 点            |                 |           |   |   |    |         |               |                          |                  |                    | A<br>一次審査<br>加算点<br>(技術提案<br>①+技術<br>者評価+<br>企業評価) | 一<br>次<br>審<br>査<br>評<br>価<br>順<br>位 |                |
|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|---|---|----|---------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------------|----------------|
|              |               | 技術提案①            | 技術者評価・企業評価・判定結果 |           |   |   |    |         |               |                          |                  |                    |  |                                      |                |
|              |               |                  | 技術者評価           |           |   |   |    | 企業評価    |               |                          |                  |                    |  |                                      | 評価点合計<br>①+②+③ |
|              |               |                  | VEに値する提案        | 配置予定技術者評価 |   |   |    | 小計<br>① | 同種工事の<br>施工実績 | ワーク・ライフ・バランス等<br>推進企業の評価 | 国土技術開発賞の<br>受賞実績 | 「労務費見積り尊重宣言」に係る取組み |  |                                      |                |
| 「保案」に関する技術提案 | 同種工事の<br>施工経験 | 高度なマネジメントの<br>経験 |                 |           |   |   |    |         |               |                          |                  |                    |  |                                      |                |
|              |               | 30               | 4               | 1         | 0 | 5 | 12 |         |               |                          |                  |                    | 1  | 1                                    | 1              |
| 19           | (株) 不動テトラ     | 14               | 2               | 0         |   | 2 | 12 | 1       | 0             | 1                        | 14               | 16                 | 30   | 22                                   |                |
| 20           | (株) 竹中土木      | 16               | 2               | 0         |   | 2 | 12 | 1       | 1             | 1                        | 15               | 17                 | 33   | 18                                   |                |
| 21           | 鹿島建設(株)       | 16               | 4               | 0         |   | 4 | 12 | 1       | 0             | 1                        | 14               | 18                 | 34   | 16                                   |                |
| 22           | 日本国土開発(株)     | 9                | 2               | 1         |   | 3 | 12 | 1       | 0             | 1                        | 14               | 17                 | 26   | 24                                   |                |
| 23           | (株) 奥村組       | 22               | 4               | 0         |   | 4 | 12 | 1       | 0             | 0                        | 13               | 17                 | 39   | 3                                    |                |
| 24           | 佐藤工業(株)       | 20               | 2               | 0         |   | 2 | 12 | 0       | 0             | 1                        | 13               | 15                 | 35   | 11                                   |                |
| 25           | 西松建設(株)       | 16               | 4               | 0         |   | 4 | 12 | 0       | 0             | 1                        | 13               | 17                 | 33   | 18                                   |                |