

平成23年度1月期 発注見通しの公表について

平成23年度1月期発注見通しについて

四国地方整備局において、平成24年1月5日以降の公告予定の工事及び業務（公告等を行っているものを含む）を公表します。

工事の予定件数は、169件であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施します。

業務関係の予定件数は、204件であり、その内、平成24年度の発注者支援業務等として、142件を予定しています。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成24年1月5日現在の見通しであること、また、予算執行のための申請手続き等の都合上、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成24年1月 4日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	石田 和敏	(内線3311)
	技術管理課長補佐	門田 隆志	(内線3314)【工事関係】
	技術管理課長補佐	長尾 純二	(内線3313)【業務関係】

平成23年度 発注の見通しの公表について(平成24年 1月現在)

平成24年 1月 5日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成23年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年 1月 5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

- 1-1 工 事 名 : 平成23-24年度 さぬき職安外1件改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 香川県さぬき市、小豆郡土庄町
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : さぬき職安 庁舎RC-2 453m²の外壁改修、設備改修工事、高松労基小豆島駐在事務所 庁舎RC-1 131m²外の身障整備、空調設備改修工事
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-2 工 事 名 : 平成23-24年度 松山港湾合同庁舎給排水設備その他改修工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 2,204m²の給排水設備改修、便所改修工事
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-3 工 事 名 : 平成23-24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-4 工 事 名 : 平成23-24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工事概要 : 耐震対策工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-5 工 事 名 : 平成23-24年度 旧吉野川流域堤防耐震対策(その3)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県旧吉野川・今切川沿川

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工事概要 : 耐震対策工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-6 工 事 名 : 平成23-24年度 大浦改良(その1)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市橘町大浦

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 改良延長 L=110m

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³

鋼材(棒鋼) 約1百t

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-7 工 事 名 : 平成23-24年度 大浦改良(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県阿南市橘町大浦

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 改良延長 L=110m

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-8 工 事 名 : 平成23-24年度 天王谷改良（その1）工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町鳥居本

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 改良延長 L = 500m
(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-9 工 事 名 : 平成23-24年度 天王谷改良（その2）工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町鳥居本

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 改良延長 L = 500m
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-10 工 事 名 : 平成23-24年度 徳島・日和佐出張所管内防災工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県徳島・日和佐国道出張所管内

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 防災工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-11 工 事 名 : 平成23-24年度 日和佐川橋耐震補強工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 徳島県海部郡美波町西河内

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式、落橋防止装置工 1式
変位制限装置工 1式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 工 事 名 : 平成23-24年度 32号外歩道整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町から徳島県三好市山城町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 歩道整備（組立歩道） 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工 事 名 : 平成23-24年度 55号外歩道整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町から徳島県海部郡海陽町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 歩道整備 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 工 事 名 : 平成23-24年度 192号情報BOX整備外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬郡つるぎ町から徳島県徳島市庄町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 情報BOX工 1式、 歩道整備 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制評価型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工 事 名 : 平成23-24年度 佐古地区電共舗装工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島市佐古八番町から徳島県徳島市佐古六番町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工 事 名 : 平成23-24年度 徳島管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島・池田・日和佐国道出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 車道舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千トン
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 平成23-24年度 徳島地区外歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市撫養町から徳島県徳島市沖浜東三丁目
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道舗装工 1式、交差点改良 1式、
歩道整備 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制評価型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 平成23-24年度 徳島国道管内道路照明設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 平成23-24年度 池田国道管内道路照明設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 工 事 名 : 平成23-24年度 日和佐国道管内道路照明設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 平成23-24年度 天王谷橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市田野町鳥居本
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁延長 L=42m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 工 事 名 : 平成23-24年度 勝浦川橋耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町敷地前
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-23 工 事 名 : 平成23-24年度 池田出張所管内トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町字西山登り尾から徳島県三好市池田町佐野
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 工 事 名 : 平成23-24年度 水床トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡穴喰町穴喰浦
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-25 工 事 名 : 平成23-24年度 長安口ダム堆砂除去(その1) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 $V=18,000\text{m}^3$
【工事規模】
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-26 工 事 名 : 平成23-24年度 長安口ダム堆砂除去(その2) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町十二社地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 $V=18,000\text{m}^3$
【工事規模】
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-27 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その1)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-28 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定である。

[那賀川河川事務所]

- 1-29 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川右岸高潮堤防工事（その3）
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-30 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川左岸高潮堤防工事（その1）
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定である。

[那賀川河川事務所]

- 1-31 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川左岸高潮堤防工事（その2）
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-32 工 事 名 : 平成23-24年度 長安口ダム天端橋梁拡幅（下部）外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 1式
カルバート工 1式
【工事規模】
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-33 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その4)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
 - 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-34 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その5)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
 - 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-35 工 事 名 : 平成23-24年度 那賀川右岸高潮堤防工事(その6)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
 - 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-36 工 事 名 : 平成23-24年度 桑野川左岸高潮堤防工事(その1)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
 - 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-37 工 事 名 : 平成23-24年度 桑野川左岸高潮堤防工事 (その2)

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 1式
【工事規模】
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-38 工 事 名 : 平成23-24年度 天神前樋門外遠隔監視操作制御設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市住吉町地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 天神前樋門外2施設の遠隔監視操作及び津波対応制御機器の新設。
【工事規模】
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-39 工 事 名 : 平成23-24年度 小島谷第3堰堤改良外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷小島地先・和田地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【小島地区】
堰堤工 $V = \text{約} 1,000 \text{ m}^3$
鋼製スリット 1基 (約97t)
【和田地区】
堰堤工 $V = 500 \text{ m}^3$
鋼製スリット 1基 (26t)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート $V = 1.5 \text{ 千} \text{ m}^3$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-40 工 事 名 : 平成23-24年度 川崎床固工工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町川崎地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工等 $L = 280 \text{ m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-41 工 事 名 : 平成23-24年度 小谷堰堤外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県東温市則之内地先・河之内地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 流路工 約L=100m
堆砂土撤去工 1式
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート V=約1千m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-42 工 事 名 : 平成23-24年度 カシケ谷堰堤法面对策工外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 【カシケ工区】
法面对策工 4,900m²
【粟生西川工区】
床固工 1式
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート V=約1.4千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-43 工 事 名 : 平成23-24年度 熊谷第4堰堤管理用道路外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 管理用道路 L=250m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定

[香川河川国道事務所]

- 1-44 工 事 名 : 平成23-24年度 落合改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から香川県東かがわ市落合
3) 工事期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L = 6 0 0 m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-45 工 事 名 : 平成23-24年度 志度地区外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県さぬき市志度外
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L = 4 2 0 m
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-46 工 事 名 : 平成23-24年度 追上舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町追上
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : A s 舗装工事 L = 5 2 0 m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千5百トン
(工事発注規模)
8, 0 0 0 万円以上 1 億2, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-47 工 事 名 : 平成23-24 香川管内道路照明設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備改良 1 式
歩道照明設備改良 1 式
歩道橋照明設備改良 1 式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円 未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-48 工 事 名 : 平成23-24年度 新春日川橋耐震補強第1工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市春日町から香川県高松市春日町
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-49 工 事 名 : 平成23-24年度 新春日川橋耐震補強第2工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市木太町から香川県高松市木太町
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-50 工 事 名 : 平成23-24年度 新春日川橋耐震補強第3工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市春日町から香川県高松市木太町
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-51 工 事 名 : 平成23-24年度 香川管内橋梁補修外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
構造物補修工 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成23-24年度 伏石地下横断歩道外排水設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市伏石町外
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地下横断歩道排水設備修繕 2 箇所
地下歩道排水設備修繕 2 箇所
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-53 工 事 名 : 平成23-24 道の駅とよはま発電設備工事

1) 工事種別 : 受変電設備工事

2) 工事場所 : 香川県観音寺市豊浜町箕浦字大西甲

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 発動発電設備設置 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上 6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-54 工 事 名 : 平成23-24年度 市坪改良第1工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県松山市市坪南

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 改良延長 L=150m
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-55 工 事 名 : 平成23-24年度 市坪改良第2工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県松山市市坪南

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 改良延長 L=150m
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-56 工 事 名 : 平成23-24年度 北井門改良第2工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県松山市北井門

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工事概要 : 改良延長 L=300m
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-57 工 事 名 : 平成23-24年度 中央公園高架橋下部第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市市坪西町
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台 N=1基、橋脚 N=7基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1.5千m³
鋼材(棒鋼、鋼管)約4.0百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-58 工 事 名 : 平成23-24年度 中央公園高架橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市市坪西町
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=8基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1.2千m³
鋼材(棒鋼、鋼管)約3.0百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-59 工 事 名 : 平成23-24年度 余戸南高架橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=5基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1.2千m³
鋼材(棒鋼)約1.5百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-60 工 事 名 : 平成23-24年度 三坂防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市久谷
3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=180m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-61 工 事 名 : 平成23-24年度 国道33号防災工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町大川外

3) 工事期 : 約2ヶ月

4) 工事概要 : 工事延長 L=80m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-62 工 事 名 : 平成23-24年度 国道196号越波対策工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県松山市大浦

3) 工事期 : 約3ヶ月

4) 工事概要 : 工事延長 L=2,000m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-63 工 事 名 : 平成23-24年度 飯岡歩道工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県西条市飯岡

3) 工事期 : 約4ヶ月

4) 工事概要 : 工事延長 L=930m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[松山河川国道事務所]

1-64 工 事 名 : 平成23-24年度 西条管内舗装繕繕工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内

3) 工事期 : 約3ヶ月

4) 工事概要 : 舗装繕繕工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-65 工 事 名 : 平成23-24年度 和泉地区電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市和泉
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長 L = 180m
(工事発注規模)
8,000円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-66 工 事 名 : 平成23-24年度 和泉地区電線共同溝(その2)工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市和泉
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長 L = 180m
(工事発注規模)
8,000円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式の施行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-67 工 事 名 : 平成23-24年度 松山管内道路照明設備改良工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明灯具(LED)取替 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-68 工 事 名 : 平成23-24年度 伊予跨線橋上部第1工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 愛媛県伊予市下吾川
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : プレテンション方式単純中空床版橋
本線L = 21m、側道L = 16m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-69 工 事 名 : 平成23-24年度 伊予跨線橋上部第2工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予市下吾川
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : プレテンション方式2径間連結中空床版橋
本線L=32m、側道L=38m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-70 工 事 名 : 平成23年度 石手川ダム貯水池維持(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市湯山柳地先
3) 工 事 期 間 : 約2ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堆砂排除工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-71 工 事 名 : 平成23-24年度 中山地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予市中山
3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=80m
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-72 工 事 名 : 平成23-24年度 松山管内構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵補修工 1式、排水構造物補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-73 工 事 名 : 平成23-24年度 南野田樋門設備外改良工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市和泉北地先外
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 電源設備改良 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-74 工事名 : 平成23-24年度 松山管内CCTV設備改良工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : CCTV設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-75 工事名 : 平成23-24年度 松山管内道の駅発電設備工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 予備電源設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-76 工事名 : 平成23-24年度 岩松川橋下部第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町近家
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 改良延長 L=150m
橋台1基、仮棧橋
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-77 工事名 : 平成23-24年度 岩松川橋下部第3工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町近家
 - 3) 工期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要 : 改良延長 L = 150m
橋脚1基、仮棧橋
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-78 工事名 : 平成23-24年度 岩松改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良延長 L = 500m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-79 工事名 : 平成23-24年度 柚木地区防災外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市北只から愛媛県喜多郡内子町立山
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 軽量盛土工 1式 擁壁工 1式
舗装工 1式 アンカー工 1式
排水ボーリング 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-80 工事名 : 平成23-24年度 宇和島管内防災工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県西予市伊賀上
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 落石防護柵工 1式 ストンガード基礎工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-81 工事名 : 平成23-24年度 沖浦堤防第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町沖浦
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 重力式コンクリート護岸 L = 60m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式)を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-82 工 事 名 : 平成23-24年度 大洲トンネル照明設備設置工事

1) 工事種別 : 電気設備工事

2) 工事場所 : 愛媛県大洲市西大洲

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : トンネル照明設備設置 1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式)を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-83 工 事 名 : 平成23-24年度 東大洲高架橋外耐震補強工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 愛媛県大洲市東大洲

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁耐震補強 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式)を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-84 工 事 名 : 平成23-24年度 東大洲OFFランプ橋耐震補強外工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 愛媛県大洲市野佐来から愛媛県大洲市東大洲

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁耐震補強 1式 橋梁補修 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式)を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-85 工 事 名 : 平成23-24年度 蓮乗寺トンネル補修外工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町満倉から愛媛県宇和島市吉田町法華津

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 裏込注入工 1式 剥落対策工 1式
漏水対策工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-86 工 事 名 : 平成23-24年度 肱川樋門遠隔制御設備外設置工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 遠隔制御設備 1式
発電機 4基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 : 平成23-24年度 物部川左岸堤防補強工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県香南市吉原地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 堤防補強 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-88 工 事 名 : 平成23-24年度 物部川左岸堤防補強(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県香南市野市地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成23-24年度 波介川導流堤防高潮護岸工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町西畑地先
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
根固め工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成23-24年度 波介川導流堤防高潮護岸(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町西畑地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
根固め工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成23-24年度 仁ノ海岸堤防改良(その6)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 液状化対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板) 4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-92 工 事 名 : 平成23-24年度 仁ノ海岸堤防改良(その7)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 液状化対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板) 4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-93 工 事 名 : 平成23-24年度 新居樋門耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 門柱補強 1式
函渠補強 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-94 工 事 名 : 平成23-24年度 波介川土砂置場造成工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県土佐市鷹ノ巣地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 土砂置場造成 1式
土砂運搬 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-95 工 事 名 : 平成23-24年度 波介川土砂置場造成(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県土佐市鷹ノ巣地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 土砂置場造成 1式
土砂運搬 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-96 工 事 名 : 平成23-24年度 仁ノ海岸堤防改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 液状化対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板) 4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-97 工 事 名 : 平成23-24年度 仁ノ海岸堤防改良(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 液状化対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板) 4百t
(工事発注規模)

- 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-98 工 事 名 : 平成23-24年度 仁ノ海岸堤防改良（その3）工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 液状化対策工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼矢板) 4百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-99 工 事 名 : 平成23-24年度 仁ノ海岸堤防改良（その4）工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 液状化対策工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼矢板) 4百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-100 工 事 名 : 平成23-24年度 仁ノ海岸堤防改良（その5）工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 液状化対策工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼矢板) 4百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-101 工 事 名 : 平成23-24年度 宇治川排水樋門ゲート設備補修工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要 : 開閉装置 更新 1門分
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-102 工 事 名 : 平成23-24年度 森山樋門CCTV外設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町森山地先外
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・CCTV設置 10基
・簡易型発電機設置 5台
・機側伝送装置改造 9箇所
・CCTV管理サーバ設置 1台
・本線系L3設置 1台
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-103 工 事 名 : 平成23-24年度 芳奈改良第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市山奈町芳奈から高知県宿毛市平田町中山
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良延長L=380m
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
碎石 約1千m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-104 工 事 名 : 平成23-24年度 浜の宮改良外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町入野早咲から高知県幡多郡黒潮町入野浜の宮
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良延長L=650m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-105 工 事 名 : 平成23-24年度 橘川改良第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良延長 L = 360m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-106 工事名 : 平成23-24年度 拳ノ川改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 改良延長 L = 700m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-107 工事名 : 平成23-24年度 佐賀改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 改良延長 L = 300m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-108 工事名 : 平成23-24年度 佐賀改良第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 改良延長 L = 300m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-109 工事名 : 平成23-24年度 白浜歩道外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町白浜
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 歩道設置 1式
(工事発注規模)

- 6, 000千万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 : 平成23-24 四万十川河床整正工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県四万十市不破地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 河床整正 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-111 工 事 名 : 平成23-24年度 替坂本舗装外工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町替坂本から辻の川
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装延長 L = 1, 330m
(主要資材需要見込み量)
アスファルト合材 約5千トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-112 工 事 名 : 平成23-24年度 辻の川舗装外工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町辻の川から本田
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装延長 L = 1, 940m
(主要資材需要見込み量)
アスファルト合材 約5千トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-113 工 事 名 : 平成23-24年度 本田舗装外工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町本田から平串
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装延長 L = 2, 790m
(主要資材需要見込み量)

アスファルト合材 約6千トン

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-114 工 事 名 : 平成23-24年度 中村管内道路照明設置工事

1) 工事種別 : 電気設備工事

2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 道路照明灯更新 1式

道路照明器具更新 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-115 工 事 名 : 平成23-24年度 替坂本安全施設外工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町替坂本

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工事概要 : 工事延長 L=1,600m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-116 工 事 名 : 平成23-24年度 辻の川安全施設外工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町辻の川

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工事概要 : 工事延長 L=1,600m

(工事規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-117 工 事 名 : 平成23-24年度 本田安全施設外工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町本田

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工事概要 : 工事延長 L=1,600m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-118 工 事 名 : 平成23-24年度 中村管内橋梁補強外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補強工 1式
 橋梁補修工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成23-24年度 白浜地区防災対策外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 防災対策工 1式
 橋梁補強工 1式
 橋梁補修工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-120 工 事 名 : 平成23-24年度 四万十川管内遠隔監視設備等更新外工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 高知県四万十市安並地先外
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 遠隔監視操作制御設備更新及び修繕 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-121 工 事 名 : 平成23-24年度 影野外光ケーブル敷設工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町影野から高知県高岡郡四万十町平串
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 光ケーブル敷設 1式
 非常電話設置 14基
 (工事発注規模)
 6,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-122 工 事 名 : 平成23-24年度 影野外CCTV設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備 19基
 CCTV監視制御装置 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-123 工 事 名 : 平成23-24年度 影野外道路情報表示設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町影野から高知県高岡郡四万十町平串
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 道路情報表示設備 6基
 気象観測設備 1基
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-124 工 事 名 : 平成23-24年度 奈半利管内防災(その1) 工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県奈半利出張所管内
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 法面対策工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-125 工 事 名 : 平成23-24年度 奈半利管内防災(その2) 工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県奈半利出張所管内
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 擁壁工 1式
 根固め工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-126 工 事 名 : 平成23-24年度 枝川改良外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町枝川
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 平成23-24年度 越知防災工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 落石対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 平成23-24年度 鎌田改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町鎌田
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 平成23-24年度 奥大坂改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 平成23-24年度 東野改良外1件工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 平成23-24年度 唐谷舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 平成23-24年度 大坂谷舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約4千t
(工事発注規模)
1億2000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-133 工 事 名 : 平成23-24年度 中土佐舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約5千t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-134 工 事 名 : 平成23-24年度 川崎舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約4千t
(工事発注規模)
1億2000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-135 工 事 名 : 平成23-24年度 長沢舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約4千t
(工事発注規模)
1億2000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-136 工 事 名 : 平成23-24年度 知寄3丁目地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市知寄町3丁目
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 1式
アスファルト舗装工 1式
(工事発注規模)
1億2000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-137 工 事 名 : 平成23-24年度 香我美舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香南市香我美町
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-138 工 事 名 : 平成23-24年度 大坂谷トンネル外照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備 1式
道路照明設備 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円以下
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-139 工 事 名 : 平成23-24年度 影野トンネル照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡中土佐町外
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-140 工 事 名 : 平成23-24年度 東ICランプ橋上部第1工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市伊達野
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC6径間連続ラーメン中空床版橋 L=67.5m(2径間)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-141 工 事 名 : 平成23-24年度 東ICランプ橋上部第2工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市伊達野
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC6径間連続ラーメン中空床版橋 L=62.0m(2径間)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-142 工 事 名 : 平成23-24年度 東ICランプ橋上部第3工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市伊達野
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC6径間連続ラーメン中空床版橋 L=55.1m (2径間)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-143 工 事 名 : 平成23-24年度 南国・佐川管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国・佐川出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-144 工 事 名 : 平成23-24年度 加領郷大橋橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-145 工 事 名 : 平成23-24年度 奈半利管内橋梁補強補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-146 工 事 名 : 平成23-24年度 土佐管内構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 高知県高知・佐川出張所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 管更正工 1式
擁壁補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-147 工事名 : 平成23-24年度 影野トンネル外内装板設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : トンネル内装板設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-148 工事名 : 平成23-24年度 中土佐地区外標識設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 標識設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-149 工事名 : 平成23-24年度 中土佐地区外付属物設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 付属物設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-150 工事名 : 平成23-24年度 中土佐地区外安全施設設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 安全施設設置工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 平成23-24年度 影野トンネル外非常用施設工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼から高知県高岡郡四万十町影野
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : トンネル非常用施設 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-152 工 事 名 : 平成23-24年度 影野トンネル外ラジオ再放送設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町外
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : ラジオ再放送設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 平成23-24年度 中土佐地区外CCTV設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町外
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備 1式
光ケーブル敷設 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-154 工 事 名 : 平成23年度 貝ヶ森中継所外燃料タンク設置工事
1) 工事種別 : 受変電設備工事
2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町地先 貝ヶ森中継所外2箇所
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 「工事概要」
・燃料タンク設置 3箇所
「工事発注規模」
・3,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-155 工 事 名 : 平成23-24年度 大北川坂路整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村高野地先
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工事概要 : 坂路工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成24年1月5日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成23年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

1. 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1-1. 工事名：徳島小松島港沖洲(外)地区岸壁(-8.5m)(耐震)工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県徳島市東沖洲二丁目

3) 工期：約5ヶ月

4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作4函）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約2.0千m³

（工事発注規模）

1.5億円以上2.5億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-2. 工事名：徳島小松島港沖洲(外)地区岸壁(-8.5m)(耐震)工事（その2）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県徳島市東沖洲二丁目

3) 工期：約5ヶ月

4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作4函）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約2.0千m³

（工事発注規模）

1.5億円以上2.5億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-3. 工事名：徳島小松島港沖洲(外)地区航路・泊地(-8.5m)等浚渫工事
- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所：徳島県徳島市東沖洲二丁目地先、津田海岸町2
 - 3) 工期：約7ヶ月
 - 4) 工事概要：浚渫工1式
(工事発注規模)
6.9億円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-4. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事(その3)
- 1) 工事種別：港湾土木工事
 - 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
 - 3) 工期：約7ヶ月
 - 4) 工事概要：海上地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2.5億円以上5.0億円未満
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-5. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事(その4)
- 1) 工事種別：港湾土木工事
 - 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町大桑島
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工事概要：上部工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約0.2千m³
(工事発注規模)
37百万円未満
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 1-6. 工事名：松山港外港地区泊地(-13m)浚渫工事(その2)
- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所：愛媛県松山市大可賀地先
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工事概要：浚渫工1式
(工事発注規模)
2.5億円以上5.0億円未満
 - 5) 入札予定時期：第4四半期

- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1-7. 工事名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事（その2）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港地先
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：構造物撤去工1式、本体工1式、消波工1式、雑工1式
（主要建設資材需要見込み量）
砂 約0.7千m³、生コンクリート 約1.5千m³
（工事発注規模）
5.0億円以上6.9億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-8. 工事名：高知港三里地区防波堤（南）災害復旧工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港地先
- 3) 工期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：構造物撤去工1式、本体工1式、消波工1式、雑工1式
（主要建設資材需要見込み量）
砂 約0.3千m³、生コンクリート 約0.3千m³
（工事発注規模）
2.5億円以上5.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-9. 工事名：高知港三里地区防波堤（南）災害復旧工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港地先
- 3) 工期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：構造物撤去工1式、本体工1式、消波工1式、雑工1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約0.4千m³
（工事発注規模）
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-10. 工事名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（3））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市串の浦
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1.5千m³
（工事発注規模）
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-11. 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（4））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県須崎市串の浦等
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（本体ブロック製作）、被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2.3千m³
（工事発注規模）
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-12. 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）工事（その（2））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市池島
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作1函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1.2千m³
（工事発注規模）
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-13. 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）築造工事（その（2））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市新港地先
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、上部工1式、被覆・根固工1式
（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約 1.2 千 m³
(工事発注規模)
90 百万円以上 1.5 億円未満

- 5) 入札予定時期：第 4 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-14. 工 事 名：室津港室津地区防波堤（I）築造工事（その（2））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室津市浮津地先
- 3) 工 期：約 6 ヶ月
- 4) 工事概要：上部工 1 式、被覆・根固工 1 式、雑工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 1.5 千 m³
(工事発注規模)
90 百万円以上 1.5 億円未満
- 5) 入札予定時期：第 4 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成23年度 発注の見通しの公表について(平成24年 1月現在)

平成24年 1月 5日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成23年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年 1月 5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- [企画部]
- 1-1 業 務 名 : 平成24年度 一般土木工事技術審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [企画部]
- 1-2 業 務 名 : 平成24年度 橋梁工事技術審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [企画部]
- 1-3 業 務 名 : 平成24年度 トンネル工事技術審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [企画部]
- 1-4 業 務 名 : 平成24年度 技術管理技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 技術管理課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [道路部]
- 1-5 業 務 名 : 平成24年度 四国管内道路情報管理運営業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路情報の管理運営 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-6 業 務 名 : 平成24年度 徳島河川調査技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川調査課、河川環境課、地域連携課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-7 業 務 名 : 平成24年度 徳島道路管理工事積算技術支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理第二課、交通対策課における工事関係積算資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-8 業 務 名 : 平成24年度 徳島道路工事技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務第二課、道路管理第二課、交通対策課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-9 業 務 名 : 平成24年度 徳島河川管理技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川管理課、河川占用調整課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-10 業 務 名 : 平成24-25年度 徳島道路巡回支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 徳島河川国道事務所における道路巡回 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-11 業 務 名 : 平成24-25年度 徳島河川巡視支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 吉野川鴨島出張所、吉野川上板出張所、旧吉野川出張所管内河川巡視 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-12 業 務 名 : 平成24-25年度 徳島河川許認可審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 吉野川鴨島出張所、吉野川上板出張所、旧吉野川出張所管内河川許認可補助 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-13 業 務 名 : 平成24年度 徳島道路調査技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路調査第一課、道路調査第二課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-14 業 務 名 : 平成24年度 四国横断自動車道阿南徳島東事業推進検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国横断自動車道(阿南-徳島東)の整備における事業推進検討等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-15 業 務 名 : 平成24年度 阿南徳島東技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国横断自動車道(阿南-徳島東)の整備における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-16 業 務 名 : 平成24年度 徳島道路工務工事積算技術支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務第二課における工事関係積算資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-17 業 務 名 : 平成24-25年度 徳島道路工務外工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 日和佐監督官詰所、日和佐国道出張所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-18 業 務 名 : 平成24年度 鴨島出張所河川工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 吉野川鴨島出張所における工事監督補助等 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 業務名 : 平成24年度 上板・貞光出張所河川工事監督支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 吉野川上板出張所、吉野川貞光出張所における
工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 業務名 : 平成24年度 旧吉野川出張所河川工事監督支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 旧吉野川出張所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 業務名 : 平成24年度 徳島河川工務技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工務第一課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 業務名 : 平成24年度 ほたる川排水機場新設工事状況確認業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ほたる川排水機場工事状況確認 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-23 業務名 : 平成24年度 徳島電通関係外技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 徳島河川国道事務所の電気通信、機械及び営繕に
おける技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 業務名 : 平成24-25年度 徳島道路管理外工事監督支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 猪ノ鼻監督官詰所、池田国道維持出張所における
工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

- 1-25 業務名 : 平成24年度 徳島用地関係文書作成等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地第一課、用地第二課、用地第三課における
用地関係文書作成等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-26 業務名 : 平成24年度 那賀川ダム関係積算技術支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 長安口ダムにおける工事関係（ダム本体施設改
造工事除く）積算資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-27 業務名 : 平成24年度 那賀川（開発工務）技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 開発工務課における技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-28 業務名 : 平成24年度 那賀川管内技術審査支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-29 業務名 : 平成24年度 那賀川（調査品質）技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 調査・品質確保課における
技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-30 業務名 : 平成24年度 那賀川ダム本体工事等監督支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 長安口ダム管理所における監督補助等業務 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-31 業務名 : 平成24-25年度 那賀川ダム管理支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約24ヶ月
 - 3) 業務概要 : 長安口ダム管理所におけるダム管理補助及び
技術資料作成、情報連絡等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]
1-32 業 務 名 : 平成24年度 那賀川河川(耐震)関係積算技術支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 那賀川河川(耐震)関係における工事関係積算資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]
1-33 業 務 名 : 平成24-25年度 那賀川河川関係工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 那賀川河川関係における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]
1-34 業 務 名 : 平成24年度 那賀川河川(耐震)関係工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 那賀川河川(耐震)関係における工事監督補助
1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]
1-35 業 務 名 : 平成24年度 那賀川(工務)技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]
1-36 業 務 名 : 平成24年度 那賀川(事業計画)技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業計画における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]
1-37 業 務 名 : 平成24年度 那賀川管内電通関係外技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 那賀川河川事務所の電機通信及び機械に関する
技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]
1-38 業 務 名 : 平成24-25年度 那賀川河川巡視支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 那賀川河川事務所管内河川巡視 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-39 業 務 名 : 平成24-25年度 那賀川管内河川許認可審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 許認可審査補助 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-40 業 務 名 : 平成24年度 那賀川用地関係文書作成等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地課における用地関係文書作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-41 業 務 名 : 平成24-25年度 四国山地砂防積算技術支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国山地砂防事務所における工事関係積算資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-42 業 務 名 : 平成24-25年度 四国山地砂防祖谷工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 祖谷監督官詰所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-43 業 務 名 : 平成24-25年度 四国山地砂防大豊工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 大豊監督官詰所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-44 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防工務技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-45 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防調査技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査・品質確保課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-46 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防電通関係技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国山地砂防事務所電気通信に関する技術資料
作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-47 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防技術審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-48 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防用地補償総合技術業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 公共用地交渉等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-49 業 務 名 : 平成24年度 四国山地砂防用地関係文書作成等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地関係文書作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-50 業 務 名 : 平成24年度 香川道路調査等技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 香川河川国道事務所道路調査課、工務第二課に
おける技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-51 業 務 名 : 平成24年度 香川道路管理等技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 香川河川国道事務所道路管理第二課、交通対策課
における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-52 業 務 名 : 平成24-25年度 香川道路巡回支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 香川河川国道事務所における道路巡回等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-53 業務名 : 平成24年度 香川公園技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 香川河川国道事務所公園課における技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-54 業務名 : 平成24年度 香川公園工事監督支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 香川河川国道事務所公園監督官詰所における監督補助等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-55 業務名 : 平成24年度 香川工事技術審査支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-56 業務名 : 平成24年度 香川工事積算技術支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 香川河川国道事務所における工事関係積算資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-57 業務名 : 平成24年度 香川電通関係技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 香川河川国道事務所防災課における電気通信に関する技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-58 業務名 : 平成24年度 香川河川計画等技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 香川河川国道事務所工務第一課、計画課における技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-59 業 務 名 : 平成24年度 香川道路用地関係文書作成等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地第一課、用地第二課における用地関係文書
作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-60 業 務 名 : 平成24年度 松山河川工務等技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務第一課、河川管理課における技術資料
作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-61 業 務 名 : 平成24年度 松山河川工事積算技術支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川工事積算資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-62 業 務 名 : 平成24-25年度 松山工事技術審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-63 業 務 名 : 平成24年度 松山電通関係外技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 松山河川国道事務所の電気通信、機械及び営
繕に関する技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-64 業 務 名 : 平成24年度 松山河川調査技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査第一課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-65 業 務 名 : 平成24-25年度松山(事務所松一)道路許認可適正化支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 松山河川国道事務所及び松山第一国道維持出張所における許認可審査支援 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-66 業務名 : 平成24-25年度松山(西条・松二)道路許認可適正化支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 西条国道維持出張所及び松山第二国道維持出張所管内の許認可審査支援 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-67 業務名 : 平成24年度 松山道路工務等技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 工務第二課、道路管理第二課における技術資料作成等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-68 業務名 : 平成24-25年度 松山(東予)工事監督支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 東予地域における工事監督補助等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-69 業務名 : 平成24年度 松山道路調査等技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 計画課、調査第二課における技術資料作成等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-70 業務名 : 平成24-25年度 石手川ダム管理支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 石手川ダム管理所におけるダム管理補助及び技術資料作成、情報連絡等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-71 業務名 : 平成24-25年度 松山(西条)工事監督支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 西条国道維持出張所管内における工事監督補助等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]
1-72 業 務 名 : 平成24年度 松山道路用地関係文書作成等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地第一課、用地第二課、用地第三課における
用地関係文書作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-73 業 務 名 : 平成24年度 大洲道路計画技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 計画課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-74 業 務 名 : 平成24年度 大洲電通関係外技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査課(電気通信)及び河川管理課(機械)
における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-75 業 務 名 : 平成24-26年度 大洲河川巡視支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約36ヶ月
3) 業 務 概 要 : 大洲河川国道事務所管内河川巡視 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-76 業 務 名 : 平成24-25年度 大洲道路巡回支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 大洲河川国道事務所管内道路巡回 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-77 業 務 名 : 平成24年度 大洲河川調査技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査課、河川管理課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-78 業 務 名 : 平成24年度 大洲道路管理技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-79 業務名 : 平成24年度 大洲河川工務技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工務第一課における工事及び業務に関する資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-80 業務名 : 平成24年度 大洲道路工事積算技術支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 大洲河川国道事務所における道路工事関係積算資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-81 業務名 : 平成24年度 大洲道路工務技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工務第二課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-82 業務名 : 平成24年度 近家トンネル第1工事外状況確認業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 大洲河川国道事務所における工事状況確認等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]
1-83 業務名 : 平成24年度 大洲用地関係文書作成等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 用地第一課、用地第二課における用地関係文書作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]
1-84 業務名 : 平成24年度 山鳥坂ダム調査品質確保課技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 調査・品質確保課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]
1-85 業務名 : 平成24年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事他状況確認業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事他における工

事状況確認等 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-86 業務名 : 平成24年度 山鳥坂ダム工務課技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工務課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-87 業務名 : 平成24年度 山鳥坂ダム機械関係技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 山鳥坂ダム工事事務所における機械に関する技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-88 業務名 : 平成24年度 山鳥坂ダム事業計画課技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 山鳥坂ダム工事事務所における機械及び電気通信に関する技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-89 業務名 : 平成24-26年度 鹿野川ダム管理支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約36ヶ月
3) 業務概要 : 鹿野川ダム管理支所におけるダム管理補助及び技術資料作成、情報連絡等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-90 業務名 : 平成24年度 高知技術審査支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-91 業務名 : 平成24年度 高知電通関係外技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 高知河川国道事務所の電気通信、機械及び営繕における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]
1-92 業 務 名 : 平成24年度 高知河川その1技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務第1課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]
1-93 業 務 名 : 平成24年度 高知河川その2技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務第1課、計画課、河川管理課における
技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]
1-94 業 務 名 : 平成24年度 高知河川調査技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]
1-95 業 務 名 : 平成24年度 高知その2工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 仁淀川出張所、高知海岸出張所及び西高知監
督官詰所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]
1-96 業 務 名 : 平成24年度 高知道路技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工務第二課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]
1-97 業 務 名 : 平成24年度 高知海岸状況調査外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高知海岸における施設状況調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]
1-98 業 務 名 : 平成24年度 高知用地関係文書作成等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地関係文書作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]
1-99 業務名 : 平成24年度 中村道路調査・道路管理技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 調査課、道路管理課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]
1-100 業務名 : 平成24年度 中村電通関係外技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 中村河川国道事務所の電気通信、営繕及び機械に関する技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]
1-101 業務名 : 平成24年度 中村河川工務外技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工務第一課、河川管理課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]
1-102 業務名 : 平成24-25年度 中村河川巡視支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 中村河川国道事務所管内河川巡視 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]
1-103 業務名 : 平成24年度 中村道路工事監督支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 拳ノ川監督官詰所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]
1-104 業務名 : 平成24-25年度 中村工事技術審査支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]
1-105 業務名 : 平成24年度 中村道路工務技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工務第二課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-106 業 務 名 : 平成24年度 橘川橋上部工事状況確認業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橘川橋上部工事における状況確認補助 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-107 業 務 名 : 平成24年度 中村河川工事積算技術支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川工事関係積算積算資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-108 業 務 名 : 平成24-25年度 中村河川出張所工事監督支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四万十川出張所、後川出張所における工事
監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-109 業 務 名 : 平成24-25年度 中村道路許認可審査・適正化指導支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 中村河川国道事務所管内における道路許認可審査
補助1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-110 業 務 名 : 平成24年度中村河川調査技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 計画課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-111 業 務 名 : 平成24年度 中村用地関係文書作成等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地課における用地関係文書作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-112 業 務 名 : 平成24-25年度 土佐国道路許認可審査・適正化指導支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 土佐国道事務所管内における道路許認可審査

- 補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-113 業務名 : 平成24年度 土佐計画技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 計画課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-114 業務名 : 平成24年度 土佐電通関係外技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 土佐国道事務所における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-115 業務名 : 平成24年度 土佐調査技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 調査課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-116 業務名 : 平成24年度 土佐管理等技術資料作成等業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 管理第二課及び工務課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-117 業務名 : 平成24年度 土佐工務須崎工事監督支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 須崎建設監督官詰所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-118 業務名 : 平成24-25年度 土佐南国等管理工事監督支援業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 南国国道維持出張所、奈半利国道出張所における工事監督補助等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-119 業務名 : 平成24年度 土佐用地補償総合技術業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 公共用地交渉等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-120 業務名 : 平成24年度 土佐用地関係文書作成等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地第一課、用地第二課における用地関係文書作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-121 業務名 : 平成24年度 中筋川総合開発積算技術支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 工事関係積算資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-122 業務名 : 平成24年度 中筋川総合開発工事技術審査支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-123 業務名 : 平成24年度 中筋川総合開発工事監督支援業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 中筋川総合開発工事事務所における工事監督等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-124 業務名 : 平成24年度 中筋川総合開発技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 調査・品質確保課、工務課における技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-125 業務名 : 平成24年度 中筋川ダム技術資料作成等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 管理課における技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-126 業 務 名 : 平成24-25年度 中筋川ダム管理支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 中筋川ダムにおける管理補助、情報連絡 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統管理事務所]

- 1-127 業 務 名 : 平成24年度 吉野川ダム統管技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管理課、調査・品質確保課における技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統管理事務所]

- 1-128 業 務 名 : 平成24年度 吉野川ダム統管管内情報連絡支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム管理情報連絡等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[野村ダム管理所]

- 1-129 業 務 名 : 平成24年度 野村ダム工事技術審査支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 競争参加資格確認・整理 1式
総合評価項目分析・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[野村ダム管理所]

- 1-130 業 務 名 : 平成24年度 野村ダム管理支援(情報連絡)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 野村ダム管理所におけるダム情報連絡等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 1-131 業 務 名 : 平成24-25年度 大渡ダム管理支援業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 大渡ダム管理所におけるダム管理・法面監視補助及び技術資料作成等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 1-132 業 務 名 : 平成24年度 大渡ダム機械関係外技術資料作成等業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 大渡ダム管理所における機械関係外に関する技術資料等の作成、工事監督補助等 1式

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-133 業務名：平成24年度 四国技術事務所技術資料作成等業務
- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限：約12ヶ月
 - 3) 業務概要：四国技術事務所における技術資料作成等 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

2. 簡易公募型競争入札

[徳島河川国道事務所]

- 2-1 業務名：平成23-24年度 旧吉野川縦横断測量（その1）業務
- 1) 業務区分：測量
 - 2) 履行期限：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：定期縦横断測量 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-2 業務名：平成23-24年度 旧吉野川縦横断測量（その2）業務
- 1) 業務区分：測量
 - 2) 履行期限：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：定期縦横断測量 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-3 業務名：平成23-24年度 今切川縦横断測量業務
- 1) 業務区分：測量
 - 2) 履行期限：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：定期縦横断測量 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-4 業務名：平成23-24年度 吉野川航空写真撮影外業務
- 1) 業務区分：測量
 - 2) 履行期限：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：航空写真撮影 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-5 業務名：平成23-24年度 旧吉野川現況把握調査業務
- 1) 業務区分：測量
 - 2) 履行期限：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：現況把握調査 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-6 業務名：平成23-24年度 今切川現況把握調査業務
- 1) 業務区分：測量
 - 2) 履行期限：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：現況把握調査 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-7 業 務 名 : 平成23-24年度 旧吉野川左岸設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-8 業 務 名 : 平成23-24年度 旧吉野川右岸設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-9 業 務 名 : 平成23-24年度 今切川左岸設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-10 業 務 名 : 平成23-24年度 今切川右岸設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-11 業 務 名 : 平成23-24年度 今切川上流設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-12 業 務 名 : 平成23-24年度 国政片棧道橋外橋梁耐震設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁耐震補強詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-13 業 務 名 : 平成23-24年度 旧吉野川地下水利用実態調査業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地下水利用実態調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-14 業 務 名 : 平成23年度 一般国道55号福井防災用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-15 業務名 : 平成23-24年度 富岡視距改良外用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量、建物等の調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[那賀川河川事務所]

- 2-16 業務名 : 平成23-24年度 桑野川官民境界図作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[那賀川河川事務所]

- 2-17 業務名 : 平成23-24年度 那賀川左岸高潮堤防詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-18 業務名 : 平成23-24年度 那賀川右岸高潮堤防詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-19 業務名 : 平成23-24年度 桑野川左岸高潮堤防詳細設計業務 (その1)
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-20 業務名 : 平成23-24年度 桑野川右岸高潮堤防詳細設計業務 (その1)
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-21 業務名 : 平成23-24年度 桑野川右岸耐震点検地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
動的土質試験 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-22 業 務 名 : 平成23-24年度 桑野川右岸地質調査業務 (その1)
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-23 業 務 名 : 平成23-24年度 桑野川右岸地質調査業務 (その2)
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-24 業 務 名 : 平成23-24年度 土器川定期縦横断測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 定期縦横断測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-25 業 務 名 : 平成23-24年度 豊中観音寺拡幅 (4工区) 構造物設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地幅杭設置測量 1式
一般構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 2-26 業 務 名 : 平成23-24年度 河川管理区域測量外業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 平板測量 1式
樋門毎被害発生水位の見直し 1式
樋門操作基準点変更 (2施設) 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[高知河川国道事務所]

- 2-27 業 務 名 : 平成23-24年度 波介川水門緊急制御装置外検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 波介川水門の緊急閉鎖検討設計 1式
波介川水門の自動閉鎖検討設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 2-28 業 務 名 : 平成23-24年度 加田堤防用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月

- 3) 業務概要 : 用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-29 業務名 : 平成23-24年度 入田樋門詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
樋門詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 2-30 業務名 : 平成23-24年度 南国安芸道路(5-6工区)道路設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路設計 1式
一般構造物設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式

[徳島河川国道事務所]

- 3-1 業務名 : 平成23-24年度 吉野川水害リスク評価検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水害リスク評価検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[香川河川国道事務所]

- 3-2 業務名 : 平成23-24年度 土器川上流部河床安定化検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 既存資料収集 1式
河床洗掘対策概略検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[香川河川国道事務所]

- 3-3 業務名 : 平成23-24年度 土器川河道整備検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 各事業予定箇所対策方針検討 1式
ソフト対策方針検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

4. 標準プロポーザル方式

[徳島河川国道事務所]

- 4-1 業務名 : 平成23-24年度 今切川榎瀬江湖川水門予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水門予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-2 業 務 名 : 平成23-24年度 旧吉野川鍋川水門予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水門予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-3 業 務 名 : 平成23-24年度 今切川鍋川水門予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水門予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-4 業 務 名 : 平成23-24年度 旧吉野川河川管理施設操作要領等作成業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 操作要領等作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [那賀川河川事務所]
- 4-5 業 務 名 : 平成23-24年度 那賀川河川事務所危機管理計画検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 危機管理計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [那賀川河川事務所]
- 4-6 業 務 名 : 平成23-24年度 那賀川水系河川管理施設機能保持検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川管理施設機能保持検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5. 通常指名競争入札

- [徳島河川国道事務所]
- 5-1 業 務 名 : 平成23-24年度 吉野川水防施設設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水防施設設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [那賀川河川事務所]
- 5-2 業 務 名 : 平成23-24年度 桑野川右岸測量業務(その1)
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式
路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [那賀川河川事務所]
- 5-3 業 務 名 : 平成23-24年度 桑野川右岸測量業務(その2)

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 地形測量 1式
路線測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[四国山地砂防事務所]

5-4 業務名 : 平成23年度 砂防指定地関係資料作成業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防指定地進達資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[四国山地砂防事務所]

5-5 業務名 : 平成23年度 平鍋堰堤用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[香川河川国道事務所]

5-6 業務名 : 平成23年度 事業効果把握調査業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 管内交通量調査 1式
管内渋滞長調査等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[松山河川国道事務所]

5-7 業務名 : 平成23年度 石手川ダム堆砂量調査外業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 堆砂測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[大洲河川国道事務所]

5-8 業務名 : 平成23年度 肱川維持管理資料等作成業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 維持管理資料 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[高知河川国道事務所]

5-9 業務名 : 平成23-24年度 物部川右岸堤防耐震詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防耐震設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[高知河川国道事務所]

5-10 業務名 : 平成23-24年度 物部川左岸堤防耐震詳細設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防耐震設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- [高知河川国道事務所]
- 5-11 業 務 名 : 平成23-24年度 仁淀川右岸堤防耐震詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堤防耐震設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [高知河川国道事務所]
- 5-12 業 務 名 : 平成23-24年度 仁淀川左岸堤防耐震詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堤防耐震設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [高知河川国道事務所]
- 5-13 業 務 名 : 平成23-24年度 菅第二樋門外電話応答通報装置設置設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電話応答通報装置の設置設計 16箇所
 水位計の設置設計 3箇所
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [高知河川国道事務所]
- 5-14 業 務 名 : 平成23年度 仁淀川堤防地質調査(その3)業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堤防地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [高知河川国道事務所]
- 5-15 業 務 名 : 平成23年度 物部川堤防地質調査(その3)業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堤防地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [中村河川国道事務所]
- 5-16 業 務 名 : 平成23-24年度 四万十川河川管理施設測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 基準点等測量 1式
 低水護岸等設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [中村河川国道事務所]
- 5-17 業 務 名 : 平成23-24年度 樋門等操作室修繕設計業務
 1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 樋門等操作室修繕設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [中村河川国道事務所]
- 5-18 業 務 名 : 平成23-24年度 河川用機械設備に関する検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川用機械設備の信頼性向上等検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期

5-19 業 務 名 : 平成23-24年度 南国安芸道路(5-6工区)地質調査業務
[土佐国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般調査 1式
解析等調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5-20 業 務 名 : 平成23-24年度 南国安芸道路(6工区)地質調査業務
[土佐国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般調査 1式
解析等調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

平成23年度 発注の見通しの公表について（平成24年1月現在）

平成24年1月5日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成23年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

〔四国地方整備局〕

1-1. 業務名：管内水中部施工状況確認業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：管内工事に係る水中部施工状況確認 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-2. 業務名：管内工事技術審査補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：技術審査補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1-3. 業務名：小松島港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：施工状況確認補助、品質監視補助、発注補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-4. 業務名：小松島港湾・空港整備事務所監督等補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：監督補助、施設点検補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-5. 業務名：高松港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：施工状況確認補助、品質監視補助、発注補助、監督補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-6. 業務名：松山港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：施工状況確認補助、品質監視補助、発注補助、監督補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-7. 業務名：松山港湾・空港整備事務所監督等補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：監督補助、施設点検補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1-8. 業務名：高知港湾・空港整備事務所品質監視等補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：施工状況確認補助、品質監視補助、発注補助、監督補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-9. 業務名：高知港湾・空港整備事務所監督等補助業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月

- 2) 業務概要：監督補助、施設点検補助 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2. 簡易公募型競争入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

2-1. 業務名：備讃瀬戸北航路(-19m)水路測量等(その2)

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量 1式、潮流調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

2-2. 業務名：松山港外港地区水質調査(その2)

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：水質調査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期

3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔高知港湾・空港整備事務所〕

3-1. 業務名：室戸岬沖GPS波浪計基本設計

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：GPS波浪計基本設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第4四半期