

平成27年度補正予算等に係る発注見通しの公表について

平成27年度補正予算等に係る発注見通しについて

四国地方整備局において、平成27年度補正予算等に係る案件で、平成28年1月20日以降の公告・公示予定の工事及び業務（既に公告を行っているものを含む）を公表します。

工事の予定件数は、117件（うち港湾空港関係21件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

業務関係の予定件数は12件です。

なお、今回公表する案件には港湾空港部発注の業務はありません。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成28年1月20日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成28年1月20日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	泉川 暢宏	(内線3311)
	技術管理課長補佐	片岡 浩史	(内線3314) 【工事関係】
	技術管理課長補佐	青木 研	(内線3313) 【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	近藤 徹	(内線6413) 【港湾空港関係】
	品質確保室専門官	金崎 哲也	(内線6472) 【港湾空港関係】

平成27年度 発注の見通しの公表について(平成28年 1月現在)

平成28年 1月20日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成27年度補正予算等に係る工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年 1月20日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[徳島河川国道事務所]

- 1 - 1 工 事 名 : 脇町第一堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市脇町地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
(主要建設資材見込み量)
購入土 約2万m³
流用土 約10万m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1 - 2 工 事 名 : 新喜来堤防外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡北島町高房地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
碎石 1,000m³
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1 - 3 工 事 名 : 榎瀬護岸補修工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市川内町榎瀬地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 4 工 事 名 : 平成 27 - 28 年度 加茂第二堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
購入土 約 1, 4000 m³
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 5 工 事 名 : 平成 27 - 28 年度 加茂第二堤防(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
購入土 約 1, 6000 m³
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 6 工 事 名 : 平成 27 - 28 年度 旧吉野川外堤防補強工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市、板野郡北島町外
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 1 式
付帯道路工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 7 工 事 名 : 平成 27 - 28 年度 沖洲高架橋下部(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 3 基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約 5 百 t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 8 工 事 名 : 平成 27 - 28 年度 沖洲高架橋下部(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工 4 基

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼管)約7百t

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-9 工 事 名 :平成27-28年度 沖洲高架橋下部(その3)工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:徳島県徳島市東沖洲地先

3)工事期:約6ヶ月

4)工事概要:橋梁下部基礎工 3基
(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼管)約4百t

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-10 工 事 名 :平成27-28年度 沖洲高架橋下部(その4)工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:徳島県徳島市東沖洲地先

3)工事期:約6ヶ月

4)工事概要:橋梁下部基礎工 1基
(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(鋼管)約5百t

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-11 工 事 名 :立江・櫛淵地盤改良外工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:徳島県小松島市立江町

3)工事期:約11ヶ月

4)工事概要:道路改良 1式、地盤改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)

セメント 約1千t

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-12 工 事 名 :込野残土処理場外改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:徳島県三好市池田町西山込野地先

3)工事期:約11ヶ月

4)工事概要:道路改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約2千m³

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 13 工 事 名 : 平成27-28年度 川島漏水対策工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県吉野川市川島町桑村地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 漏水対策工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 14 工 事 名 : 平成27-28年度 西林漏水対策(その1)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿波市阿波町中川原地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 漏水対策工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 15 工 事 名 : 平成27-28年度 西林漏水対策(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿波市阿波町中川原地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 漏水対策工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 16 工 事 名 : 徳島出張所管内舗装修繕工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島出張所管内11・55・192号
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 舗装打換工 1式
切削オーバーレイ工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1 - 17 工 事 名 : 日和佐出張所管内舗装修繕工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県日和佐出張所管内55号
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 舗装打換工 1式
切削オーバーレイ工 1式
(工事発注規模)

- 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [那賀川河川事務所]
- 1 - 18 工 事 名 : 平成28年度 中島地区災害復旧外1件工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 1式
根固ブロック製作・据付 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [那賀川河川事務所]
- 1 - 19 工 事 名 : 長安口ダム堆砂除去(その1)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町坂州地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [那賀川河川事務所]
- 1 - 20 工 事 名 : 長安口ダム堆砂除去(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町坂州地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [那賀川河川事務所]
- 1 - 21 工 事 名 : 平成27-28年度 南島外1件漏水対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市上中町南島地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 盛土工 1式
護岸基礎工 1式
法覆護岸工 1式
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [那賀川河川事務所]
- 1 - 22 工 事 名 : 平成27-28年度 楠根地区外堆砂除去工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市楠根町地先
3) 工事期 : 約5ヶ月

- 4) 工事概要 : 土砂撤去工 1式
 仮設工 1式
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1 - 23 工事名 : 上ノ土居堰堤管理用道路外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町土居地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 管理用道路 L = 400m
 流路工 L = 90m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1 - 24 工事名 : 善徳地区集水井工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 集水井1基(L = 38m)
 集排水ボーリング L = 1,900m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 25 工事名 : 平成28年度 落合外改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から東かがわ市土居
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 26 工事名 : 平成28年度 松崎改良第1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県東かがわ市西村から東かがわ市土居
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 27 工事名 : 平成28年度 松崎改良第2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から東かがわ市土居

- 3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 28 工事名 : 平成28年度 松崎改良第3工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から東かがわ市土居
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 29 工事名 : 平成28年度 財田地区外防災工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上外
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 落石防止網工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 30 工事名 : 財田上視距改良第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上地先
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 31 工事名 : 財田上視距改良第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上地先
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を施工予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 32 工 事 名 : 高松出張所管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 香川県高松国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 33 工 事 名 : 善通寺出張所管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 34 工 事 名 : 川津高架橋橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市花町から川津町
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1 - 35 工 事 名 : 新綾川橋耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市加茂町から西庄町
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 36 工 事 名 : 平成28年度 石手川護岸外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市市坪
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工事 L = 80m
(工事発注規模)

- 6,000万以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 37 工 事 名 : 余戸南改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 38 工 事 名 : 平成27-28年度 新谷地区改良(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市新谷
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式
改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約2千m³
鋼材約2百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 39 工 事 名 : 平成27-28年度 新谷地区外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市新谷外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式
改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約2千m³
鋼材約4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 40 工 事 名 : 平成27-28年度 長沢地区外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市長沢外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 41 工 事 名 : 上村環境整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市上村
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 多自然型護岸工等 L = 450 m
(工事発注規模)
6,000万以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 42 工 事 名 : 平成27-28年度 美川防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町美川
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式
アンカー工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式の試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 43 工 事 名 : 西条管内舗装修繕第1工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市川之江余木から愛媛県新居浜市大生院
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式の試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 44 工 事 名 : 西条管内舗装修繕第2工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条市飯岡から愛媛県西条市丹原町千原
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式の試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1 - 45 工 事 名 : 松一・松二管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一及び松山第二国道維持出張所管内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式の試行予定。

[松山河川国道事務所]

1 - 46 工 事 名 : 余戸南側道跨線橋(下り)外上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC3径間連結コンボ橋 L = 105m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1 - 47 工 事 名 : 余戸南側道橋(上り)上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC3径間連続中空床版ラーメン橋 L = 86m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1 - 48 工 事 名 : 石手川ダムCCTV設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県石手川ダム管内
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 3箇所
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1 - 49 工 事 名 : 平成28年度 重信川管内CCTV設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸地先外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 3箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1 - 50 工 事 名 : 平成28年度 惣瀬堤防第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県愛媛県大洲市長浜長下須戒
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1 - 51 工 事 名 : 平成 2 8 年度 仁久堤防第 1 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町仁久
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1 - 52 工 事 名 : 平成 2 8 年度 仁久堤防第 2 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町仁久
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1 - 53 工 事 名 : 平成 2 8 年度 柏地区工事用道路第 1 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1 - 54 工 事 名 : 平成 2 8 年度 柏地区工事用道路第 2 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1 - 55 工 事 名 : 平成 2 7 - 2 8 年度 惣瀬堤防外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県愛媛県大洲市長浜長下須戒
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1 式
樋門工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1 - 56 工 事 名 : 大洲管内塗装工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県喜多郡内子町立山
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 現場塗装工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1 - 57 工 事 名 : 宇和島管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県宇和島市三間町曾根
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装打換工 1 式
切削オーバーレイ工 1 式
アスファルト舗装補修工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1 - 58 工 事 名 : 大洲管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町曾根から愛媛県喜多郡内子町川中
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装打換工 1 式
切削オーバーレイ工 1 式
アスファルト舗装補修工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1 - 59 工 事 名 : 宇和島管内防災(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町御荘から愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1 式
構造物取壊し工 1 式
落石雪害防止撤去工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1 - 60 工 事 名 : 宇和島管内防災(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市吉田町立間から愛媛県宇和島市吉田町法花津
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵工 1式
 構造物取壊し工 1式
 落石雪害防止撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1 - 61 工事名 : 大洲管内防災工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市柚木から愛媛県喜多郡内子町立山
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵工 1式
 構造物取壊し工 1式
 落石雪害防止撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 62 工事名 : 平成27-28年度 西畑河床掘削(その2)工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町西畑地先
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 河床掘削 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 63 工事名 : 平成28年度 弘岡堤防漏水対策工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町弘岡地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 64 工事名 : 平成28年度 戸原海岸堤防改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町甲殿地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約5千m³以上
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 65 工 事 名 : 平成28年度 戸原海岸堤防改良(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町甲殿地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約5千m³以上
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 66 工 事 名 : 平成28年度 戸原海岸堤防改良(その3)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町甲殿地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約5千m³以上
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 67 工 事 名 : 平成28年度 啗内堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 68 工 事 名 : 平成28年度 仁淀川堤防舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町西畑地先外
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 69 工 事 名 : 平成28年度 仁淀川堤防舗装(その2)工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先外

- 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 70 工 事 名 : 平成28年度 仁淀川堤防舗装(その3)工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町伊野地先外
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1 - 71 工 事 名 : 平成28年度 物部川CCTV設備外設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香美市土佐山田町下ノ村地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備外設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1 - 72 工 事 名 : 平成28年度 下田堤防(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市下田地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1 - 73 工 事 名 : 平成28年度 下田堤防(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市下田地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1 - 74 工 事 名 : 長池橋補強外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市右山
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補強 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1 - 75 工 事 名 : 橘川改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1 - 76 工 事 名 : 中村管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1 - 77 工 事 名 : 橘川トンネル舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 1式
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1 - 78 工 事 名 : 中村管内トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町根元原から高知県宿毛市野地
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル修繕 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期

6)その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1 - 79 工 事 名 : 九樹樋門外開閉装置更新工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市九樹地先外
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 九樹樋門
開閉装置 更新 2門分
鋼製付属設備 1式
工場塗装 1式
坂折樋門
開閉装置 更新 1門分
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1 - 80 工 事 名 : 有岡排水機場定期整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市有岡地先
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 有岡排水機場
2号主ポンプ 分解整備 1式
2号主原動機 分解整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1 - 81 工 事 名 : 絶海池第1橋下部第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : ニューマチックケーソン基礎工 1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1 - 82 工 事 名 : 絶海池第1橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : ニューマチックケーソン基礎工 1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 83 工 事 名 : 五台山第2高架橋外1橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 84 工 事 名 : 絶海池第2橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 85 工 事 名 : 上岡改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町上岡
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 86 工 事 名 : 平成28年度 鎌田改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町鎌田
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 87 工 事 名 : 平成28年度 波川改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町波川
3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 88 工 事 名 : 土佐管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知、南国、奈半利出張所管内
3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 22,000m²
道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 89 工 事 名 : 新田地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市北新田町から棧橋通3丁目
3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 9,000m²
排水構造物工 1式
道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 90 工 事 名 : 高須地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 8,000m²
排水構造物工 1式
区画線工 1式
標識工 1式
道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千t
砕石 約2千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 91 工 事 名 : 薊野第1高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市薊野
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC4径間連続ラーメン2主版桁橋(内2径間)
L = 64m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 92 工 事 名 : 五台山第1高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC3径間連続ラーメン中空床版橋 L = 79m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1 - 93 工 事 名 : 平成28年度 越知丁法面对策工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町丁
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石対策工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1 - 94 工 事 名 : 平成28年度 野村ダム法面对策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面对策工 100m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[野村ダム管理所]

- 1 - 95 工 事 名 : 平成27-28年度 野村ダムクレストゲート設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 機側操作盤 撤去・製作・据付 2面
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1 - 96
- [大渡ダム管理所]
- 工事名 : 平成27-28年度 大渡ダム主放流設備修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 機側操作盤PLC更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成 27 年度 発注の見通しの公表について（平成 28 年 1 月現在）

平成 28 年 1 月 20 日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成 27 年度補正予算等に係る工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 28 年 1 月 20 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

1 . 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1 - 1 . 工 事 名：徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤築造工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県徳島市沖洲地先

3) 工 期：約 5 ヶ月

4) 工事概要：地盤改良工 1 式

（工事発注規模）

2 . 5 億円以上 6 . 0 億円未満

5) 入札予定時期：第 4 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 2 . 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その 6）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎

3) 工 期：約 6 ヶ月

4) 工事概要：地盤改良工 1 式

（工事発注規模）

9 0 百万円以上 1 . 5 億円未満

5) 入札予定時期：第 4 四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

- 1 - 3 . 工 事 名 : 高松港朝日地区航路 (- 1 2 m) 浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 香川県高松市朝日新町地先
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 浚渫工 1 式
(工事発注規模)
1 . 5 億円以上 2 . 5 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1 - 4 . 工 事 名 : 備讃瀬戸北航路 (- 1 9 m) 浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 香川県丸亀市広島町沖合
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 浚渫工 1 式
(工事発注規模)
6 億円以上 1 5 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 1 - 5 . 工 事 名 : 松山港外港地区泊地 (- 1 3 m) 浚渫工事 (その 2)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市大可賀地先
 - 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 浚渫工 1 式
(工事発注規模)
2 . 5 億円以上 6 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1 - 6 . 工 事 名 : 東予港中央地区航路 (- 7 . 5 m) 浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県西条市今在家地先
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 浚渫工 1 式
(工事発注規模)
6 億円以上 1 5 億円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 7 . 工 事 名：東予港中央地区航路（ - 7 . 5 m ）浚渫工事（その2）

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市今在家地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：浚渫工1式
（工事発注規模）
6億円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 8 . 工 事 名：東予港中央地区函台製作等工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：函台製作1式、進入路1式
（主要建設資材需要見込み量）
砕石 約3千m³
（工事発注規模）
37百万円以上90百万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 9 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本土工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約1百トン
（工事発注規模）
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 10 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）工事（その2）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工 期：約7ヶ月

- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
（工事発注規模）
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 11. 工事名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）工事（その3）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
（工事発注規模）
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 12. 工事名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）工事（その4）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
（工事発注規模）
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 13. 工事名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）工事（その5）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
（工事発注規模）
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 14 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）工事（その6）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：新居浜市菊本町（新居浜市下水処理場内）

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作3函）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約0.8千m³、鋼材 約1百トン

（工事発注規模）

37百万円以上90百万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 15 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）工事（その7）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：新居浜市菊本町（新居浜市下水処理場内）

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作3函）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約0.8千m³、鋼材 約0.9百トン

（工事発注規模）

37百万円以上90百万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1 - 16 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造等工事（その（1））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田地先、高知県高知市仁井田

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック据付・製作）、雑工1式

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約3千m³

（工事発注規模）

90百万円以上1.5億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1 - 17 . 工 事 名 : 高知港三里地区防波堤 (東第一) 工事 (その (6))
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田新港
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 準備工 1 式、本体工 1 式 (ケーソン製作 1 函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 1 千 m³
(工事発注規模)
9 0 百万円以上 1 . 5 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1 - 18 . 工 事 名 : 高知港三里地区防波堤 (東第一) 工事 (その (7))
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田新港
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体工 1 式 (ケーソン製作 2 函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 2 千 m³
(工事発注規模)
1 . 5 億円以上 2 . 5 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1 - 19 . 工 事 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤 () 工事 (その 2)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市池島
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体工 1 式 (ケーソン製作 4 函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 4 千 m³
(工事発注規模)
2 . 5 億円以上 6 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1 - 20 . 工 事 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤 () 築造工事 (その (1))
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市新港地先
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上部工 1 式
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
90百万円以上1.5億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 21 . 工 事 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤 () 築造工事 (その (2))

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市新港地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
90百万円以上1.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成27年度 発注の見通しの公表について(平成28年 1月現在)

平成28年 1月20日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成27年度補正予算等に係る建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年 1月20日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

[香川河川国道事務所]

- 1-1 業務名 : 平成28年度 土器川堤防強化設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
浸透流解析 1式
堤防強化設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと地質調査)

[松山河川国道事務所]

- 1-2 業務名 : 平成28年度 重信川管内浸透対策設計(その1)業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
浸透対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと地質)

[松山河川国道事務所]

- 1-3 業務名 : 平成28年度 重信川管内浸透対策設計(その2)業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
浸透対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと地質)

[大洲河川国道事務所]

- 1-4 業務名 : 平成28年度 惣瀬外堤防設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 堤防設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-5 業務名 : 平成27-28年度 物部川浸水想定区域検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 浸水想定区域検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 1-6 業務名 : 平成27-28年度 レーザ測量データによる堤防高図作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : レーザ測量データによる堤防縦断図作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

2. 簡易公募型プロポーザル方式

[徳島河川国道事務所]

- 2-1 業務名 : 平成28年度 吉野川漏水対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
浸透流解析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象 (土木コンと地質調査)

[徳島河川国道事務所]

- 2-2 業務名 : 平成28年度 吉野川河道調査分析業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道内調査 1式
河床変動計算 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象 (土木コンと測量)

[香川河川国道事務所]

- 2-3 業務名 : 平成27-28年度 土器川浸水想定区域検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 浸水想定区域検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 2-4 業務名 : 平成28年度 森山堤防漏水対策詳細設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
堤防漏水対策設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象 (土木コンと地質)

3. 通常指名競争入札

[徳島河川国道事務所]

- 3-1 業務名 : 平成27-28年度 吉野川簡易水位観測施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 水位観測施設設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-2 業 務 名 : 平成27-28年度 重信川簡易水位計外設計業務
- 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 水位観測施設設計 1式
CCTV施設設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期