

平成28年度4月期 発注見通しの公表について

平成28年度4月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、平成28年4月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、277件（うち港湾空港関係39件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

業務関係の予定件数は、466件（うち港湾空港関係58件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成28年4月1日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成28年4月1日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	泉川	暢宏	(内線3311)
	技術管理課長補佐	片岡	浩史	(内線3314)【工事関係】
	技術管理課長補佐	青木	研	(内線3313)【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	近藤	徹	(内線6413)【港湾空港関係】
	品質確保室専門官	金崎	哲也	(内線6472)【港湾空港関係】

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年 4月現在)

平成28年 4月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成28年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年 4月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- 1-1 工 事 名 : 平成28年度 新居浜港湾合同外1件建築改修その他工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 新居浜港湾合同 庁舎 RC-3 1,383 m²の外壁、建具、便所改修工事、新居浜労基 庁舎 RC-2 500m²の耐震改修工事 (工事規模) 1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [営繕部]
- 1-2 工 事 名 : 平成28年度 徳島県警察学校建築改修その他工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎 RC-3 2,091m²の津波対策構造補強、内部改修、給水設備改修工事 (工事発注規模) 3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [営繕部]
- 1-3 工 事 名 : 平成28年度 愛媛運輸支局仮庁舎新営工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 仮庁舎 S-2 約600m²の新営工事 (工事発注規模) 6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定

[営繕部]

1-4 工 事 名 名 : 平成28-29年度 四国総合通信局建築その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 期 : 約18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-4 約2,600m²の新築及びエ
 レベーターの新設工事
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

1-5 工 事 名 名 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局建築その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 期 : 約16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 約1,700m²の新築及びエ
 レベーターの新設工事、既存庁舎 RC-2 1
 ,094m²の解体工事
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

1-6 工 事 名 名 : 平成28年度 徳島県警察学校電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市
 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 2,091m²の受変電、自家
 発電設備改修工事
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

1-7 工 事 名 名 : 平成28年度 新居浜港湾合同電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市
 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 1,383m²の受変電、自家
 発電設備改修工事
 (工事発注規模)
 3,000万円以上5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

1-8 工 事 名 名 : 平成28-29年度 四国総合通信局電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市

- 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-4 約2,600m²の新築に係る
 電気設備工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定

[営繕部]

- 1-9 工 事 名 称 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 約1,700m²等の新築に係
 る電気設備工事
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-10 工 事 名 称 : 平成28-29年度 四国総合通信局機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-4 約2,600m²の新築に係る
 機械設備工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-11 工 事 名 称 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 約1,700m²の新築に係る
 機械設備工事
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 工 事 名 称 : 平成28年度 中島改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式、床版工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(棒鋼)約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工 事 名 : 平成28年度 前原・田浦・新居見改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市前原町外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 工 事 名 : 平成28年度 箸蔵地区法面对策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1式、法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工 事 名 : 平成28年度 僧津山地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市一宮町地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工 事 名 : 平成28年度 里浦地区耐震対策(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(形鋼、鋼管) 2百トン
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 平成28年度 里浦地区耐震対策(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(形鋼・鋼管)

- (工事発注規模) 3百トン
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-18 工 事 名 : 平成28年度 里浦地区耐震対策(その3)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(形鋼・鋼管) 2百トン
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-19 工 事 名 : 平成28年度 徳長堤防耐震対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震対策工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-20 工 事 名 : 平成28年度 山川堤外地区歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道整備工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-21 工 事 名 : 平成28年度 松茂交差点改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡松茂町外
3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式
歩道整備工事 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-22 工 事 名 : 平成28年度 中島地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 平成28年度 立江・櫛淵地盤改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市立江町地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式、地盤改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
セメント 約2千トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-24 工 事 名 : 平成28年度 恩山寺谷改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市田野町地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-25 工 事 名 : 平成28年度 沖洲高架橋下部(その5)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-26 工 事 名 : 平成28年度 沖洲高架橋下部(その6)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部躯体工 10基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 約5百t
生コンクリート 約2千m³

- (工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-27 工 事 名 : 平成28年度 三庄地区環境整備外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町中庄地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 階段工 1式
高水敷整正工 1式
盛土工 1式
舗装工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-28 工 事 名 : 平成28-29年度 稲持谷川樋門工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
3) 工 事 期 間 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式
盛土工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-29 工 事 名 : 平成28年度 池田管内防災外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法枠工 1式
アンカー工 1式
擁壁工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-30 工 事 名 : 平成28-29年度 前原改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市前原町地先
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式、床版工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工 事 名 : 平成28-30年度 榎瀬川水門工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市川内町鈴江南地先
3) 工 事 期 間 : 約25ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式 築堤・護岸工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 3千m³
砕石 1千m³
購入土 2万m³
鋼材 12百トン
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-32 工 事 名 : 平成28年度 庄町地区電線共同溝舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市庄町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝部舗装工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-33 工 事 名 : 平成28年度 庄町地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市庄町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-34 工 事 名 : 平成28年度 徳島管内鋼橋補修工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修・補強工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-35 工 事 名 : 平成28-30年度 吉野川大橋橋梁補修(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
3) 工 事 期 間 : 約25ヶ月

- 4) 工事概要 : 鋼床版補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-36 工事名 : 平成28-30年度 吉野川大橋橋梁補修(その2) 工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
- 3) 工事期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼床版補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-37 工事名 : 平成28年度 道の駅穴喰温泉外トイレ補修工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町久保地先 外
- 3) 工事期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : トイレ棟屋根修繕 1式
トイレ棟設備補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-38 工事名 : 平成28年度 大砂トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町浅川外
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-39 工事名 : 平成28-29年度 中島OFFランプ橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
- 3) 工事期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 3径間+2径間連続PC中空床版橋
L=73m+57m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼)100t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-40 工 事 名 : 平成28年度 穴喰大橋橋梁塗装工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡海陽町穴喰浦地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [徳島河川国道事務所]
- 1-41 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [徳島河川国道事務所]
- 1-42 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [徳島河川国道事務所]
- 1-43 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その3) 工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [徳島河川国道事務所]
- 1-44 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その4) 工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-45 工 事 名 : 平成28年度 内妻高架橋耐震補強外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡牟岐町内妻外地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-46 工 事 名 : 平成28年度 かちどき橋橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市かちどき橋地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電気防食工 1式
鋼橋塗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-47 工 事 名 : 平成28年度 国政片棧道橋耐震補強外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市山城町外地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-48 工 事 名 : 平成28年度 里浦地区陸閘ゲート設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 陸閘ゲート設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-49 工 事 名 : 平成28年度 学島排水樋門ゲート設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市川島町北中須地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ゲート設備修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-50 工 事 名 : 平成28-29年度 学島排水機場ポンプ設備無水化工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市川島町桑村地先
3) 工 事 期 期 : 約19ヶ月
4) 工 事 概 要 : ポンプ設備無水化改良 1式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-51 工 事 名 : 平成28-29年度 榎瀬水門ゲート設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市川内町鈴江南地先
3) 工 事 期 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼製ローラゲート 2門
鋼製付属設備 1式
電源設備 1式
操作制御設備 1式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-52 工 事 名 : 平成28年度 徳島管内道路情報表示設備外工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市穴吹町三島外
3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備工 1式
施設計測・監視制御設備工 1式
電源設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

- [那賀川河川事務所]
- 1-53 工 事 名 : 平成28年度 中島地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県阿南市那賀川町中島地先
3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
根固ブロック製作・据付 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
方式を試行予定。

- [那賀川河川事務所]
- 1-54 工 事 名 : 平成28年度 加茂地区橋梁下部外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市加茂町城ノ前地先

- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
 低水護岸工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-55 工 事 名 称 : 平成28年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その1)
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市豊益町地先
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 擁壁護岸工 1式
 護岸基礎工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-56 工 事 名 称 : 平成28年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市豊益町地先
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 擁壁護岸工 1式
 護岸基礎工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-57 工 事 名 称 : 平成28年度 長安口ダム堆砂除去外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土木 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-58 工 事 名 称 : 平成28年度 長安口ダム堆砂除去(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土木 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-59 工 事 名 : 平成28年度 加茂地区築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市加茂町大西地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-60 工 事 名 : 平成28年度 加茂地区橋梁上部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市加茂町城ノ前地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-61 工 事 名 : 平成28年度 加茂谷川左岸樋門新設工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市加茂町佃地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋門工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-62 工 事 名 : 平成28年度 長安口ダム堆砂除去(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-63 工 事 名 : 平成28年度 長安口ダム堆砂除去(その3)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町坂州地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-64 工 事 名 : 平成28年度 那賀川左岸堤防維持外1件工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先から徳島県阿南市深瀬町地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
 除草工 1式
 応急処理工 1式
 土砂撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

1-65 工 事 名 : 平成28-31年度 長安口ダム選択取水設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先
 3) 工 事 期 間 : 約43ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 選択取水設備
 ・低層取水ゲート設備 2門
 ・表・中層取水ゲート設備 2門
 付属設備 1式
 (工事発注規模)
 30億円以上50億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-66 工 事 名 : 平成28年度 西谷右支川堰堤管理用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L=約150m
 集水ボーリング L=約1,900m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-67 工 事 名 : 平成28年度 和田谷第2堰堤管理用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷和田地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L=約150m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-68 工 事 名 : 平成28年度 下中切集水井工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村中切地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要 : 集水井1基 (L=13m)
集排水ボーリング L=約2,400m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-69 工事名 : 平成28-29年度 西谷左支堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
- 3) 工事期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工 V=約6,500m³
管理用道路 L=約140m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-70 工事名 : 平成28年度 カシケ谷堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工 V=約1,500m³
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-71 工事名 : 平成28年度 善徳地区集水井外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 集水ボーリング L=約2,400m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-72 工事名 : 平成28年度 東谷堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町越裏門地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工 V=約2,000m³
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [四国山地砂防事務所]
- 1-73 工 事 名 : 平成28年度 アゼチ谷堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県の町大森地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V = \text{約} 1,500 \text{ m}^3$
 (主要建設資材見込み量)
 生コンクリート 約1千 m^3
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [四国山地砂防事務所]
- 1-74 工 事 名 : 平成28年度 丁字ヶ谷第2号堰堤管理用道路外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市則之内地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路 $L = \text{約} 250 \text{ m}$
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [四国山地砂防事務所]
- 1-75 工 事 名 : 平成28年度 怒田地区地すべり対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町怒田地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 集水ボーリング $L = \text{約} 1,400 \text{ m}$
 表面排水路 $L = \text{約} 50 \text{ m}$
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [四国山地砂防事務所]
- 1-76 工 事 名 : 平成28年度 上ノ土居堰堤管理用道路外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町土居地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路 $L = \text{約} 400 \text{ m}$
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [四国山地砂防事務所]
- 1-77 工 事 名 : 平成28年度 南小川護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町立野地先
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [四国山地砂防事務所]
- 1-78 工 事 名 : 平成28年度 熊谷第4堰堤管理用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先
3) 工 事 期 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L=約100m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [四国山地砂防事務所]
- 1-79 工 事 名 : 平成28年度 落合仮橋撤去工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町落合地先
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 仮橋撤去 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [香川河川国道事務所]
- 1-80 工 事 名 : 平成28年度 財田残土処理場第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市財田町財田上
3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [香川河川国道事務所]
- 1-81 工 事 名 : 平成28年度 まんのう公園施設補修外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土工 1式
木道デッキ補修 1式
パン工房更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [香川河川国道事務所]
- 1-82 工 事 名 : 平成28年度 町田改良第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市西村から土居
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-83 工 事 名 : 平成28年度 上高野地区改良第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市豊中町上高野
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-84 工 事 名 : 平成28年度 上高野地区改良第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市豊中町上高野
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-85 工 事 名 : 平成28年度 財田残土処理場第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-86 工 事 名 : 平成28年度 西村改良外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 : 平成28年度 番屋川1号橋下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工 1式
橋台工 1基
(工事発注規模)

- 1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-88 工 事 名 : 平成28年度 玉藻地区電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 香川県高松市玉藻町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成28年度 玉藻舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 香川県高松市玉藻町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成28年度 木太舗装第1工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 香川県高松市木太町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成28年度 木太地区第2工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 香川県高松市木太町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [香川河川国道事務所]
- 1-92 工 事 名 : 平成28年度 追上地区防災施設整備工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町追上
 3) 工 事 期 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防災施設整備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [香川河川国道事務所]
- 1-93 工 事 名 : 平成28年度 金山トンネル(下り)外照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市川津町 金山トンネル(下り)外
 3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 金山トンネル(下り)LED照明設備 1式
 引田トンネルLED照明設備 1式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [香川河川国道事務所]
- 1-94 工 事 名 : 平成28年度 玉藻地区照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市玉藻町
 3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明灯設置 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [香川河川国道事務所]
- 1-95 工 事 名 : 平成28年度 木太地区照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市木太町
 3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明灯設置 1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [香川河川国道事務所]
- 1-96 工 事 名 : 平成28年度 番屋川2号橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市西村から土居
 3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC上部工(PC単純プレテンション方式中空床版橋) L=26m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-97 工 事 名 : 平成28年度 香川管内構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
構造物補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工能力評価型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-98 工 事 名 : 平成28年度 香川管内耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-99 工 事 名 : 平成28年度 香川管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
構造物補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-100 工 事 名 : 平成28年度 善通寺管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
構造物補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-101 工 事 名 : 平成28年度 東永井地下横断歩道外非常用設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 香川県高松市円座町外
3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地下横断歩道非常用設備 1式
(工事発注規模)

- 3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-102 工 事 名 : 平成28年度 渦井川橋(新橋)下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市大生院
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-103 工 事 名 : 平成28年度 湯ノ浦IC橋下部外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市長沢
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約1千m³
鋼材約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-104 工 事 名 : 平成28年度 蒼社川橋下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市高橋外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-105 工 事 名 : 平成28年度 西明神歩道工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町西明神
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 歩道工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-106 工 事 名 : 平成28年度 湯ノ浦地区外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市長沢外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良工 1式
函渠工 1式
橋梁下部工 4基
法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-107 工 事 名 : 平成28年度 鉢防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴群久万高原町柳井川
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型操業評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-108 工 事 名 : 平成28年度 小坂舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市小坂
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗裝修繕工 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-109 工 事 名 : 平成28年度 余戸南舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材約1千t
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 : 平成28年度 余戸南側道跨線橋(上り)上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC3径間連結コンポ桁橋 L=105m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
1-111 工 事 名 : 平成28年度 余戸南OFFランプ橋（上り）上部工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市余戸南
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : PC3径間連続中空床版橋 L=79m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
1-112 工 事 名 : 平成28年度 朝倉第4高架橋外上部工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市朝倉南
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : PC3径間連続ラーメン中空床版橋 L=70m
プレテンション方式T桁橋 L=24m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
1-113 工 事 名 : 平成28年度 石手川ダム貯水池維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市玉谷町
3) 工事期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 堆砂排除工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
1-114 工 事 名 : 平成28年度 松山管内道路情報表示板設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町外
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路情報表示板 3箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [松山河川国道事務所]
1-115 工 事 名 : 平成28年度 松山管内CCTV設備設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡砥部町外
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : CCTVIP化 1式
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 6,000万円以上1億円未満
第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-116 工 事 名 : 平成28年度 永木地下道外非常用設備設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市永木町外
3) 工事期 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 地下道非常用設備 2箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-117 工 事 名 : 平成28-29年度 石手川ダム管理用制御処理設備設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市宿野町乙69-3
3) 工事期 期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : ダム管理用制御処理設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-118 工 事 名 : 平成28年度 仁久堤防第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町仁久
3) 工事期 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成28年度 仁久堤防第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町仁久
3) 工事期 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-120 工 事 名 : 平成28年度 柏地区工用道路第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工事期 期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)

- 6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-121 工 事 名 : 平成28年度 柏地区工事に用道路第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-122 工 事 名 : 平成28年度 柏地区工事に用道路第3工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-123 工 事 名 : 平成28年度 惣瀬堤防第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-124 工 事 名 : 平成28年度 惣瀬堤防第3工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-125 工 事 名 : 平成28年度 増田改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 改良工事 1式
(工事発注規模)

- 1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-126 工 事 名 : 平成28年度 岩松歩道工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 改良工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 平成28年度 肱川橋上部撤去工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁上部撤去工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 平成28年度 肱川防災盛土工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市新谷外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 防災盛土工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 平成28-29年度 肱川橋下部撤去工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部撤去工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 平成28年度 肱川橋架替舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1式
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 5,000万円以上8,000万円未満
第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 平成28年度 松尾トンネル補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町から愛媛県宇和島市祝森
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : トンネル補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 平成28年度 大洲ずい道補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町から愛媛県喜多郡内子町
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : トンネル補修工 1式
歩道橋補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-133 工 事 名 : 平成28年度 嵐坂ずい道補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町から愛媛県宇和島市吉田町
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : トンネル補修工 1式
歩道橋補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-134 工 事 名 : 平成28年度 大洲管内CCTV設備改良工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市から愛媛県南宇和郡愛南町
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備改良 1式
CCTV設備設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-135 工 事 名 : 平成28年度 藤江・住吉トンネル受変電設備工事
1) 工事種別 : 受変電設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 受変電設備設置工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-136 工 事 名 : 平成28年度 椽の木瀬外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=270m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-137 工 事 名 : 平成28年度 見の越工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=360m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-138 工 事 名 : 平成28年度 見の越トンネル作業構台設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=200m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-139 工 事 名 : 平成28年度 月野尾工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L=100m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-140 工 事 名 : 平成28年度 見の越ダムサイト線工事用道路工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良工事 L = 140m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-141 工事名 : 平成28-29年度 下敷水橋設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 - 3) 工事期 : 約16ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼製棧道橋 L = 100m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-142 工事名 : 平成28年度 東鴨地歩道工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県土佐市東鴨地
 - 3) 工事期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-143 工事名 : 平成28年度 戸原海岸堤防改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町甲殿地先
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約5千m³以上
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-144 工事名 : 平成28年度 戸原海岸堤防改良(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町甲殿地先
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約5千m³以上
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [高知河川国道事務所]
- 1-145 工 事 名 : 平成28年度 戸原海岸堤防改良（その3）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町甲殿地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約5千m³以上
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [高知河川国道事務所]
- 1-146 工 事 名 : 平成28年度 啞内堤防工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 根固工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。
- [高知河川国道事務所]
- 1-147 工 事 名 : 平成28年度 西畑河床掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町西畑地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河床掘削 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。
- [高知河川国道事務所]
- 1-148 工 事 名 : 平成28年度 戸原海岸堤防改良（その4）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町甲殿地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 5千m³以上
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [高知河川国道事務所]
- 1-149 工 事 名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市十市地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 約5百トン
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-150 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 約5百トン
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-151 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その3)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 約5百トン
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-152 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その4)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 約5百トン
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-153 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その5)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 約5百トン
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-154 工 事 名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良（その6）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-155 工 事 名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良（その7）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-156 工 事 名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良（その8）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-157 工 事 名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良（その9）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-158 工 事 名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その10)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市十市地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-159 工 事 名 : 平成28-29年度 下ノ村堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香美市土佐山田町下ノ村地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式
護岸工 1式
根固め工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-160 工 事 名 : 平成28年度 南の谷排水機場屋上防水改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町大内地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防水改修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-161 工 事 名 : 平成28-29年度 宇治川排水機場建屋新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 宇治川排水機場新築工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-162 工 事 名 : 平成28-30年度 宇治川排水機場ポンプ設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
3) 工 事 期 間 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ設備 1式
(φ2000、立軸斜流、1台)
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-163 工 事 名 : 平成28—29年度 宇治川排水機場ポンプ設備改造工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 主ポンプ設備改造 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-164 工 事 名 : 平成28年度 下田堤防外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市下田地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
法覆護岸工 1式
樋門耐震補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-165 工 事 名 : 平成28年度 下田堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市下田地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-166 工 事 名 : 平成28年度 入田堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市入田地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-167 工 事 名 : 平成28年度 具同堤防（その1）工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市渡川地先

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤工 1 式
道路改良工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-168 工 事 名 : 平成28年度 具同堤防(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市渡川地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤工 1 式
道路改良工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-169 工 事 名 : 平成28年度 金上野改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町金上野
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-170 工 事 名 : 平成28年度 拳ノ川改良第1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-171 工 事 名 : 平成28年度 拳ノ川改良第2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-172 工 事 名 : 平成28年度 和田改良外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式
歩道設置 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-173 工事名 : 平成28年度 和田改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田
 - 3) 工事期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-174 工事名 : 平成28-29年度 和田トンネル工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田
 - 3) 工事期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : トンネル延長 L=161m
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
砕石及び砂 約2千m³
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-175 工事名 : 平成28-29年度 橘川改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川
 - 3) 工事期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-176 工事名 : 平成28-30年度 寺山トンネル工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田
 - 3) 工事期 : 約20ヶ月
 - 4) 工事概要 : トンネル延長 L=485m
(主要資材需要見込み量)
セメント 約1千t
生コンクリート 約7千m³
砕石及び砂 約6千m³

鋼材 約6百t

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-177 工 事 名 : 平成28-29年度 和田高架橋下部工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田

3) 工事期 : 約15ヶ月

4) 工事概要 : 下部工 N=4基

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-178 工 事 名 : 平成28-29年度 橋川改良第2工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川

3) 工事期 : 約14ヶ月

4) 工事概要 : 道路改良 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-179 工 事 名 : 平成28年度 芳奈舗装工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

2) 工事場所 : 高知県高知県宿毛市山奈

3) 工事期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : アスファルト舗装 1式

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約1千t

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-180 工 事 名 : 平成28年度 九樹樋門上屋改築工事

1) 工事種別 : 建築工事

2) 工事場所 : 高知県四万十市九樹地先

3) 工事期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 九樹樋門上屋新築工 1式

既設九樹樋門上屋撤去工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-181 工 事 名 : 平成28年度 間トンネル照明設備更新外工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市間地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備工 1式
道路照明設備工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-182 工 事 名 : 平成28年度 金上野トンネル舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町金上野
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-183 工 事 名 : 平成28-29年度 金上野舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町金上野
3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-184 工 事 名 : 平成28年度 押ノ川第2高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市押ノ川
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC2径間連続中空床版橋
L=54.5m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-185 工 事 名 : 平成28年度 逢坂トンネル非常用設備外更新工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市古津賀地先外
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 非常用設備工 1式
光ケーブル敷設工 1式

- (工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [中村河川国道事務所]
- 1-186 工 事 名 : 平成28年度 中村管内CCTV設備設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町市野瀬地先外
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
- 1-187 工 事 名 : 平成28年度 土佐管内防災工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県佐川国道維持、南国国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 土工 1式
法面工 1式
堰堤工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
排水ポーリング工 1式
落石防止工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
- 1-188 工 事 名 : 平成28年度 旭町1丁目歩道工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高知市旭町1丁目
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 函渠工 1式
排水構造物工 1式
電線共同溝工 1式
縁石工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
- 1-189 工 事 名 : 平成28年度 布師田第3高架橋下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高知市布師田
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³

- 鋼材 約3百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-190 工 事 名 : 平成28-29年度 国分川橋下部第1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市布師田
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 1基(ニューマチックケーソン基礎)
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約3百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-191 工 事 名 : 平成28-29年度 舟入川橋下部第1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 事 期 間 : 約17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 1基(圧入ケーソン基礎)
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-192 工 事 名 : 平成28年度 絶海池第1橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 1基(ニューマチックケーソン基礎)
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-193 工 事 名 : 平成28年度 絶海池第2橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材 約3百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-194 工 事 名 : 平成28年度 東孕改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-195 工 事 名 : 平成28年度 舟入川橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-196 工 事 名 : 平成28年度 奈半利管内耐震補強(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
落橋防止工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-197 工 事 名 : 平成28年度 日下橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡日高村下分
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼管杭工 24本
作業構台工 1式
道路土工 1式
排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
舗装工 1式
縁石工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-198 工 事 名 名 : 平成28-29年度 国分川橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市布師田から高知県高知市高須
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-199 工 事 名 名 : 平成28-29年度 舟入川橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 1基(ニューマチックケーソン基礎)
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-200 工 事 名 名 : 平成28年度 物部改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1式、下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-201 工 事 名 名 : 平成28-29年度 舟入川橋外1橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-202 工 事 名 名 : 平成28-29年度 薊野第2高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市薊野
3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要 : 鋼3径間連続細幅箱桁橋 L = 114m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約300t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-203 工事名 : 平成28-29年度 一宮第3高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市一宮
- 3) 工事期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼3径間連続ラーメン少数钣桁橋(床版含む)
 L = 180m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約500t
 (工事発注規模)
 3億円以上7億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-204 工事名 : 平成28-29年度 一宮第4高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市一宮
- 3) 工事期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼3径間連続ラーメン少数钣桁橋(床版含む)
 L = 172m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約500t
 (工事発注規模)
 3億円以上7億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-205 工事名 : 平成28-30年度 布師田第2高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市布師田
- 3) 工事期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼5径間連続開断面箱桁橋(床版含む)
 L = 253m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 約600t
 (工事発注規模)
 7億4,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-206 工事名 : 平成28-30年度 布師田第3高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市布師田
- 3) 工事期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼4径間連続開断面箱桁橋(床版含む)

L = 221m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 約6百t
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
1-207 工 事 名 : 平成28-29年度 五台山第2高架橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県高知市五台山
3) 工事期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 鋼3径間連続細幅箱桁橋(床版含む)

L = 216m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約8百t
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
1-208 工 事 名 : 平成28-29年度 一宮第2高架橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮
3) 工事期 : 約17ヶ月
4) 工事概要 : 鋼3径間連続ラーメン少数钣桁橋(床版含む)

(JR施工分製作含む) L = 140m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
1-209 工 事 名 : 平成28-29年度 国分川橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県高知市高須
3) 工事期 : 約14ヶ月
4) 工事概要 : 鋼5径間連続ラーメン鋼床版箱桁橋(内1径間)

L = 65m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約7百t
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
1-210 工 事 名 : 平成28-30年度 絶海池第1橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県高知市高須
3) 工事期 : 約21ヶ月
4) 工事概要 : 鋼3径間連続鋼床版箱桁橋(鋼製梁含む)

L = 187m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約7百t
(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-211 工 事 名 : 平成28年度 熊秋トンネル照明設備外更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : トンネル照明設備更新 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-212 工 事 名 : 平成28年度 一宮第1高架橋上部第1工事

- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : PC4径間連続ラーメン2主鈹桁橋(内2径間)
L = 69m
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-213 工 事 名 : 平成28年度 薊野第1高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 高知県高知市薊野
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : PC4径間連続ラーメン2主鈹桁橋(内2径間)
L = 66m
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-214 工 事 名 : 平成28年度 一宮第1高架橋上部第2工事

- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 高知県高知市一宮
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : PC4径間連続ラーメン2主鈹桁橋(内2径間)
L = 63m
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-215 工 事 名 名 : 平成28年度 鎌田IC橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町鎌田
3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 1径間単純プレテンションT桁橋 L=21m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-216 工 事 名 名 : 平成28年度 越知丁法面对策第2工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町丁
3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石対策工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-217 工 事 名 名 : 平成28年度 土佐管内トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知国道維持、佐川国道維持出張所管内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 剥落対策工 1式
漏水対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-218 工 事 名 名 : 平成28年度 高知管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知国道維持出張所管内
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 伸縮装置取替工 1式
塗替塗装工 1式
支承取替工 1式
支承防錆工 1式
断面修復工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-219 工 事 名 名 : 平成28年度 南国管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持出張所管内
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 伸縮装置取替工 1式
主桁修復工 1式
断面修復工 1式

- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
- 1-220 工 事 名 : 平成28年度 佐川管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県佐川国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 伸縮装置取替工 1式
 支承取替工 1式
 支承防錆工 1式
 断面修復工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [土佐国道事務所]
- 1-221 工 事 名 : 平成28年度 奈半利管内橋梁補修(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 伸縮装置取替工 1式
 落橋防止取替工 1式
 塗替塗装工 1式
 橋面防水工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [中筋川総合開発工事事務所]
- 1-222 工 事 名 : 平成28年度 中筋川ダム放流情報表示板設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町黒川
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 放流情報表示板設置 1基
 表示制御装置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [中筋川総合開発工事事務所]
- 1-223 工 事 名 : 平成28-30年度 中筋川ダム管理用水力発電設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市平田町黒川
3) 工 事 期 間 : 約34ヶ月
4) 工 事 概 要 : ダム管理用水力発電設備設置 1式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

1-224 工 事 名 : 平成28-30年度 横瀬川ダム管理用水力発電設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市山奈町山田
3) 工 事 期 間 : 約27ヶ月
4) 工 事 概 要 : ダム管理用水力発電設備設置 1式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]

1-225 工 事 名 : 平成28年度 宮前地区管理用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]

1-226 工 事 名 : 平成28年度 宮前地区排水ボーリング工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水ボーリング工事 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]

1-227 工 事 名 : 平成28年度 柳瀬ダム堆砂除去工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堆砂除去工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]

1-228 工 事 名 : 平成28年度 早明浦ダム湖岸整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町田井地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]
1-229 工 事 名 : 平成28-31年度 柳瀬ダム予備ゲート設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 事 期 間 : 約39ヶ月
4) 工 事 概 要 : 予備ゲート設置工 1式
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]
1-230 工 事 名 : 平成28年度 池田局防災情報表示設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川ダム統管理事務所
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防災情報表示設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]
1-231 工 事 名 : 平成28年度 池田局河川情報設備改造工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川ダム統管理事務所
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川情報設備改造 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統管理事務所]
1-232 工 事 名 : 平成28年度 柳瀬ダム管内CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]
1-233 工 事 名 : 平成28年度 野村ダム低水放流設備外修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : スピンドル式開閉装置 分解整備 4基分
コーンスリーブバルブ 修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

1-234 工 事 名 : 平成28年度 野村ダム管内CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村外
 3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備更新 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

1-235 工 事 名 : 平成28年度 野村ダム水力発電設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村
 3) 工 事 期 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水力発電機現地分解整備 1式
 水力発電用水車内部塗装 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

1-236 工 事 名 : 平成28年度 大渡ダム主放流設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 副開度計更新 5門分
 圧着用油圧シリンダ等分解整備 1門分
 ゲート開閉用制御装置(PLC)取替 1門分
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

1-237 工 事 名 : 平成28年度 大渡ダムクレストゲート設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
 3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 開閉装置修繕 4門分
 角落しゲート製作・据付 1門分
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

1-238 工 事 名 : 平成28年度 大渡ダム管内CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815外
 3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備工事 1式
 カメラ装置更新 6台
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成28年度 発注の見通しの公表について（平成28年4月現在）

平成28年4月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成28年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1 - 1 . 工 事 名 : 徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤築造工事

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 徳島県徳島市沖洲地先

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工事概要 : 地盤改良工1式

(工事発注規模)

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 2 . 工 事 名 : 徳島小松島港金磯地区岸壁（-11m）改良工事

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 徳島県小松島市金磯町3

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 上部工（栈橋式）改良1式

(工事発注規模)

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 3 . 工 事 名 : 撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 徳島県鳴門市撫養町大桑島

- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、上部工1式、陸閘新設1基、水門改良1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約1百トン
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 4 . 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事(その2)

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式、上部工1式、被覆・根固工1式(被覆ブロック据付)
(工事発注規模)
3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 5 . 工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事(その3)

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：陸閘改良3基、陸閘新設3基、水門改良2基、上部工1式
(工事発注規模)
2億5,000万円以上7億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1 - 6 . 工 事 名：高松港朝日地区航路(-12m)浚渫工事

- 1) 工事種別：港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所：香川県高松市朝日新町地先
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：浚渫工1式
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 7 . 工 事 名 : 坂出港番の州物揚場改良工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県坂出市番の州地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 撤去工 (クレーン等) 1 式、基礎工 1 式、
護岸 (改良) 工 1 式、浮棧橋製作・設置 1 式
(工事発注規模)
3 , 7 0 0 万円以上 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 8 . 工 事 名 : 高松空港滑走路改良工事

- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 香川県高松市香南町 (高松空港内)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 滑走路改良 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約 1 0 千トン
(工事発注規模)
2 億 5 , 0 0 0 万円以上 7 億 4 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山港湾・空港整備事務所]

1 - 9 . 工 事 名 : 東予港中央地区函台製作等工事

- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西条市船屋乙地先、愛媛県新居浜市菊本町地先
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函台製作 1 式、進入路 1 式
(主要建設資材需要見込み量)
砕石 約 1 千 m³、アスファルト合材 約 0 . 1 千トン
(工事発注規模)
3 , 7 0 0 万円以上 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 10 . 工 事 名 : 東予港中央地区岸壁 (- 7 . 5 m) 工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西条市船屋乙

- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式(ケーソン製作2函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 11 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁(-7.5m)工事(その2)

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式(ケーソン製作2函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 12 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁(-7.5m)工事(その3)

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式(ケーソン製作2函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
(工事発注規模)
9,000万円以上1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 13 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁(-7.5m)工事(その4)

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式(ケーソン製作2函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 14 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）工事（その5）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市船屋乙
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作2函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³、鋼材 約2百トン
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 15 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）工事（その6）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県新居浜市菊本町（新居浜市下水処理場内）
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作3函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約0.8千m³、鋼材 約1百トン
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 16 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）工事（その7）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県新居浜市菊本町（新居浜市下水処理場内）
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ケーソン製作3函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約0.8千m³、鋼材 約1百トン
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 17 . 工 事 名：東予港中央地区岸壁（ - 7 . 5 m ）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事

- 2) 工事場所：愛媛県西条市今在家地先
- 3) 工期：約14ヶ月
- 4) 工事概要：捨石工1式、ケーソン据付工1式、中詰工1式、ブロック工1式
(主要建設資材需要見込み量)
中詰材33千m³
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-18. 工事名：東予港中央地区岸壁(-7.5m)工事(その8)

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市今在家(住友重機東予工場内)
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式(ブロック製作)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)
3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-19. 工事名：松山空港小型機エプロン改良工事

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：エプロン改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千トン
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-20. 工事名：松山空港地下道耐震補強工事

- 1) 工事種別：空港等土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町(松山空港敷地地下)
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：耐震補強工1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板) 約1百トン、鋼材(棒鋼) 約0.03百トン
(工事発注規模)

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 21 . 工 事 名：松山空港地下道耐震補強工事（その2）

1) 工事種別：空港等土木工事

2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港敷地地下）

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：耐震補強工1式

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材（棒鋼）約0.01百トン

（工事発注規模）9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 22 . 工 事 名：松山空港護岸耐震補強工事

1) 工事種別：空港等土木工事

2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：護岸補強工1式

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材（鋼板）約2百トン、鋼材（棒鋼）約0.03百トン

（工事発注規模）

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1 - 23 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田地先

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：本土工1式（ケーソン据付3函）、基礎工1式、被覆・根固工1式
（被覆・根固ブロック据付）、上部工1式、消波工1式（消波ブ
ロック据付）、撤去工1式、雑工1式

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート約6千m³、砂約6千m³

（工事発注規模）

7億4,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 24 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事（その2）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田地先

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：本土工1式（ケーソン据付1函）、基礎工1式、被覆・根固工1式
（被覆・根固ブロック据付）、上部工1式、消波工1式（消波ブ
ロック据付）、雑工1式

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約3千m³、砂 約2千m³

（工事発注規模）

7億4,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 25 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(1)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約5千m³

（工事発注規模）

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 26 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(2)）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県高知市仁井田

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約5千m³

（工事発注規模）

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 27 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その(3)）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港
- 3) 工 期：約 8 ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工 1 式（被覆ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 2 千 m³
（工事発注規模）
3,700 万円以上 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 28 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（ 4 ））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市仁井田新港
- 3) 工 期：約 6 ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工 1 式（被覆ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 2 千 m³
（工事発注規模）
3,700 万円以上 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期：第 2 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 29 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（ 5 ））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市種崎
- 3) 工 期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：消波工 1 式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 4 千 m³
（工事発注規模）
9,000 万円以上 1 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 30 . 工 事 名：高知港三里地区防波堤（南）等築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先
- 3) 工 期：約 7 ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式（被覆ブロック据付）、上部工 1 式、
消波工 1 式（消波ブロック据付）
（工事発注規模）

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 31 . 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤築造工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県須崎市コウギノ鼻地先

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：基礎工1式、被覆・根固工1式（被覆ブロック据付）
消波工1式（消波ブロック据付）撤去工1式
（工事発注規模）

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 32 . 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（1））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県須崎市多ノ郷

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 33 . 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（2））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県須崎市多ノ郷

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：被覆・根固工1式（コンクリートブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）

3,700万円以上9,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 34 . 工 事 名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（3））

1) 工事種別：港湾土木工事

- 2) 工事場所：高知県須崎市多ノ郷
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：被覆・根固工1式(コンクリートブロック製作)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約4千m³
(工事発注規模)
9,000万円以上1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 35 . 工 事 名：宿毛湾港池島地区防波堤()築造工事(その(1))

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市新港地先
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式(捨石)
(主要建設資材需要見込み量)
-
(工事発注規模)
3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 36 . 工 事 名：室津港室津地区防波堤()築造工事(その(1))

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室戸市浮津地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 37 . 工事名：室津港室津地区防波堤()工事(その(1))

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室戸市浮津
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式(消波ブロック製作)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 38 . 工 事 名：高知空港道路・駐車場改良工事（その（1））

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：高知県南国市物部

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：構内道路改良1式

（主要建設資材需要見込み量）

アスファルト合材 約2千トン

（工事発注規模）

5,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1 - 39 . 工 事 名：高知空港道路・駐車場改良工事（その（2））

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：高知県南国市物部

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：駐車場改良1式

（主要建設資材需要見込み量）

アスファルト合材 約2千トン

（工事発注規模）

5,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年 4月現在)

平成28年 4月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成28年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年 4月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- 1-1 業 務 名 : 平成28-29年度 徳島道路用地補償総合技術業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約21ヶ月
3) 業 務 概 要 : 概況ヒアリング等 1式
関係権利者の特定 1式
補償額算定書の照合 1式
公共用地交渉用資料の作成 1式
権利者に対する公共用地交渉 1式
移転履行状況等の確認後の措置 1式
その他の業務 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-2 業 務 名 : 平成28-29年度 土佐用地補償総合技術業務 [土佐国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約21ヶ月
3) 業 務 概 要 : 補償総合 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

2. 簡易公募型競争入札

- 2-1 業 務 名 : 平成28年度 建設機械等使用実態解析業務 [企画部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 建設機械等稼働実態調査 1式
建設機械等販売価格等実態調査 1式
損料改定資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-2 業 務 名 : 平成28年度 四国統一資材価格等調査業務 [企画部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材価格調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-3 業 務 名 : 平成28年度 室戸回線通信鉄塔設計業務 [企画部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 通信鉄塔詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[河川部]

- 2-4 業務名 : 平成28年度 河川水辺の国勢調査 (ダム湖版) 総括検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川水辺の国勢調査総括検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[営繕部]

- 2-5 業務名 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約15ヶ月
- 3) 業務概要 : 愛媛運輸支局新築工事に係る工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[営繕部]

- 2-6 業務名 : 平成28-29年度 四国総合通信局工事監理業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約17ヶ月
- 3) 業務概要 : 四国総合通信局新築工事に係る工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[用地部]

- 2-7 業務名 : 平成28年度 物件移転等標準書 (平成29年度版) 作成業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 資材単価等調査・検証 1式
カタログ等出典根拠の整理 1式
算出表及び単価表の作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-8 業務名 : 平成28年度 徳島管内用地管理図等作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 台帳附図作成 1式
測量作業 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-9 業務名 : 平成28年度 徳島道路基準点設置業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路基準点設置 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-10 業務名 : 平成28年度 吉野川水系砂利採取規制計画図作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂利採取規制計画図作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 2-11 業務名 : 平成28年度 吉野川水系水文資料整理業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文資料整理 1式

- 河川水質資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-12 業 務 名 : 平成28年度 吉野川応神箇所外縦横断測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川定期横断測量等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-13 業 務 名 : 平成28年度 吉野川上板箇所外縦横断測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川定期横断測量等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-14 業 務 名 : 平成28年度 吉野川瀬詰箇所外縦横断測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川定期横断測量等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-15 業 務 名 : 平成28年度 吉野川脇町第二箇所外縦横断測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川定期横断測量等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-16 業 務 名 : 平成28年度 吉野川加茂第一箇所外縦横断測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川定期横断測量等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-17 業 務 名 : 平成28年度 徳島管内交通安全施設設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 一般構造物詳細修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-18 業 務 名 : 平成28年度 吉野川等補修箇所設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-19 業 務 名 : 平成28年度 桑野道路構造物外設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 構造物詳細設計 1式
 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-20 業 務 名 : 平成28年度 徳島管内構造物外設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-21 業務名 : 平成28年度 徳島管内道路構造物詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-22 業務名 : 平成28年度 32号外防災対策設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 防災対策設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-23 業務名 : 平成28年度 11・28・55号附属物点検業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [徳島河川国道事務所]
- 2-24 業務名 : 平成28年度 第十堰周辺現状調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 現状調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-25 業務名 : 平成28年度 徳島管内道路管理データ整備登録業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路管理データベース更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-26 業務名 : 平成28年度 馬場局外テレメータ設備設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : テレメータ設備更新設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-27 業務名 : 平成28年度 牟岐バイパスTV電波受信状況調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 電波受信状況調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-28 業務名 : 平成28年度 猪ノ鼻道路管理施設設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 受変電施設設計 1式
 トンネル防災施設設計 1式
 照明施設設計 1式
 光ケーブル設計 1式
 ラジオ再放送設備設計 1式
 CCTV設備設計 1式
 道路情報表示設備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-29 業務名 : 平成28年度 四国横断自動車道管理施設設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 受変電施設設計 1式
 トンネル防災施設設計 1式
 照明施設設計 1式
 光ケーブル設計 1式
 ラジオ再放送設備設計 1式
 CCTV設備設計 1式
 道路情報表示設備設計 1式
 電気室設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと建築)
- 2-30 業務名 : 平成28年度 大原地区外構造物詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-31 業務名 : 平成28年度 交通事故調査整理業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 交通事故調査整理 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-32 業務名 : 平成28年度 桑野道路構造物外設計 (その2) 業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-33 業務名 : 平成28年度 桑野道路構造物外設計 (その3) 業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-34 業務名 : 平成28年度 福井道路構造物外設計 (その1) 業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-35 業務名 : 平成28年度 福井道路構造物外設計 (その2) 業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-36 業務名 : 平成28年度 関高架橋予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-37 業務名 : 平成28年度 徳島管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-38 業務名 : 平成28年度 徳島管内トンネル補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-39 業務名 : 平成28年度 池田第二橋外橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-40 業務名 : 平成28年度 西林箇所構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-41 業務名 : 平成28年度 旧吉野川・今切川堤防設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 護岸詳細設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-42 業務名 : 平成28年度 沼田箇所樋門詳細外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 樋門設計 一式
 堤防設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-43 業務名 : 平成28年度 加茂第二箇所修正設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 一式
 構造物設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-44 業務名 : 平成28年度 小松島徳島東地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-45 業務名 : 平成28年度 桑野道路地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-46 業務名 : 平成28年度 桑野道路(下大野地区)用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 営業その他の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-47 業務名 : 平成28年度 西井川視拒改良外用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-48 業務名 : 平成28年度 川島交差点改良外事業損失事前調査業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失事前調査業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-49 業務名 : 平成28年度 加茂第二堤防外用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 営業その他の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 2-50 業務名 : 平成28年度 徳島河川再算定業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 再算定業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-51 業務名 : 平成28年度 福井道路(中尾・鶴地区) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-52 業務名 : 平成28年度 福井道路(大坪・六反地地区) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-53 業務名 : 平成28年度 福井道路(東山地区) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-54 業務名 : 平成28年度 脇町第一堤防用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 営業その他の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-55 業務名 : 平成28年度 福井道路(宮前・城田地区) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-56 業務名 : 平成28年度 福井道路(妙見前・吉谷地区) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 営業その他の調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 2-57 業務名 : 平成28年度 長安口ダム深淺測量外業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 貯水池深淺測量 1式
 河川測量 1式
 流量観測 1式

- 地形測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
2-58 業 務 名 : 平成28年度 那賀川・長安口ダム水辺現地調査 (魚類) 外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 魚類調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
2-59 業 務 名 : 平成28年度 那賀川水系環境モニタリング調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 置土モニタリング調査 1 式
樹木モニタリング調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
2-60 業 務 名 : 平成28年度 熊谷川堤外樋門開度計更新検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 既設開閉装置開度計更新検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
2-61 業 務 名 : 平成28年度 長安口ダム配電線路設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 配電線路設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
2-62 業 務 名 : 平成28年度 加茂地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
2-63 業 務 名 : 平成28年度 加茂地区樋門詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
2-64 業 務 名 : 平成28年度 那賀川漏水対策設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 漏水対策設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
2-65 業 務 名 : 平成28年度 桑野川法尻補強設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 2-66 業務名 : 平成28年度 加茂堤防用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 建物等の調査 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[四国山地砂防事務所]

- 2-67 業務名 : 平成28年度 善徳、怒田・八畝地区集水井外測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 地形測量 1式
表面排水路設計 1式
排水ボーリング設計 1式
付帯構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-68 業務名 : 平成28年度 嶺北地区抑制工測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 地形測量 1式
表面排水路設計 1式
付帯構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-69 業務名 : 平成28年度 吉野川上流域砂防堰堤概略設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式
地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-70 業務名 : 平成28年度 南小川流域砂防堰堤概略設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式
地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[四国山地砂防事務所]

- 2-71 業務名 : 平成28年度 祖谷川流域砂防堰堤概略設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防堰堤概略設計 1式
地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

- [四国山地砂防事務所]
- 2-72 業 務 名 : 平成28年度 重信川流域砂防堰堤概略設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤概略設計 1式
 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-73 業 務 名 : 平成28年度 志遊美谷第2砂防堰堤測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 志遊美谷第2砂防堰堤実施設計 1式
 地形測量 1式
 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-74 業 務 名 : 平成28年度 ナカズ谷砂防堰堤測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ナカズ谷砂防堰堤実施設計 1式
 地形測量 1式
 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-75 業 務 名 : 平成28年度 栗寄谷第2砂防堰堤測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 栗寄谷第2砂防堰堤実施設計 1式
 地形測量 1式
 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-76 業 務 名 : 平成28年度 八畝地区護岸外測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 八畝地区護岸外実施設計 1式
 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-77 業 務 名 : 平成28年度 片山谷砂防堰堤外測量設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 片山谷砂防堰堤外実施設計 1式
 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-78 業 務 名 : 平成28年度 高野砂防堰堤外測量設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 高野砂防堰堤外実施設計 1式
 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 2-79 業務名 : 平成28年度 善徳、怒田・八畝地区地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 2-80 業務名 : 平成28年度 つえ谷地区観測業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : GNSS・孔内傾斜計観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 2-81 業務名 : 平成28年度 荒神谷堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 2-82 業務名 : 平成28年度 宝蔵寺上谷堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 2-83 業務名 : 平成28年度 高野堰堤外用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 2-84 業務名 : 平成28年度 タダレ谷堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 2-85 業務名 : 平成28年度 善徳地区表面排水路用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 2-86 業 務 名 : 平成28年度 大内白鳥バイパス外工事資料作成業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 香川管内の改築工事に伴う補足の道路詳細設計及び資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-87 業 務 名 : 平成28年度 大内白鳥バイパス環境影響調査業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境影響調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-88 業 務 名 : 平成28年度 香川管内道路詳細設計外業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 香川管内における改築事業の道路詳細設計、予備修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-89 業 務 名 : 平成28年度 大内白鳥バイパス予備修正設計業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 予備修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-90 業 務 名 : 平成28年度 まんのう公園施設設計業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施設補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-91 業 務 名 : 平成28年度 まんのう公園管理運営検討業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 管理運営に関する検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-92 業 務 名 : 平成28年度 香川管内道路管理データ整備登録業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路管理データ整備登録 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-93 業 務 名 : 平成28年度 香川管内付属物点検業務(その1) [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 付属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-94 業 務 名 : 平成28年度 香川管内付属物点検業務 (その2) [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 付属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-95 業 務 名 : 平成28年度 香川管内付属物点検業務 (その3) [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 付属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-96 業 務 名 : 平成28年度 香川管内付属物点検業務 (その4) [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 付属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-97 業 務 名 : 平成28年度 香川管内付属物点検業務 (その5) [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 付属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-98 業 務 名 : 平成28年度 香川管内安全施設設計業務 [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
歩道設計 1式
構造物設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

2-99 業 務 名 : 平成28年度 志度交差点改良設計業務 [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交差点設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

2-100 業 務 名 : 平成28年度 戸川視距改良詳細設計業務 [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-101 業 務 名 : 平成28年度 戸川橋実施設計外業務 [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁実施設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-102 業 務 名 : 平成28年度 屋島地区電線共同溝予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 電線共同溝予備設計
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

2-103 業 務 名 : 平成28年度 香川管内トンネル点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

2-104 業 務 名 : 平成28年度 香川管内耐震補強設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁耐震補強設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

2-105 業 務 名 : 平成28年度 香川管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

2-106 業 務 名 : 平成28年度 香川管内構造物補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

2-107 業 務 名 : 平成28年度 戸川地区地質調査等業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋面、法面地質調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

2-108 業 務 名 : 平成28年度 大内白鳥バイパス外再算定等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件再算定 1式
物件積算 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

2-109 業 務 名 : 平成28年度 大内白鳥バイパス用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査、積算 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

2-110 業 務 名 : 平成28年度 香川用地調査点検等技術業務 [香川河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査書等の点検・調整確認等 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-111 業 務 名 : 平成28年度 松山管内敷地調査(その3)業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 敷地調査業務等 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

2-112 業 務 名 : 平成28年度 松山管内道路基準点整備業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 基準点測量等 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

2-113 業 務 名 : 平成28年度 重信川流域航空写真撮影外業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空写真撮影 1式
平面図修正 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-114 業 務 名 : 平成28年度 石手川ダム堆砂量調査業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 石手川ダムにおける堆砂量調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-115 業 務 名 : 平成28年度 今治道路外設計業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 擁壁設計 一式
基礎工設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-116 業 務 名 : 平成28年度 今治道路環境調査業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境調査 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-117 業 務 名 : 平成28年度 川之江三島バイパス設計業務 [松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交差点設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [松山河川国道事務所]
- 2-118 業 務 名 : 平成28年度 小松バイパス (新屋敷地区外) 設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路修正設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-119 業 務 名 : 平成28年度 新居浜バイパス (本郷地区外) 設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路暫定設計
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-120 業 務 名 : 平成28年度 松山管内電線共同溝設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝予備設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 2-121 業 務 名 : 平成28年度 松山管内道路管理資料作成業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路管理資料作成等 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-122 業 務 名 : 平成28年度 重信川管内浸透対策設計 (その1) 業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 浸透対策設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと地質調査)
- [松山河川国道事務所]
- 2-123 業 務 名 : 平成28年度 重信川管内浸透対策設計 (その2) 業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 浸透対策設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと地質調査)
- [松山河川国道事務所]
- 2-124 業 務 名 : 平成28年度 今治道路 (1工区) 構造物設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 函渠設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 2-125 業 務 名 : 平成28年度 小松バイパス外構造物設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 擁壁設計 一式
 函渠設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [松山河川国道事務所]
- 2-126 業 務 名 : 平成28年度 松山管内橋梁補修設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [松山河川国道事務所]
- 2-127 業 務 名 : 平成28年度 松山管内耐震補強設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁耐震補強設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [松山河川国道事務所]
- 2-128 業 務 名 : 平成28年度 松山管内防災設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 防災対策設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 2-129 業 務 名 : 平成28年度 松山管内道路管理データ整備登録業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路施設台帳データ整備登録等 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [松山河川国道事務所]
- 2-130 業 務 名 : 平成28年度 松山管内トンネル点検業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル定期点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 2-131 業 務 名 : 平成28年度 今治道路（高橋地区外）地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 2-132 業 務 名 : 平成28年度 新居浜バイパス用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査等 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-133 業 務 名 : 平成28年度 新居浜バイパス事前調査業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 家屋事前調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- [松山河川国道事務所]
- 2-134 業務名 : 平成28年度 長田歩道用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 物件調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-135 業務名 : 平成28年度 松山外環状道路再積算業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 物件再積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-136 業務名 : 平成28年度 今治道路外再積算業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 物件再積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 2-137 業務名 : 平成28年度 今治道路事業認定相談用資料作成業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 事業認定相談用資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 2-138 業務名 : 平成28年度 松山管内防災事業用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-139 業務名 : 平成28年度 小長浜地区堤防施工計画検討外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防施工計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-140 業務名 : 平成28年度 防災計画検討外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 防災計画検討 1式
 施設設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-141 業務名 : 平成28年度 大洲管内設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-142 業務名 : 平成28年度 大洲管内トンネル点検業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 2-143 業務名 : 平成28年度 大洲管内道路管理データ整備登録業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 道路管理データ整備 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-144 業務名 : 平成28年度 増田地区橋梁詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-145 業務名 : 平成28年度 城廻地区橋梁詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-146 業務名 : 平成28年度 城廻地区橋梁詳細設計 (その2) 業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-147 業務名 : 平成28年度 大洲管内附属物点検 (その1) 業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-148 業務名 : 平成28年度 大洲管内附属物点検 (その2) 業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-149 業務名 : 平成28年度 大洲管内構造物補修設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-150 業務名 : 平成28年度 大洲管内トンネル照明設備設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル照明設備更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-151 業務名 : 平成28年度 大洲管内トンネル非常用設備外設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル非常用設備更新 1式
 道路情報表示設備設計 1式
 ラジオ再放送設備更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-152 業務名 : 平成28-29年度 加世地区堤防予備設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防予備設計 1式
 樋門予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 2-153 業務名 : 平成28年度 小長浜堤防外用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-154 業務名 : 平成28年度 津島道路再算定業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 3) 業務概要 : 再算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-155 業務名 : 平成28年度 惣瀬堤防事業認定申請図書作成業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-156 業務名 : 平成28年度 城廻視距改良用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-157 業務名 : 平成28年度 和霊歩道用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-158 業務名 : 平成28年度 坂戸歩道用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-159 業務名 : 平成28年度 津島道路(上畑地地区) 用地調査等業務(その1)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 2-160 業務名 : 平成28年度 津島道路(上畑地地区) 用地調査等業務(その2)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-161 業務名 : 平成28年度 鹿野川ダム堆砂量調査業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ダム堆砂量測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-162 業務名 : 平成28年度 鹿野川ダム貯水池周辺地質検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 地質検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-163 業務名 : 平成28年度 工事用道路構造物設計外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-164 業務名 : 平成28-29年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-165 業務名 : 平成28年度 上嵯峨谷地区地質調査(その1)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 2-166 業務名 : 平成28年度 上嵯峨谷地区地質調査(その2)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-167 業務名 : 平成28年度 奥の山地区外地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-168 業務名 : 平成28年度 岩谷地区地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-169 業務名 : 平成28年度 鹿野川ダム湖斜面地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-170 業務名 : 平成28年度 山鳥坂ダム用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-171 業務名 : 平成28年度 山鳥坂ダム用地調査点検等技術業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-172 業務名 : 平成28年度 山鳥坂ダム補償説明業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 補償説明 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 2-173 業務名 : 平成28年度 高知海岸深淺測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 海岸深淺測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-174 業 務 名 : 平成28年度 西畑環境影響調査外業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境影響調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-175 業 務 名 : 平成28年度 水文・気象・海象資料整理業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文・気象・海象資料整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-176 業 務 名 : 平成28年度 加田堤防設計業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-177 業 務 名 : 平成28年度 波介川導流堤防漏水対策詳細設計業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防漏水対策設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-178 業 務 名 : 平成28年度 用石箇所積算業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

2-179 業 務 名 : 平成28年度 新日下川放水路(日高村)用地調査等業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

2-180 業 務 名 : 平成28年度 新日下川放水路(いの町)用地調査等業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

2-181 業 務 名 : 平成28年度 窪川佐賀道路測量業務 [中村河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式
水準測量 1式
路線測量 1式
地形測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

2-182 業務名 : 平成28年度 窪川佐賀道路 (窪川工区) 道路設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-183 業務名 : 平成28年度 荷稻地区外構造物設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-184 業務名 : 平成28年度 中村管内歩道設計外業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 道路設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-185 業務名 : 平成28-29年度 中村管内トンネル点検業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約21ヶ月
3) 業務概要 : トンネル点検 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-186 業務名 : 平成28-29年度 中村管内道路附属物点検業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約21ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-187 業務名 : 平成28年度 中村管内橋梁補修設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-188 業務名 : 平成28年度 下田堤防水門設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 水門設計 1式
堤防設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-189 業務名 : 平成28年度 中村管内道路管理データ整備登録業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : データ整備登録 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-190 業務名 : 平成28年度 窪川佐賀道路地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-191 業務名 : 平成28年度 下田地区地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
土質試験 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-192 業務名 : 平成28年度 中村用地調査点検等技術業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-193 業務名 : 平成28年度 初崎堤防外用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-194 業務名 : 平成28年度 具同入田堤防事業損失事前調査業務その1
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-195 業務名 : 平成28年度 大方改良事業認定申請図書作成業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-196 業務名 : 平成28年度 窪川佐賀道路 (小黒川地区) 用地調査等業務その1
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-197 業務名 : 平成28年度 窪川佐賀道路 (小黒川地区) 用地調査等業務その2
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式

- 4) 入札予定時期 : 物件調査 1式
第2四半期
- 2-198 業務名 : 平成28年度 窪川佐賀道路 [中村河川国道事務所]
[熊野浦地区) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-199 業務名 : 平成28年度 窪川佐賀道路 [中村河川国道事務所]
[荷稻地区外) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-200 業務名 : 平成28年度 具同入田堤防事業損失事前調査業務その2 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-201 業務名 : 平成28年度 高知南国道路敷地調査業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 敷地調査業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-202 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス敷地調査業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 敷地調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-203 業務名 : 平成28年度 高知・佐川管内防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 防災測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-204 業務名 : 平成28年度 南国・奈半利管内防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 防災測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-205 業務名 : 平成28年度 森山トンネル外照明設備設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : トンネル照明設備更新設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-206 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内道路管理データ整備登録業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理データベース登録業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-207 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内橋梁補修設計(その1)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-208 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内トンネル点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-209 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内シェッド・大型カルバート等点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : シェッド点検 1式
大型カルバート点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-210 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内交通安全対策測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通安全対策測量設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-211 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内電線共同溝調査設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 電線共同溝調査設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-212 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 高知南国道路道路設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-213 業 務 名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 南国安芸道路(5-6工区)設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路設計 1式
一般構造物詳細設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-214 業務名 : 平成28年度 安芸道路道路設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-215 業務名 : 平成28年度 国道32・33号設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-216 業務名 : 平成28年度 土佐管内橋梁補修設計(その2)業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-217 業務名 : 平成28年度 高知南国道路事業認定申請図書作成業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-218 業務名 : 平成28年度 南国安芸道路(物部川)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 漁業補償積算等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-219 業務名 : 平成28年度 南国安芸道路(赤野東地区)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-220 業務名 : 平成28年度 越知道路(越知丙地区)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-221 業務名 : 平成28年度 旭町一丁目歩道外事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-222 業務名 : 平成28年度 波川交差点改良外用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-223 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (波川地区) 事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-224 業務名 : 平成28年度 高知南国道路 (高須新町地区外) 事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [中筋川総合開発工事事務所]
- 2-225 業務名 : 平成28-29年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約16ヶ月
3) 業務概要 : 鳥類調査 1式
委員会運営 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [吉野川ダム統管理事務所]
- 2-226 業務名 : 平成28年度 柳瀬ダム水辺現地調査 (魚類外) 業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 魚類調査 1式
モニタリング調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [吉野川ダム統管理事務所]
- 2-227 業務名 : 平成28年度 柳瀬ダム堆砂対策外検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 堆砂対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [野村ダム管理所]
- 2-228 業務名 : 平成28年度 野村ダム堆砂測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム堆砂測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [野村ダム管理所]
- 2-229 業務名 : 平成28年度 野村ダム基礎排水孔調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム基礎排水孔調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [大渡ダム管理所]
- 2-230 業務名 : 平成28年度 大渡ダム環境基図作成外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ダム湖環境基図作成 1式

- 河川環境情報図作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [大渡ダム管理所]
- 2-231 業務名 : 平成28年度 大渡ダム斜面健全度調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 斜面健全度調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [大渡ダム管理所]
- 2-232 業務名 : 平成28年度 森山地区外地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
観測機器設置 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国技術事務所]
- 2-233 業務名 : 平成28年度 走行車両重量調査業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 走行車両重量調査 1式
交通量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国技術事務所]
- 2-234 業務名 : 平成28年度 路面性状調査業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 移動計測車を使用した舗装路面の性状調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国技術事務所]
- 2-235 業務名 : 平成28年度 道路の空中写真撮影業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 四国管内直轄道路の空中写真撮影 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国技術事務所]
- 2-236 業務名 : 平成28年度 舗装構造調査業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 舗装の経年変化等の調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国技術事務所]
- 2-237 業務名 : 平成28年度 河川微量化学物質分析業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ダイオキシン類分析 1式
環境ホルモン分析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国技術事務所]
- 2-238 業務名 : 平成28年度 水質分析精度調査業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質分析項目の精度管理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-239 業務名 : 平成28年度 道路橋管理資料作成業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁管理カルテ更新 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]

- 2-240 業務名 : 平成28年度 河川微量化学物質精度管理業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : ダイオキシン類精度管理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

- 3-1 業務名 : 平成28年度 四国管内統合通信網検討外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 四国管内統合通信網検討外 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[企画部]

- 3-2 業務名 : 平成28年度 土木工事のICT活用による情報共有等検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : ICT活用による情報共有等検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[河川部]

- 3-3 業務名 : 平成28年度 ダム施工機械損料調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ダム施工機械損料調査検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[道路部]

- 3-4 業務名 : 平成28年度 四国管内道路情報活用検討等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路情報活用検討等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 3-5 業務名 : 平成28年度 阿南税務署設計業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 阿南税務署新築工事に係る設計業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 3-6 業務名 : 平成28年度 嶺北森林管理署設計業務

- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 嶺北森林管理署新築工事に係る設計業務
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-7 業 務 名 : 平成28年度 高知地方合同外改修設計業務 [営繕部]
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 高知地方合同耐震改修工事及び、安芸地方合同改修工事に係る設計業務
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-8 業 務 名 : 平成28年度 事前復興方針等検討業務 [建政部]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 事前復興方針等検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-9 業 務 名 : 平成28年度 阿南安芸自動車道計画段階評価等資料作成業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 計画段階評価資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 3-10 業 務 名 : 平成28年度 四国横断自動車道環境基礎(その2)調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 環境基礎調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 3-11 業 務 名 : 平成28年度 津田大橋橋梁詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 3-12 業 務 名 : 平成28年度 猫坊橋梁詳細設計外業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 防災対策設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 3-13 業 務 名 : 平成28年度 徳島管内事故危険区間対策検討業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 事故危険区間対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-14 業 務 名 : 平成28年度 下大野高架橋詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-15 業 務 名 : 平成28年度 下大野高架橋 (ONランプ) 詳細設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-16 業 務 名 : 平成28年度 下大野高架橋 (OFFランプ) 詳細設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-17 業 務 名 : 平成28年度 畑田川橋詳細設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-18 業 務 名 : 平成28年度 那賀川水系治水水利水検討業務
[那賀川河川事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 長安口ダム操作規則の検討 1式
洪水調節効果の検討 1式
濁水とりまとめ 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 3-19 業 務 名 : 平成28年度 長安口ダム管理総合評価検討業務
[那賀川河川事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : フォローアップ定期報告書作成 1式
委員会開催補助 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 3-20 業 務 名 : 平成28年度 長安口ダム施設改造施工計画検討外業務
[那賀川河川事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施工計画検討外 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-21 業 務 名 : 平成28年度 長安口ダム施設改造総合評価業務
[那賀川河川事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施設改造総合評価 1式
委員会運営補助 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-22 業 務 名 : 平成28年度 那賀川水系河道計画検討外業務
[那賀川河川事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河道計画検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-23 業務名 : 平成28年度 那賀川水系洪水解析検討外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 洪水解析検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-24 業務名 : 平成28年度 那賀川水系分布型洪水予測システム改良業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 分布型洪水予測システム改良 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-25 業務名 : 平成28年度 那賀川・桑野川防災計画検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 那賀川・桑野川防災計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-26 業務名 : 平成28年度 長安口ダム管理用制御処理設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ダム管理用制御処理設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-27 業務名 : 平成28年度 長安口ダム施設設計外検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 本体施設設計外 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-28 業務名 : 平成28年度 長安口ダム恒久的堆砂対策施設予備設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 堆砂対策施設予備設計 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-29 業務名 : 平成28年度 追立ダム搬出場所設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 搬出場所設計 1式
地質調査 1式
測量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-30 業務名 : 平成28年度 長安口ダム既設放流設備耐震検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 既設放流設備耐震検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-31 業務名 : 平成28-29年度 地すべり事業効果検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約18ヶ月
 3) 業務概要 : 地すべり事業効果検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-32 業務名 : 平成28年度 地震時斜面変動発生危険地域検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地震時斜面変動発生危険地域検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-33 業務名 : 平成28年度 四国山地大規模河道閉塞危険箇所検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 河道閉塞危険箇所検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 3-34 業務名 : 平成28年度 四国山地砂防地域防災力向上検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 危機管理対応策外検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-35 業務名 : 平成28年度 四国山地深層崩壊対策優先度検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 深層崩壊対策優先度検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-36 業務名 : 平成28年度 四国山地土砂洪水氾濫計画評価手法検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 土砂洪水氾濫計画評価手法検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-37 業務名 : 平成28年度 四国山地流砂観測配置計画検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 流砂観測配置計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 3-38 業務名 : 平成28年度 土器川潮止堰改築詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月

- 3) 業務概要 : 土器川潮止堰改築詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-39 業務名 : 平成28年度 土器川総合土砂管理対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 土器川総合土砂管理対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-40 業務名 : 平成28年度 香川管内災害対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 防災対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-41 業務名 : 平成28年度 香川管内交通事故対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故分析 1式
対策検討及び効果検証 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 3-42 業務名 : 平成28年度 香川管内事業評価検討外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 事業評価検討 1式
プローブデータ収集分析 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-43 業務名 : 平成28年度 香川管内自転車利用環境整備検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 自転車利用環境整備検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-44 業務名 : 平成28年度 高松地域高規格道路網調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 地域高規格道路網調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-45 業務名 : 平成28年度 松山管内道路網整備計画検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 道路網計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [松山河川国道事務所]
- 3-46 業務名 : 平成28年度 重点道の駅等活性化検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道の駅活性化支援検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-47 業務名 : 平成28年度 松山管内交通事故対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故分析 1式
対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-48 業務名 : 平成28年度 石手川ダム水質保全対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 石手川ダムにおける水質保全対策の検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- [松山河川国道事務所]
- 3-49 業務名 : 平成28年度 松山地区道路環境調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路環境影響調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-50 業務名 : 平成28年度 高知松山自動車道整備検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 整備計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-51 業務名 : 平成28年度 重信川自然再生検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 自然再生検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-52 業務名 : 平成28年度 重信川河道管理方針検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 河道管理方針検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 3-53 業務名 : 平成28年度 肱川浸水被害確認システム検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : システム検討 1式
システム検証 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 3-54 業務名 : 平成28年度 JR矢落川橋梁概略設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : JR橋梁概略検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 3-55 業務名 : 平成28年度 肱川管理方策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 河川管理方策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 3-56 業務名 : 平成28年度 山鳥坂ダム岩盤試験解析業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 岩盤試験解析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 設計共同体対象
[山鳥坂ダム工事事務所]
- 3-57 業務名 : 平成28年度 上鹿野川橋第1橋橋梁詳細設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
[山鳥坂ダム工事事務所]
- 3-58 業務名 : 平成28年度 鹿野川ダム改造施設検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 改造施設検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
[山鳥坂ダム工事事務所]
- 3-59 業務名 : 平成28年度 高知海岸堤防耐震設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 堤防耐震設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 設計共同体対象
[高知河川国道事務所]
- 3-60 業務名 : 平成28年度 用石箇所河道掘削検討設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 河道掘削検討 1式
河道掘削設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
[高知河川国道事務所]
- 3-61 業務名 : 平成28年度 高知海岸保全技術検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 海岸保全技術検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
[高知河川国道事務所]
- 3-62 業務名 : 平成28年度 中村管内整備効果検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果項目検討 1式
フローデータ分析 1式
ナンバープレート調査 1式
交通量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
[中村河川国道事務所]
- 3-63 業務名 : 平成28年度 片坂バイパス外電気通信設備詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 電気通信設備設計 1式
トンネル防災設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 設計共同体対象
[中村河川国道事務所]

- [中村河川国道事務所]
- 3-64 業務名 : 平成28年度 荷稻橋実施設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [中村河川国道事務所]
- 3-65 業務名 : 平成28年度 小黒川橋実施設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [中村河川国道事務所]
- 3-66 業務名 : 平成28年度 仁井田川橋予備設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [中村河川国道事務所]
- 3-67 業務名 : 平成28年度 富岡トンネル外実施設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 山岳トンネル詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [中村河川国道事務所]
- 3-68 業務名 : 平成28年度 中村管内津波対策検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 津波対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [中村河川国道事務所]
- 3-69 業務名 : 平成28年度 四万十川自然再生事業モニタリング調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : モニタリング調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [土佐国道事務所]
- 3-70 業務名 : 平成28年度 土佐管内道路啓開等検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 道路啓開計画立案等 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [土佐国道事務所]
- 3-71 業務名 : 平成28年度 土佐管内阿南安芸自動車道路線検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 道路網・路線計画 1式
 道路設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [土佐国道事務所]
- 3-72 業務名 : 平成28年度 土佐管内交通事故対策調査業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 交通事故対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [土佐国道事務所]
- 3-73 業務名 : 平成28年度 五台山第4高架橋外1橋実施設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [土佐国道事務所]
- 3-74 業務名 : 平成28年度 越知吾川道路概略検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 道路概略検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中筋川総合開発工事事務所]
- 3-75 業務名 : 平成28年度 中筋川ダム貯水池運用検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 中筋川ダム貯水池運用検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [中筋川総合開発工事事務所]
- 3-76 業務名 : 平成28年度 横瀬川ダム総合技術検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 横瀬川ダムの地質調査に関する指導・助言 1式
 横瀬川ダム本体設計に関する指導・助言 1式
 総合評価 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [吉野川ダム統管理事務所]
- 3-77 業務名 : 平成28年度 早明浦ダム環境整備事業再評価検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 早明浦ダム環境整備事業の評価 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [吉野川ダム統管理事務所]
- 3-78 業務名 : 平成28年度 早明浦ダム濁水対策検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 濁水対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [吉野川ダム統管理事務所]
- 3-79 業務名 : 平成28年度 既設ダム有効活用検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 既設ダム有効活用検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [吉野川ダム統管理事務所]
- 3-80 業務名 : 平成28年度 銅山川ダム群利水運用検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 利水運用検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-81 業務名 : 平成28年度 野村ダム管理総合評価検討業務 [野村ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム管理総合評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 3-82 業務名 : 平成28年度 野村ダム水質調査計画策定業務 [野村ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム水質調査計画策定 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 3-83 業務名 : 平成28年度 野村ダム耐震対策設計業務 [野村ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム耐震対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-84 業務名 : 平成28年度 大渡ダム斜面調査解析業務 [大渡ダム管理所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 斜面調査解析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 3-85 業務名 : 平成28年度 橋梁塗装管理手法検討業務 [四国技術事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 鋼橋の塗り替えに関する手引きの作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-86 業務名 : 平成28年度 コンクリート初期ひび割れ対策検討業務 [四国技術事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : コンクリート初期ひび割れ対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-87 業務名 : 平成28年度 河川基礎データ保存検討業務 [四国技術事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 河川基礎データ保存検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-88 業務名 : 平成28年度 維持管理の容易な河道検討業務 [四国技術事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 1) 河道の形状形成に関する検討 1式
2) 河口砂州フラッシュに関する検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-89 業務名 : 平成28年度 四国管内雪水対策検討業務 [四国技術事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 現地調査 1式

調査結果の分析・検討 1式
4) 入札予定時期：第2四半期

4. 通常指名競争入札

[企画部]
4-1 業務名：平成28年度 徳島地区労務費調査業務
1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約6ヶ月
3) 業務概要：徳島地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期：第2四半期

[企画部]
4-2 業務名：平成28年度 香川地区労務費調査外業務
1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約7ヶ月
3) 業務概要：香川地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期：第2四半期

[企画部]
4-3 業務名：平成28年度 愛媛地区労務費調査業務
1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約6ヶ月
3) 業務概要：愛媛地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期：第2四半期

[企画部]
4-4 業務名：平成28年度 高知地区労務費調査業務
1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約6ヶ月
3) 業務概要：高知地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期：第2四半期

[営繕部]
4-5 業務名：平成28年度 新居浜港湾合同外1件改修工事監理業務
1) 業務区分：建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約6ヶ月
3) 業務概要：新居浜港湾合同外1件建築改修その他工事に係る
工事監理業務
4) 入札予定時期：第1四半期

[営繕部]
4-6 業務名：平成28年度 徳島県警察学校改修工事監理業務
1) 業務区分：建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約6ヶ月
3) 業務概要：徳島県警察学校改修工事に係る工事監理業務
4) 入札予定時期：第1四半期

[営繕部]
4-7 業務名：平成28年度 愛媛運輸支局仮庁舎新営工事監理業務
1) 業務区分：建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限：約5ヶ月
3) 業務概要：愛媛運輸支局仮庁舎新営工事に係る工事監理業務
4) 入札予定時期：第2四半期

[営繕部]
4-8 業務名：平成28年度 嶺北森林管理署敷地調査業務
1) 業務区分：地質調査業務
2) 履行期限：約4ヶ月
3) 業務概要：嶺北森林管理署新築工事に係る敷地調査業務
4) 入札予定時期：第1四半期

- [営繕部]
- 4-9 業務名 : 平成28年度 四国総合通信局敷地調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 四国総合通信局新築工事に係る敷地調査業務
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-10 業務名 : 平成28年度 旧吉野川左岸外官民境界図作成業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 官民境界図作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-11 業務名 : 平成28年度 四国横断自動車道地形測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-12 業務名 : 平成28年度 徳島管内交通安全施設関係測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 路線測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-13 業務名 : 平成28年度 吉野川等補修箇所外測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-14 業務名 : 平成28年度 吉野川出水時調査業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 出水時調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-15 業務名 : 平成28年度 旧吉野川・今切川測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 横断測量 一式
 用地測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-16 業務名 : 平成28年度 三庄地区修正設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 高水敷整備等修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-17 業務名 : 平成28年度 四国横断自動車道環境基礎(その1)調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 環境基礎調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-18 業 務 名 : 平成28年度 中田地区道路詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-19 業 務 名 : 平成28年度 徳島管内交通安全施設関係地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-20 業 務 名 : 平成28年度 四国横断自動車道裁決申請図書等作成等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 建物等の調査 1式
 裁決申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-21 業 務 名 : 平成28年度 那賀川・桑野川洪水時調査外業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 洪水時調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-22 業 務 名 : 平成28年度 那賀川中流測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式
 深淺測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-23 業 務 名 : 平成28年度 那賀川水系水文資料整理業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文資料整理 1式
 水質資料整理 1式
 一次照査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-24 業 務 名 : 平成28年度 桑野川測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-25 業 務 名 : 平成28年度 那賀川水系維持修繕設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 路線測量 1式
 護岸修繕設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-26 業 務 名 : 平成28年度 加茂地区地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務

- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 土質試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-27 業務名 : 平成28年度 那賀川漏水対策地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 土質試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-28 業務名 : 平成28年度 深瀬堤防事業損失事後調査業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 3) 業務概要 : 工損調査(事後調査) 一式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [那賀川河川事務所]
- 4-29 業務名 : 平成28年度 桑野川堤防事業損失事後調査業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 3) 業務概要 : 工損調査(事後調査) 一式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [香川河川国道事務所]
- 4-30 業務名 : 平成28年度 香川管内敷地調査業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路敷地調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-31 業務名 : 平成28年度 松山管内測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 現地測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-32 業務名 : 平成28年度 小松バイパス(新屋敷地区外)測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 路線測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-33 業務名 : 平成28年度 松山防災測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 現地測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-34 業務名 : 平成28年度 松山管内敷地調査(その1)業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 敷地調査業務等 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-35 業務名 : 平成28年度 松山管内敷地調査(その2)業務
 1) 業務区分 : 測量

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 敷地調査業務等 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-36 業務名 : 平成28年度 松一管内設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 交差点設計等 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-37 業務名 : 平成28年度 松山管内交通事故調査資料作成業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 交通事故資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-38 業務名 : 平成28年度 新居浜バイパス(菟生地区外)設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 交差点設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-39 業務名 : 平成28年度 松二管内設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 交差点設計等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-40 業務名 : 平成28年度 西条管内設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 交差点設計等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-41 業務名 : 平成28年度 松山管内地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-42 業務名 : 平成28年度 新居浜バイパス事後調査業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 家屋事後調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 4-43 業務名 : 平成28年度 津島道路測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 路線測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 4-44 業務名 : 平成28年度 肱川堤防外資料作成業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防外資料作成 1式

- 観測作業 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-45 業 務 名 : 平成28年度 大洲管内事故データ整理業務 [大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事故データ収集・整理 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-46 業 務 名 : 平成28年度 肱川河川管理等資料作成業務 [大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、肱川・矢落川の測量設計、河川の台帳の更新、肱川・矢落川の資料作成整理等を行うものである。
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-47 業 務 名 : 平成28年度 沖浦堤防外事業損失事後調査業務 [大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工損調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-48 業 務 名 : 平成28年度 工事用道路測量設計業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-49 業 務 名 : 平成28年度 山鳥坂ダム水文調査業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-50 業 務 名 : 平成28年度 南の谷排水機場外補修設計業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、南の谷排水機場、宇治川排水機場における老朽化対策等の補修設計を行うものである。
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-51 業 務 名 : 平成28年度 高知管内歩道設計業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-52 業 務 名 : 平成28年度 仁淀川・物部川砂利採取等規制計画作成業務 [高知河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、仁淀川水系及び物部川水系の直轄区間における砂利採取等規制計画を作成するものである。
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 4-53 業 務 名 : 平成28年度 高知海岸戸原工区外事業損失事後調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失 事後調査業務 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期 [高知河川国道事務所]
- 4-54 業 務 名 : 平成28年度 四万十川管内地下水観測外業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地下水位観測 1式
河川測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期 [中村河川国道事務所]
- 4-55 業 務 名 : 平成28年度 四万十川環境情報収集整理業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境情報収集整理 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期 [中村河川国道事務所]
- 4-56 業 務 名 : 平成28年度 中村管内歩道測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期 [中村河川国道事務所]
- 4-57 業 務 名 : 平成28年度 入田地区・山路地区測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期 [中村河川国道事務所]
- 4-58 業 務 名 : 平成28年度 四万十川管内設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防設計 1式
護岸設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期 [中村河川国道事務所]
- 4-59 業 務 名 : 平成28年度 土佐管内道路境界等測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路境界等測量業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期 [土佐国道事務所]
- 4-60 業 務 名 : 平成28年度 土佐管内交通事故調査資料作成業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 各種資料作成他 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期 [土佐国道事務所]
- 4-61 業 務 名 : 平成28年度 高知南国道路事後調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期 [土佐国道事務所]

- 4-62 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (3工区) 事後調査業務 (その1)
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-63 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (3工区) 事後調査業務 (その2)
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-64 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (3工区) 事後調査業務 (その3)
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-65 業務名 : 平成28年度 南国安芸道路 (1工区) 再積算業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約2ヶ月
3) 業務概要 : 物件再積算 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-66 業務名 : 平成28年度 南国安芸道路 (5. 6工区) 再積算業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約2ヶ月
3) 業務概要 : 物件再積算 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-67 業務名 : 平成28年度 中筋川ダム堆砂測量業務
[中筋川総合開発工事事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 中筋川ダム堆砂測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 4-68 業務名 : 平成28年度 横瀬川ダム周辺斜面管理業務
[中筋川総合開発工事事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 孔内傾斜計・地下水位計測 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-69 業務名 : 平成28年度 柳瀬ダム貯水池深淺測量業務
[吉野川ダム統管理事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 4-70 業務名 : 平成28年度 統管理データ整理業務
[吉野川ダム統管理事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 統管理データ整理 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 4-71 業務名 : 平成28年度 柳瀬ダム配線設備設計業務
[吉野川ダム統管理事務所]

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 配線設備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大渡ダム管理所]

- 4-72 業務名 : 平成28年度 大渡ダム流量観測業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 低水流量観測 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大渡ダム管理所]

- 4-73 業務名 : 平成28年度 大渡ダム深淺測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 深淺測量 1式
横断測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

5. 随意契約

[営繕部]

- 5-1 業務名 : 平成28年度 高松サンポート合同(南館)追加設計業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 高松サンポート合同(南館)新築工事に係る追加設計業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[営繕部]

- 5-2 業務名 : 平成28-29年度 四国総合通信局設計その2業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約17ヶ月
 - 3) 業務概要 : 四国総合通信局新築工事に係る設計意図伝達業務
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[営繕部]

- 5-3 業務名 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局設計その2業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約15ヶ月
 - 3) 業務概要 : 愛媛運輸支局新築工事に係る設計意図伝達業務
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

6. 参加者の有無を確認する公募手続き

〔松山河川国道事務所〕

6-1 業 務 名：平成28年度 水域生物を指標とした瀬切れ河川影響評価検討

- 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：瀬切れが生態系に及ぼす影響評価検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

平成28年度 発注の見通しの公表について（平成28年4月現在）

平成28年4月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成28年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年4月1日現在の見通しであること、また、予算執行のための申請手続きの都合上、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

〔港湾空港部〕

1-1. 業務名：建設資材価格等特別調査

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：資材等調査1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-2. 業務名：高松港朝日地区航行安全管理業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：安全管理室業務1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

1-3. 業務名：備讃瀬戸航路航行安全管理業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：安全管理室業務1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1－4. 業務名：松山港外港地区航行安全対策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 6 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：航行安全対策検討委員会 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

〔高松港湾空港技術調査事務所〕

1－5. 業務名：潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 7 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：整備局所有検潮所の潮位観測データの解析、信頼性維持に係る
検討 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

2－1. 業務名：徳島小松島港老朽化施設対策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 9 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：老朽化施設対策検討 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2－2. 業務名：撫養港海岸水質調査

- 1) 履 行 期 限：約 8 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水質調査 1 式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

2－3. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区地盤調査

- 1) 履 行 期 限：約 6 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：地盤改良後のチェックボーリング 1 式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

- 2-4. 業務名：撫養港海岸建物等事後調査
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：事後調査1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期

- 2-5. 業務名：撫養港海岸保全施設長寿命化計画策定業務
- 1) 履行期限：約9ヶ月
 - 2) 業務概要：長寿命化計画立案1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-6. 業務名：撫養港海岸水路測量
- 1) 履行期限：約9ヶ月
 - 2) 業務概要：水路測量1式、岸線測量1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-7. 業務名：水質・底質分析試験
- 1) 履行期限：約11ヶ月
 - 2) 業務概要：水質・底質分析1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期

〔高松港湾・空港整備事務所〕

- 2-8. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）磁気探査
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：磁気探査1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-9. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）潜水探査
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：潜水探査1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

2-10. 業務名：備讃瀬戸北航路（－19m）水路・深淺測量

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-11. 業務名：備讃瀬戸航路啓開計画等検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：航路啓開計画等の検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-12. 業務名：水質・底質分析試験

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：水質・底質分析1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

2-13. 業務名：高松空港滑走路端安全区域整備検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：滑走路端安全区域整備検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

2-14. 業務名：松山港外港地区水路測量等

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量1式、深淺測量1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-15. 業務名：松山港あり方検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：港湾計画改定に向けた検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

- 2-16. 業務名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深淺測量
- 1) 履行期限：約10ヶ月
 - 2) 業務概要：深淺測量（当局所有のマルチ使用）1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
- 2-17. 業務名：東予港中央地区水路測量
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：水路測量1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
- 2-18. 業務名：東予港中央地区磁気探査等
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：磁気探査1式、潜水探査1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
- 2-19. 業務名：東予港中央地区磁気探査
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：磁気探査（確認探査）1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
- 2-20. 業務名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）細部設計
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：細部設計1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
- 2-21. 業務名：水質・底質分析試験
- 1) 履行期限：約11ヶ月
 - 2) 業務概要：水質・底質分析1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-22. 業務名：松山空港護岸実施設計
- 1) 履行期限：約4ヶ月

- 2) 業務概要：護岸実施設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

- 2-23. 業務名：高知港深淺測量
 - 1) 履行期限：約7ヶ月
 - 2) 業務概要：深淺測量1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-24. 業務名：高知港整備効果検討業務
 - 1) 履行期限：約8ヶ月
 - 2) 業務概要：高知港整備効果検討1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-25. 業務名：高知港海岸土質調査（その（2））
 - 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：土質調査（水上）1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-26. 業務名：高知港海岸用地測量
 - 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：用地測量1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-27. 業務名：高知港海岸用地測量（その（2））
 - 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：用地測量1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 2-28. 業務名：高知港海岸用地測量（その（3））

- 1) 履 行 期 限 : 約 4 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
- 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-29. 業務名 : 高知港海岸実施設計等業務

- 1) 履 行 期 限 : 約 7 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 実施設計 1 式、施工計画検討 1 式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-30. 業務名 : 室津港深淺測量

- 1) 履 行 期 限 : 約 4 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 深淺測量 1 式
- 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-31. 業務名 : 高知空港道路・駐車場実施設計

- 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 道路・駐車場改良実施設計、地形測量 1 式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-32. 業務名 : 高知空港用地測量

- 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
- 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-33. 業務名 : 高知空港地下水調査

- 1) 履 行 期 限 : 約 4 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 土質調査、地下水調査 1 式
- 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2-34. 業務名 : 高知空港用地造成実施設計

- 1) 履 行 期 限 : 約 5 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 滑走路端安全区域実施設計 1 式

- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

〔高松港湾空港技術調査事務所〕

2-35. 業務名：高知港等沿岸域における波浪推算業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：確率沖波算定システムにおける気象及び波浪データ更新1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔港湾空港部〕

3-1. 業務名：四国の港湾における国際コンテナ貨物の輸送効率化検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：四国発着コンテナ貨物に関する効率的な輸送体系の検討、関係者会議運営1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-2. 業務名：港湾における津波避難方策を含めた地震・津波対策手法強化検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：平成27年度に策定した四国の港湾における地震・津波対策強化方策プログラムについて津波避難訓練を行いその結果等を踏まえたプログラムの再検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-3. 業務名：GPS波浪計観測情報の活用方法検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：平成26年に構築したGPS波浪計情報配信システムについて、システム関係や配信内容等の課題検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-4. 業務名：四国の港湾における地震・津波対策検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：大規模地震発生後を想定した関係者を対象とする訓練を行い、

その結果を踏まえた「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」の検証、関係者会議運営 1 式

- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期

3-5. 業務名：四国における生物共生型港湾整備手法検討業務

- 1) 履行期限：約 10 ヶ月
- 2) 業務概要：生物多様性に配慮した港湾整備手法検討、現地実証試験 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

3-6. 業務名：港湾施設の維持管理技術に係る技術情報提供業務

- 1) 履行期限：約 10 ヶ月
- 2) 業務概要：四国の港湾施設の維持管理に関する分析、技術的な課題等の検討 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

3-7. 業務名：徳島小松島港等整備検討業務

- 1) 履行期限：約 9 ヶ月
- 2) 業務概要：防波堤を活用した地震・津波対策検討 1 式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

〔松山港港湾・空港整備事務所〕

3-8. 業務名：東予港中央地区船舶航行解析業務

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：操船シミュレーション 1 式、
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

3-9. 業務名：松山空港エプロン改良基本設計等業務

- 1) 履行期限：約 9 ヶ月
- 2) 業務概要：エプロン改良基本設計 1 式及び実施設計 1 式、
施工法検討 1 式等
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

3-10. 業務名：高知港海岸土質調査

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：土質調査（陸上）1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-11. 業務名：須崎港整備計画等検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：須崎港整備計画検討、整備効果検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-12. 業務名：室津港整備計画等検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：室津港整備計画検討、整備効果検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-13. 業務名：高知空港用地造成基本設計等業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：滑走路端安全区域基本設計、地形測量、土質調査1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-14. 業務名：リサイクル材の埋立材適用性に関する検討業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：裏埋材としてカルシア改質土の適用性検討1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-15. 業務名：高知港海岸種崎地区断面検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：基本設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-16. 業務名：高知港海岸タナスカ地区断面検討業務

- 1) 履行期限：約9ヶ月
- 2) 業務概要：基本設計1式

3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等

4) 入札予定時期 : 第1四半期

4. 参加者の有無を確認する公募手続き

〔高松港湾空港技術調査事務所〕

4-1. 業務名：高知港三里地区防波堤越波影響検討業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：越波による腹付石への影響検証のための模型実験1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4-2. 業務名：高知港三里地区岸壁（-12m）滑動対策遠心模型実験

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：滑動対策検討のための遠心模型実験1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期