

平成28年度7月期 発注見通しの公表について

平成28年度7月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、平成28年7月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、189件（うち港湾空港関係22件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

業務関係の予定件数は、239件（うち港湾空港関係20件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、平成28年7月1日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成28年7月1日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	伊賀 達也	(内線3311)
	技術管理課長補佐	片岡 浩史	(内線3314) 【工事関係】
	技術管理課長補佐	武智 高明	(内線3313) 【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	近藤 徹	(内線6413) 【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	冨本 正	(内線6472) 【港湾空港関係】

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年 7月現在)

平成28年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成28年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- 1-1 工 事 名 : 平成28-29年度 四国総合通信局建築その他工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎 RC-4 約2,600m²の新築及びエレベーターの新設工事
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [営繕部]
- 1-2 工 事 名 : 平成28年度 愛媛運輸支局仮庁舎新営(2)工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 仮庁舎 S-2 約600m²の新営工事
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [営繕部]
- 1-3 工 事 名 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局建築その他工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎 RC-2 約1,700m²の新築及びエレベーターの新設工事、既存庁舎 RC-2 1,094m²の解体工事
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- [営繕部]
- 1-4 工 事 名 : 平成28-29年度 四国総合通信局電気設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市

- 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-4 約2,600m²の新築に係る
 電気設備工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-5 工 事 名 称 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 約1,700m²等の新築に係
 る電気設備工事
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-6 工 事 名 称 : 平成28-29年度 四国総合通信局機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-4 約2,600m²の新築に係る
 機械設備工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[営繕部]

- 1-7 工 事 名 称 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 約1,700m²の新築に係る
 機械設備工事
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-8 工 事 名 称 : 平成28年度 山川堤外地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 歩道整備工事 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-9 工 事 名 称 : 平成28-29年度 稲持谷川樋門工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県東みよし町加茂地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門本体工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)

- コンクリート 約1千m³
購入土 約3万m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行する。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-10 工 事 名 : 平成28年度 沖洲高架橋下部(その5)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管)約4百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-11 工 事 名 : 平成28年度 沖洲高架橋下部(その6)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁下部躯体工 10基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼)約5百t
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-12 工 事 名 : 平成28年度 箸蔵地区法面对策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 落石防護柵工 1式、法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-13 工 事 名 : 平成28年度 大谷地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町中村地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-14 工 事 名 : 平成28年度 徳長堤防耐震対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長地先
3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 耐震対策工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 5百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工事名 : 平成28年度 広島低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町広島地先
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸工 1式
 根固工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を採用予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工事名 : 平成28年度 池田管内防災外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 法枠工 1式
 アンカー工 1式
 擁壁工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工事名 : 平成28年度 中島地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工事名 : 平成28-29年度 前原改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町地先
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式、床版工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工事名 : 平成28-30年度 榎瀬川水門工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市川内町鈴江南地先
- 3) 工事期 : 約25ヶ月

- 4) 工事概要 : 函渠工 1式 築堤・護岸工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 3千m³
 砕石 1千m³
 購入土 2万m³
 鋼材 12百t
 (工事発注規模)
 7億4,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 工事名 : 平成28年度 庄町地区電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市庄町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工事名 : 平成28年度 徳島管内鋼橋補修工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼桁補修・補強工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-22 工事名 : 平成28-30年度 吉野川大橋橋梁補修(その1)工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
- 3) 工事期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼床版補修工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-23 工事名 : 平成28-30年度 吉野川大橋橋梁補修(その2)工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
- 3) 工事期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼床版補修工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-24 工事名 : 平成28年度 大砂トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町浅川外
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式
 (工事発注規模)

- 3, 000万円以上5, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-25 工 事 名 : 平成28年度 庄町地区外道路照明設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市庄町一丁目外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明設備工 1式
トンネル照明設備工 1式
(工事発注規模)

- 5, 000万円以上8, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工 事 名 : 平成28年度 境目トンネル外照明設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町佐野外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式
(工事発注規模)

- 5, 000万円以上8, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工 事 名 : 平成28-29年度 中島OFFランプ橋上部工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先
3) 工事期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 3径間+2径間連続PC中空床版橋
L=7.3m+5.7m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 1百t
(工事発注規模)

- 2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 平成28年度 穴喰大橋橋梁塗装工事
1) 工事種別 : 塗装工事
2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町穴喰浦地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1式
(工事発注規模)

- 3, 000万円以上6, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その1)工事
1) 工事種別 : 塗装工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1式
(工事発注規模)

- 3, 000万円以上6, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-30 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その2) 工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-31 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その3) 工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-32 工 事 名 : 平成28-29年度 吉野川大橋橋梁塗装(その4) 工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-33 工 事 名 : 平成28年度 国政片棧道橋耐震補強外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市山城町外地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-34 工 事 名 : 平成28年度 沖須賀橋外耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市八万町沖須賀地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落橋防止装置 14基
コンパクトストッパー 6箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- [徳島河川国道事務所]
- 1-35 工 事 名 : 平成28年度 徳島管内トンネル補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル補修 3トンネル
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-36 工事名 : 平成28年度 三軒屋橋耐震補強工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島市八万町三軒屋
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚補強工事 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-37 工事名 : 平成28年度 里浦地区陸閘ゲート設備工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市里浦町里浦地先
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 陸閘ゲート設備 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-38 工事名 : 平成28年度 学島排水樋門ゲート設備修繕工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県吉野川市川島町北中須地先
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : ゲート設備修繕 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-39 工事名 : 平成28年度 徳島管内道路情報表示設備外工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬市穴吹町三島外
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路情報表示設備工 1式
 施設計測・監視制御設備工 1式
 電源設備工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-40 工事名 : 平成28年度 三津トンネル外非常警報設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市北灘町折野外
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 非常警報設備工 1式
 (工事発注規模)

- 6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-41 工事名: 平成28年度 桑野川右岸豊益堤防工事(その2)
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県阿南市豊益町地先
3) 工事期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 擁壁護岸工 1式
護岸基礎工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-42 工事名: 平成28年度 加茂地区築堤護岸工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県阿南市加茂町大西地先
3) 工事期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-43 工事名: 平成28年度 長安口ダム堆砂除去(その1)工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工事期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-44 工事名: 平成28年度 長安口ダム堆砂除去(その2)工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工事期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 河川土木 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-45 工事名: 平成28年度 東谷堰堤工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 高知県吾川郡いの町越裏門地先
3) 工事期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 堰堤工 V=約2,000m³
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-46 工 事 名 : 平成28年度 アゼチ谷堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県の町大森地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V=約1,500m^3$
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート 約1千 m^3
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-47 工 事 名 : 平成28年度 怒田地区地すべり対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町怒田地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 集水ボーリング $L=約1,400m$
表面排水路 $L=約50m$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-48 工 事 名 : 平成28年度 上ノ土居堰堤管理用道路外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町土居地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用道路 $L=約400m$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-49 工 事 名 : 平成28年度 ウルシ谷堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町竹ノ奈路地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V=約1,000m^3$
(主要建設資材見込み量)
生コンクリート 約1千 m^3
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-50 工 事 名 : 平成28-29年度 西谷左支堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 $V=約6,500m^3$
管理用道路 $L=約140m$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-51 工 事 名 : 平成28年度 南小川護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町立野地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成28年度 熊谷第4堰堤管理用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L=約100m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-53 工 事 名 : 平成28年度 高智谷階段第2号堰堤改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市問屋地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰堤工 V=約800m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-54 工 事 名 : 平成28年度 南大王川カシケ谷堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面工 1式
堰堤工 V=約200m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-55 工 事 名 : 平成28年度 落合仮橋撤去工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町落合地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 仮橋撤去 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-56 工 事 名 : 平成28年度 町田改良第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市西村から土居
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-57 工事名 : 平成28年度 財田残土処理場第2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町財田上
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-58 工事名 : 平成28年度 玉藻舗装工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 香川県高松市玉藻町
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-59 工事名 : 平成28年度 金山トンネル(下り)外照明設備工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 香川県坂出市川津町 金山トンネル(下り)外
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 金山トンネル(下り)LED照明設備 1式
 引田トンネルLED照明設備 1式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-60 工事名 : 平成28年度 玉藻地区照明設備工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 香川県高松市玉藻町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明灯設置 1式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-61 工事名 : 平成28年度 木太地区照明設備第1工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 香川県高松市福岡町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明灯設置 1式
 (工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 5, 000万円以上8, 000万円未満
第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-62 工 事 名 : 平成28年度 木太地区照明設備第2工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 香川県高松市木太町
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明灯設置 1式
(工事発注規模)
5, 000万円以上8, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-63 工 事 名 : 平成28年度 木太地区照明設備第3工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 香川県高松市木太町
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明灯設置 1式
(工事発注規模)
5, 000万円以上8, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-64 工 事 名 : 平成28年度 香川管内構造物補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-65 工 事 名 : 平成28年度 香川管内耐震補強工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁耐震補強工 1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-66 工 事 名 : 平成28年度 東永井地下横断歩道外非常用設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 香川県高松市円座町外
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 地下横断歩道非常用設備 1式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-67 工 事 名 : 平成28年度 香川管内CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV装置 1式
据付調整 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-68 工 事 名 : 平成28年度 まんのう公園放送設備更新工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 放送制御設備 1式
据付調整 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-69 工 事 名 : 平成28年度 則之内歩道工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市則之内
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-70 工 事 名 : 平成28年度 渦井川橋(新橋)下部外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市大生院
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1基・橋梁下部撤去工 1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-71 工 事 名 : 平成28年度 蒼社川橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市高橋外
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式、改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-72 工 事 名 : 平成28年度 小坂舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市小坂
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-73 工事名 : 平成28年度 余戸南舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市余戸南
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材約1千t
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-74 工事名 : 平成28年度 石手川ダム貯水池維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市玉谷町
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堆砂排除工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-75 工事名 : 平成28年度 犬寄大橋耐震補強外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県伊予市大平から愛媛県伊予市中山町佐礼谷
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修 1式
トンネル補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-76 工事名 : 平成28年度 西条管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市萩生から愛媛県四国中央市川之江町
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-77 工事名 : 平成28年度 松一管内道路照明維持外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松一国道維持出張所管内
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明維持補修 1式
附属物復旧 1式
道路照明設備設置 1式
(工事発注規模)

- 3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-78 工 事 名 : 平成28年度 西条松二管内道路照明維持外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内から愛媛県松山第二国道維持出張所管内
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明維持補修 1式
 附属物復旧 1式
 道路照明設備設置 1式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-79 工 事 名 : 平成28-29年度 石手川ダム管理用制御処理設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市宿野町乙69-3
- 3) 工事期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : ダム管理用制御処理設備 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-80 工 事 名 : 平成28年度 松山管内CCTV設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市南堀端外
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 地下横断道路CCTV外更新 1式
 (工事発注規模)
 3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-81 工 事 名 : 平成28年度 永木地下道外非常用設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市永木町外
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 地下道非常用設備 2箇所
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-82 工 事 名 : 平成28-29年度 肱川橋撤去第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁撤去工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1-83 工 事 名 : 平成28年度 増田改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良工事 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1-84 工 事 名 : 平成28年度 岩松歩道工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町岩松
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1-85 工 事 名 : 平成28年度 惣瀬堤防第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
樋門工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1-86 工 事 名 : 平成28年度 惣瀬堤防第3工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1-87 工 事 名 : 平成28年度 肱川防災盛土工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市新谷外
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防災盛土工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]
1-88 工 事 名 : 平成28-29年度 肱川橋撤去第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁撤去工 1式

- (工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成28年度 大洲ずい道補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町から愛媛県喜多郡内子町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : トンネル補修工 1式
歩道橋補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成28年度 嵐坂ずい道補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町から愛媛県宇和島市吉田町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : トンネル補修工 1式
歩道橋補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成28年度 柏地区防災工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 落石雪害防止工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-92 工 事 名 : 平成28年度 松尾トンネル換気設備修繕工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町高田地先から愛媛県宇和島市祝森地先
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : トンネル換気設備修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-93 工 事 名 : 平成28年度 大洲管内CCTV設備改良工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市から愛媛県南宇和郡愛南町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備改良 1式
CCTV設備設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-94 工 事 名 : 平成28年度 藤江・住吉トンネル受変電設備工事 [大洲河川国道事務所]
1) 工事種別 : 受変電設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 受変電設備設置工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-95 工 事 名 : 平成28年度 上鹿野川作業構台設置工事 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工事 L=220m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-96 工 事 名 : 平成28年度 月野尾工事用道路工事 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工事 L=100m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-97 工 事 名 : 平成28年度 見の越ダムサイト線工事用道路工事 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良工事 L=140m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-98 工 事 名 : 平成28-29年度 下敷水工事用道路工事 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
3) 工事期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 鋼製棧道橋 L=100m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-99 工 事 名 : 平成28年度 江尻環境整備外工事 [高知河川国道事務所]

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡日高村江尻地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤整備外 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-100 工事名 : 平成28年度 西畑河床掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町西畑地先
- 3) 工事期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 河床掘削 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-101 工事名 : 平成28-29年度 下ノ村堤防工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県香美市土佐山田町下ノ村地先
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 1式
護岸工 1式
根固め工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-102 工事名 : 平成28年度 日下川放水路進入路工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町大内地先から高知県高岡郡日高村下分地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式
仮設道路 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-103 工事名 : 平成28年度 日下川放水路残土処分場工事用道路工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町大内地先から高知県高岡郡日高村下分地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式
道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

1-104 工事名 : 平成28年度 宇治川排水機場増設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町天神地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 排水機場 1箇所
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-105 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その5)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-106 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その6)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-107 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その7)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-108 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その8)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管) 約5百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-109 工事名 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その9)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市十市地先

- 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 約5百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 称 : 平成28年度 南国海岸堤防改良(その10)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市十市地先
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼管) 約5百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-111 工 事 名 称 : 平成28年度 高知河川国道事務所防水改修外工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市六泉寺町外
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防水改修工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-112 工 事 名 称 : 平成28-29年度 宇治川排水機場建屋新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 宇治川排水機場新築工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-113 工 事 名 称 : 平成28-30年度 宇治川排水機場ポンプ設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
 3) 工 事 期 間 : 約18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ設備 1式
 (φ2000、立軸斜流、1台)
 (工事発注規模)
 7億4,000万円以上15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-114 工 事 名 称 : 平成28-29年度 宇治川排水機場ポンプ設備改造工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町音竹地先
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 主ポンプ設備改造 1式

- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-115 工 事 名 : 平成28年度 下ノ村CCTV外設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 高知県高知県香美市土佐山田町下ノ村地先
3) 工事期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備外設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-116 工 事 名 : 平成28年度 下田堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市下田地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-117 工 事 名 : 平成28年度 入田堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市入田地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
道路改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-118 工 事 名 : 平成28年度 具同堤防(その1)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市渡川地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
道路改良工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-119 工 事 名 : 平成28年度 具同堤防(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市渡川地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 築堤工 1式
道路改良工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-120 工 事 名 : 平成28年度 芳奈改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県宿毛市山奈
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-121 工 事 名 : 平成28年度 和田改良外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
歩道設置 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-122 工 事 名 : 平成28年度 和田改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-123 工 事 名 : 平成28-29年度 橋川改良第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川
3) 工事期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-124 工 事 名 : 平成28年度 拳ノ川改良第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-125 工 事 名 : 平成28年度 浮津側道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町浮鞭地先
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 N = 4基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-126 工事名 : 平成28-29年度 和田高架橋下部第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田
 - 3) 工事期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 下部工 N = 2基
道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-127 工事名 : 平成28-29年度 和田高架橋下部第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市和田
 - 3) 工事期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 下部工 N = 2基
道路改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-128 工事名 : 平成28年度 佐賀橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀
 - 3) 工事期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 下部工 N = 3基
(主要資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-129 工事名 : 平成28-30年度 寺山トンネル工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町
 - 3) 工事期 : 約20ヶ月
 - 4) 工事概要 : トンネル延長 L = 485m
(主要資材需要見込み量)
セメント 約1千t
生コンクリート 約7千m³
砕石及び砂 約6千m³
鋼材 約6百t
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-130 工 事 名 : 平成28-29年度 和田トンネル工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市和田
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル延長 L = 161m
 (主要資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 碎石及び砂 約2千m³
 鋼材 約3百t
 (工事発注規模)
 7億4,000万円以上15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-131 工 事 名 : 平成28-29年度 橋川改良第2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-132 工 事 名 : 平成28年度 九樹樋門上屋改築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市九樹地先から高知県四万十市九樹地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 九樹樋門上屋新築工 1式
 既設九樹樋門上屋撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-133 工 事 名 : 平成28年度 金上野トンネル舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町金上野
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-134 工 事 名 : 平成28-29年度 金上野舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町金上野
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評

価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-135 工 事 名 : 平成28年度 押ノ川第2高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 高知県宿毛市押ノ川
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC2径間連続中空床版橋
L=54.5m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-136 工 事 名 : 平成28年度 中村管内防災工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町から高知県宿毛市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防災工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-137 工 事 名 : 平成28年度 中村管内CCTV設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町市野瀬地先外
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-138 工 事 名 : 平成28年度 奈半利管内耐震補強(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
落橋防止工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-139 工 事 名 : 平成28年度 55号防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県室戸市羽根町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波ブロック製作工 1式
消波ブロック据付工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-140 工 事 名 : 平成28-29年度 舟入川橋下部第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 1基 (圧入ケーソン基礎)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-141 工 事 名 : 平成28-29年度 舟入川橋外1橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-142 工 事 名 : 平成28-29年度 五台山第3高架橋下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市五台山
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-143 工 事 名 : 平成28-29年度 舟入川橋下部第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 1基 (ニューマチックケーソン基礎)
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約2百t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-144 工 事 名 : 平成28-30年度 絶海池第1橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続鋼床版桁橋(鋼製梁含む)
L=187m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約7百t
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式「政府調達に関する協定」の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-145 工 事 名 : 平成28-29年度 国分川橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市高須
3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼5径間連続ラーメン鋼床版桁橋 (内1径間)
L=65m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約7百t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-146 工 事 名 : 平成28-29年度 一宮第3高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市一宮
3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続ラーメン少数鈹桁橋 (床版含む)
L=180m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約5百t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-147 工 事 名 : 平成28-29年度 一宮第4高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市一宮
3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続ラーメン少数鈹桁橋 (床版含む)
L=172m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約5百t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-148 工 事 名 : 平成28-29年度 薊野第2高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高知市薊野
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続細幅箱桁橋 L=114m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-149 工 事 名 : 平成28年度 南国国道維持出張所防水改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市岡豊町八幡792-1
3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月

- 4) 工事概要 : 屋上防水改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-150 工事名 : 平成28年度 熊秋トンネル照明設備外更新工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル照明設備更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-151 工事名 : 平成28-29年度 一宮第1高架橋上部第2工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市一宮
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : PC4径間連続ラーメン2主版桁橋(内2径間)
L=63m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-152 工事名 : 平成28年度 奈半利管内耐震補強(その2)工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚補強工 1式
落橋防止工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-153 工事名 : 平成28年度 中筋川ダム放流情報表示板設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町黒川
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 放流情報表示板設置 1基
表示制御装置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中筋川総合開発工事事務所]

- 1-154 工事名 : 平成28-30年度 横瀬川ダム管理用水力発電設備設置工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市山奈町山田
- 3) 工事期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : ダム管理用水力発電設備設置 1式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-155 工 事 名 : 平成28年度 宮前地区管理用道路工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 管理用道路工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-156 工 事 名 : 平成28年度 宮前地区排水ボーリング工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 排水ボーリング工事 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-157 工 事 名 : 平成28年度 柳瀬ダム堆砂除去工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市富郷町寒川山地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 堆砂除去工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-158 工 事 名 : 平成28年度 早明浦ダム湖岸整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町田井地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 護岸整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-159 工 事 名 : 平成28年度 柳瀬ダム法面对策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
3) 工事期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 法面对策工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-160 工 事 名 : 平成28-31年度 柳瀬ダム予備ゲート設備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
 3) 工事期 : 約39ヶ月
 4) 工事概要 : 予備ゲート設置工 1式
 (工事発注規模)
 7億4,000万円以上15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式(政府調達に関する
 協定)の対象工事(総合評価方式)である。なお、
 施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-161 工事名 : 平成28年度 柳瀬ダム管内CCTV設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備設置 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-162 工事名 : 平成28年度 池田局河川情報設備改造工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町西山谷尻地先
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 河川情報設備改造 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-163 工事名 : 平成28年度 野村ダム低水放流設備外修繕工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : スピンドル式開閉装置 分解整備 4基分
 コーンスリーブバブル 修繕 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-164 工事名 : 平成28年度 野村ダム管内CCTV設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村外
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備更新 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評
 価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価
 方式を試行予定。

[野村ダム管理所]

- 1-165 工事名 : 平成28年度 野村ダム水力発電設備工事
 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 水力発電機現地分解整備 1式
 水力発電用水車内部塗装 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-166 工 事 名 : 平成28年度 大渡ダム主放流設備修繕工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 高知県高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 副開度計更新 5門分
圧着用油圧シリンダ等分解整備 1門分
ゲート開閉用制御装置(PLC)取替 1門分
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

- 1-167 工 事 名 : 平成28年度 大渡ダムクレストゲート設備修繕工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 開閉装置修繕 4門分
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成28年7月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成28年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

1-1. 工事名：徳島小松島港金磯地区岸壁（－11m）改良工事

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県小松島市金磯町3

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：上部工（栈橋式）改良1式

（工事発注規模）

9,000千万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-2. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その2）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：陸閘改良3基、陸閘新設3基、水門改良2基、上部工1式

（工事発注規模）

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-3. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その3）

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町黒崎

- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：上部工1式
(工事発注規模)
3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1-4. 工 事 名：坂出港番の州物揚場改良工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：香川県坂出市番の州地先
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：撤去工（クレーン等）1式、基礎工1式、
護岸（改良）工1式、浮棧橋製作・設置1式
(工事発注規模)
3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-5. 工 事 名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市今在家地先
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工事概要：基礎工1式（捨石）、本体工1式（ケーソン据付16函）、中詰工1式、蓋ブロック工1式（183個）、裏込工1式（裏込石）
(主要建設資材需要見込み量)
中詰材約33千m³
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-6. 工 事 名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）工事（その8）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西条市今在家（住友重機東予工場内）
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：本体工1式（ブロック製作）

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約3千m³

(工事発注規模)

3,700万円以上9,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-7. 工事名：松山空港小型機エプロン改良工事

1) 工事種別：空港等舗装工事

2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：エプロン改良1式

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約3千トン

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-8. 工事名：松山空港地下道耐震補強工事

1) 工事種別：空港等土木工事

2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港敷地地下）

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：耐震補強工1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材（鋼板） 約1百トン、鋼材（棒鋼） 約0.03百トン

(工事発注規模)

2億5,000万円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-9. 工事名：松山空港地下道耐震補強工事（その2）

1) 工事種別：空港等土木工事

2) 工事場所：愛媛県松山市南吉田町（松山空港敷地地下）

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：耐震補強工1式

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材（棒鋼） 約0.01百トン

(工事発注規模)

9,000万円以上1億5,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-10. 工 事 名 : 松山空港護岸耐震補強工事

1) 工事種別 : 空港等土木工事

2) 工事場所 : 愛媛県松山市南吉田町 (松山空港内)

3) 工 期 : 約 5 ヶ月

4) 工事概要 : 護岸補強工 1 式

(主要建設資材需要見込み量)

購入土 約 0.7 万 m³

(工事発注規模)

9,000 万円以上 1 億 5,000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知港湾・空港整備事務所]

1-11. 工 事 名 : 高知港三里地区防波堤 (東第一) 築造工事 (その 2)

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田地先

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工事概要 : 本体工 1 式 (ケーソン据付 1 函)、基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式

(被覆・根固ブロック据付)、上部工 1 式、消波工 1 式 (消波ブロック据付)

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 3 千 m³、砂 約 2 千 m³

(工事発注規模)

7 億 4,000 万円以上 15 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-12. 工 事 名 : 高知港三里地区防波堤 (東第一) 工事 (その (4))

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田新港

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 : 被覆・根固工 1 式 (被覆ブロック製作)

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約 2 千 m³

(工事発注規模)

3,700 万円以上 9,000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-13. 工 事 名 : 高知港三里地区防波堤 (東第一) 工事 (その (5))

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市種崎
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波工 1 式 (消波ブロック製作)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 4 千 m³
(工事発注規模)
9, 000 万円以上 1 億 5, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-14. 工 事 名 : 高知港三里地区防波堤 (南) 等築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式 (被覆ブロック据付)、上部工 1 式、
消波工 1 式 (消波ブロック据付)
(工事発注規模)
2 億 5, 000 万円以上 7 億 4, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-15. 工 事 名 : 須崎港湾口地区防波堤築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県須崎市コウギノ鼻地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 1 式、被覆・根固工 1 式 (被覆ブロック据付)、
消波工 1 式 (消波ブロック据付)、撤去工 1 式
(工事発注規模)
2 億 5, 000 万円以上 7 億 4, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-16. 工 事 名 : 須崎港湾口地区防波堤工事 (その (2))

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県須崎市多ノ郷
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 被覆・根固工 1 式 (被覆ブロック製作)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 1 千 m³
(工事発注規模)

3, 700万円以上9, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-17. 工事名：須崎港湾口地区防波堤工事（その（3））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県須崎市多ノ郷

3) 工期：約6ヶ月

4) 工事概要：被覆・根固工1式（コンクリートブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約6千m³

（工事発注規模）

9, 000万円以上1億5, 000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-18. 工事名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）築造工事（その（1））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県宿毛市新港地先

3) 工期：約5ヶ月

4) 工事概要：基礎工1式（捨石）

（主要建設資材需要見込み量）

—

（工事発注規模）

9, 000万円以上1億5, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-19. 工事名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）築造工事（その（1））

1) 工事種別：港湾土木工事

2) 工事場所：高知県室戸市浮津地先

3) 工期：約7ヶ月

4) 工事概要：上部工1式、付属工1式

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約3千m³

（工事発注規模）

1億5, 000万円以上2億5, 000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-20. 工事名：室津港室津地区防波堤（Ⅰ）工事（その（1））

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：高知県室戸市浮津
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-21. 工 事 名：高知空港道路・駐車場改良工事（その（1））

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：高知県南国市物部
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：構内道路改良1式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約2千トン
（工事発注規模）
5,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-22. 工 事 名：高知空港道路・駐車場改良工事（その（2））

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：高知県南国市物部
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：駐車場改良1式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約2千トン
（工事発注規模）
5,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年 7月現在)

平成28年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成28年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

- 1-1 業 務 名 : 平成28年度 室戸回線通信鉄塔設計業務 [企画部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 通信鉄塔新設に伴う地質調査及び鉄塔上部、下部の詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-2 業 務 名 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局工事監理業務 [営繕部]
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約15ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-3 業 務 名 : 平成28-29年度 四国総合通信局工事監理業務 [営繕部]
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約17ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-4 業 務 名 : 平成28年度 物件移転等標準書(平成29年度版)作成業務 [用地部]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材単価等調査・検証 1式
カタログ等出典根拠の整理 1式
算出表及び単価表の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-5 業 務 名 : 平成28年度 猫坊地区道路予備修正設計外業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路予備修正設計 1式
防災対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-6 業 務 名 : 平成28年度 池田第二橋外橋梁補修設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-7 業 務 名 : 平成28年度 徳島管内トンネル補修設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-8 業務名 : 平成28年度 徳島管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-9 業務名 : 平成28年度 馬場局外テレメータ設備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : テレメータ設備更新設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-10 業務名 : 平成28年度 牟岐バイパスT.V電波受信状況調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 電波受信状況調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-11 業務名 : 平成28年度 猪ノ鼻道路管理施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 受変電施設設計 1式
トンネル防災施設設計 1式
照明施設設計 1式
光ケーブル設計 1式
ラジオ再放送設備設計 1式
CCTV設備設計 1式
道路情報表示設備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-12 業務名 : 平成28年度 四国横断自動車道管理施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 受変電施設設計 1式
トンネル防災施設設計 1式
照明施設設計 1式
光ケーブル設計 1式
ラジオ再放送設備設計 1式
CCTV設備設計 1式
道路情報表示設備設計 1式
電気室設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと建築)

- [徳島河川国道事務所]
- 1-13 業務名 : 平成28年度 関高架橋予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-14 業務名 : 平成28年度 桑野道路構造物外設計(その2)業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-15 業務名 : 平成28年度 桑野道路構造物外設計(その3)業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-16 業務名 : 平成28年度 福井道路構造物外設計(その1)業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-17 業務名 : 平成28年度 福井道路構造物外設計(その2)業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-18 業務名 : 平成28年度 徳島管内道路管理データ整備登録業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理データベース更新 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-19 業務名 : 平成28年度 旧吉野川・今切川堤防設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 堤防修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-20 業務名 : 平成28年度 沼田箇所樋門詳細設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-21 業務名 : 平成28年度 加茂第二箇所修正設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 堤防修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-22 業務名 : 平成28年度 旧吉野川左岸堤防設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

1-23 業務名 : 平成28年度 桑野道路(蛭地地区外) 用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

1-24 業務名 : 平成28年度 庄町地区電線共同溝事業損失事前調査業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業損失事前調査業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]

1-25 業務名 : 平成28年度 福井道路(中尾・鶴地区) 用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

1-26 業務名 : 平成28年度 福井道路(大坪・六反地地区) 用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

1-27 業務名 : 平成28年度 福井道路(宮前・城田地区) 用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

1-28 業務名 : 平成28年度 西井川視距改良外用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[徳島河川国道事務所]

1-29 業務名 : 平成28年度 脇町第一堤防用地調査等業務

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等の調査 1式
営業その他の調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[那賀川河川事務所]

1-30 業務名 : 平成28年度 熊谷川堤外樋門開度計更新検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 既設開閉装置開度計更新検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-31 業務名 : 平成28年度 加茂地区樋門詳細設計業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-32 業務名 : 平成28年度 那賀川漏水対策設計業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 漏水対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-33 業務名 : 平成28年度 加茂地区橋梁詳細設計業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-34 業務名 : 平成28年度 ナカズ谷砂防堰堤測量設計業務 [四国山地砂防事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ナカズ谷砂防堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

1-35 業務名 : 平成28年度 栗寄谷第2砂防堰堤外測量設計業務 [四国山地砂防事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 栗寄谷第2砂防堰堤実施設計 1式
地形測量 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)

1-36 業務名 : 平成28年度 大豊地区護岸外測量設計業務 [四国山地砂防事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 大豊地区護岸外実施設計 1式
地形測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

1-37 業務名 : 平成28年度 吉野川上流砂防堰堤外測量設計業務 [四国山地砂防事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 西谷右支堰堤、高野砂防堰堤外実施設計 1式
地形測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

1-38 業務名 : 平成28年度 志遊美谷第2砂防堰堤測量設計業務 [四国山地砂防事務所]

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 志遊美谷第2砂防堰堤実施設計 1式
 地形測量 1式
 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質調査)
- [四国山地砂防事務所]
- 1-39 業務名 : 平成28年度 片山谷砂防堰堤外測量設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 片山谷砂防堰堤外実施設計 1式
 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 1-40 業務名 : 平成28年度 落合堰堤外測量設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 落合堰堤群実施設計 1式
 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量)
- [四国山地砂防事務所]
- 1-41 業務名 : 平成28年度 善徳、怒田・八畝地区地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 1-42 業務名 : 平成28年度 八畝地区用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-43 業務名 : 平成28年度 善徳地区表面排水路用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [香川河川国道事務所]
- 1-44 業務名 : 平成28年度 香川管内道路管理データ整備登録業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路管理データ整備登録 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
- 1-45 業務名 : 平成28年度 戸川橋実施設計外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁実施設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
- 1-46 業務名 : 平成28年度 香川管内耐震補強設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁耐震補強設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-47 業務名 : 平成28年度 香川管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-48 業務名 : 平成28年度 香川管内構造物補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-49 業務名 : 平成28年度 善通寺管内附属物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路附属物定期点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 1-50 業務名 : 平成28年度 香川管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : トンネル定期点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-51 業務名 : 平成28年度 本山橋構造検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁構造検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-52 業務名 : 平成28年度 戸川地区地質調査等業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋面、法面地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-53 業務名 : 平成28年度 大内白鳥バイパス用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査、積算 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-54 業務名 : 平成28年度 田高田交差点改良外用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査、積算 1式

- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-55 業務名 : 平成28年度 豊中観音寺(3-2工区)用地調査等業務
[香川河川国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・積算 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

1-56 業務名 : 平成28年度 土器・飯野箇所用地調査等業務(その3)
[香川河川国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 物件調査・積算 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-57 業務名 : 平成28年度 松山管内敷地調査(その2)業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 敷地調査業務等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

1-58 業務名 : 平成28年度 重信川流域航空写真撮影外業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 航空写真撮影 1式
平面図修正 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-59 業務名 : 平成28年度 石手川ダム堆砂量調査業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 堆砂量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-60 業務名 : 平成28年度 松山管内橋梁補修設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

1-61 業務名 : 平成28年度 松山管内耐震補強設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁耐震設計業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

1-62 業務名 : 平成28年度 松山管内防災設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 防災対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-63 業務名 : 平成28年度 松山管内道路附属物等点検業務
[松山河川国道事務所]

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-64 業務名 : 平成28年度 西条管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-65 業務名 : 平成28年度 松山管内道路管理データ整備登録業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路施設台帳データ整備登録等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 1-66 業務名 : 平成28年度 石手川ダム危機管理型運用検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 石手川ダム危機管理型運用検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-67 業務名 : 平成28年度 小松バイパス外構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 擁壁設計 1式
函渠設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-68 業務名 : 平成28年度 今治道路(高橋地区外)地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-69 業務名 : 平成28年度 今治道路再積算業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 物件再積算 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-70 業務名 : 平成28年度 新居浜バイパス再積算業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 物件再積算 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-71 業務名 : 平成28年度 松山管内防災事業用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [松山河川国道事務所]
- 1-72 業務名 : 平成28年度 新居浜バイパス事前調査業務(その2)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 家屋事前調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [松山河川国道事務所]
- 1-73 業務名 : 平成28年度 松山外環状道路空港線再算定業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 物件再積算 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [松山河川国道事務所]
- 1-74 業務名 : 平成28年度 小松バイパス用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 1-75 業務名 : 平成28年度 四国横断自動車道空中写真測量及び図化業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 空中写真測量 1式
 数値図化 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-76 業務名 : 平成28年度 大洲管内附属物点検(その3)業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-77 業務名 : 平成28年度 大洲管内附属物点検(その2)業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-78 業務名 : 平成28年度 大洲管内構造物補修設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-79 業務名 : 平成28年度 大洲管内電通設備設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル照明設備更新設計 1式
 トンネル非常用設備更新設計 1式
 情報表示設備設置設計 1式
 ラジオ再放送設備更新設計 1式
 自動遮断機設置設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 1-80 業務名 : 平成28年度 大洲管内道路管理データ整備登録業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路管理データ整備 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-81 業務名 : 平成28-29年度 加世地区堤防予備設計業務 [大洲河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防予備設計 1式
樋門予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-82 業務名 : 平成28年度 惣瀬堤防事業認定申請図書作成業務 [大洲河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 1-83 業務名 : 平成28年度 和霊歩道外用地調査等業務 [大洲河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-84 業務名 : 平成28年度 津島道路(上畑地地区)用地調査等業務 [大洲河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-85 業務名 : 平成28年度 坂戸歩道用地調査等業務 [大洲河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-86 業務名 : 平成28年度 鹿野川ダム堆砂量調査業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : ダム堆砂量測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-87 業務名 : 平成28年度 工用道路構造物設計外業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-88 業務名 : 平成28年度 付替県道測量設計業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-89 業務名 : 平成28-29年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務 [山鳥坂ダム工事事務所]

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-90 業務名 : 平成28年度 山鳥坂ダムサイト地質調査(その3)業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 1-91 業務名 : 平成28年度 加田堤防設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-92 業務名 : 平成28年度 物部川・仁淀川空中写真測量業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 航空写真撮影 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

- 1-93 業務名 : 平成28年度 新日下川放水路(日高村)用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高知河川国道事務所]

- 1-94 業務名 : 平成28年度 新日下川放水路(いの町)用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]

- 1-95 業務名 : 平成28年度 中村管内道路管理データ整備登録業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : データ整備登録 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-96 業務名 : 平成28年度 下田堤防水門設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水門設計 1式
堤防設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 1-97 業務名 : 平成28-29年度 中村管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約19ヶ月
 - 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-98 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28-29年度 中村管内道路附属物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約19ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 1-99 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28年度 中村管内橋梁補修設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-100 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28年度 中村管内歩道設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-101 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28年度 下田地区地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
土質試験 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-102 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28年度 窪川佐賀道路 (小黒川地区) 用地調査等業務その2
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-103 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28年度 窪川佐賀道路 (熊野浦地区) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-104 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28年度 窪川佐賀道路 (荷稻地区外) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-105 業務名 : [中村河川国道事務所]
平成28年度 具同入田堤防外事業損失事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-106 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 森山トンネル外照明設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : トンネル照明設備更新設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-107 業務名 : 平成28年度 高知南国道路道路設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-108 業務名 : 平成28年度 高知・佐川地区附属物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

1-109 業務名 : 平成28年度 南国・奈半利地区附属物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

1-110 業務名 : 平成28年度 土佐管内道路管理データ整備登録業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理データベース登録業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

1-111 業務名 : 平成28年度 土佐管内シェッド・大型カルバート等点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : シェッド点検 1式
大型カルバート点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-112 業務名 : 平成28年度 土佐管内トンネル点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : トンネル点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

1-113 業務名 : 平成28年度 土佐管内トンネル補修設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

1-114 業務名 : 平成28年度 土佐管内電線共同溝予備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-115 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 高知・佐川管内防災測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防災測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-116 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 南国・奈半利管内防災測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防災測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-117 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内橋梁補修設計(その2)業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-118 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 南国安芸道路外地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-119 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 土佐管内地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-120 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 日浦防災外1件用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-121 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 甲浦防災外1件用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-122 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 高知西バイパス(波川地区)事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-123 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 高知南国道路(高須新町地区外)事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-124 業務名 : [土佐国道事務所]
平成28年度 南国安芸道路(1工区)再積算業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 物件再積算 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

1-125 業務名 : 平成28-29年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務
[中筋川総合開発工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約16ヶ月
3) 業務概要 : 鳥類調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-126 業務名 : 平成28年度 野村ダム堆砂測量業務
[野村ダム管理所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム堆砂測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-127 業務名 : 平成28年度 野村ダム基礎排水孔調査業務
[野村ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム基礎排水孔調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-128 業務名 : 平成28年度 野村ダム耐震対策設計業務
[野村ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム耐震対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-129 業務名 : 平成28年度 大渡ダム補修箇所測量設計業務
[大渡ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地形測量 1式
法面補修設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-130 業務名 : 平成28年度 大渡ダム環境基図作成外業務
[大渡ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ダム湖環境基図作成 1式
河川環境情報図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-131 業務名 : 平成28年度 大渡ダム堆砂管理検討業務
[大渡ダム管理所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 堆砂管理計画作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-132 業務名 : 平成28年度 森山地区外地質調査業務
[大渡ダム管理所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
観測機器設置 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]
1-133 業務名 : 平成28年度 道路の空中写真撮影業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 四国管内直轄道路の空中写真撮影 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]
1-134 業務名 : 平成28年度 路面性状調査業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 移動計測車を使用した舗装路面の性状調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[四国技術事務所]
1-135 業務名 : 平成28年度 道路橋管理資料作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁管理カルテ更新 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2. 簡易公募型プロポーザル方式

[営繕部]
2-1 業務名 : 平成28年度 嶺北森林管理署設計業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 嶺北森林管理署新築工事に係る設計業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[営繕部]
2-2 業務名 : 平成28年度 高知地方合同外改修設計業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 高知地方合同耐震改修工事及び、安芸地方合同改修工事に係る設計業務並びに、徳島第1地方合同津波構造に係る診断業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]
2-3 業務名 : 平成28年度 徳島管内事故危険区間対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 事故危険区間対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]
2-4 業務名 : 平成28年度 畑田川橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[徳島河川国道事務所]
2-5 業務名 : 平成28年度 旧吉野川危機管理対応検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 危機管理対応検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]
2-6 業務名 : 平成28年度 牟岐バイパストンネル修正設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-7 業務名 : 平成28年度 桑野道路・福井道路事業監理支援業務 [徳島河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 桑野道路・福井道路事業に関わる事業監理 (PPP) 支援 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-8 業務名 : 平成28年度 猫坊橋梁詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-9 業務名 : 平成28年度 鮎喰川魚類基礎調査業務 [徳島河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 魚類基礎調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 2-10 業務名 : 平成28年度 那賀川水系分布型洪水予測システム改良業務 [那賀川河川事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 分布型洪水予測システム改良 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-11 業務名 : 平成28年度 那賀川・桑野川防災計画検討業務 [那賀川河川事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 那賀川・桑野川防災計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-12 業務名 : 平成28年度 那賀川水系河道計画検討外業務 [那賀川河川事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河道計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-13 業務名 : 平成28年度 那賀川水系洪水解析検討外業務 [那賀川河川事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 洪水解析検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 2-14 業務名 : 平成28年度 那賀川水系環境整備事業評価業務 [那賀川河川事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境整備事業評価 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-15 業務名 : 平成28年度 長安口ダム恒久的堆砂対策施設予備設計外業務 [那賀川河川事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 堆砂対策施設予備設計 1式
 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-16 業務名 : 平成28年度 追立ダム機能施設予備設計外業務
 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 施設予備設計 1式
 測量調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-17 業務名 : 平成28年度 長安口ダム既設放流設備耐震検討業務
 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 既設放流設備耐震検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-18 業務名 : 平成28-29年度 地すべり対策検討業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約18ヶ月
 3) 業務概要 : 地すべり対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-19 業務名 : 平成28年度 重信川流域流砂計画検討業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 流砂計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-20 業務名 : 平成28年度 四国山地大規模河道閉塞危険箇所検討業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 河道閉塞危険箇所検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-21 業務名 : 平成28年度 南小川砂防堰堤詳細設計業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 水通し断面検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-22 業務名 : 平成28年度 香川管内交通事故対策検討業務
 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 交通事故分析 1式
 対策検討及び効果検証 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-23 業務名 : 平成28年度 重信川土砂管理検討業務
 [松山河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 重信川土砂管理検討業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-24 業務名 : 平成28年度 重点道の駅等活性化検討業務
 [松山河川国道事務所]

- 陸閘設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-34 業 務 名 : 平成28年度 富岡トンネル外実施設計業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 山岳トンネル詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-35 業 務 名 : 平成28年度 中村管内津波対策検討業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 津波対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-36 業 務 名 : 平成28年度 土佐管内阿南安芸自動車道路線検討業務 [土佐国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路網・路線計画 1式
 道路設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-37 業 務 名 : 平成28年度 土佐管内交通事故対策調査業務 [土佐国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 交通事故対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-38 業 務 名 : 平成28年度 銅山川ダム群利水運用検討業務 [吉野川ダム統合管理事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 利水運用検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-39 業 務 名 : 平成28年度 野村ダム管理運用検討業務 [野村ダム管理所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 野村ダム管理運用検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-40 業 務 名 : 平成28年度 四国管内雪氷対策検討業務 [四国技術事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 調査結果の分析・検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-41 業 務 名 : 平成28年度 橋梁塗装管理手法検討業務 [四国技術事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 鋼橋の塗り替えに関する手引きの作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

3. 通常指名競争入札

- 3-1 業 務 名 : 平成28年度 香川地区労務費調査外業務 [企画部]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 香川地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-2 業務名 : 平成28年度 徳島地区労務費調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 徳島地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-3 業務名 : 平成28年度 愛媛地区労務費調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 愛媛地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-4 業務名 : 平成28年度 高知地区労務費調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 高知地区労務費調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-5 業務名 : 平成28年度 新居浜港湾合同外1件改修工事監理業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-6 業務名 : 平成28年度 徳島県警察学校改修工事監理業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-7 業務名 : 平成28年度 愛媛運輸支局仮庁舎新営工事監理業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-8 業務名 : 平成28年度 旧吉野川左岸外官民境界図作成業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 官民境界図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-9 業務名 : 平成28年度 旧吉野川・今切川測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
応用測量 1式
地形測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-10 業務名 : 平成28年度 庄町地区電線共同溝修正設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-11 業務名 : 平成28年度 三庄地区修正設計業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 高水敷整備等修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-12 業務名 : 平成28年度 西林箇所地質調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-13 業務名 : 平成28年度 那賀川水系維持修繕設計業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 路線測量 1式
 護岸修繕設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-14 業務名 : 平成28年度 桑野川法尻補強設計業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 法尻補強設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-15 業務名 : 平成28年度 那賀川漏水対策地質調査業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 土質試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-16 業務名 : 平成28年度 那賀川水系貯水池内地質調査業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 3-17 業務名 : 平成28年度 桑野川堤防事業損失事後調査業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 3) 業務概要 : 工損調査(事後調査) 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-18 業務名 : 平成28年度 松山管内防災測量業務 [松山河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 現地測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-19 業務名 : 平成28年度 小松バイパス(新屋敷地区外)測量業務 [松山河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 路線測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-20 業務名 : 平成28年度 松山管内敷地調査(その3)業務 [松山河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 敷地調査業務等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 3-21 業 務 名 : 平成28年度 電線共同溝管理台帳作成業務 [松山河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝管理台帳作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-22 業 務 名 : 平成28年度 松山管内地質調査業務 [松山河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-23 業 務 名 : 平成28年度 新居浜バイパス事後調査業務 [松山河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 家屋事後調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 3-24 業 務 名 : 平成28年度 肱川水文資料整理業務 [大洲河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-25 業 務 名 : 平成28年度 高知河川国道事務所空調設備改修設計業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 空調設備改修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-26 業 務 名 : 平成28年度 南の谷排水機場外補修設計業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 排水機場補修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-27 業 務 名 : 平成28年度 高知海岸戸原工区外事業損失事後調査業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失 事後調査業務 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 3-28 業 務 名 : 平成28年度 中村管内歩道測量業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-29 業 務 名 : 平成28年度 入田地区・山路地区測量業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 3-30 業 務 名 : 平成28年度 高知南国道路事後調査業務 [土佐国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失事後調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 3-31 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (3工区) 事後調査業務 (その1)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 3-32 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (3工区) 事後調査業務 (その2)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 3-33 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (3工区) 事後調査業務 (その3)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 3-34 業務名 : 平成28年度 高知西バイパス (3工区) 事後調査業務 (その4)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失事後調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中筋川総合開発工事事務所]
- 3-35 業務名 : 平成28年度 中筋川ダム堆砂測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 中筋川ダム堆砂測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [吉野川ダム統合管理事務所]
- 3-36 業務名 : 平成28年度 柳瀬ダム貯水池深淺測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 深淺測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [吉野川ダム統合管理事務所]
- 3-37 業務名 : 平成28年度 統合管理データ整理業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 統合管理データ整理 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大渡ダム管理所]
- 3-38 業務名 : 平成28年度 大尾地区測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 中心線測量 1式
 横断測量 1式
 現地測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大渡ダム管理所]
- 3-39 業務名 : 平成28年度 大渡ダム深淺測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 深淺測量 1式
 横断測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

4. 随意契約

4-1 業 務 名 : 平成28年度 高松サンポート合同(南館)追加検討業務
[営繕部]
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高松サンポート合同(南館)新築工事に係る追加
検討業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

4-2 業 務 名 : 平成28-29年度 四国総合通信局設計その2業務
[営繕部]
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約17ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国総合通信局新築工事に係る設計意図伝達業務
1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

4-3 業 務 名 : 平成28-29年度 愛媛運輸支局設計その2業務
[営繕部]
1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約15ヶ月
3) 業 務 概 要 : 愛媛運輸支局新築工事に係る設計意図伝達業務
1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き

〔松山河川国道事務所〕

5-1 業務名：平成28年度 水域生物を指標とした瀬切れ河川影響評価検討

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約8ヶ月
- 3) 業務概要：瀬切れが生態系に及ぼす影響評価検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期

平成28年度 発注の見通しの公表について（平成28年7月現在）

平成28年7月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成28年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年7月1日現在の見通しであること、また、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

〔松山港湾・空港整備事務所〕

1-1. 業務名：松山港外港地区航行安全対策検討業務

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：航行安全対策検討委員会 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

2-1. 業務名：撫養港海岸建物等事後調査

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：事後調査 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-2. 業務名：撫養港海岸保全施設長寿命化計画策定業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：長寿命化計画立案 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-3. 業務名：高松港朝日地区航路（-12m）潜水探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：潜水探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-4. 業務名：松山港静穏度等検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：静穏度検討 1式、整備効果検討 1式 等
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-5. 業務名：東予港中央地区磁気探査等

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査 1式、潜水探査 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-6. 業務名：東予港中央地区磁気探査

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：磁気探査（確認探査） 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-7. 業務名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）細部設計

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：細部設計 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

2-8. 業務名：東予港環境調査

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：環境調査（底質調査、水質調査、底生生物調査等） 1式
- 3) 業務区分：測量・調査

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

2-9. 業務名：高知港海岸実施設計等業務

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：実施設計 1式、施工計画検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-10. 業務名：室津港深淺測量

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深淺測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-11. 業務名：高知空港地下水調査

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：土質調査、地下水調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

2-12. 業務名：高知空港用地造成実施設計

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：滑走路端安全区域実施設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔港湾空港部〕

3-1. 業務名：四国の港湾における国際コンテナ貨物の輸送効率化検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：四国発着コンテナ貨物に関する効率的な輸送体系の検討、関係者会議運営 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-2. 業務名：クルーズ船受入を円滑化するための先導的事業検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：既存の物流ターミナルにおける貨物及び旅客の導線計画の立案・実証・検証 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-3. 業務名：港湾における津波避難方策を含めた地震・津波対策手法強化検討業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：平成27年度に策定した四国の港湾における地震・津波対策強化方策プログラムについて訓練を行いその結果等を踏まえたプログラムの再検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-4. 業務名：GPS波浪計観測情報の活用方法検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：平成26年に構築したGPS波浪計情報配信システムについてシステム関係や配信内容等の課題検討 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔高知港湾・空港整備事務所〕

3-5. 業務名：高知空港用地造成基本設計等業務

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：滑走路端安全区域基本設計、地形測量 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

3－6. 業務名：管内技術課題検討業務

1) 履行期限：約6ヶ月

2) 業務概要：管内港湾施設等の技術課題に対し、有識者への意見聴取や新技術等の適用に対する検討 1式

3) 業務区分：建設コンサルタント等

4) 入札予定時期：第2四半期

3－7. 業務名：高知港三里地区係留船舶動揺検討業務

1) 履行期限：約6ヶ月

2) 業務概要：高知港三里地区における係留船舶に対する限界波高の向上策の検討 1式

3) 業務区分：建設コンサルタント等

4) 入札予定時期：第2四半期