

平成29年7月1日以降の発注見通しの修正について

四国地方整備局における平成29年7月1日以降の工事発注の見通しについて、修正した工事を公表します。

公表する修正工事件数は、1件であり、一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

平成29年9月1日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部 技術管理課長 伊賀 達也（内線3311）

○技術管理課長補佐 田邊 守英（内線3314）

※○：主たる問い合わせ先

平成29年度 発注の見通しの公表について（修正）（平成29年9月現在）

平成29年9月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（道路関係）における平成29年度工事発注の見通しについて修正する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成29年9月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

1. 一般競争入札

〔土佐国道事務所〕

1-修正. 工事名：平成29-30年度 波川高架橋下部第3工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県吾川郡いの町波川

3) 工期：約12ヶ月

4) 工事概要：下部工 1基（鋼管矢板基礎）

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材約3百t

（工事発注規模）

3億円以上7億4,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

※修正箇所：アンダーライン