



令和 5 年 1 2 月 1 日
四国山地砂防事務所

令和 5 年度 発注の見通しの公表について（変更）
（令和 5 年度 1 2 月現在）

国土交通省四国地方整備局において、令和5年10月2日以降の公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、四国山地砂防事務所において別紙のとおり工事の発注見通しに変更がありましたのでお知らせします。

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所

電話（代表） 0 8 8 3 （ 7 2 ） 5 4 0 0

副所長（技術） 青木 明也 内線（204）
○工務課長 尾嶋 百合香 内線（311）

○主たる問い合わせ先

令和5年度 発注の見通しの公表について（変更）（令和5年12月現在）

令和 5年12月 1日
四国地方整備局
四国山地砂防事務所

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通し（公告予定時期）を下記のとおり公表する。なお、ここに記載する内容は、令和5年12月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※10月2日公表資料より変更のあった工事のみ掲載しています。

※工事発注規模及び主要建材資材需要見込み量は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

（変更）

1-15 工事名 令和5-6年度 吉野川水系境谷堰堤外工事

- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 高知県長岡郡大豊町柚木地先外
- 3) 工期： 約8ヶ月
- 4) 工事概要： コンクリート堰堤工 V=約1,000m³
抑止アンカー工 N=11
堰堤改良工 1式

（工事発注規模）

1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期： 第3四半期
- 6) その他：
 - ・余裕期間精度（発注者指定方式）
 - ・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
 - ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
 - ・施工箇所点在型積算（3箇所）
 - ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 - ・専任開始時期 令和6年4月上旬頃