## 総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

| 工　事　名　：令和４－６年度　徳島法務総合庁舎機械設備工事 | （技術提案評価型（Ｓ型）） |
|---|---|

| 技術資料提出期限：　令和４年　８月　４日 |
|---|

| No. | 業　者　名 | 加算点 | | | | | | | | 施工体制評価点 | | | 加算点＋施工体制評価点 (D+E) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技術提案 | | | | ヒアリング | B | C | D | | | | | |
| | | VEに値する提案 | | | A | 技術提案の適切性 | 賃上げを表明した企業 | 施工体制評価点の獲得割合を乗じた技術提案加算点（小数位1桁(2位四捨五入)） A×E/30 | 合計加算点 (B+C) | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | E 施工体制評価点合計 | | |
| | | ┐空気調和設備における施工品質の確保に関する技術提案 | | ┐施工段階における生産性向上技術の活用に関する技術提案 | 加算点 | | | | | | | | | |
| | | 30.0 | | 30.0 | 60.0 | | 4 | | | 15 | 15 | 30 | | |
| 1 | 三建設備工業（株） | 18.0 | | 18.0 | 36.0 | | 4 | 36.0 | 40.0 | 15 | 15 | 30.0 | 70.0 | |
| 2 | （株）精研 | | | | | | | | | | | | | 無効 |
| 3 | 大成設備（株） | 13.0 | | 18.0 | 31.0 | | 4 | 31.0 | 35.0 | 15 | 15 | 30.0 | 65.0 | |
| 4 | ダイダン（株） | | | | | | | | | | | | | 無効 |
| 5 | 新日本空調（株） | | | | | | | | | | | | | 無効 |
| 6 | 三機工業（株） | 14.0 | | 16.0 | 30.0 | | 4 | 30.0 | 34.0 | 15 | 15 | 30.0 | 64.0 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |