総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名　：令和４－６年度　横断道江田高架橋上部ＰＡ２７－ＰＡ３２工事　（技術提案評価型（Ｓ型））

技術資料提出期限：令和４年１１月２日

No.	業者名	加算点 技術提案 VEに値する提案 「PC橋の品質確保」に関する技術提案に	加算点 技術提案 VEに値する提案 「現場施工時の配慮」に関する技術提案に	加算点 技術提案 Ⓐ 加算点	加算点 ヒアリング 技術提案の適切性	加算点 Ⓑ 賃上げを表明した企業	加算点 Ⓒ 施工体制評価点の獲得割合を乗じた技術提案加算点（小数位1桁（2位四捨五入）） A×E/30	加算点 Ⓓ 加算点合計 (B+C)	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制評価点 施工体制確保の確実性	施工体制評価点 Ⓔ 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (D+E)	備考
		20	40	60		4	60		15	15	30		
1	昭和コンクリート工業(株)												無効
2	(株)IHIインフラ建設	12	22	34		4	34	38	15	15	30	68	
3	(株)日本ピーエス	12	20	32		4	32	36	15	15	30	66	
4	日本高圧コンクリート(株)												辞退
5	(株)安部日鋼工業	12	17	29		4	29	33	15	15	30	63	
6	(株)ピーエス三菱	9	22	31		4	31	35	15	15	30	65	
7	(株)富士ピー・エス	10	26	36		4	36	40	15	15	30	70	
8	オリエンタル白石(株)	12	22	34		4	34	38	15	15	30	68	
9	三井住友建設(株)	9	17	26		4	26	30	15	15	30	60	
10													
11													
12													